


2.5 Činnosti příkazníka v oblasti TDS jsou dále specifikovány takto: 

2.5.1 Účast při předání staveniště vybranému dodavateli stavebních prací (zhotoviteli stavby), 

průběžnou kontrolu kvality, kvantity prováděných prací a časového postupu prací dle 

odsouhlaseného harmonogramu. 

2.5.2 Provádění kontroly a odsouhlasení realizační dokumentace stavby. 

2.5.3. Přítomnost na stavbě, dle vývoje stavby a v rozsahu nezbytném pro náležité hájení potřeb a zájmů 

příkazce, průběžné informování a komunikace s dodavatelem stavby a příkazcem. 

2.5.4. Schůzky s hlavním stavbyvedoucím na stavbě — projednání a kontrola činností. 

2.5.5 Průběžná kontrola a odsouhlasení každodenního vedení stavebního deníku a montážního deníku. 

2.5.6 Organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů 

znich, četnost dle potřeby (předpoklad min. 1 x za 7 dní). 

2.5.7 Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením. 

2.5.8 Sledování postupu výstavby z hlediska technického a časového plánu výstavby. 

2.5.9 Přímá kontrola a dohled nad prováděním zkoušek, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, 

kontrolu těch částí díla, které budou dalšími činnostmi zakryty, zapisování výsledku kontrol do 

stavebního deníku, vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek. 

2.5.10 Odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nenavyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby. 

25.11 Zaji 
2.5.12 Zajištění operativních stanovisek, povolení apod. 

  

í fotodokumentace v průběhu realizace stavby. 

  

2.5.13 Průběžná kontrola a příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí. 

2.5.14 Účast při předání a převzetí stavby po ukončení stavby. 

2.5.15 Kontrola úklidu a vyklizení staveniště dodavatelem. 

2.5.16 Kontrola odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

2.5.17 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturaci a jejich souladu se 

smluvními podmínkami, včetně kontroly a evidence daňových dokladů (faktur) a jejich 

předkládání příkazci. TDS. stvrzuje finanční správnost faktur svým podpisem. V případě 

nevyřešených rozporů upozorní TDS neprodleně zástupce příkazce na tyto skutečnosti. 

2.6. Činnosti příkazníka v oblasti koordinátora BOZP jsou dále specifikovány takto: 

2.6.1 Zpracovat a předat příkazci: 

- vdostatečném časovém předstihu před zahájením prací na staveništi přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) a 

průběžně ho aktualizovat, a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

- zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnosti nezbytných pro zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce; 

- zpracovat a předat příkazci „Oznámení o zahájení prací“ a to v dostatečném časovém předstihu. 

2.6.2 Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby: 

- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 

navrhovaných a pojmenovaných opatření; 

- ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskuteční současně nebo v návaznosti. 
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2.6.3 Poskytovat: 

- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce a ochrany životního prostředí; 

- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby; 

- odbornou podporu příkazci při jednáních s orgány státní správy a samosprávy. 

2.6.4 Koordinovat spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti 
prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

2.6.5 Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a podzhotovitele doporučovat technická řešení nebo 
opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 
bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

2.6.6 Sledovat s ohledem na BOZP: 

- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační 
dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku 
ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat zjednání 
nápravy; 

- zda zhotovitel a podzhotovitelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků; 

- zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, 
hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná a přihlédnutím k účelu 
stanoveném zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná. 

2.6.7 Kontrolovat: 

- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů; 

- zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště scílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám; 

- označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u 

vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání. 

2.6.8 Spolupracovat: 

- na vyžádání při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností; 

- na vyžádání se zástupci zhotovitele pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými 
odborovými organizacemi. 

2.6.9 Zúčastňovat se: 

- kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona; 

- porad vedení stavby a kontrolních dnů a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu 
BOZP. 

2.6.10 Vést následující dokumentaci: 

- inspekční deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu týdenní 
kontrolní činnosti (minimální jedné návštěvy týdně), zjištěných závadách, odpovědných osobách, 
navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým 

způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny. Výstupy z inspekčního deníku předkládá koordinátor 
BOZP 1 x týdně příkazci; 

- databázi zjištěných závad, vytvářet přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby, 
včetně průkazné fotodokumentace. 
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2.6.11 Provádět: 

- potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby; 

- potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při 
provádění stavby včetně přípravy k zaslání oznámení příslušnému úřadu. 

2.6.12 Zpracovat: 

- a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ s náležitostmi a doručit jej v termínu jménem příkazce 
( na základě jím zaslané plné moci) příslušnému inspektorátu práce, včetně jeho následné aktualizace, tj. 
podávat „Opravná oznámení“, Kopie oznámení koordinátor BOZP předává průběžně příkazci; 

- a předat deník koordinátora BOZP (v digitální či tištěné formě) příkazci po dokončení stavby. 

2.6.13 Zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy. 

Č1.3 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

3.1 

32 

33 

Č1.4 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

41 

42 

43 

4.4 

4.5 

4.6 

47 

Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu obstarávané záležitosti, má 

rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace získat. 

Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné 
doklady nezbytné k zajištění stavby. 

Příkazce se zavazuje ve lhůtách stanovených příkazníkem poskytnout další součinnost nezbytnou k 
obstarání záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka 
jednání, kde je jeho účast nutná z titulu jeho investorství, zejména pokud jde o otázky financování 
stavby a účasti na kontrolních dnech stavby. Příkazník je povinen informovat příkazce nejméně tři (3) 

pracovní dny před jednáním uvedeným v tomto odstavci. 

Příkazník se zavazuje postupovat při obstarávání záležitostí dle této smlouvy poctivě a pečlivě podle 
svých schopností, jakož i s veškerou odbornou péčí. 

Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat příkazce o stavu obstarávané záležitosti a po 
skončení jednotlivých etap obstarávané záležitosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti“ 
získal. 

Činnosti dle této smlouvy bude příkazník vykonávat vždy v zájmu příkazce, v rámci jeho pokynů a v 
souladu s vymezeným rozsahem činností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje 
povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových 
pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. O tomto odchýlení je příkazník povinen písemně informovat příkazce bez 
zbytečného odkladu, jakmile je to možné. 

Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce 
příkazníkovi včas plnou moc. 

Veškeré návrhy smluv bude předkládat příkazník k podpisu přímo příkazci. 

Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 
« | důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; 
plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

* | řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

© © eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 
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ČI.5 TERMÍN PLNĚNÍ 
5.1 Činnost uvedená v čl. 2, odst. 2.1 bude zahájena bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, a to 

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

5.2 Příkazník se zavazuje do 10 dnů ode dne předání a převzetí dokončené stavby příkazeem k předání 
spisu dokončené stavby, Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že spis stavby obsahuje 
zejména zápis o předání staveniště, zápisy ze stavebních deníků, souhrn veškerých fakturací za 
stavební práce, zápis o převzetí dokončené stavby, doklady k dokončené stavbě v rozsahu: certifikáty 
na použité materiály, výsledky zkoušek, případně revizí, geodetické zaměření skutečně provedeného 
stavu, projektová dokumentace skutečně provedeného stavu, ostatní listinné doklady, pokud v průběhu 
stavby byly vystavovány. 

5.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení plnění, 
je příkazce oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Doba, po kterou bude smlouva 
účinná, zůstává nezměněna. 

5.4 | Příkazník je povinen vykonávat jednotlivé činnosti v souladu s časovým harmonogramem. Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

- © neplnění závazků ze smlouvy na straně příkazce; 
-© prodloužení lhůty realizace stavby; 

-pozastavení prací z důvodů na straně příkazce (které nejsou důsledkem neplnění závazku 
příkazníkem); 

- © v důsledku vyšší moci. 

5.5 Tato smlouva se uzavírá na dobu do úplného splnění předmětu smlouvy, tedy k datu předání stavby 
bez vad a nedodělků jejím zhotovitelem. Doba plnění se předpokládá v délce 7 měsíců. 

5.6 Činnost koordinátora BOZP bude ukončena k datu předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem 
stavby příkazci a předáním dokumentace k činnosti BOZP příkazci. 

5.7 Činnost TDS bude ukončena v den předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby příkazci 
nebo v den vydání kolaudačního rozhodnutí, a to podle toho, co nastane později. 

5.8 Příkazník se zavazuje vypracovat plán BOZP před započetím stavby.. 

5.9 Technický dozor není v prodlení s plněním svých povinností, pokud je toto prodlení vyvoláno 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, 
rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není 
způsobeno z důvodů na straně technického dozoru, nebo pokud je splnění závislé na včasném 
spolupůsobení objednatele a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou 
smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.). 

5.10. Místo plnění: ulice Heřmánkova, Liberec. Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ulicemi Rynoltická 
a Stříbrný vrch. 

Č1.6 ODMĚNA ZA OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI M 
6.1 | Odměna za veškerou činnost příkazníka uvedenou v čl. 2 této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 

stran na základě nabídky příkazníka ze dne 13. 1. 2025 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, a to ve výši: 
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62 

63 

6.4 

6.5 

6.6 

Č1.7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

71 

72 

73 

74 

  

  

  

  

ávaná Xi Cena v Kč bez Cena v Kč Vykonávaná činnost DPH DPH21% včetně DPH 

Cena za zpracování plánu BOZP 10 000,-Kč 2 100,-Kč 12 100,-Kč 

Měsíční sazba za výkon TDS 25 500,- Kč 5355,- Kč 30 855,- Kč 

Bonn sazba za výkon koordinátora 17000,-Kč 3.570,Kč 20 570,-Kč           
  

Smluvní strany sjednávají, že celková (konečná) odměna za činnost příkazníka bude vypočtena 
jako násobek měsíční sazby za výkon TDS a KooBOZP dle tabulky výše a počtu kalendářních 
měsíců, po které byla tato činnost příkazníkem prokazatelně vykonávána s připočtením odměny 
za zpracování plánu BOZP. V případě, že činnost příkazníka nebude vykonávána po celý kalendářní 
měsíc, příkazníkovi náleží poměrná část měsíční sazby dle tabulky výše. 

Tato odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu této smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění veškeré činnosti 
dohodnuté v této smlouvě, náklady na pojištění odpovědnosti za škody. Odměna zahrnuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k 
zahraničním měnám. Příkazník prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny 
plnění. Výše odměny může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

Celková výše odměny za plnění příkazníka dle této smlouvy za předpokládanou dobu plnění činí 
307 500,-Kč bez DPH, tj. 372075,- Kč včetně DPH; tato částka je sjednána jako maximální, 
nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění. Smluvní strany berou na vědomí možnost, že tato 
částka nebude plně vyčerpána. 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu 
termínu 7 kalendářních měsíců o více než 14 dnů, je příkazník oprávněn požadovat odměnu za 
činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na základě předložení 
cenové nabídky s původní hodinovou sazbou. Odměna může být navýšena pouze formou písemného 
dodatku k této smlouvě, 

Příkazce je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených příkazcem a v ostatních případech 
specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě 
daňového dokladu — faktury vystavené příkazníkem, dle oceněné činnosti, po ukončení veškeré 
činnosti příkazce dle této smlouvy. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a činností potvrzený příkazcem. 

Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných a účinných předpisů. Faktura (daňový doklad) musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo příkazní smlouvy, název projektu „Souvislá údržba místní 
komunikace vul. Heřmánkova, obnova po IS““ — zajištění technického dozoru stavebníka a 
činnosti koordinátora BOZP. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo jejich přílohou nebude soupis 
provedených prací potvrzený příkazcem, budou příkazcem vráceny zpět  příkazníkovi 
k doplnění, aniž se tak příkazce dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury příkazci. 

Stránka 629



ČI.8 ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ 

8.1 Příkazník poskytuje příkazci smluvní záruku za veškerou sjednanou činnost min. v délce šedesáti (60) 
měsíců od předání a převzetí závěrečného vyhodnocení stavby (souhrnná zpráva o realizaci stavby) 
příkazci. 

8.2 Příkazník se zavazuje vykonávat smluvenou činnost bez faktických a právních vad, za podmínek 
sjednaných touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

8.3 Případné zjištěné vady odstraní příkazník bez nároku na jakoukoli další úplatu a v termínech 
dohodnutých s příkazcem. 

8.4. Příkazník na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této 
smlouvy. Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých povinností při provádění 
stavby, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti zhotovitele stavby, dle ustanovení $ 2630 
odst. I písm. c), resp. odst. 2 zákona občanského zákoníku. 

8.5 Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu mít platnou pojistnou smlouvu vztahující se na škody 
způsobené jeho činností na částku minimálně ve výši minimálně % hodnoty veřejné zakázky na 
stavební práce. Nárok na náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci nebo jiným třetím osobám 
bude uspokojen z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy. 

Č1.9 SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neomluvenou 
neúčast na kontrolních dnech nebo za neomluvenou neúčast při předání a převzetí stavby. 

9.2 Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ nesplnění 
či porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

9.3. V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní 
pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Příkazce není v prodlení 
s plněním své povinnosti platit dohodnutou odměnu za obstarání záležitosti v případě, že je příkazník 
v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

9.4. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo příkazce na náhradu škody. 

9.5. Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce příkazníka vůči příkazci. 

9.6. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

ČI. 10 UKONČENÍ SMLOUVY 
10.1 Příkazce nepřipouští možnost vypovědět tuto smlouvu ze strany příkazníka s výjimkou případu, kdy 

bude příkazce ve zpoždění s úhradou faktury delší než devadesát (90) dní a případů, které předvídají 
právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.2 Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu porušení smlouvy ze strany příkazníka. Účinnost 
takovéto výpovědi nastává dnem jejího doručení příkazníkovi. 

10.3. Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Účinnost takovéto výpovědi nastává 
patnáctým (15.) dnem po jejím doručení příkazníkovi. 

Čl. 11 PODDODAVATELÉ 

11.1. Příkazník je oprávněn využít pro plnění dílčích částí předmětu smlouvy spolupráce poddodavatelů. V 
každém případě příkazník odpovídá za řádnost a včasnost provedení plnění, jako by jej prováděl sám. 

11.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního 
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týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž Po předchozím písemném souhlasu příkazce, 
11.3 Příkazník odpovídá příkazci, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, a budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro příkazce. 

ČI. 12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
12.1 Příkazník se zavazuje poctivě a pečlivě splnit požadovanou činnost výše uvedenou V předmětu smlouvy. 

12.2 Příkazník se zavazuje provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě v počtu min. 20 ks fotek měsíčně. Fotodokumentaci předá ve dvou (2) vyhotoveních příkazci (1x v průběhu výstavby, 1x před dokončením stavby). 
12.3 Příkazník se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené příkazcem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

12.4 Příkazník se zavazuje oznámit příkazci neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

12.5 Příkazník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací činností minimálně do 31. 12. 2029. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
12.6 Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení $ 2 písm. e) a $ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude příkazník požadovat po svých dodavatelích, a to Po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035. 

ČL. 13 DOLOŽKY O 
11.4 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně metadat může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě. 

  

  
   

  

11.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, +.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas sjejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

11.7 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle $ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před Její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a toi v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
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