



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 14/25

Ing. Štěpán Ovádek

26.3.2025

CJ MML 109741/25

/485 243 220

Počet listů 2

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 25. 03. 2025)

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o vyjádření dotčených orgánů státní správy a stavební povolení.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Jedná se o celoplošnou opravu komunikace, která nepodléhá stavebnímu povolení, a tedy nejsou ani nutná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Dotaz č. 2

V příloze č. 3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je v čl. 3. odst. 3.3.2 uvedeno, že mezi činnosti související s realizací díla patří také příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Dotaz č. 2a: Bude zadavatel skutečně požadovat od zhotovitele podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí?

Dotaz č. 2b: Pokud bude zadavatel od zhotovitele požadovat podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, žádáme o informaci konkrétně jaké podklady a doklady bude požadovat.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Vámi uváděný článek je standardní součástí smluv o dílo zpracovaných ze strany zadavatele. V tomto případě není podmínkou realizace předmětu této veřejné zakázky stavební povolení. V návaznosti na tuto skutečnost nebude tedy ani provedeno kolaudační rozhodnutí. Zadavatel tedy nebude požadovat od zhotovitele podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Dotaz č. 3

V příloze č. 3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je v čl. 3. odst. 3.3.2 uvedeno, že mezi činnosti související s realizací díla patří také výroba, instalace 1 ks informační tabule dle pokynů objednatele.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace informační tabule (materiál, rozměry, kotvení apod.), popř. dalších pokynů objednatele k výrobě a instalaci informační tabule.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Banner (plachta) 2100x2200 mm, zdvojený lem a očka. Baner bude připevněn na oplocení staveniště tak, aby byl viditelný.

Dotaz č. 4

V příloze č. 3 zadávací dokumentace (smlouva o dílo) je v čl. 4. odst. 4.1.1 uvedeno, že přípravná fáze stavby (vyřízení povolení nutných pro zahájení stavebních prací) trvá 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Ve smlouvách o dílo, které jsou součástí zadávací dokumentace jiných veřejných zakázek zadávaných zadavatelem (například „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS“, „Oprava povrchu vozovky a chodníků včetně veřejného osvětlení – ul. Svojsíkova, ul. Rokycanova a ul. Divišova, Liberec“ nebo „Souvislá údržba ul. Kropáčkova“) je uvedena přípravná fáze stavby 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Vzhledem k charakteru stavby a k náročnosti přípravných činností, které musí zhotovitel před zahájením realizace stavby provést, žádáme zadavatele o úpravu lhůty pro přípravnou fázi stavby ve smlouvě o dílo na 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Vzhledem k nutnosti zajištění stavby v potřebných termínech nelze tuto fázi k dané stavební akci prodloužit.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna, tj. končí dnem 04.04.2025 v 10:00 hodin.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec