



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/DS 28/25

CJ MML 221761/25

Vyřizuje / telefon

Markéta Bartoňová/

485 243 217

V Liberci dne

8.7.2025

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

„Projektová dokumentace na celoplošnou opravu části komunikací Anglická, Vysoká, Vojanova, Krušnohorská a Klášterského, Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto, v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

K veřejné zakázce "Projektová dokumentace na celoplošnou opravu části komunikací Anglická, Vysoká, Vojanova, Krušnohorská a Klášterského, Liberec".

V zadání veřejné zakázky je časový údaj pro zaslání konceptu nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Dotazujeme reálnost požadovaného termínu. Máme za to, že vzhledem k předmětu díla a velkému zájmovému území, požadovaný termín nelze dodržet. Dovolujeme si odhadnout potřebnou dobu na zaslání konceptu na 90 kalendářních dnů. Prodlouží zadavatel požadovanou lhůtu na zaslání konceptu?

Odpověď zadavatele

Zadavatel termín pro odevzdání konceptu DPS měnit nebude, tj. koncept DPS bude zadavateli zaslán nejpozději do 30 kalendářních dnů.

V návrhu smlouvy o dílo bylo z důvodu administrativní chyby uvedeno, že lhůta pro odevzdání počíná běžet od nabytí účinnosti smlouvy. Termín pro odevzdání konceptu DPS však začíná běžet až od prvotní schůzky zhotovitele se zástupci objednatele. Zadavatel tímto opravuje znění článku 6 odst. 6.1 písm. b) návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), který nově zní: „**Předání DPS včetně zpracovaného rozpočtu a výkazu výměr - do 120 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení konceptu DPS objednatelem – zaslání konceptu DPS nejpozději do 30 kalendářních dnů od prvotní schůzky**“.

Opravená příloha č. 3 zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2

Děkujeme za zaslání výsledků PAU. Zasláné informace ovšem neobsahují potřebné informace pro správný návrh opravy. Zasláný podklad jen vyjadřuje celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v odebrané asfaltové sušině. Cílem diagnostického průzkumu má být také, mimo jiné, zjištění stavu porušení a stavu únosnosti konstrukce vozovky, na jehož základě dojde k návrhu optimálního způsobu opravy asfaltového souvrství.

Může tedy uchazeč uvažovat s tím, že takovou diagnostiku dostane od Objednatele, nebo ji má nacenit v ceně zakázky?

Odpověď zadavatele

V rámci této zakázky není uvažováno se zásahem do konstrukčních vrstev vozovky, při kterých je diagnostika nutná. Při celoplošných opravách zadáváte do rozpočtu řádek % sanace vozovky i bez nutnosti diagnostiky.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 7. 2025 do 10:00.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek, v. r.
náměstek primátora

Příloha

příloha č. 1 – aktualizovaná smlouva o dílo