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SMLOUVA O0 DÍLO 
číslo objednatele: DS202501994 

číslo zhotovitele: 

„PD na výstavbu chodníku ulice Hejnická v úseku od 

ul. Dubové po otočku MHD“ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

ČL SMLUVNÍSTRANY o M 
1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech technických: Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce 
vedoucí oddělení investic 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 

(dále jen „„objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o. 
PSČ, sídlo: U Sila 1670, Liberec 30, 463 11 Liberec 
zastoupený: Ing. Janem Rosinou 

IČO: 28474961 
DIČ: CZ28474961 
bank. spojení: HH) 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : © Ing. Jan Rosina 
ve věcech technických oprávněn k jednání: © Ing. Jan Rosina 

, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u — C 53906 vedená u Krajského soudu v 
Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „„smlouva“) 

ČI.2 © ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností 

mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování 
projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 
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2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „PD na 

výstavbu chodníku ulice Hejnická v úseku od ul. Dubové po otočku MHD, která 

bude způsobilým podkladem pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr jejího 

zhotovitele. 

Č.3 © PŘEDMĚTSMLOUVY.|—©—©—©—©—©—©© - o 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení 

stavby, dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a 

položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor, pro výstavbu jednostranného 

sdruženého chodníku pro pěší a cyklisty při ulici Hejnická. 

3.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro povolení stavby, dále 

dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle příslušných 

prováděcích předpisů: 

a) Dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“): 

Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu $ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), musí splňovat 

náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 

227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury. 

b) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“): 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení $ 

158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech, zejména vyhlášce č. 

227/2024 Sb. a bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS nebo 

OTSKP převedený do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

3.3 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ), v rámci které je 

zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů 

státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve 

lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

3.4 Zhotovitel dále zajistí výkon dozoru projektanta (autorský dozor) v rozsahu 

minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby.



ČI. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je zejména vyhotovení projektové dokumentace, která 

b) 

bude řešit výstavbu jednostranného sdruženého chodníku pro pěší a cyklisty 
rekonstrukci točky MHD, vybudování veřejného osvětlení, doplnění systému 
odvodnění komunikace. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením projektové činnosti dostane od 
objednatele geodetické zaměření předmětné komunikace a diagnostiku vozovky, 

přičemž geodetické zaměření bude vycházet ze situace stavby, která je přílohou 
zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 

Po započetí činnosti na realizované zakázce připraví vybraný dodavatel návrh situace 
stavby a sjedná schůzku se zástupcem objednatele ve věcech technických pro 

odsouhlasení návrhu situace a možnému pokračování na realizaci projektové 
dokumentace.. 

Dále jsou předmětem plnění následující činnosti L. 

Součástí předmětu plnění je zejména spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci 

spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní 
správy aodstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu 
výběru zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen rcagovat na 
případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a 
nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od 
doručení žádosti o dodatečné informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele 

ČI. 5 

koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu 
s příslušnými právními předpisy a nařízeními. 

Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v4 tištěných pare a 1x 
v elektronické verzi ve formátu PDF. Dokumentace DPS bude zpracována v 6 

tištěných pare a 1x CD ve formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové 
dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým 
včetně díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 
množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.



5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
$ 2366 odst. I písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

ČL.6 © DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

6.1.1. Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru 
smluv. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu 
zpracování projektové dokumentace a shromažďování podkladů. Předpoklad květen 
2025 

6.1.2 Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

a) Vypracování dokumentace pro povolení stavby DSP, dle aktuálního znění 
stavebního zákona zaslání návrhu situace stavby včetně sjednání a 
absolvování schůzky se zástupci dopravních staveb: nejpozději do 120 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

b) Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad: do 60 kalendářních dnů 
od odevzdání DSP včetně podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů.. 

c) Předání DPS: do 60 kalendářních dnů od získání stavebního povolení včetně 
zpracovaného položkového rozpočtu. 

d) Autorský dozor: bude zahájen do 14 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy objednatele 

O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován v dostatečném časovém 
předstihu formou písemné výzvy. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu 
minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby. 

6.2 Místo plnění: sídlo zhotovitele, budovy Magistrátu města Liberec, komunikace Hejnická 
v Liberci- Krásné Studánce v úseku od křižovatky s ul. Dubovou po točku MHD včetně, 
v návaznosti na akci Hejnická I. etapa, v k.ú. Krásná Studánka, obec Liberec. 

6.3 Místo předání díla: Magistrát města Liberec, odbor dopravních staveb, se sídlem ul. Dr. 
M. Horákové 580/7, Liberec (budova S TOWER). 

ČI.7 | CENA ZADÍLO 

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 
projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 
zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky ve výši:



od 

3 

74 

3 

7.6 

ČI. 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  

  

  

  

  

            
  

Cena v Kč bez | DPH21% Cena v Kč vč. DPH 
a o DPH © 

Dokumentace pro povolení 313.000 .- 65.730 - 378.730- 

stavby pká“ ký M 

Dokumentace pro 262.000 „- 55.020 „- 317.020 - 

provádění stavby 

Inženýrská činnost 75.000 „- 15.750 „- 90.750 „- 

Autorský dozor 76.000 ,- 15.960 „- 91.960 „- 

CELKEM 726.000 „- 152.460 „- 878.460 „- 

Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. 

Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, 
platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: 

Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 

měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.



8.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena včeské měně. Platba bude 
provedena na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na 
částku ve výši dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 
dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro 
vystavení faktury bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 
veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

8.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem 
z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 
této smlouvy. 

Čl. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných právních předpisů a norem. 
9.2 Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 

variantní řešení díla. 

9.3 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí 
díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli 
předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.4. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČI.10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 

stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo Jiným třetím osobám nebo předáním 
díla s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
vsouladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN,



technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. 

Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace | projednávat 

10.7 

10.8 

10.9 

10.1 

zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace 
odpovědným zástupcům objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

0 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů 

České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u 
svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
11.1 

112 

11.3 

11.4 

11.5 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
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11.6 

11.7 

ČI.12 © ZÁRUKY © 

12.1 

12.2 

12.3 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění Díla 
aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním 
nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla, odpovídá 
zhotovitel objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 

sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 
pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu 
poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, 

kteří se na realizaci díla podíleli na základě odst. 11.5 výše. Uvedené platí též ve vztahu 
k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 
11.5 této Smlouvy. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 
o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 

zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 
dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, 
tedy do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba 
běží ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 

odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČL. 13 SMLUVNÍ POKUTY



13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

kněmu došlo z důvodu spočívající vjejí činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, 
požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % z ceny 

nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její 
celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, atoi 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která 
vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším 

než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má 
objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 
až 10 000,- Kč. 

d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky 
za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit 

cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

e) vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši I 

000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel 
porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně 
upozorněn 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje 
v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČI. 14 | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

14.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 

dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 30 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
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prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 

realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 

smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 

stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 

zákoníku. 

ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích 
z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího 

doručení zhotoviteli. 

15.4 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 

právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 

nepožadovat nebo požadovat v zůženém rozsahu. 

ČL. 16 | DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 
odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 

minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.4 Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků 

občanským zákoníkem. 

16.5 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

ČI. 17 DOLOŽKY 

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně zetadnt bude uveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čl.18 | VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ : 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

18.2 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma smluvními stranami 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran. 

18.5 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 455/25 ze dne 1.4. 

2025 

   

   
   

V Liberci dne da* AYS 

  

  

za zhotovitele    a objednatele 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Ing. Jan Rosina 

Ing/ Arch. Ing. Jiří Janďourek, Jednal 
náměstek primátora pro 

chitekturu, veřejný prostor a 
dopravní stavby 
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