

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci projektových prací 
„PD na zvýšení kapacity parkovacích míst na p. p. č. 1910/3 - ul. Horská, Liberec“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1	SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:		    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:			    nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:		    Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:     Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
ve věcech technických:  Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic 
IČO:	00262978
DIČ:			    CZ00262978
 (dále jen „objednatel“)

1.2	Zhotovitel:		………………………………..
sídlo:			………………………………..
IČO:	 		……………………………….
DIČ: 			……………………………….
tel.:                             ……………………………….
e-mail:                        ……………………………….
            fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
              NEBO
zapsaný v/ve …………………. rejstříku vedeném u ………………….., oddíl …………., vložka ……………		
            (dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“),  
	(dále jen „smlouva“)

Čl. 2	ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ
2.1	Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 
2.2	Účelem plnění dle této smlouvy je zajištění projektové dokumentace s názvem „PD na zvýšení kapacity parkovacích míst na p. p. č. 1910/3 – ul. Horská, Liberec“, která bude způsobilým podkladem pro provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele. 

Čl. 3	PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. ulice parkoviště ul. Horská, pro řešení vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu ve stupni pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) a v případě nutnosti aktualizace dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) + inženýrských činností (dále jen „IČ“). Dále nacenit případnou diagnostiku vozovky. Dokumentace bude řešit výstavbu nové zpevněné plochy dopravní infrastruktury – nekrytá stání pro OA. Stavba je navržena na pozemcích p. p. č. 1910/3, 1913/1, 1915/2 v k. ú. Ruprechtice, Liberec. Součástí plnění je autorský dozor projektanta při výstavbě v rozsahu minimálně 1x týdně po celou dobu realizace stavebních úprav. 

3.1 Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, vše podle příslušných prováděcích předpisů:
a) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“):
Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení § 158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech, zejména v příloze č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dále bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS/OTSKP převedený do formátu PDF a Excel. 
Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků.

Čl. 4	PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
4.1 Předmětem plnění je zejména zpracování dokumentace pro provádění stavby specifikované v čl. 2 odst. 3.2 této smlouvy 
4.2 Dále jsou předmětem plnění následující činnosti:
a) Součástí předmětu plnění je dále zejména spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 
b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o dodatečné informace.
4.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti projektové dokumentace. 
   4.4 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními.
         4.5 Dokumentace DPS bude zpracována v 4. tištěných paré a 1. x CD ve formátech DWG, EXEL a PDF Jako součást projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 
       Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele.

Čl. 5	LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „dílo“). 
5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).  

Čl. 6	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ   
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech:	   
a) Zahájení díla: do 10 pracovních dnů od prvotní schůzky  zhotovitele se zástupci objednatele, která proběhne do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv.
	b) Dokončení a předání díla:
 
· [bookmark: _GoBack]Předání DPS včetně zpracovaného rozpočtu a výkazu výměr - do 120 pracovních dnů od písemného odsouhlasení konceptu DPS objednatelem, zaslání konceptu DPS do 40 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
· Autorský dozor: do 10 pracovních dnů od zahájení stavby. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu minimálně 1x týdně po celou dobu realizace stavby. 

6.2 Místem předání díla je sídlo objednatele (odboru dopravní stavby)

6.3 Místo plnění: ulice Horská na p. p. č. 1910/3, 1913/1 a 1915/2, k. ú. Ruprechtice, Liberec.

Čl. 7	CENA ZA DÍLO
7.1	Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne ……………….. následovně: 
              Celková cena za dílo bez DPH                                   
                                                         DPH                                   
         Celková cena za dílo včetně DPH                                      
	
7.2	Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody zhotovitel zahrnul do ceny díla.
7.3	Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.
7.4	Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
7.5	Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
7.6	Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Čl. 8	PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1	Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu  vystaveného  zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 odst. 7.1, a to po řádném dokončení a protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od  jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol, odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat.
	Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem  -  částku k úhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8.2	V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
8.3	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy.
8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.

Čl. 9	PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1	Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
9.2 	Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení díla.
9.3 	O předání a převzetí díla (nebo dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
9.4	 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.

Čl. 10	POVINNOSTI ZHOTOVITELE
10.1	Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených smlouvou.
10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 
10.3	Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 
10.4  	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami.
10.5	Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 
10.6	Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele.
10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele. 
10.8	Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
10.9	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

10.10 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE
11.1  	Objednatel poskytl zhotoviteli dokumentaci – DSP, zaměření, PAU rozbory
11.2 	Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
11.3 	Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.
11.4		Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. 
 
Čl. 12	ZÁRUKY
12.1 	Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy do dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
12.2	Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 
12.3	Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

Čl. 13	SMLUVNÍ POKUTY
13.1	Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši  200,- Kč za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- Kč. 
d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
13.2 	Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv   pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
13.3   Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit.
13.4   Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.
13.5   Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době
  odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

Čl. 14 	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
14.1 	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
14.2 	Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve výši 3 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle.
14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
14.4 	Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 15	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní.
15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
15.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, ze strany zhotovitele.  Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího doručení zhotoviteli.
15.4 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.


Čl. 16	DALŠÍ UJEDNÁNÍ
16.1	V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
16.2 	Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.  
16.3	Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
16.4  	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.
16.5 	Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena.
16.6 	Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Čl. 17	DOLOŽKY
17.1	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čl. 18	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
18.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
18.2	Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
18.3	Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
18.4	Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.


Příloha: Cenová nabídka ze dne ………………………..



	V Liberci dne …………………..
	
	V …… dne……………………







	
	
	

	statutární město Liberec
………………………
(objednatel)

	
	………………..
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