Smlouva o dílo ev. č. DS2025
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Krajinářské úpravy Fügnerova“
I. Smluvní strany:

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen „objednatel“/
Zhotovitel:

se sídlem:


zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení:


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v  , 
/dále jen „zhotovitel“/
II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výsadba trvalkových záhonů a 2 ks dřeviny- Sophora japonica včetně souvisejících níže uvedených činností a dále umístění 12 ks krychlových laviček v ulici Fügnerova u terminálu MHD včetně následné péče.
2. Specifikace díla:

a) Příprava plochy pro výsadbu – Výsadba bude provedena do kruhových rabat. S postupem prací, kdy dojde k vyměření ploch nových výsadeb, vytyčení inženýrských sítí, odstranění štěrkového mulče, stávajícího substrátu, odstranění stromů, vyčištění výsadbové jámy od substrátu, ocelové pásoviny, stávajícího zadláždění v ploše 25,9 m², podkladových vrstev, betonové krusty, rostlého terénu do hloubky cca 1100 mm, odstranění velkých kusů kamenů případně jiného nevhodného materiálu a jemná modelace do roviny a bude provedena vsakovací zkouška. Dle výsledku bude jáma ponechána, případně vytvořena retenční rýha.

b) Výsadba stromů – jerlínů japonských o obvodu kmínku 30 – 35 cm. Před výsadbou bude připraven strukturální a výsadbový substrát dle projektové dokumentace. Směs bude připravena na stavbě – substrát pro kořenový prostor dle řezu A06 ve složení – mulč  70 mm – štěrk liberecká žula fr 8/16, 450 mm – organický pěstební substrát 50 % ornice, 25 % štěrk fr 4/8, 20 % písku a 5% biouhel, kokosová rohož 1000 g/m² pro omezení sufoze, 550 mm minerální substrát z 85% drcené kamenivo 32/63, 7,5% biouhel, 7,5% kompost. U výsadbové jámy a řezu A06 - Samotná výsadbová jamka pro strom bude 1,5 x větší a hlubší než bal stromu  70 mm mulč — štěrk liberecká žula fr 8/16, 450 mm strukturální substrát výsadbový složení - 70% drcené kamenivo fr 4/8, 15% biouhel, 15% kompost, kari síť 1,4 m x 1,4 m 8/100/100, 550 mm minerální substrát ve složení 85% drcené kamenivo 32/63, 7,5% biouhel, 7,5% kompost. Substrát bude v jámě hutněn po vrstvách max. 200 mm. U provádění strukturálních substrátů bude přítomen autorský dozor. Bude provedena fotodokumentace a kontrola před zakrytím. Hrany připravené jámy budou zdrsněny, následně bude prováděno vrstvení strukturálního substrátu v mocnosti 550 mm, který bude průběžně po 200 mm hutněn. Po zhutnění bude na substrát položena kari síť 1,4 m x 1,4 m 8/100/100, ke které bude bal stromu kotven. Na strukturální substrát mimo výsadbovou jámu bude položena kokosová rohož 1000 g/m² zabraňující sufozi. Následně bude provizorně položen dřevěný rám vel. 1,5 x 1,5 m, v. 450 mm pro oddělení jednotlivých substrátů. Pokud dojde k práci se suchým betonem, bude zakryt strukturální substrát netkanou geotextilií 200-300 g/m², která zamezí vniku částic fr 0 do vrstev strukturálního substrátu, čímž by byl znehodnocen. Po ukončení prací s betonem musí být geotextilie odstraněna. Vně rámu bude proveden dosyp organickým pěstebním substrátem. Dovnitř rámu bude dosypán (podsyp) výsadbový strukturální substrát. Do substrátu bude přimísen půdní kondiocionér 1,5 kg/strom. Bude provedena výsadba stromu. Uvolnění kořenového krčku přerušením fixačních materiálů svazujících bal ve vrchní části (u kmene). Fixace balu bude úplně odstraněna v případě, že je pro fixaci použit materiál, který se v půdě nerozloží. Kotvení za bal, Kotovos KSB – Z2/3, ke kari síti 1,4 x 1,4 m, 8/100/100. Po obvodu balu bude rozmístěno 8 tablet s pomalu rozpustným hnojivem. K balu bude aplikován mykorhizní přípravek. Dojde k zasypání okolí balu. Po umístění rostliny do středu výsadbové jámy bude bal zasypán substrátem a ten bude sešlápnutý a následně prolitý vodou. Následně bude vytažen a odstraněn dřevěný rám. Povýsadbová zálivka stromu 100 l přímá. Nátěr kmene proti poškození teplotními výkyvy Arbo-flex až do výšky nasazení koruny ve 2 vrstvách. Komparativní povýsadbový řez. Zálivka dřeviny bude pravidelná s orientační spotřebou 100 l/den ve vegetačním období. Péče po výsadbě bude trvat 5 let.

c) Výsadba trvalkových záhonů - Rostliny budou umístěny dle osazovacího plánu výkresu č. A05, který je součástí dokumentace. Květiny budou rozmístěny nepravidelně, bez vytváření větších ornamentů a velkých monokulturních skupin. Jakákoliv změna sortimentu musí být konzultována s autorem. Autorský dozor bude přítomen při rozmisťování rostlin. Výsadba bude provedena bez výměny půdy do připraveného substrátu. Výsadba bude provedena na  podzim IX-XI. Výsadba trvalek (kontejnerovaná sadba) – baly z kontejneru by měly být kompaktní, pokud jsou příliš prokořeněné, je dobré je lehce narušit, roztáhnout, pak teprve zasadit. Pod každou rostlinu bude umístěna jedna tableta pomalu rozpustného hnojiva. Po výsadbě bude aplikována zálivka 20 l/m2. Bude provedena povýsadbová úprava květin (suchý list, poškozená část rostliny). Drobné cibuloviny (modřenec, ladoňky) se sází do hl. do 4-5cm, větší (narcisy, vysoké česneky) do hl. 5-8cm. Péče po výsadbě bude trvat 2 roky. Po provedení výsadeb bude provedeno mulčování ve vrstvě 7-10 cm z drceného kameniva fr 8/16 liberecké žuly (/nebo jiné žuly ve světlejších odstínech šedé).

d) Zadláždění kruhu – Po odstranění dlažby v ploše 25,9 m² bude dlažba následně použita k opětovnému předláždění do kruhu kolem záhonu s lavičkami. Ze zbytků bude mozaika nařezána tak, aby plynule navázala na kruhový tvar. Dlažební kostky budou uloženy do štěrkového lože. Ve vzdálenosti cca 0,5 m od hrany výkopu bude nutné dočasně odstranit dlažbu pro budoucí plynulé navázání. Nově položená dlažba do kruhu pod lavicí bude umístěna nad strukturálním substrátem v ploše záhonu. Podkladové vrstvy nově položené dlažby budou stejné jako v okolí. Při odstraňování dlažby je nutné zjistit skutečné složení podkladových vrstev. Obruba záhonu bude zhotovena z ocelové pásoviny tl. 6 mm, v. 200 mm a pomocí roxorových tyčí d. 500 mm ukotvena do podloží. Pokud bude na stavbě použit suchý beton, je nutné zakrýt struktur. substrát geotextilií 200-300 g/m², která zamezí vniku částic fr 0 do vrstev struktur. substrátu, čímž by byl znehodnocen. Po ukončení případných prací s betonem musí být geotextilie odstraněna.
e) Instalace mobiláře – drobných posedových prvků v podobě dřevěných hranolů rozměrů 440x400x400 mm, které budou kotveny do základu podle výrobce. U každé z vysazených jerlínů bude umístěno 6 ks těchto prvků. Z důvodu možného budoucího umístění kruhových lavic budou ve výsadbovém prostoru vytvořeny základy pro možné ukotvení lavic. Základy budou ve vnitřním kruhu rabátka stromu (R 2,5 m). Jedná se o 8 základových patek do hloubky cca 500 mm. Betonové patky mohou být vytvořeny z roury KG DN 350, vyplněná betonem C20/25XC2, která bude uložena na strukturálním substrátu. Provedení barevnosti kovových částí bude v DB 703. Dřevěné sloupky rozměrem základny 7x7 cm a výškou 60 cm na povrchem hrany chodníku, budou umístěny v rozestupu cca 1 m při obvodu kruhového záhonu 12,6 m. Dřevo bude ošetřeno pouze bezbarvou impregnací, případně bezbarvým olejem tak, aby nedošlo ke změně barvy dřeva na žlutou, hnědou a další nežádoucí odstíny. Ve sloupku budou vytvořeny dva průvleky pro protáhnutí lana. Od horního okraje k tečně průvleku 5 cm - 5,5 cm do středu otvoru. Mezera mezi průvleky bude 20 cm. Druhá díra na střed průvlaku cca ve 26,5 cm od horního okraje sloupku. Jutové lano pr. 10 mm.
f) V následné pětileté povýsadbové péči u dřevin a dvouleté péči o trvalkové záhony bude prováděna zálivka, přihnojení, výchovný a tvarovací řez, kontrola a případná oprava kotvení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění nebo výměna zásypu.
3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace zakázky, cenové nabídky zhotovitele, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele.
4. Místo plnění: ulice Fügnerova u terminálu MHD, pozemek p. č. 1473/2, 1499/10 v k. ú. Liberec.
5. Účelem plnění je výsadba vhodnějších druhů dřevin, zkvalitnění pobytového prostředí a zvýšení atraktivity území.
IV. Podmínky provádění díla

1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 



e-mail:





tel.: 

Zástupce objednatele: 


e-mail:






tel.:
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
7.
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;

b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 
8.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit formou písemného dodatku k této smlouvě veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. 
O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši    Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne     podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Krajinářské úpravy Fügnerova.“ Jde o částku maximální a pevně sjednanou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH

…….Kč

DPH 21%



…….Kč

cena celkem s DPH


…….Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu měsíce listopadu.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli: 

a) činnosti uvedené v čl. III, odst. 2, písm. a), b), c) do 6 týdnů od protokolárního předání staveniště,

b) činnosti uvedené v čl. III, odst. 2, písm. d), e) do 6 týdnů od protokolárního předání staveniště. 
c) činnosti uvedené v čl. III, odst. 2, písm. f)  - následnou péči o vysazené dřeviny se zhotovitel zavazuje vykonávat po dobu 5 let od předání díla, u trvalkových záhonů po dobu 2 let od předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.

3. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.  
4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

4.
Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním

období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 1. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 40 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla
1.

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.

3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, atesty, apod.

5. 
Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části uhradit na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání díla nebo jeho části tvořící funkční celek bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Následná péče bude fakturována jednou ročně po 15. dni, měsíce listopadu daného roku.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo dílčí části díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.

8. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

10. V případě nedodržení SPPK A02 001 Výsadba stromů a SPPK A02 002 Řez stromů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  500 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady díla.
XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, v době uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným autorským dozorem (AD).

11. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ujednání neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

14. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům sjednaným v této smlouvě.

15. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění.

16. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

17. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění. 

18. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci AD.
19. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
20. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 
21. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
22. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
23. Zhotovitel je povinen provést důkladnou zálivku vysázených rostlin čistou vodou.

24. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:

· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2.
Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 12 měsíců od předání a převzetí díla (na výsadby po dobu trvání následné péče). Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

3.
Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4.
Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5.
Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6.
Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 
7.
Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8.
Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9.
V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

10.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

11.
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:

· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ujednání této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ujednání
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a dodavatel jeden.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek





náměstek primátora                        




……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele
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