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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C
Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyři
Ing. Alena Bláhová

Vysvětlení zadávací dokumentace
rámci zjednodušeného dlimitního řízení

„ projektová dokumentace (II)“

Vážení dodavatelé, 

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje odpověď na dotaz é v rámci výše 
uvedené zakázky, a to

č. 1
Žádáme, aby délka autorského dozoru byla jasně definována v SoD počtem dní. GD projektu 
nemůže v tuto chvíli vědět, jak dlouhá realizace ve skutečnosti bude. Nikdo nedokáže určit, 
jaký dodavatel stavby bude realizaci provádět a jakými okolnostmi se stavba může prodloužit. 
Definujte tedy prosím dobu realizace v řádu dnů. Zájemci tak budou mít jasně definované, 
rovné podmínky a v případě prodloužení, či naopak zkrácení doby realizace může být cena za 

V SoD na straně 4 v bodě 3.6 je uvedena maximální lhůta k vyjádření a odstranění nedostatků 
během výběrového řízení na 1 pracovní den. Doba obvyklá bývá alespoň 5 pracovních dnů.

V SoD není uvedeno, jak a do kdy bude na podklady od zhotovitele reagovat objednatel.

V SoD není jasně definována lhůta dokončení DSP. Čím končí tato lhůta? Podáním na DOSS 
nebo na stavební úřad? Nebo předpokládáte, že stavební úřad bude bude koordinovat vydání 
stanovisek DOSS sám?
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V kombinaci s jednostranně orientovanými smluvními pokutami výhradně vůči zhotoviteli 
vnímáme znění smlouvy přinejmenším, jako "velice nevyvážené". Žádáme o úpravu SoD a 
jasné definice sporných bodů.

Odpověď č. 1
élka autorského dozoru v tuto chvíli není přesně definovaná a to nejen z důvodů, které

zmiňuje dodavatel ve své žádosti. Doba realizace rekonstrukce bude definovaná až v
smlouvě o dílo ( generálním dodavatelem ( a to na základě účastníkem 
předloženého zpracovaného projektu. V případě prodloužení autorského dozoru (

řešen

a vypořádání připomínek/dotazů má zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pracovní dny, z toho důvodu je stanovený 
obvyklý termín zpracovatele projektové dokumentace ( v uvedeném bodu 1 pracovní

reaguje vždy dle možností, neodkladně

okončení okumentace pro povolení stavby je dle SoD 120 dnů od odevzdání 
dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch objednateli

ponechává dosavadní podobě

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna, tj. končí dnem 

………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor města Libe
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