Smlouva o dílo ev. č. DS2026
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany:
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:
………….
se sídlem:

zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

č. ú.: 
zapsaný v ……….
/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy se rozumí rehabilitace objektu hrobky postavené v eklektickém slohu na počátku 20. století. Záměrem objednatele je dokončit rekonstrukci vedoucí k obnově předmětné nemovité kulturní památky.

2. Základní technický popis stavby: 

a) Stavba se skládá z nadzemní části - kaple ve tvaru půlkruhové apsidy - a vlastní hrobky pod rozměrnou podestou s žulovou dlažbou. Kaple z počátku 20. století je postavena a vyzdobena v historizujícím (eklektickém) slohu s renesančními i pseudobarokními prvky. Vysoká řemeslná úroveň je reprezentována pracemi kamenosochařskými, kovářskými, malířskými a také štuky a umělými mramory v interiéru. Prostor před kaplí je vydlážděn masivními žulovými deskami, s obrubou po stranách, dvěma schody při vstupu a náhrobní deskou v centrální partii, kryjící otvor do krypty. Vlastní vstup do kaple je pojat jako vysoký edikulový portál se dvěma pilíři – pilastry s profilovanou patkou, na hranolových podstavcích, zakončené jednoduchými hlavicemi nesoucími architráv. Klenutý vstup vroubený archivoltou s listovým dekorem a výrazným klenákem. Nad hlavní římsou výrazná atika s nápisem a vázami na dvou pilířcích po stranách. Stavba vrcholí bohatě zdobenou štítovou nadstavbou s propracovaným reliéfem věnce na středu mezi kanelovanými pilastry a klasickým trojúhelným tympanonem, po stranách přiléhají dvě mohutné voluty. Součástí objektu jsou i dva podstavce s torzy soch a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby, stojící již vně hřbitovní zdi na sníženém terénu, se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním členěním. Koruna stavby apsidy vrcholí kamennou mohutnou profilovanou hlavní římsou. Střecha na dřevěném krovu má

krytinu z břidlicových šablon. V interiéru, odděleném monumentální, bohatě členěnou kovanou mříží, je v popředíkrucifix z patinované sádry s korpusem Krista v životní velikosti. Za sochou je vstup do krypty po vřetenovém schodišti. Povrchy jsou bohatě zdobené šablonovou výmalbou (koncha, prostor nad schodištěm), umělými mramory i detaily kamenného dekoru (mramorové konzolky). Vlastní krypta je zcela prázdná. Prostor pohřebních komor za dodatečnými zdmi po stranách krypty nebyl předmětem projektu. Většina architektury hrobky je zhotovena z několika druhů kamene. Podesta před vstupem, schody a krycí deska jsou z šedé žuly, Vlastní stavba kaple (výše popsané průčelí atika, štít ale i postranní zídky) je z bílého, mírně našedlého jemnozrnného křemenného pirnského pískovce (blízký složením tzv. labským pískovcům na našem území). Schodiště vřetenové je z hrubozrnné pískovcové arkózy. Dekorativní konzolky na konkávní ploše interiéru jsou z carrarského mramoru. Socha Krista – krucifix je celý z patinované sádry povrch voskovaný. Vnitřní úpravy povrchů jsou zastoupeny umělými mramory (sádra) a voskovanou výmalbou na štukové omítce suterénní části schodišťových zdí a šablonovou dekorativní výmalbou na štukové omítce klenby. Spáry mezi kameny byly původně vyplněny směsí s jemnozrnným plnivem hlinitých a křemenných písků s pojivem o vysokém podílu hydraulické složky cementu. Omítka zadní fasády (vnější strany apsidy), členěná rustikou do pásů, je štuková s šedým povrchovým nátěrem. Významnou součástí památky je rovněž novorenesanční kovaná mříž, kovaný plotek ve vstupním otvoru před mříží a kované zábradlí podesty vnitřního schodiště. V interiéru se nacházejí také různá kovaná táhla a závěsy.

b) V předchozí etapě byla opravena střecha, krov a fasády včetně připojených úseků ohradní zdi, v této etapě naváže oprava interiéru, kované vstupní mříže a dalších kovaných prvků a oprava dlažby na ploše před hrobkou. Zahrnuty jsou také drobné opravy lokálního poškození profilace na fasádách. Dláždění plochy kolem hrobky má vypadané spárování a je znečištěné. Podezdívka kamenného stupně na plochu se rozpadla, stupeň je uvolněný. Chybí perforovaný plech kryjící větrací otvor krypty. Dlažbě v interiéru chybí jedna kamenná deska, část plochy je vyboulená a brání otevírání dveří. Profilace některých částí fasády, opravené v předchozí etapě, má lokálně drobná poškození způsobená vandaly. Omítka fasády, opravená v předchozí etapě, má u korun ohradních zídek poškození způsobené odstřikující dešťovou vodou.

3. Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby: Stavba není připojena na sítě technického zařízení a stávající stav nebude měněn. Vzhledem k charakteru prací se střet se sítěmi nepředpokládá.  V části pozemku p. č. 2255/1 v k. ú. Liberec jsou pouze vnitroareálové sítě veřejného osvětlení a závlahového systému.  

4. Při opravě je cílem v co největší míře obnovit původní stav. V maximální možné míře budou doplněny a obnoveny původní prvky. Práce budou prováděny převážně restaurátorsky podle schválených restaurátorských záměrů a projektové dokumentace, které byly podkladem pro její vypracování.

5. Kované prvky budou demontovány a v dílně restaurátorsky opraveny, chybějící součásti dekorace budou doplněny. Nákres pro zhotovení chybějící branky vstupního plotu bude předem schválen památkovým dozorem a projektantem. Vstupní stěna bude prosklena jednoduchým sklem s bezpečnostní folií nalepenou na vnitřní stranu. Případné použití barevného skla bude na kontrolních dnech dohodnuto s památkovým dozorem a projektantem. Sklo bude osazeno do kovových zasklívacích lišt. Prvky budou natřeny. Nátěr litinových prvků a barevnost bude schválena památkovým dozorem a projektantem na základě výsledků doplňujícího stratigrafického průzkumu, který zajistí zhotovitel. Předpokládá se černý krycí polomatný nátěr se zlacenými detaily. V interiéru budou očištěny, opraveny a doplněny šablonová výmalba stropu, profilace římsy pod patou klenby, povrch stěn z umělého mramoru, ve spodní části pokračující voskovou výmalbou imitující mramor. Mramorové konzoly budou očištěny a konzervovány. Socha Krista na kříži včetně podstavce bude doplněna o odlomené části, očištěna a konzervována. Práce budou prováděny restaurátorsky podle schváleného restaurátorského záměru. Vřetenové schodiště z arkózy bude očištěno. Dlažba za vstupem bude očištěna, vyboulená část rozebrána a přeložena, chybějící dlaždice bude doplněna, spárování bude obnoveno. Hrobka (vstupní prostora před komorami) bude vyčištěna. Stávající venkovní dlažba z kamenných desek a krycí deska na otvoru do hrobky bude očištěna a přespárována. Uvolněný stupeň bude demontován, znovu vyzděna podezdívka a poté osazen zpět. Do stávajícího větracího otvoru bude osazena ochranná nerezová mřížka, perforování nebude zdobné. Poškozené drobné plochy vnější omítky budou opraveny a přetřeny fasádním nátěrem. Lokální poškození profilace budou opraveny umělým kamenem a retušovány.

6. V rámci navržené obnovy budou prováděny tyto práce:

a) Oprava a doplnění kovových prvků, zasklení vstupní mříže: Kovové prvky budou restaurátorsky opraveny na základě schváleného restaurátorského záměru. Stávající kovanou vstupní stěnu s dvoukřídlovými dveřmi, bočními poli a půlkruhovým nadsvětlíkem demontovat a v dílně restaurovat podle schváleného restaurátorského záměru. Stěna bude jemně otryskána a mechanicky očištěna, odrezena, poškozená místa budou opravena, chybějící prvky rostlinné dekorace a další doplněny. Zámek bude repasován, tak aby byl opět funkční. Stěna bude prosklena plaveným sklem tl. 4 mm s bezpečnostní fólií do kovových zasklívacích lišt a sklenářského tmele. Případné barevné zasklení bude předem schváleno památkovým dozorem a projektantem. Stávající boční pole kované přepážky ve vstupu demontovat, v dílně opravit podle

schváleného restaurátorského záměru (viz výše) a osadit zpět. Jako podklad pro kovářskou výrobu chybějící branky bude vytvořen nákres dostatečné velikosti, který bude předem schválen památkovým dozorem a projektantem. Stávající kované zábradlí nad vnitřním schodištěm demontovat, v dílně opravit podle schváleného restaurátorského záměru (viz výše) a osadit zpět. Pro ověření původní povrchové úpravy a barevnosti bude na odebraných vzorcích z prvků proveden stratigrafický průzkum. Povrchová úprava (barevnost) bude na základě výsledků stratigrafického průzkumu s památkovým dozorem a projektantem – předpokládáme černou polomatnou barvu a zlacené detaily. Na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva. Stávající kovaná táhla a závěsy v interiéru prověřit. Prvky, které nemají žádnou funkci odstranit, ostatní očistit, ošetřit inhibitorem koroze a natřít 2x základovou a vrchní barvou shodnou s nátěrem kovaných mříží.

b) Oprava uměleckořemeslných prvků interiéru: Uměleckořemeslné prvky interiéru budou restaurátorsky opraveny na základě schváleného restaurátorského záměru. Stávající silně poškozená šablonová malba na klenbě a nad podestou schodiště bude zpevněna, uvolněné kry omítky budou injektovány, malba bude očištěna. Z reliktů stávající malby budou pořízeny šablony pro doplnění chybějících ploch malby. Praskliny a poškození omítky budou vytmeleny. Na opraveném podkladu bude retušován a doplněn barevný podklad a šablonová výmalba. Povrch bude na závěr zafixován. Stávající znečištěná římsa v patě klenby s lokálně poškozenou profilací bude chemicky očištěna. Trhliny budou vytmeleny, uvolněné fragmenty upevněny, profilace doplněna. Poté bude římsa napuštěna směsí přírodních vosků a povrch bude frotýrován. Stávající plochy umělého mramoru na stěnách přízemí s lokálními poškozeními budou očištěny, staré voskové emulze odstraněny chemickou cestou. Trhliny budou vytmeleny, uvolněné kry podinjektovány, chybějící plochy doplněny shodnou technikou a materiálem. Povrch bude sjednocen přebroušením, případně napuštěn směsí přírodních vosků a vyleštěn. Stávající vosková výmalba na stěně podél schodiště bude očištěna, staré voskové emulze odstraněny chemickou cestou. Trhliny v omítce budou vytmeleny, malba retušována. Povrch bude poté napuštěn směsí přírodních vosků a frotýrován. Socha Krista včetně profilovaného podstavce bude očištěna, staré voskové emulze odstraněny. Budou provedeny plastické retuše poškozených míst soklu a sochy, vytmeleny vrypy a domodelovány chybějící části. Bude obnovena povrchová úprava shodná s původní – vosková v barevnosti pískovce. Na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva.

c) Oprava mramorových konzol v interiéru: Konzoly z carrarského mramoru budou opraveny restaurátorem na základě schváleného restaurátorského záměru. Stávající mramorové konzoly (5 ks) budou očištěny chemickou cestou, ulomená hrana jedné z konzol bude domodelována umělým kamenem. Povrch konzol bude konzervován směsí přírodních vosků. Na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva.

d) Oprava a doplnění mramorové dlažby v interiéru, schodiště z arkózy: Stávající mramorová dlažba z šachovnicově položených černých a bílých desek rozměru 310x310 mm tl. 50 mm bude doplněna (chybí 1 ks). Vyboulená oblast bude rozebrána, lože bude vyčištěno a dlaždice položeny zpět do lože z vápenné malty s příměsí trasového vápna. Bude provedeno očištění chemické a mechanické, biosanace a vyškrábání nesoudržné spárovací malty. V celé ploše bude obnoveno spárování vápennou maltou s příměsí trasového vápna. Povrch bude na závěr konzolidován. Stupně z pískovcové arkózy chemicky a mechanicky očistit, uvolněné spárování vyškrábat a schodiště přespárovat vápennou maltou s příměsí trasového vápna. Na závěr povrch

konsolidovat. 

e) Oprava stávající venkovní kamenné dlažby a krycí desky: Desku a dlažbu ze žulových desek v ploše očistit, uvolněné spárování vyškrábat. Celou plochu přespárovat vápennou maltou s příměsí trasového vápna. Krycí desku položit na podkladní olověné destičky, spáru po obvodu utěsnit trvale pružným tmelem. Stávající uvolněný žulový stupeň 2165x400x170 mm bude vyjmut a očištěn. Rozvolněná koruna zdiva pod stupněm bude rozebrána a přezděna z plných ostře pálených cihel pevnosti P15 na MVC 5,0. Stupeň bude osazen zpět do lože z vápenné malty s příměsí trasového vápna. Do větracího otvoru ve stupni vsadit nerezovou mříž z perforovaného plechu (perforování nebude zdobné). Plech bude kotven do vyčištěných otvorů po původních kotevních prvcích na chemickou kotvu nerezovými šrouby s půlkruhovou hlavou.

f) Vyčištění prostoru předpolí krypty: Z prostoru krypty, ze kterého jsou přístupné jednotlivé hrobky po stranách, bude vyčištěna suť a listí (do 1 m3).

e) Lokální opravy poškozené omítky fasád a profilace tesaných prvků: Stávající profilace ohradní zdi a soklu je na několika místech odštípnutá. Místa budou doplněna umělým kamenem, povrch bude barevně retušován. Vrstva omítky narušená do hloubky odstřikující vlhkostí bude odstraněna. Omítky budou v nutném rozsahu doplněny vápennou omítkou s příměsí přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5, přeštukovanou vápenným štukem s příměsí přirozeně hydraulického vápna NHL 5. Zrnitost štukové omítky bude odpovídat okolním plochám. Na opravovaných plochách bude obnoven fasádní nátěr shodný se stávajícím.

7. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle podmínek vydaného stavebního povolení; zadávací dokumentace; projektové dokumentace zpracované vedoucím projektantem: Martinem Volejníkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby ev. č. ČKAIT 0009636, se sídlem: Plzeňská 215/445, 150 00 Praha 5, IČO: 71556214 a Ing. Zuzanou Slačálkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ev. č. ČKAIT 11754; dále dle restaurátorských průzkumů a záměrů vypracovaných: Ivanou Kafkovou ak. mal. a Ivanem Houskou; vydaného rozhodnutí oddělení památkové péče Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí; výkazu výměr; této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 
8. Místo plnění: p. p. č. 2255/1 v k. ú. Liberec, obec Liberec.
9. Účelem díla je obnova nemovité kulturní památky. 

IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 

e-mail: 
tel.: 

Stavbyvedoucí zhotovitele:


e-mail: 
tel.: 

Zástupce objednatele 

Leoš Vašina

ve věcech technických:
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

Technický dozor stavebníka: (bude určen objednatelem)
e-mail: 

tel.: 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů; stavební povolení, stanovisko památkové péče
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla
1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………………. Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování Liebiegovy hrobky, Liberec – interiér objektu“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cena díla činí:

cena celkem bez DPH



Kč

DPH






Kč

cena celkem s DPH




Kč     

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do 3 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu měsíce července 2026. 
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli  do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit nebo v případě výskytu víceprací.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod 2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. VII odst. 2 této smlouvy.
VIII. Předání a převzetí díla
1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ

7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě pro veřejnost snadno viditelným dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli a umístit vyplněný štítek „Stavba povolena“.

12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění.

17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění. Materiál pro stavbu bude uložen částečně v objektu a částečně v určeném a oploceném prostoru na pozemku p. č. 2255/1. Staveniště je přístupné po schodišti ze silnice podél parku, případně lehkými vozidly z prostoru za parkem. Staveniště nebude omezovat průchod, obchozí trasy nejsou potřeba.
19. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS, restaurátorského či památkového dozoru.
20. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
21. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
22. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. V rámci pravidelně konaných kontrolních dnů budou ověřovány jednotlivé restaurátorské postupy, aby nedošlo k nevhodnému nevratnému zásahu do konstrukčních, materiálových a estetických hodnot díla. K účasti na kontrolních dnech budou přizváni zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.
23. V souladu s §14 odst. 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů bude z celého průběhu akce vypracována restaurátorská zpráva v rozsahu stanoveném § 10 odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky č. 66/1988 Sb., včetně fotodokumentace. Restaurátorská zpráva je důležitým podkladem o provedených zásazích na uměleckořemeslných pracích a zároveň významným pramenem k dalším případným restaurátorským zásahům v budoucnosti.  Její podoba je stanovena zákonem. Restaurátorská zpráva bude objednateli předána do 10 dnů od ukončení restaurátorských prací. 

24. Veškeré restaurátorské práce budou provádět osoby, které jsou držitelé platného povolení MK ČR k restaurování v daném oboru:
- nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene a umělého kamene 

- uměleckořemeslná nefigurální malířská díla

- uměleckořemeslná díla z umělého mramoru 

- polychromovaná sochařská umělecká díla ze sádry 

- uměleckořemeslná díla z obecných kovů

25. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
27. Vzhledem k tomu, že hrobka je nemovitou kulturní památkou, musí všechny práce provádět pouze osoby s platným povolením MK ČR k restaurování v daném oboru. Na předmětu plnění se tedy bude podílet více osob (poddodavatelů), nicméně musí být písemně určena osoba provádějící vedení stavby (podmínka stavebního povolení).
28. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
29. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu xxx měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 



náměstkem primátora pro architekturu,


veřejný prostor a dopravní stavby






……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 

1- TZ DPS

2 – Výkaz výměr
Příloha č. 1
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V ramci navrzené obnovy budou provadény tyto prace:
Oprava a doplnéni kovovych prvkii, zaskleni vstupni miize

Kovové prvky budou restauratorsky opraveny na zakladé schvaleného restauratorského
zaméru.

Stavajici kovanou vstupni sténu s dvoukiidlovymi dvefmi, bo¢nimi poli a pilkruhovym
nadsvétlikem demontovat a v dilné restaurovat podle schvaleného restauratorského zaméru.
Sténa bude jemné otryskdna a mechanicky ociSténa, odrezena, poSkozena mista budou
opravena, chybéjici prvky rostlinné dekorace a dalsi doplnény. Zamek bude repasovan, tak
aby byl opét funkéni.

Sténa bude prosklena plavenym sklem tl. 4 mm s bezpecnostni f6lii do kovovych zasklivacich
list a sklenaiského tmele. Pfipadné barevné zaskleni bude pfedem schvéaleno pamatkovym
dozorem a projektantem.

Stavajici boc¢ni pole kované piepazky ve vstupu demontovat, v diln€ opravit podle
schvaleného restauratorského zameéru (viz vyse) a osadit zpét. Jako podklad pro kovaiskou
vyrobu chybé&jici branky bude vytvofen nakres dostate¢né velikosti, ktery bude predem
schvalen pamatkovym dozorem a projektantem.

Stavajici kované zabradli nad vnitfnim schodiS$tém demontovat, v diln¢ opravit podle
schvaleného restauratorského zaméru (viz vyse) a osadit zpét.

Pro ovéfeni piivodni povrchové Upravy a barevnosti bude na odebranych vzorcich z prvka
proveden stratigraficky prizkum. Povrchova tprava (barevnost) bude na zakladé vysledkt
stratigrafického prizkumu s pamatkovym dozorem a projektantem — piedpokladame Cernou
polomatnou barvu a zlacené detaily.

Na zavér bude vypracovana restauratorskéa zprava.

Stavajici kovana tahla a zavésy v interiéru provéfit. Prvky, které nemaji zadnou funkci
odstranit, ostatni odistit, oSetfit inhibitorem koroze a natfit 2x zakladovou a vrchni barvou
shodnou s natérem kovanych mfizi.

Oprava uméleckoiemeslnych prvkii interiéru

UmeéleckotemesIné prvky interiéru budou restauratorsky opraveny na zakladé schvaleného
restauratorského zameéru.

Stavajici silné¢ poskozena Sablonova malba na klenbé a nad podestou schodisté bude
zpevnéna, uvolnéné kry omitky budou injektovany, malba bude oc€isténa. Z reliktd stavajici
malby budou pofizeny Sablony pro doplnéni chybéjicich ploch malby. Praskliny a poskozeni
omitky budou vytmeleny. Na opraveném podkladu bude retuSovan a doplnén barevny
podklad a $ablonova vymalba. Povrch bude na zavér zafixovan.

Stavajici znec¢isténa fimsa v paté klenby s lokalné poskozenou profilaci bude chemicky
ocisténa. Trhliny budou vytmeleny, uvolnéné fragmenty upevnény, profilace doplnéna. Poté
bude fimsa napusténa smési piirodnich voski a povrch bude frotyrovan.




[image: image3.jpg]Stavajici plochy umélého mramoru na sténach piizemi s lokalnimi poskozenimi budou
oCiStény, staré voskové emulze odstranény chemickou cestou. Trhliny budou vytmeleny,
uvolnéné kry podinjektovany, chybéjici plochy doplnény shodnou technikou a materialem.
Povrch bude sjednocen piebrousenim, ptipadné napustén smési ptirodnich voski a vylestén.

Stavajici voskova vymalba na sténé podél schodisté bude ociSténa, staré voskové emulze
odstranény chemickou cestou. Trhliny v omitce budou vytmeleny, malba retusovana. Povrch
bude poté napustén smési piirodnich voski a frotyrovan.

Socha Krista vcetné profilovaného podstavce bude ocisténa, staré voskové emulze
odstranény. Budou provedeny plastické retuSe poskozenych mist soklu a sochy, vytmeleny
vrypy a domodelovany chybégjici ¢asti. Bude obnovena povrchova tGprava shodna s pivodni —
voskova v barevnosti piskovce.

Na zaveér bude vypracovana restauratorska zprava.
Oprava mramorovych konzol v interiéru

Konzoly z carrarského mramoru budou opraveny restaurdtorem na zakladé schvéaleného
restauratorského zameéru.

Stavajici mramorové konzoly (5 ks) budou ocistény chemickou cestou, ulomena hrana jedné
z konzol bude domodelovana umélym kamenem. Povrch konzol bude konzervovan smési
ptirodnich vosku.

Na zavér bude vypracovana restauratorska zprava.
Oprava a doplnéni mramorové dlaZby v interiéru, schodisté 7 arkozy

Stavajici mramorova dlazba z Sachovnicové polozenych Cernych a bilych desek rozméru
310x310 mm tl. 50 mm bude doplnéna (chybi 1 ks). Vyboulena oblast bude rozebrana, loze
bude vy¢isténo a dlazdice polozeny zpét do loZe z vapenné malty s pifimeési trasového vapna.
Bude provedeno o€isténi chemické a mechanické, biosanace a vySkrabani nesoudrzné
sparovaci malty. V celé plose bude obnoveno sparovani vapennou maltou s pfimési trasového
vapna. Povrch bude na zavér konzolidovan.

Stupné z piskovcové arkdzy chemicky a mechanicky ocistit, uvolnéné sparovani vyskrabat a
schodisté¢ piesparovat vapennou maltou s piimési trasového vapna. Na zavér povrch
konsolidovat.

Oprava stivajici venkovni kamenné dlazby a kryci desky

Desku a dlazbu ze zulovych desek v ploSe ocistit, uvolnéné sparovani vyskrabat. Celou
plochu pfesparovat vapennou maltou s pfimési trasového véapna. Kryci desku polozit na
podkladni olovéné desticky, sparu po obvodu utésnit trvale pruznym tmelem.

Stavajici uvolnény zulovy stupeit 2165x400x170 mm bude vyjmut a ociStén. Rozvolnéna
koruna zdiva pod stupném bude rozebrana a ptezdéna z plnych ostie palenych cihel pevnosti
P15 na MVC 5,0. Stupeni bude osazen zpét do loze z vapenné malty s piimési trasového
vapna.





[image: image4.jpg]Do vétraciho otvoru ve stupni vsadit nerezovou mtiz z perforovaného plechu (perforovani
nebude zdobné). Plech bude kotven do vyc¢isténych otvort po ptivodnich kotevnich prvcich na
chemickou kotvu nerezovymi Srouby s pulkruhovou hlavou.

Vycisténi prostoru predpoli krypty

Z prostoru krypty, ze kterého jsou piistupné jednotlivé hrobky po stranach, bude vy¢isténa sut’
a listi (do 1 m3).

Lokalni opravy poskozené omitky fasdd a profilace tesanych prvkii.

Stavajici profilace ohradni zdi a soklu je na nékolika mistech odstipnuta. Mista budou
doplnéna umélym kamenem, povrch bude barevné retusovan.

Vrstva omitky naruSend do hloubky odstiikujici vlhkosti bude odstranéna. Omitky budou
v nutném rozsahu doplnény vapennou omitkou s pfimési ptirozené hydraulického vapna NHL
3,5, prestukovanou vapennym Stukem s piimési pfirozené hydraulického vapna NHL 5.
Zmitost $tukové omitky bude odpovidat okolnim plocham. Na opravovanych plochach bude
obnoven fasadni natér shodny se stavajicim.

leden 2025
Ivana Kafkova, Jan Vich, Ivan Houska
Martin Volejnik, Zuzana Slacalkova
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PROBIHAT POUZE OPRAVY MALYCH PLOCH POSKOZENE VNEJSI OMITKY - VIZ BOCNI POHLEDY.

O FASADY A STRECHA BYLY OPRAVENY V PREDCHOZI ETAPE. V RAMCI NAVRZENYCH PRACI BUDOU
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O POPIS NAVRZENYCH OPATRENI - VIZ SAMOSTATNY VYKRES A TECHNICKA ZPRAVA.
O DOPLNUJICI PRUZKUMY A PROVEDENE OPRAVY BUDOU POPSANY V ZAVERECNYCH

O ROZMERY PRVKU JE NUTNE PRED REALIZACI DOMERIT NA STAVBE.
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[image: image8.jpg]OPRAVA A DOPLNENIi TESANYCH KAMENNYCH PRVKU

INT. @

INT. @

OCISTENI, LOKALNI PRELOZENI, DOPLNENI A PRESPAROVANI

STAVAJICI MRAMOROVE DLAZBY V INTERIERU

STAVAJICI MRAMOROVA DLAZBA (CCA 1,8 M2) Z SACHOVNICOVE POLOZENYCH CERNYCH A BILYCH DESEK 310x310 MM TL. 50 MM
BUDE DOPLNENA (CHYBI 1 KS). VYBOULENA OBLAST BUDE ROZEBRANA (DO 1M2), LOZE BUDE VYCISTENO A DLAZDICE POLOZENY
ZPET DO VAPENNE MALTY S PRIMESiI TRASOVEHO VAPNA.

BUDE PROVEDENO OCISTEN CHEMICKE A MECHANICKE, BIOSANACE A VYSKRABANI NESOUDRZNE SPAROVACI MALTY.

V CELE PLOSE BUDE OBNOVENO SPAROVANi VAPENNOU MALTOU S PRIMESiI TRASOVEHO

VAPNA. POVRCH BUDE NA ZAVER KONZOLIDOVAN.

OCISTENI STAVAJICICH MRAMOROVYCH KONZOL

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
MRAMOROVE KONZOCLE (5 Ks) BUDOU OCISTENY CHEMICKOU CESTOU, ULOMENA HRANA JEDNE Z KONZOL BUDE
DOMODELOVANA UMELYM KAMENEM.

NA ZAVER BUDE POVRCH KONZOLI KONZERVOVAN SMESi PRIRODNICH VOSKU.

OPRAVA STAVAJICI VENKOVNI KAMENNE DLAZBY A KRYCI DESKY

DESKU A DLAZBU ZE ZULOVYCH DESEK V PLOSE OCISTIT, UVOLNENE SPAROVANI VYSKRABAT, CELOU PLOCHU
PRESPAROVAT VAPENNOU MALTOU S PRIMESi TRASOVEHO VAPNA.

PREOSAZENI STAVAJICIHO ZULOVEHO STUPNE

STAVAJICi ZULOVY STUPEN 2165x400x170 MM BUDE VYJMUT A OCISTEN.

ROZVOLNENA KORUNA ZDIVA POD STUPNEM (OBVODOVE ZDIVO HROBKY) BUDE ROZEBRANA A PREZDENA Z PLNYCH
OSTRE PALENYCH CIHEL PEVNOSTI P15 NA MVC 5,0 (PREDPOKLAD 0,1 M3 ZDIVA).

STUPEN BUDE OSAZEN ZPET DO LOZE Z VAPENNE MALTY S PRIMESi TRASOVEHO VAPNA.

OCISTENI A OPRAVA STAVAJICIHO VNITRNIHO SCHODISTE Z ARKOZY

STUPNE Z PISKOVCOVE ARKOZY CHEMICKY A MECHANICKY OCISTIT, UVOLNENE SPAROVANI VYSKRABAT A SCHODISTE
PRESPAROVAT VAPENNOU MALTOU S PRIMES TRASOVEHO VAPNA.

NA ZAVER BUDE POVRCH KONZOLIDOVAN.

POZNAMKY

O DOPLNUJICI PRUZKUMY A PROVEDENE OPRAVY BUDOU POPSANY V ZAVERECNYCH RESTAURATORSKYCH ZPRAVACH.
O ROZMERY PRVKU JE NUTNE PRED REALIZACI DOMERIT NA STAVBE.

VEDOUCI PROJEKTANT: | MARTIN VOLEJNIK

RTIN VOLEJNIK - PROJEKCE

VYPRACOVAL: MARTIN VOLEJNIK, ING. ZUZANA SLAGALKOVA DLZENGRA ZI8/445 PRAHAS
PUVODNI PROJEKT: MILAN VAVRUSKA manin.voTe?nzigcgglzﬁnzgnlgg
ZADAVATEL: STATUTARNI MESTO LIBEREC, Nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec 1
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Příloha č. 2

[image: image9.jpg]OPRAVA A DOPLNENi KOVANYCH PRVKU

EXT_@ OPRAVA STAVAJICI KOVANE VSTUPNI STENY S DVOUKRIDLYMI DVERMI A NADSVETLIKEM
STAVAJICI KOVANOU VSTUPNI STENU S DVOUKRIDLYMI DVERMI, BOCNiMI POLI A PULKRUHOVYM NADSVETLIKEM
DEMONTOVAT A V DILNE RESTAUROVAT PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
PRO OVEREN| PUVODNI POVRCHOVE UPRAVY A BAREVNOSTI BUDE NA ODEBRANYCH VZORCICH PROVEDEN
STRATIGRAFICKY PRUZKUM.
STENA BUDE JEMNE OTRYSKANA A MECHANICKY OCISTENA, ODREZENA, POSKOZENA MISTA BUDOU OPRAVENA, CHYBEJICI
PRVKY DOPLNENY. ZAMEK BUDE REPASOVAN, TAK ABY BYL OPET FUNKCNI.
POVRCHOVA UPRAVA (BAREVNOST) BUDE DOHODNUTA S PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM
PODLE VYSLEDKU STRATIGRAFICKEHO PRUZKUMU - PREDPOKLADAME CERNOU POLOMATNOU BARVU A ZLACENE DETAILY.
OKNO BUDE ZASKLENO PLAVENYM SKLEM TL. 4 MM S BEZPECNOSTNI FOLIi DO KOVOVYCH ZASKLIVACICH LIST A SKLENARSKEHO
TMELE. PRIPADNE BAREVNE ZASKLENI BUDE PREDEM SCHVALENO PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM.

EXT.@ OPRAVA STAVAUJICI KOVANE PREPAZKY VE VSTUPNIM OTVORU
STAVAJICI BOCNi POLE KOVANE PREPAZKY DEMONTOVAT A V DILNE RESTAUROVAT PODLE SCHVALENEHO
RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
PRO OVERENi PUVODNi POVRCHOVE UPRAVY A BAREVNOSTI BUDE NA ODEBRANYCH VZORCICH PROVEDEN
STRATIGRAFICKY PRUZKUM.
PREPAZKA BUDE JEMNE OTRYSKANA A MECHANICKY OCISTENA, ODREZENA, POSKOZENA MiSTA BUDOU OPRAVENA, CHYBEJICI
PRVKY DOPLNENY.
POVRCHOVA UPRAVA (BAREVNOST) BUDE DOHODNUTA S PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM
PODLE VYSLEDKU STRATIGRAFICKEHO PRUZKUMU - PREDPOKLADAME CERNOU POLOMATNOU BARVU A ZLACENE DETAILY.

EXT. DOPLNENI BRANKY KOVANE PREPAZKY VE VSTUPNIM OTVORU
DOPLNENI CHYBEJICI BRANKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.

PODLE DOCHOVANYCH BOCNICH POLI BUDE ZPRACOVAN NAVRH CHYBEJICi BRANKY, NAVRH BUDE PREDEM ODSOUHLASEN
PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM.

POVRCHOVA UPRAVA (BAREVNOST) BUDE DOHODNUTA S PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM

PREDPOKLADAME CERNOU POLOMATNOU BARVU A ZLACENE DETAILY.

EXT.@ OPRAVA STAVAUJICIHO KOVANEHO ZABRADLI NAD VNITRNIM SCHODISTEM
STAVAJICI KOVANE ZABRADL] BUDE RESTAUROVANO NA MiSTE PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
PRO OVERENI PUVODNI POVRCHOVE UPRAVY A BAREVNOSTI BUDE NA ODEBRANYCH VZORCICH PROVEDEN
STRATIGRAFICKY PRUZKUM.
PREPAZKA BUDE JEMNE OTRYSKANA A MECHANICKY OCISTENA, ODREZENA, POSKOZENA MISTA BUDOU OPRAVENA.
POVRCHOVA UPRAVA (BAREVNOST) BUDE DOHODNUTA S PAMATKOVYM DOZOREM A PROJEKTANTEM
PODLE VYSLEDKU STRATIGRAFICKEHO PRUZKUMU - PREDPOKLADAME CERNOU POLOMATNOU BARVU.

POZNAMKA

O STAVAJICI KOVOVA TAHLA A ZAVESY V INTERIERU PROVERIT. PRVKY, KTERE NEMAJI ZADNOU FUNKCI ODSTRANIT, OSTATNI
OCISTIT, OSETRIT INHIBITOREM KOROZE A NATRIT 2x ZAKLADOVU A VRCHNI BARVOU - SHODNOU S NATEREM KOVANYCH MRIZI.
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INT. OPRAVA MALBY NA KLENBE A STROPE NAD VSTUPNi PODESTOU

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.

STAVAJICI SILNE POSKOZENA MALBA BUDE ZPEVNENA, UVOLNENE KRY OMITKY BUDOU INJEKTOVANY, MALBA BUDE OCISTENA.
Z RELIKTU STAVAJICI MALBY BUDOU PORIZENY SABLONY PRO DOPLNENIi CHYBEJICICH PLOCH MALBY.

PRASKLINY A POSKOZEN| OMITKY BUDOU VYTMELENY. NA OPRAVENEM PODKLADU BUDE RETUSOVAN A DOPLNEN

BAREVNY PODKLAD A SABLONOVA VYMALBA.

POVRCH BUDE NA ZAVER ZAFIXOVAN.

INT. @ OPRAVA STAVAJICI RIMSY ZE SADROVE HMOTY S VOSKOVANYM POVRCHEM

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
STAVAJICI ZNECISTENA RIMSA S LOKALNE POSKOZENOU PROFILACI BUDE CHEMICKY OCISTENA.
TRHLINY BUDOU VYTMELENY, UVOLNENE FRAGMENTY UPEVNENY, PROFILACE BUDE DOPLNENA.
POTE BUDE RIMSA NAPUSTENA SMES| PRIRODNICH VOSKU A POVRCH FROTYROVAN.

INT. @ OPRAVA STAVAJICIHO UMELEHO MRAMORU NA STENACH PRIZEMI

INT. @

INT.

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.

STAVAJICI PLOCHY UMELEHO MRAMORU S LOKALNIMI POSKOZENIMI BUDOU OCISTENY, STARE VOSKOVE

EMULZE ODSTRANENY CHEMICKOU CESTOU.

TRHLINY BUDOU VYTMELENY, UVOLNENE KRY PODINJEKTOVANY, CHYBEJICi PLOCHY DOPLNENY SHODNOU TECHNIKOU

A MATERIALEM. POVRCH BUDE SJEDNOCEN PREBROUSENIM, PRIPADNE NAPUSTEN SMES| PRIRODNICH VOSKU A VYLESTEN.

OPRAVA STAVAJICI VOSKOVE VYMALBY NA STENE NAD SCHODISTEM

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.
STAVAJICI ZNACNE POSKOZENA VYMALBA BUDOU OCISTENA, STARE VOSKOVE EMULZE ODSTRANENY
CHEMICKOU CESTOU.

TRHLINY V OMITCE BUDOU VYTMELENY, MALBA RETUSOVANA.

POVRCH BUDE POTE NAPUSTEN SMESI PRIRODNICH VOSKU A FROTYROVAN.

OPRAVA STAVAJI SOCHY UKRIZOVANEHO KRISTA NA PROFILOVANEM PODSTAVCI

OPRAVA BUDE PROBIHAT RESTAURATORSKY PODLE SCHVALENEHO RESTAURATORSKEHO ZAMERU.

SOCHA VCETNE PODSTAVCE BUDE OCISTENA, STARE VOSKOVE EMULZE ODSTRANENY.

BUDOU PROVEDENY PLASTICKE RETUSE POSKOZENYCH MiST SOKLU A SOCHY, VYTMELENY VRYPY A DOMODELOVANY
CHYBEJICi CASTI. BUDE OBNOVENA POVRCHOVA UPRAVA SHODNA S PUVODN - VOSKOVA V BAREVNOSTI PISKOVCE.

OSTATNI STAVEBNi PRACE

EXT@

OSAZENI NEREZOVE MRIZKY DO STAVAJICIHO VETRACIHO OTVORU

DO STAVAJICIHO VETRACIHO OTVORU 720x150 MM BUDE VSAZENA MRIZ Z PERFOROVANEHO
NEREZOVEHO PLECHU (PERFOROVANi NEBUDE ZDOBNE). PLECH BUDE KOTVEN DO VYCISTENYCH OTVORU
PUVODNICH KOTEVNICH PRVKU NA CHAMICKOU KOTVU NEREZOVYMI SROUBY S PULKRUHOVOU HLAVOU.

VYCISTENI PROSTORU PREDPOLI KRYPTY
PROSTOR PREDPOLI KRYPTY, ZE KTEREHO JSOU PRISTUPNE JEDNOTLIVE HROBKY, BUDE VYCISTEN.

OPRAVIT POSKOZENOU VNEJSI OMITKU

VRSTVA OMITKY NARUSENA ODSTRIKUJICI VLHKOSTi BUDE ODSTRANENA. BUDE PROVEDENO

DOPLNENI OMITEK V NUTNEM ROZSAHU (cca 2,0 m2) VAPENNOU OMITKOU S PRIMES| PRIROZENE HYDRAULICKEHO
VAPNA A PRESTUKOVANI TETO PLOCHY HLAZENYM STUKEM S VHODNOU ZRNITOSTI.

NA OPRAVOVANYCH PLOCHACH BUDE DOPLNEN NATER SHODNY SE STAVAJICIM.

DOPLNIT PROFILACI OHRADNI ZDI A SOKLU

STAVAJICi PROFILACE OHRADNI ZDI A SOKLU JE NA TRECH MISTECH ODSTIPNUTA.

MiSTA BUDOU DOPLNENA UMELYM KAMENEM, POVRCH BUDE BAREVNE RETUSOVAN.






Příloha č. 2
[image: image11.jpg]Polozkovy rozpocet

Zakazka: 20250125 Liberec,park pfi Budysinské,Liebigova hrobka,2.etapa rekonstrukce
Objednatel: Statutarni mésto Liberec IC:
Nameésti Dr. Eduarda Benese 1 DIC:
460 59 Liberec 1
Zhotovitel: IC:
DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0.00
PSV 0.00
MON 0.00
Vedlejsi naklady 0.00
Ostatni naklady 0.00
Celkem 0.00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 122 % 0.00 CzK
Snizena DPH 12 % 0.00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0.00 CzK
Zéakladni DPH 21 % 0.00 CzK
Zaokrouhleni 0.00 CzK
Cena celkem s DPH 0.00 czk
\% dne
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2z 12





[image: image12.jpg]Popis rozpoctu: -

Rozpocet fesi 2. etapu celkové obnovy Liebigovy hrobky:

- kompletni opravu interieru

- opravu venkovni dlazby pfed hrobkou

- drobné opravy lokalniho poSkozeni omitek a profilace na fasadach

Rozpocet nefesi:

- fasady véetné pfipojenych Usekll ohradnich zdi (kromé drobnych oprav),
krov a stfechu
(¢asti objektu, konstrukce, provedené v pfedchozi etapé)

- prostor pohrebnich komor za dodate¢nymi zdmi po stranach krypty
(neni pfedmétem projektu)

Pamatkova hodnota:

- kaple z po¢atku 20. stoleti, ktera je umisténa v pamatkové zoné,
je nemovitou kulturni pamatkou CR, pod rej. &. 29823/5-4118

- byla postavena a vyzdobena v historizujicim (eklektickém) slohu
s renesanénimi a pseudobarkonimi prvky

- cilem akce je obnovit v co nejvétsi mife plvodni stav objektu

- opravy a doplnéni kamennych, kovanych a uméleckoremeslinych prvka
budou provadény restauratorsky podle restauratorskych zameérd

Rozpocet je vyhotoven v podrobnosti dle:

- aktualizovaného projektu
"Liberec - park pfi BudySinské ulici, rekonstrukce Liebigovy hrobky",
vypracovaného v lednu - listopadu 2024,
v podrobnosti - DPS, dokumentace pro provedeni stavby

Zpracovatelé dokumentace:
projekt z roku 2018:
- projektant - Milan Vavruska

aktualizovany projekt:
- vedouci projektant - Martin Volejnik
- projektant - Ing. Zuzana Slacalkova

- restauratorsky prizkum a zadmér na restaurovani uméleckofemeslinych prvku interieru

s kvalifikovanym odhadem ceny - Jan Vich ak. sochafr a restaurator a Ivana Kafkova ak. mal.
- restauratorsky prizkum a zamér na restaurovani kovovych prvku

s kvalifikovanym odhadem ceny - Ivan Houska

Odhady cen restauratoskych praci:

- na opravu a doplnéni tesanych kamennych prvku (soupis v bodech 1-5 viz projekt)
byly stanoveny na zakladé kvalifikovaného odhadu cen pro Hiibnerovu hrobku
dle Jana Vicha

- na opravu a doplnéni kovanych prvk( (soupis v bodech 6-9 viz projekt)
byly stanoveny na zakladé kvalifikovaného odhadu cen Ivana Housky

- na opravu uméleckofemesinych prvk( interieru (soupis v bodech 10-14 viz projekt)
byly stanoveny na zakladé kvalifikovaného odhadu cen
dle Jana Vicha a Ivany Kafkové

Vnitrostavenistni presun hmot:

- naklady na premisténi materialu od stavenistni skladky po prostor zabudovani materialu
zahrnuji vodorovnou dopravu do 50 m i svislou slozku pfesunu vySky do 12 m

- ocenéni polozek pro vnitrostavenistni pfesun hmot je na zvazeni dodavatele

- naklady, dle zplsobu vodorovného presunu
a vybéru pouziti zvedacich mechanizmd je tfeba do jednotkové ceny zohlednit

Naklady na zafizeni stavenisté jsou stanoveny orientaéné, odbornym odhadem;
zohledriuji napfiklad:
- oploceni objektu béhem stavby a prostoru cca 11 x 8 m pro umisténi stavenisté,

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 3z 12




[image: image13.jpg]kontejnert na vybourany materiél apod.
- zpevnéné plochy pro skladovani materialu
- likvidaci staveni$té a navraceni ploch dotéenych stavbou do plivodniho stavu

Rezijni naklady:
- veskeré rezijni naklady vcetné piipadného ubytovani a dopravy restaurator(i
jsou soucasti jednotkovych cen restauratorskych praci

Zattidéni dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb: 801 47
Pouzitd cenova soustava: CS RTS DATA
- struktura Udaja a jejich format: (soupis praci, obsah polozek, vykaz vymér...)
jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb)
- metodika pro zpracovani nabidkové ceny:
je predepsana programem RTS Stavitel - vypliii se bufiky s modrym pozadim
- format elektronického soupisu: je Excel (.xIsx),
do néjz je exportovan z programu RTS Stavitel

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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[image: image14.jpg]Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem

62 Upravy povrchd vnéjsi HSV 0.00

94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 0.00

95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. HSV 0.00

99 Stavenistni presun hmot HSV 0.00

762 Konstrukce tesarské PSV 0.00

767 Restaurovani a dopInéni kovanych prvku PSV 0.00
Restaurovani a doplnéni tesanych

782 kamennych prvkd PSV 0:00

704 _Rest_aurovam uméleckofemesinych prvku pSV 0.00
interieru

VN Vedlejsi naklady VN 0.00

Cena celkem 0.00

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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[image: image15.jpg]Polozkovy rozpocet

S: 20250125 Liberec,park pfi BudySinské,Liebigova hrobka,2.etapa rekonstrukce
dem. dem.
hmotnost /|hmotnost |hmotnost /|hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ  [mnoZstvi cena/MJ [Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Dil: [62 Upravy povrchll vnéjsi 0.00 0 0
1|OPRAVA/OM/17 Oprava poskozené vnéj$i omitky, m2 2.00000 0.00] 0.00 0 0 0
otlu€eni+jadro+stuk+natér+PH+suté
v plném rozsahu dle popisu v bodé 17 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek materiali a souvisejicich praci, presund, dopravy
- odstranéni narusené vrstvy
- doplnéni véapannou omitkou
- prestukovani
- nater
Dil: {94 LeSeni a stavebni vytahy 0.00 0.01914 0
2(941955201R00 LeSeni lehké pomocné v omezeném prostoru, podlahové |m2 6.00000 0.00] 0.00 0.00105] 0.0063 0
plochy<6m2,vy$ky podlahy<1500mm
0,53,14*1,4*1,4+2,8"1,0 porie0
zaokrouhleno:6,0-5,8772 0.12280
3/941955202/IND LeSeni lehké pomocné v omezeném prostoru, podlahové |m2 6.00000 0.00] 0.00 0.00214 0.01284 0
plochy<6m2,vys$ky podlahy<3500mm
0,5*3,14*1,4*1,4+2,8*1,0 5.87720
zaokrouhleno:6,0-5,8772 0.12280
Dil: 195 Dokoncovaci kce na pozem.stav. 0.00 0 0
4[VYCISTENI/16 Vygisténi prostoru predpoli krypty, od suti a listi (do 1 m3) [kompl 1.00000 0.00 0.00 i) 0 )
- vycisténi prostoru krypty,
ze kterého jsou pfistupné jednotlivé hrobky po stranach
- véetné likvidace odpadu
5[952901114R00 Vygisténi budov o vySce podlazi nad 4 m, pfedkolaudaéni |m2 10.00000 0.00] 0.00 0 0 0
uklid
Dil: 199 Stavenistni pfesun hmot 0.00 0 0
6(999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vy$ky 6 m t 0.01900 0.00 0.00 0 0 0
Dil: 1762 Konstrukce tesaiské 0.00 0.3478 0
7|762193913RT2 Zabednéni otvory stén 1stranné deskami nad pl.4 m2, m2 9.50000 0.00 0.00 0.0324 0.3078 0
Heraklith 35 mm, hranoly 100/100 mm, prkna 24 mm
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Dil:

DVERE

998762102R00

767

- ochrana prostoru po demontazi vstupni mfize
sténa pod nadsvétlikem:

2,2*3,45

nadsvétlik:

0,5*3,14*1,1*1,1

Mezisoucet

zaokrouhleno:9,5-9,4897

Provizorni dvefe 900/2000mm, kompl
dodavka+osazeni+demontaz
PFesun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 12 m t

Restaurovani a doplnéni kovanych prvku

7.59000

1.89970
9.48970
0.01030
1.00000

0.34800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04/

0.04

10

1"
12

13

REST/KOV/PRUZK

REST/KOV/DOK
REST/KOV/6A

RES/KOV/6B

Prizkumy,stratigrafie technologické zkousky kompl
- dodateéné pruzkumy a analyzy
Restauratorska dokumentace+zavérec¢na zprava paré

Vstupni sténa s 2ki dvefmi a nadsvétlikem, 2200/3450 kompl
(DV 1100/2800)+2200/1100mm,restaurovani

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 6 legendy projektové dokumentace
véetné véech dodavek materidlt a souvisejicih praci jako jsou:
- demontaz
- odvoz do dilny
- restaurovani a dopInéni chybgjicich prvku
- repasovani a zprovoznéni zamku
- finalni povrchova Uprava a zlaceni vybranych detailli
- odvoz na misto
- osazeni
Zaskleni vstupni stény 6A |m2 |
- zaskleni plavenym sklem tl. 4 mm s bezpecnostni folii
do kovovych zasklivacich list a sklenarského tmele
- v&etné véech dodavek materialt a souvisejicich praci, presunl, dopravy
sténa s dvoukfidlovymi dvefmi pod nadsvétlikem:
2200/3450 (DV 1100/2800)mm:
2,2*3,0
pulkruhovy nadsvétlik:
2200/1100mm:
0,5*3,14*1,1*1,1
Mezisoucet

1.00000

3.00000
1.00000

8.50000

6.60000

1.89970)
8.49970
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[image: image17.jpg]14

15

16

17

18

REST/KOV/7

REST/KOV/8

REST/KOV/9

REST/KOV/DOPL

MRIZKA/15

zaokrouhleno:8,5-8,4997 0.00030
Bocni pole kované prepazky ve vstupu, kompl 2.00000
700/1400mm,restaurovani

v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zameéru

a popisu v bodé 7 legendy projektové dokumentace

véetné viech dodavek material(l a souvisejicih praci jako jsou:

- demontaz

- odvoz do dilny

- restaurovani a doplnéni chybéjicich prvki

- findlni povrchova Uprava a zlaceni vybranych detaild
- odvoz na misto

- osazeni

Branka kované piepazky ve vstupu, kompl | 1.00000”
800/1400mm,nova,kopie

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru

a popisu v bodé 8 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materiall a souvisejicih praci jako jsou:

- vyroba kopie podle bo¢nich poli

- finélni povrchova Uprava a zlaceni vybranych detaill

- odvoz na misto

- osazeni

Kované zabradli v interieru nad vieten schodistém,
950/1400mm, restaurovani

v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru

a popisu v bodé 7 legendy projektové dokumentace

véetné viech dodavek materialll a souvisejicih praci jako jsou:
- demontaz

- odvoz do dilny

- restaurovani a doplnéni chybgjicich prvki

- finalni povrchova tprava

- odvoz na misto

kompl | 1.00000

- osazeni

Oseteni drobnych prvki-tahel a zavést |kompl | 1.ooooo|
- provéfeni stavajicich kovovych tahel a zavésu v interieru

- odstranéni prvk(, které nemaji fadnou funkci

- oSetfeni ostatnich (ocisténi, odrezeni, natér 2x zakladovou a vrchni barvou)

- véetné viech dodavek materiald a souvisejicich praci, pfesunl, dopravy
Nerezova mfizka 720/150mm, osazeni+dodavka Jkus | 1.00000]  0.00|
v pIném rozsahu dle popisu v bodé 15 legendy projektové dokumentace
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[image: image18.jpg]Dil:

782

véetné véech dodavek materiall a souvisejicich praci, pfesunt, dopravy

Restaurovani a doplnéni tesanych kamennych
prvkl

0.00

19
20
21

22

23

24

25

26

REST/KAM/PRUZK
REST/KAM/DOK
REST/KAM/01A

REST/KAM/01B

REST/KAM/01C

REST/KAM/02

REST/KAM/03

REST/KAM/04

Dodatecné prizkumy a analyzy

Restauratorska dokumentace+zavére¢na zprava
Mramorové dlazba v interieru, restaurovani

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 1 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materiall a souvisejicich praci, presund, dopravy

Mramorova dlazba v interieru,
preloZeni=rozebrani+osazeni do maltového loze

v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zameéru
a popisu v bodé 1 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materidl(i a souvisejicich praci, pfesund, dopravy

Mramorova dlaZzba v interieru,deska 310/310/50mm,
dopInéni=kopie+osazeni do maltového loze
v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zameéru

a popisu v bodé 1 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek material(i a souvisejicich praci, presund, dopravy

Dekorativni mramorovéa konzola cca 300/300/500mm,
restaurovani+domodelovani

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 2 legendy projektové dokumentace

véetné véech dodavek materialt a souvisejicich praci, pfesunt, dopravy

Venkovni Zulova dlazba+kryci deska, restaurovani |
v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 3 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materidl(i a souvisejicich praci, presund, dopravy

7,62*6,65+2%(2,28+1,08)*0,2-2,17*0,4

7,62*0,3-2,17*0,17

0-2¥0,61*0,61

0-2*0,95*0,85

0-2*0,1*0,35

0-2*0,5*0,3*0,3

Mezisoucet

zaokrouhleno:51,0-50,5469

Zulovy stupefl 2165/400/170mm, pfeosazeni+restaurovani

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru

kompl
paré
m2

m2

kus

kus

m2

kus

1.00000
3.00000
1.80000

1.00000

1.00000

5.00000

51.00000

51.14900
1.91710]
-0.74420
-1.61500
-0.07000
-0.09000
50.54690
0.45310
1.00000
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[image: image19.jpg]27

28

Dil:

REST/KAM/05

REST/KAM/18

794

a popisu v bodé 4 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materialli a souvisejicich praci, presund, dopravy

také véetné rozebrani rozvolnéné koruny zdiva pod stupném

a prezdéni z pinych ostfe palenych cihel pevnosti P15 na MVC (pfedpoklad 0,1 m3 zdiva)
a osazeni stupné zpét do loZe z vapenné malty s pfimési trassového vapna

Vietenové piskovcové schodisté do krypty, restaurovani  |m2

Vv pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zameéru
a popisu v bodé 5 legendy projektové dokumentace

véetné vSech dodavek materialli a souvisejicich praci, presunt, dopravy

priblizné vyméry:

stupnice:
(3,14*1,4*1,4-3,14*0,55*0,55)/4
podstupnice:

1,30%0,70

Mezisoucet
zaokrouhleno:2,5-2,21114

Doplnéni profilaci ohradnich zdi a soklu, umélym mb
kamenem+barevna retus

v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 18 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek materiali a souvisejicich praci, presund, dopravy

Restaurovani uméleckofemesinych prvk(
interieru

2.50000

1.30114]

0.91000
221114
0.28886
1.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29
3
3

= O

3

R

REST/INT/PRUZK
REST/INT/DOK
REST/INT/10

REST/INT/11

Dodate¢né prizkumy a analyzy kompl
Restauratorska dokumentace+zavére¢na zprava paré

Malba na klenbé a stropé, restaurovani m2
v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zameéru
a popisu v bodé 10 legendy projektové dokumentace

véetné vdech dodavek material(i a souvisejicich praci, pfesund, dopravy

3,14*1,4*1,4+3,14*1,4*1,0
zaokrouhleno:10,6-10,5504
Obvodova fimsa pod klenbou v cca 400mm, restaurovani |m

v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 11 legendy projektové dokumentace

véetné viech dodavek material(i a souvisejicich praci, presund, dopravy

3,14*1,4+2*1,0 |

1.00000
3.00000
10.60000

10.55040|
0.04960
6.40000

6.39600
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[image: image20.jpg]zaokrouhleno:6,4-6,396 0.00400
33|REST/INT/12A Plochy stén s umélym mramorem, restaurovani m2 17.50000 0.00 0.00
v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 12 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek materialli a souvisejicich praci, presund, dopravy
(3,14*1,4+2*1,0+2*0,3)"2,5 17.49000
zaokrouhleno:17,5-17,49 0.01000
34|REST/INT/12B Plochy stén s umé&lym mramorem, m2 1.50000 0.00 0.00
podchyceni,injektovani,dopInéni
v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 12 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek material(i a souvisejicich praci, pfesund, dopravy
nesoudrzné plochy s degradovanymi ¢astmi vyzdoby:
odhad:1,5 1.50000
35|REST/INT/13 Plochy stén s voskovou vymalbou, restaurovani m2 7.00000 0.00 0.00
v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 13 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek materiali a souvisejicich praci, presund, dopravy
(3,14"1,442"1,0+42°0,3)"1,0 Si00600
zaokrouhleno:7,0-6,996 0.00400
36|REST/INT/14A Dvoudilny kamenny podstavec sochy, restaurovani m2 5.50001 0.00 0.00
v pIném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 14 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek material(i a souvisejicich praci, pfesund, dopravy
vysky 1,3+0,5=0,8m:
(0,9+2%(0,7-0,45)+0,5*3,14*0,9)*(1,8-0,5) 3.65690
0,9%0,25+0,5*3,14%0,45%0,45 0.54293
4*0,5*0,5+0,5*0,5 1.25000
Mezisoucet 5.44983
zaokrouhleno:5,5-5,44982 0.05018
pohledové plochy celkem-orientatné=>5,5m2:
37|REST/INT/14B Kristus na kfiZi v Zivotni velikosti, restaurovani kompl 1.00000 0.00] 0.00
v plném rozsahu dle schvaleného restauratorského zaméru
a popisu v bodé 14 legendy projektové dokumentace
véetné vdech dodavek materiali a souvisejicich praci, presund, dopravy
Dil: JVN Vedlej$i ndklady 0.00
38|005121000R Zafizeni stavenisté, vybudovani+provoz+odstranéni Soubor 1.00000 0.00] 0.00
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