



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon	V Liberci dne
	PR/SM 1/26	Ing. Nikola Martinetz/485 243 219	18.2.2026
	CJ MML 059540/26		
Počet listů 1	Počet příloh 1	Počet listů příloh 5	

Vysvětlení zadávací dokumentace III. v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Projektová dokumentace – odkanalizování Horní Hanychov“

Vážený dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1

Je součástí PD i zpracování kanalizačních přípojek? Pokud ano, je součástí řešení i soukromá část nebo pouze veřejná část po hranici veřejného pozemku? Prosíme o přesnější vymezení rozsahu činností.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Pojmem kanalizační přípojky je v rámci této zakázky myšlena veřejná část přípojek, tj. odbočení ze stoky vyvedené k hranici připojované nemovitosti (typicky ukončené revizní šachtou). Projektová dokumentace přípojek na soukromých pozemcích za hranicí veřejné části není předmětem plnění této zakázky.

Dotaz č. 2

V rámci návrhu SoD chybí v tabulce v rámci části 7.1. kolonka pro nacenění geodetického zaměření, které je dle rozsahu díla součástí díla. Prosím o doplnění tabulky o tento parametr.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu je součástí plnění zakázky, přičemž tyto činnosti budou zahrnuty v celkové ceně díla. Pro větší přehlednost upravujeme návrh smlouvy o dílo a tabulka pro stanovení ceny díla doplňujeme o samostatnou položku pro nacenění geodetického zaměření. Dodavatel uvede cenu této části plnění v příslušné kolonce, přičemž tato cena bude

součástí celkové nabídkové ceny. Upravený návrh smlouvy přikládáme a rovněž uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 3

V části Smluvní pokuty, bod a), je uvedeno, že za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to bez omezení její celkové výše. Dle čl. 6 – Doba a místo plnění – je pro část c) Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad stanovena lhůta 60 kalendářních dnů od odevzdání DSP, včetně podání žádosti o stanoviska dotčených orgánů.

Na základě dosavadních zkušeností je však tato lhůta nereálná a v kombinaci se smluvní pokutou ve výši 0,2 % z ceny nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení potenciálně likvidační. Navrhujeme proto stanovení maximální hranice smluvní pokuty a prodloužení lhůty pro část c) s ohledem na rozsah stavby, a to minimálně na 150 dnů. Bude zadavatel akceptovat tento návrh?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Lhůty uvedené ve smlouvě o dílo, včetně lhůty pro podání žádosti o povolení stavby, jsou stanoveny s ohledem na předpokládaný rozsah a charakter stavby a zůstávají beze změny. Lhůta 60 kalendářních dnů se vztahuje k podání žádosti o povolení stavby, včetně podání žádostí o vydání stanovisek dotčených orgánů. Není požadováno, aby ve lhůtě 60 dnů byla všechna stanoviska již vydána, ale aby byly žádosti o jejich vydání podány.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Přílohy:

 návrh smlouvy o dílo - 18.2.26