Smlouva o dílo ev. č. DS2025
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sanace skalního masivu – skalní stěny na části p. p. č. 954/1,

k. ú. Rochlice u Liberce, u ul. Dr. M. Horákové, Liberec“

I. Smluvní strany:
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel:
………….
se sídlem:

zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

č. ú.: 
zapsaný v ……….
/dále jen „zhotovitel“/
II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sanace skalního masivu – skalní stěny na části p. p. č. 954/1, k. ú. Rochlice u Liberce, u ul. Dr. M. Horákové, Liberec“ (dále také jen „veřejná zakázka“).
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí sanace skalního svahu u ul. Dr. M. Horákové. Stavba bude sloužit k zabezpečení stability skalního svahu a jedná se o stavbu trvalou. Masiv je tvořený hrubozrnnou porfyrickou libereckou žulou v různém stupni zvětrávání. Převažuje žula slabě zvětralá s výraznou blokovou odlučností, nicméně se zde vyskytuje i žula velmi zvětralá, především v okolí tektonických poruch. Skalní svah je součástí terénní terasy o délce cca 2,5 km.

Konkrétní řešená část skalního masivu se nachází za budovami u ul. Dr. M. Horákové č. 97 a č. 99. Jedná se o poměrně krátký úsek cca 150 m vzhledem k pokračujícím mnohačetným skalním výchozům podél zmíněné terénní terasy. Orientace skalního svahu v rámci stavby je Z až SZ s výškou do 30 m. Generální sklon svahu je 66°. Svah se ovšem skládá z dílčích skalních stupňů, které jsou mnohem strmější, a to 80 až 85°. Místy se vyskytují i mírné převisy. V místech s nahromaděným erodujícím materiálem je sklon svahu naopak mírnější, kolem 45°. Skalní masiv v řešeném místě není zastavěn, ani jinak využitý. V místě stavby je dolní hrana svahu volně přístupná prolukou na parcele č. 953/4 mezi výše zmíněnými budovami. Horní hrana svahu je rovněž volně přístupná z ul. Žitná přes parcelu č. 936/11 na které se nachází pouze porost travin a keřů. Na parcele č. 953/1 již částečně proběhla sanace skalního masivu obdobnou formou, jako navrhuje tento projekt a na kterou zde řešené sanační práce navazují. Části parcely č. 936/11 budou zabrány pouze dočasně v průběhu stavby.
2. Základní technický popis stavebního díla: 
a) Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění: Bude instalována dočasná ochrana proti padajícím kamenům např. ze samozávrtných ocelových tyčí, na které bude upevněna textilní nebo kompozitní síť. Celková výška konstrukce nad terénem bude min. 2 m. Bude zajištěna ochrana geodetického nivelačního bodu před poškozením stavebními pracemi. Zařízení staveniště bude ohrazeno dočasným mobilním oplocením. Po dokončení stavby bude provizorní zajištění odstraněno a předmětné plochy a přístupové cesty budou uvedeny do původního stavu. Za realizaci a také odstranění je zodpovědný zhotovitel.

b) Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby: Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území, včetně vytyčení všech navržených prvků stavby. Je nutné dodržet podmínky stanovené správci a provozovateli dotčených sítí; území stavby zasahuje do ochranného pásma společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK). Konkrétně se jedná o stávající kanalizační stoku PVC 315 (MK Žitná), která se nachází v místě příjezdu na staveniště. SČVK požaduje vytyčení skutečného umístění zařízení před započetím stavby a doložení kamerového záznamu kanalizační stoky před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení jako důkaz, že nedošlo k poškození stoky stavebním provozem. Za přijetí a realizaci odpovědných a odpovídajících opatření k zamezení poškození všech  sítí je zodpovědný zhotovitel. V případě poškození provede opravu v rozsahu stanoveném předmětnými správci poškozené sítě nebo zařízení na vlastní náklady zhotovitel.

c) Odstranění vzrostlého náletu: Ve vymezené půdorysné ploše 254 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním kořenového systému. Ten bude ponechán pouze v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny. Vegetace bude na skalních stěnách a strmých svazích odstraňována s použitím horolezecké techniky.

d) Očištění skalního svahu: Současně s pracemi určenými pro odstranění vegetace bude probíhat očištění skalního svahu. Pomocí horolezecké techniky a ručního nářadí budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch v celkovém rozsahu 161,3 m3.

e) Obnova akumulačního prostoru: Z akumulačního prostoru pod skalním svahem bude odtěžena napadaná suť v celkovém rozsahu 45,0 m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. Odtěžení materiálu bude provedeno ruční i strojní odkopávkou.

f) Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm: Projektem (viz příloha č. 4 ZD) vyznačená oblast skalního svahu o celkové ploše 831 m2 bude zajištěna systémem plošného překrytí speciálními ocelovými sítěmi s výrobně vpleteným lanem Ø 8 mm po 0,5 m, která bude částečně vzepnuta nad terén. Budou použity vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s rozměrem ok 80 x 100 mm z drátu min. Ø 2,7 mm a s antikorozní úpravou ZnAl. Ocelová síť bude částečně podložena PP rohoží ke snížení eroze svahu. Kotvení bude realizováno pomocí samozávrtných kotevních tyčí z oceli (mez kluzu 580 MPa) min. Ø 32 mm, délky min. 3,5 m do vrtu min. Ø 51 mm a v základním rastru 2 x 2 m (podélně x svisle).

g) Ochranný plot výšky do 2 m: V geotechnikem vytipovaných liniích budou instalovány ochranné ploty výšky do 2 m, a to v délce 7 m. OP budou z modifikovaných sloupů z ocelových trubek Ø 76/6,3 mm, založených a fixovaných ve vrtu anebo v betonové patce, osově přibližně po 2 m. Pro výplň bude použito ocelové dvouzákrutové pletivo s rozměrem ok 60 x 80 mm z drátu Ø 2,2 mm a s antikorozní úpravou ZnAl. Kotven bude každý druhý sloup, pomocí celozávitové tyče s kovaným okem, min Ø 25 mm, délky min. 1,1 m do vrtu anebo do základové patky. Pletivo bude podélně ztuženo pěti ocelovými Zn lany min. Ø 10 mm.
g) Všechny kotevní prvky a sloupy záchytných konstrukcí budou opatřeny PKO ještě před instalací do vrtu / betonové patky, přičemž přetažení systému PKO do vrtu / betonové patky bude min. 200 mm. Základní nátěr musí být proveden dílensky, štětcem a na celý ocelový profil. Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Plošné síťové prvky budou opatřeny typovou protikorozní ochranou, žárovým pokovením drátu slitinou zinku nebo slitinou zinku a hliníku (Zn + 5 % Al). Ocelová lana budou opatřena typovou protikorozní ochranou, žárovým pokovením drátu (pozinkováním). Způsob a provedení PKO kotevních prvků bude dle ČSN EN 1537: Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy. Minimální projektem požadovaná PKO všech prvků je 245 g/m2. Korozní agresivita atmosféry, ve které budou navržené technické konstrukce umístěny, je stanovena na stupeň C4 (vysoká). Jedná se především o nadzemní části ocelových sloupů záchytných konstrukcí a ty části kotevních prvků, které budou nad povrchem skalního masivu. Požadovaná minimální životnost PKO, přiměřená předpokládané životnosti navržených konstrukcí, je stanovena jako V (vysoká, 15 – 25 let).

3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle podmínek vydaného stavebního povolení, zadávací dokumentace k této veřejné zakázce; projektové dokumentace zpracované  podnikající fyzickou osobou Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., se sídlem: Přední Chlum 40, 262 56 Milešov, IČ: 70705330, DIČ: CZ8301240717, č. zakázky 09-09-24 (dále také jen „projektová dokumentace“), výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 
4. Místo plnění: pozemky p. č. 953/1, 954/1 a 936/11 – vše k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec.
5. Účelem díla je zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.
IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 

e-mail: 
tel.: 

Stavbyvedoucí zhotovitele:


e-mail: 
tel.: 
Zástupce objednatele 

Leoš Vašina

ve věcech technických:
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

Technický dozor stavebníka: (bude určen objednatelem)
e-mail: 

tel.: 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla, staveniště, stavební deník
1. Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
4. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm. 

6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby. 

7. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

8. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

9. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

10. Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………………. Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace skalního masivu – skalní stěny na části p. p. č. 954/1, k. ú. Rochlice u Liberce, u ul. Dr. M. Horákové, Liberec“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cena díla činí:

cena celkem bez DPH



Kč

DPH






Kč

cena celkem s DPH




Kč     

2. Cena díla byla stanovena zhotovitelem na základě položkového oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
7. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla (tzv. vícepráce), bude možné tyto práce zadat v souladu se směrnicí SML o zadávání veřejných zakázek a  platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele. Zvýšení ceny díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Dodatečné stavební práce musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě:
8.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
8.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

8.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění.  
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli  do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění (staveniště). Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
3. Odstraňování vegetace bude realizováno pouze v období vegetačního klidu, tedy od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.

4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.
6. Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, v takových případech je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace.

7. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Provádění díla lze přerušit také z důvodu výskytu skrytých překážek znemožňujících řádné provádění díla, nebo z důvodů na straně objednatele, a to na jeho žádost. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou bylo provádění díla oprávněně přerušeno, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. 2 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 2. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy. Běh lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. 2 smlouvy pokračuje dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne provedení zápisu do stavebního deníku.

VIII. Předání a převzetí díla
1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené ceny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené ceny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady. 

5. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále musí být na každém daňovém dokladu uveden název projektu „Sanace skalního masivu u ul. Dr. M. Horákové p.p.č. 954/1 v Liberci“ a registrační číslo projektu (bude objednatelem upřesněno po podání žádosti o dotaci). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem. 
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
11. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
12. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými listy výrobků, norem (zejm. ČSN),   platnými právními předpisy a specifickými požadavky místních orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.

6. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

7. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení atd.).

10. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

11. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).

12. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

13. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
14. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

16. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.

17. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění.

18. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

19. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.

20. Zhotovitel v případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání pozemní komunikace, musí podat, u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

21. Zhotovitel v případě umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, musí podat u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, a to v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.

22. Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění stavby budou části komunikace využívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození takových komunikací budou neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez předchozího vyzvání. Z toho důvodu bude zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky.  

23. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
24. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
25. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
26. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 
27. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
28. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.

29. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
30. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu geodetického nivelačního bodu s označením CD-231.2 v nadmořské výšce 361,898 m n. m. Nachází se cca 0,3 m nad patou skalní stěny v pravé části masivu určeného k sanaci. Je nutno dbát na ochranu tohoto bodu proti poškození při provádění díla a po dokončení díla jej ponechat přístupný pro geodetická měření. 

31. Zhotovitel je povinen před zahájením díla prokazatelně ověřit a vytyčit všechny stávající inženýrské sítě (dále také jen „IS“) v celém zájmovém území stavby. Přesné umístění stávajících IS, tedy přesná poloha a hloubka, bude případně ověřena provedením kopaných sond. Území stavby zasahuje do ochranného pásma společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK). Konkrétně se jedná o stávající kanalizační stoku PVC 315 (MK Žitná), která se nachází v místě příjezdu na staveniště. SČVK požaduje vytyčení skutečného umístění zařízení před započetím stavby a doložení kamerového záznamu kanalizační stoky před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení jako důkaz, že nedošlo k poškození stoky stavebním provozem. Jedná se o stanovisko SCVKZAD219650 ze dne 10. 10. 2024.
32. Zhotovitel je povinen před zahájením prací prokazatelně seznámit majitele sousedních pozemků p. č. 953/4 a 955/7 v k. ú. Rochlice (Colorcentrum - Profi,  Elektrokola Liberec, č. p. 1138/97) s návrhem řešení sanace, harmonogramem prací, přičemž se zavazuje chovat tak, aby svou činností negativně neovlivnil provoz a obsluhu zdejších objektů. Zároveň si zajistí písemně schválený přístup na staveniště přes pozemek p. č. 953/4 v k. ú. Rochlice u Liberce. 
33. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, zejména originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036.

34. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2036.
35. Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

36.  Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

3. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; 
; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

10. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti až po splnění odkládací podmínky, kterou je vydání kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí, Opatření 1.3.8 Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů v požadované výši. Pokud objednatel neobdrží toto rozhodnutí do 31. 7. 2026, smlouva se dnem následujícím ruší v celém rozsahu bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoli ze smluvních stran. Zhotovitel bere uvedené ujednání výslovně na vědomí a souhlasí s ním.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Smlouva je uzavírána elektronicky. Pokud by byla uzavřena v listinné podobě, je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. …………… ze dne ………………. 

V Liberci dne……………………….

V …………. dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 



náměstek primátora pro architekturu,


veřejný prostor a dopravní stavby






……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 

1- Výkaz výměr
Příloha č. 1
[image: image1.jpg]KRYCI LIST SOUPISU PRACI S VYKAZEM VYMER

Ndzev stavby.

Stavebnik:
Zpracovatel: Geotechnika Holy
Datum.

: Sanace skalniho masivu — skalni stény na &asti p.p.¢. 954/1, k.U. Rochlice u Liberce, u ul. Dr. M. Horédkové, Liberec

: Statutarni mésto Liberec, ndm. E. Benese 1/1, 460 59 Liberec
: 9.10.2024 Pocet stranek: 8

ROZPOCTOVE NAKLADY

Hlavni édsti stavby: Ostatni ndklady stavby:
PFipravné a pfidruzené prace a dofasné zajisténi stavenisté 0 K¢|Geodetické prace pred vystavbou 0 K¢
Odstranéni vegetace, ocisténi a odtézeni skalniho svahu a obnova
N |’v g 5Ok ' czents : vanu v 0 KE]Geodetické prace po vystavbé 0 K|
akumulaéniho prostoru
Zajisténi skalniho svahu ocelovou siti 80 x 100 mm 0 KE|Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby - DSPS 0 K|
Ochranny plot vysky do 2 m 0 K¢|Geotechnicky dozor stavby 0 K|
Vybaveni stavenisté, pfenosné zdroje, zabezpeceni stavenisté, socialni
Piesuny hmot o k| YPaven! staveniste, p 'é zdroje, zabezpeteni stavenisté, socialni Ok
zarizeni, véetné jeho odstranéni
Vytyéeni a dokumentace stavu IS 0 K|
Celkem hlavni ¢dsti stavby: 0 Ké]Celkem ostatni cdsti stavby: 0 K¢

Podpis, razitko:

Zdklad pro DPH 0 Ké

DPH 21% 0 K¢ r. E(ESJECHNIKA
CENA ZA STAVBU CELKEM 0 K¢

Zadavatel: Vypracoval:

Uméno: Uméno:

Datum: Datum:

Podpis, razitko:

Ing. Ondrej Holy
9.10.2024
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(o} Ko‘j Cenovd Nadzev, vypocet a technicka specifikace polozky mJ Mnozstvi | Cena MJ Cena celkem
poloZky soustava
Pfipravné a pridruzené prace a docasné zajisténi stavenisté - Ké
1 R-155213613 R-polozka T|:ny z injlekf‘fnich z’a\{rtéva.cich tyéi provadéné horoleze»ck(v)u technikou ‘zainjevktovane' cem. maltou pr. 38 mm véetné vrtd Kus 18,00
prenosnymi vrtacimi kladivy na ztracenou korunku priméru 51 mm, délky pfes 3 do 4 m
Souctovd dl. zajistovaného useku ve svahu (27 m) * koef. ¢lenitosti 1,2 / os. vzd. sloupkd 2 m + 1 ks krajni sloupek; zaokr.
na cely ks
Zavrtdvaci injekcni tyce z oceli 28Mn6 (500 kN), min. pr. 38 mm, dI. min. 3,5 m pro realizaci sloupk( do¢asné zdchytné
konstrukce, celkové vysky min. 2 m nad terénem. ZaloZeni bude hl. min. 1,5 m, osové po cca 2 m.
5 155213611 ORS 2024/11 Ttny z injlek_énl'ch %a\{néva.cich ty¢i provadéné horolezeﬂckz}u technikou ?ainjektované cem. maltou pr. 32 mm véetné vrtd Kus 20,00
prenosnymi vrtacimi kladivy na ztracenou korunku priméru 51 mm, délky do 2 m
Pol. R-155213613 / 1 ks sloupku na jeden kotevni prvek + (2 ks krajni sloupek * 1 ks plotu); zaokr. na cely ks
Zavrtdvaci injekcni tyce z oceli 28Mn6 (280 kN), min. pr. 32 mm, dl. min. 1,5 m pro realizaci kotveni docasné zdchytné
konstrukce. Sloupky konstrukce budou kotveny v ose (krajni sloupky) a také do svahu, systémem 1 kotevni prvek na 1
sloupek.
3 | R-155213611 | R-polozka |Sroubovaci ocelové pZn oko se zavitem pro pfisluiny pr. injekéni zavrtavaci tyce, véetné montéze kus 38,00 |
Pol. R-155213613 + 155213611
Ke kaZdé zavrtdvaci ty¢i bude doddno Sroubovaci ocelové pZn oko se zdvitem pro primeér tyce 32 a 38 mm.
4 I 155214521 I URS 2024/11 |Monta? pletiva na sloupky zachytného plotu provadénd horolezeckou technikou m? 54,00 I
Souctovd dl. zajistovaného useku ve svahu (27 m) * vyska k-ce 2 m; zaokr. na cely m 4
Montdz docasnych zdchytnych konstrukci, véetné navdzdni ke kazdému sloupku vdzacim drdatem, véetné jeho doddni.
Kompozitni sit bude ztuZena a navdzdna také na ocelové pZn lano v horni, stiedni a spodni édsti.
5 ] 919726121 ] URS 2024/11 |Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost do 200 g/m? m? 65,00 ]
Pol. 155214521 * 1,2 ztratné na profezy, pFekryvy a zpét. ohnuti: zaokr. na cely m?
Docasnd zdchytnd konstrukce bude dopinéna o netkanou polypropylenovou geotextilii s plosnou hmotnosti 200 g/m’.
6 I 919726121-R I R-polozka [Polyamidovd uzlova sit s rozmérem ok 80 x 80 mm ze 3fidirky min. pr. 3,5 mm m? 65,00 I
Pol. 919726121
Dvouzdkrutovd, ocelovd ZnAl sit s oky 60 x 80 mm. Tahovd pevnost sité min. 37 kN/m, tahovd pevnost pdsu sité min. 74
kN. Drdt pletiva min. pr. 2,2 mm, tahovd pevnost 350 - 550 Mpa.
7 | 155214211 [ URS2024/I1 [MontaZ ocelového lana pro uchyceni sit&, provadéna horolezeckou technikou, pr. do 10 mm m 131,00 |
Souctova dl. zajistovaného useku ve svahu (27 m) * 3 ks ztuZeni po vysce + (pol. 155213611 * 1 ks lan * dl. 2,5 m); zaokr.
nacelym
Montdz ztuZujicich lan docasnych zdchytnych konstrukci a také lan pro realizaci jejich kotveni, véetné manipulace s
lanem, montdZe a doddni spojovaciho materidlu.
8 | 31452107 | URS 2024/11 [Lano ocelové, $estipramenné 6 x 19 drétd, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm m 158,00 |
Pol. 155214211 * 1,2 ztratné na profezy, prekryvy a zpétné ohnuti; zaokr. na cely m
Ocelové pZn lano min. pr. 10 mm, Sestipramenné, 114 drdti (6 x 19 WSC), tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité tinosnosti
min. 64 kN.
9 R-155214521 R-polozka |Demontdz docasnych, zachytnych konstrukci m? 54,00

Pol. 155214521
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Kod
polozky

Cenovd
soustava

Nadzev, vypocet a technickd specifikace polozky

mJ

MnoZzstvi

Cena MJ

Cena celkem

DemontdZ docasnych, zdachytnych konstrukci po dokonceni stavby. Za realizaci a také odstranéni je zodpovédny
dodavatel stavebnich praci.

10 |

119003227

URS 2024/I1

Mobilni plotova zdbrana vyplnéna draty vysky pies 1,5 do 2,2 m pro zabezpedeni vykopu zfizeni

75,00

Délka oploceni zafizeni stavenisté 75 m

Docasné oploceni plochy stavenisté nad horni hranou svahu pro zamezeni vstupu nepovolanych osob.

11 |

119003228

URS 2024/I1

Mobilni plotova zabrana vypInéna draty vysky pres 1,5 do 2,2 m pro zabezpeceni vykopu odstranéni

Pol. 119003227

DemontdZ docasného oloceni stavenisté.

12|

619996137

URS 2024/11

Ochrana samostatnych konstrukci a prvk obednénim z OSB desek

Geodeticky nivelaéni bod: 1 ks * plocha ochranného bednéni 1 m?

Ochrana geodetického nivelacniho bodu osazeného v sanovaném skalnim masivu pred poskozenim vlivem stavebni
cinnosti.

Odstranéni vegetace, oCisténi a odtéZeni skalniho svahu a obnova akumulaéniho prostoru

13

155211112

URS 2024/11

Ocisténi skalnich ploch horolezeckou technikou, odstranéni vegetace, véetné stazeni k zemi, odklizeni na hromady na
vzdélenost do 50 m nebo na naloZeni na dopravni prostiedek, kel a strom(i do priméru 10 cm

370,00

50 % z (souctovd pl. z pidorysu 254 m*> * koef. sklonu 2,24 * koef. Elenitosti 1,3); zaokr. na cely m*

V projektem vymezenych rozsazich budou pomoci horolezecké techniky odstranény kroviny a ndlet s odstranénim
korenového systému. Ten bude ponechdn pouze v mistech, kde by mélo odstranéni negativni vliv na celistvost horniny
skalniho masivu. Skalni svah je v souc¢asné dobé lokdiné porostly kfovinami a ndletem.

14

112155315

URS 2024/11

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostiedek a odvozem do 20 km kefového porostu hustého

2
m

370,00

Pol. 155211112

Béhem realizace budou kefe a ndlet na misté zpracovdny Stépkovdnim. Drevni Stépka bude naloZena a odvezena na
doporucenou sklddku. Nakldddni s odpady je podrobné zpracovdno v édsti B Souhrnnd technickd zprdva. Poplatek za
sklddku viz pol. R-997013873-2.

15

155211122

URS 2024/11

Ocisténi skalnich ploch horolezeckou technikou, o¢isténi ru¢nimi nastroji, motykami a pacidly

3
m

161,30

60 % z (souctovd pl. z padorysu 284 m 2% koef. sklonu 2,24 * koef. ¢lenitosti 1,3 * mocnost 0,3 m); zaokr. nahoru na 0,1

3
m

Odstranéni svahovych pokryvi a povrchové narusenych ¢asti Cisténych skalnich ploch bude realizovéno horolezeckym
zplsobem, pomoci ru¢niho néradi, pfipadné také pomoci pneumatického rucniho néradi. Veskeré odtézené hmoty
budou charakteru kamenité suti. Nakldddni s odpady je podrobné zpracovdno v dsti B Souhrnnd technickd zprdva.
Poplatek za sklddku viz pol. R-997013873-1.

16

122211101

URS 2024/11

Odkopavky a prokopavky ru¢né zapazené i nezapazené s piehozenim vykopku na vzd. do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostiedek v horniné tidy téZitelnosti |, skupiny 3

45,00

(Souctovd pl. z pidorysu 45 m? * priim. vyska napaddvky horniny, ¢ osyp. kuZele 2,0 m) * 0,5; zaokr. nahoru na 0,1 m>

Odtézeni akumulacniho prostoru pod skalnim svahem. OdtéZeni bude provedeno ruéni i strojni odkopdvkou za
pritomnosti geotechnika stavby. Veskeré odtéZzené hmoty budou charakteru zemité-kamenité suti. Nakladdni s odpady je
podrobné zpracovdno v ¢dsti B Souhrnnd technickd zprdva. Poplatek za skiddku viz pol. R-997013873-1.

Zajisténi skalniho svahu ocelovou siti 80 x 100 mm

- K¢
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. Trny z injekénich zavrtavacich ty¢i provadéné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou priméru 32
17 155213613 URS 2024/11 o i s . & win 5 . kus 310,00
mm véetné vrtd pfenosnymi vrtacimi kladivy na ztracenou korunku priméru 51 mm, délky pfes 3 do 4 m
(Soucet horizont. dI. sitované pl. 49 m * koef. ¢lenitosti 1,3 / os. vzd. prvkd 2 m + 2 ks krajni) + (soucet vertikdl. dl.
sitované pl. 54 m * koef. élenitosti 1,3 / os. vzd. prvkd 2 m + 2 ks krajni) + (pol. 155214111 / (rastr 2 *2 m) * 1,15 na
prokopirovdni povrchu); zaokr. na cely ks
Samozdvrtné kotevni tyce pr. 32 mm; mez kluzu oceli 580 MPa; dI. 3,5 m pro kotveni siti po obvodu, systémové a
nesystémové kotveni. Zdkladni rastr kotveni bude 2 x 2 m (H x V). KaZdd kotevni ty¢ bude doddna véetné prislusenstvi
(spojniky, podlozka 150 x 150 x 8 mm, matka).
18 789321110 URS 2024/11  |Zhotoveni natéru ocelovych konstrukci tfidy | jednoslozkového zakladniho, tloustky do 40 um m? 192,00
((Pl. 1 mb tyce 0,100531 m? * koef. zohledriujici zavit 1,3 * dl. ndtéru kotev. prvku 3,5 m * pol. 155213613) + (pl.
podloZky 0,0498 m — pol. 155213613)) * 1,2 ztratné; zaokr. na cely m ‘
Vsechny kotevni prvky budou opatieny PKO jesté pred instalaci do vrtu. Zékladni natér musi byt proveden dilensky,
Stétcem a na cely ocelovy profil. Zptisob a provedeni PKO kotevnich prvki bude dle CSN EN 1537. Minimdini projektem
poZadovand PKO vsech prvki je 245 g/m %
19 789321120 URS 2024/11 |Zhotoveni natéru ocelovych konstrukei tfidy |, jednoslozkového, kryciho (vrchniho), tloustky do 40 um m? 77,00
((Pl. 1 mb tyce 0,100531 m? * koef. zohledriujici zavit 1,3 * dl. ndtéru kotev. prvku 0,4 m * pol. 155213613) + (pl.
podlozky 0,0498 m 2 pol. 155213613)) * pocet vrstev 2 ks * 1,2 ztratné; zaokr. na cely m 2
VSechny kotevni prvky budou opatreny PKO jesté pred instalaci do vrtu, pficemZ pretaZeni systému PKO do vrtu bude
min. 200 mm. Zptsob a provedeni PKO kotevnich prvki bude dle CSN EN 1537. Kryci (vrchni) vrstvy PKO budou
provedeny v barevném odstinu RAL 7013.
20 155214111 URS 2024/1l |Monta? ocelové sité na skalni sténu provadéna horolezeckou technikou m? 831,00
Souctovd pl. z pidorysu 284 m? * koef. sklonu 2,25 * koef. Elenitosti 1,3; zaokr. na cely m z
Montdz pdst ocelové sité, véetné rozvinuti a vytaZeni na skalni sténu, jejich spojeni pfedepsanym spojovacim
materidlem, véetné jeho doddni a pritaZeni podloZek a matic na ocelové trny.
21 | R-31319105 R-polozka |Sit na skélu s oky 80 x 100 mm s vpletenym lanem po 500 mm, role 2,9 x 25 m m’ 998,00
Pol. 155214111 * 1,2 ztratné na prekryvy, profezy a zpétné ohnuti; zaokr. na cely m ?
Dvouzdkrutovd, ocelovd ZnAl sit s oky 80 x 100 mm s vyrobné podélné vpletenymi lany pr. 8 mm, po 0,5 m. Tahovd
pevnost sité min. 50 kN/m, tahovd pevnost pdsu sité min. 366 kN. Drdt pletiva min. pr. 2,7 mm, tahovd pevnost 350 - 550
MPa.
22 155214112 URS 2024/Il |Monta? geomiize na skalni sténu provadéna horolezeckou technikou m? 541,00
65 % z pol. 155214111, zaokr. na cely m 2
MontdZ pdst protierozni extrudované PP georohoZe, véetné rozvinuti a vytaZeni na skalni sténu. Protierozni georohoZ
bude podloZena pod ocelovou sit v mistech vyskytu nesoudrZného pokryvu a zvétralejsich partii, ndchylnych k propadu
skrz oka sité, Ci erozi.
23 69321111 URS 2024/1l |Geomatrace trojrozmérné, protierozni m? 650,00
Pol. 155214112 * 1,2 ztratné na prekryvy, profezy a zpétné ohnuti; zaokr. na cely m ?
Hlavni dvouzdkrutovd, ocelovd sit bude cdstecné dopinéna (podloZena) protierozni extrudovanou PP georohoZi erné
barvy, tloustky do 13 mm s hustotou min. 900 kg/m? a bodem tdni 150 °C.
24 | 155214211 URS 2024/1l |Monta? ocelového lana pro uchyceni sité, provadéna horolezeckou technikou, pr. do 10 mm m 425,00
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(Soucet horizont. a vertikal. dl. sitované pl. 284 m * koef. &lenitosti 1,3) + (lano pro vzdjemné spojeni jednotlivych pdsa
sité pol. 155214111 * koef. 0,35); zaokr. na cely m
MontadZ ocelového pZn lana min. pr. 10 mm pro viastni uchyceni sité po obvodu sitované plochy a montdz ocelového pZn
lana min. pr. 8 mm pro vzdjemné spojeni jednotlivych pdsu sité, véetné manipulace s lanem, montdze a doddni
spojovaciho materidlu.
25 | 31452106 | URS 2024/11 [Lano ocelové, §estipramenné 6 x 19 dratd, pozinkované, 1 770 MPa, D 8 mm m | 350,00 |
(Lano pro vzdjemné spojeni jednotlivych pdsi sité pol. 155214111 * koef. 0,35) * 1,2 ztratné na profezy, prekryvy a zpét.
ohnuti; zaokr. na cely m
Ocelové pZn lano min. pr. 8 mm, Sestipramenné, 114 drdti (6 x 19 WSC), tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité tunosnosti
min. 41 kN. Lano bude opatreno ndstrikem cerné barvy.
26 | 31452107 | URS 2024/11 [Lano ocelové, estipramenné 6 x 19 dratd, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm m | 161,00 |
Soucet horizont. a vertikal. dl. sitované pl. 284 m * koef. élenitosti 1,3 * 1,2 ztratné na prorezy, prekryvy a zpét. ohnuti;
zaokr. na cely m
Ocelové pZn lano min. pr. 10 mm, Sestipramenné, 114 drdtd (6 x 19 WSC), tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité tinosnosti
min. 64 kN. Lano bude opatreno ndstiikem cerné barvy.
Ochranny plot vysky do 2 m - Ké
27 155212346 ORS 2024/11 Vrty do skaln{ch stén provddéné ht_)r?levz,eckou technikou, hloubky do 5 m, pribéZnym sacim vrtanim, priméru pfes 93 - 1,90
do 156 mm, tklonu do 45°, v horniné tfidy V a VI
Pol. 155214411 * dl. vrtu 1,1 m * uvaZovany pomér vrtu k patce 1/3; zaokr. nahoru na 0,1 m
V geodeticky vytycenych a geotechnikem stavby odsouhlasenych liniich budou realizovédny vrty pro sloupy ochrannych
plotd. Vrtani bude pribéznym sacim vrtanim min. pr. 150 mm, hloubky min. 1,1 m a v osové vzddlenosti po cca 2 m.
28 131213702 RS 2024/11 HIou‘beni nezapaievn\'{ch jam rucné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tridy téZitelnosti | e 210
skupiny 3 nesoudrznych
((Pol. 155214411 + 155213312) * rozmér bet. patky 0,5 * 0,5 * 0,7 m) * koef. nepravidelnosti vykopu 1,2; uvaZovdno s
kombinaci vrtu a patky v poméru cca 2/3 dl. patka + 1/3 dl. vrt; zaokr. nahoru na 0,1 m 2
Sloupy budou osazeny do zdkladovych patek nebo kombinace vrtu a patky. Jednd se o mista realizace sloupti v zemnim
svahu, mélkém kvartérnim krytu anebo v mistech, kde se predpokladd rychlé zvétrdni skalniho svahu.
29 275311127 RS 2024/ Zakladové kc:r\strukcel z betonu prostého, patky a bloky, ve vykopu, z betonu tfidy C 25/30, véetné dodéni a ulozeni 3 2,10
betonu do pripravené konstrukce
Pol. 131213702
Zdkladové patky z betonu tfidy C25/30 XC2 budou rozméru cca 0,5 x 0,5 x 0,7 m. Skuteény tvar bude dle provedeni
vykopu, dle mistnich zdkladovych pomérd.
56 fsaiad ORS 2024/11 Sloupky plotu osazené do vrtd, véetné vystfedéni a zaliti cem. injekéni smési pro plot tézky, véetné dodani ocel. trubkek ks 5,00
dl. do 3 m, pr. do 89/10 mm

Souctovd dI. ploti 7 m / osovd vzd. sloupt 2 m + 1 ks krajni sloup; zaokr. na cely ks

Sloupy plotu budou z modifikovanych trubek z oceli S235JR, pr. 76/6,3 mm, dl. 3 m s nadzemni vyskou min. 1,9 m, osové
po cca 2 m. Sloupy budou mit zavaienou hlavu a po vysce sloupu bude navaieno 5 ok pro vedeni pribéznych ocelovych
lan. Aby se zabrdnilo kondenzaci vihkosti vzduchu a ndsledné korozi zevnitf sloupt, bude kaZdy opatien dvéma otvory pr.
10 mm, dole a nahore.
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31

155214511

URS 2024/11

Ukotveni sloupkd lany, véetné dodani spojovaciho materialu a Sestipramenného ocel. lana 6 x 19 dratd, pozinkovaného,
1770 MPa, pr. do 10 mm

kus

7,00

Pol. 155214411 + (2 ks krajni sloup * 7 ks plotd); zaokr. na cely ks

Sloupy ploti budou kotveny v ose (krajni sloupy) a také do svahu, systémem 1 kotevni prvek na 2 sloupy. V mistech
zmény vedeni plotu, ¢i v mistech s vyraznéji porusenou tektonikou svahu budou kotveny jednotlivé.

32

155213312

URS 2024/11

Trn z oceli pro ploty s okem D pfes 20 do 26 mm | do 3 m zainjektovany cementovou maltou provadény horolezecky

kus

5,00

Pol. 155214411 / 2 ks sloupu na jeden kotevni prvek + (2 ks krajni sloup * 1 ks plotd); zaokr. na cely ks

Vlastni kotveni bude realizovdno pomoci ocelového pZn lana min. pr. 10 mm s konstrukci 6 x 19 + WSC, tfidy pevnosti 1
770 MPa, jmenovité unosnosti min. 64 kN, pfes kotevni prvek s kovanym okem, z oceli B500, min @ 25 mm, délky min.

1,1 m do kombinace vrtu a patky anebo do zdkladovych patek z betonu tfidy C 25/30 XC2, rozméru cca 0,5 x 0,5 x 0,7 m.

Skutecny tvar bude dle provedeni vykopu, dle mistnich zdkladovych pomérd.

33

789321110

URS 2024/I1

Zhotoveni natéru ocelovych konstrukci tidy | jednoslozkového zékladniho, tloustky do 40 pm

6,00

((Pl. 1 mb sloupu 0,238761 m? * dI. ndtéru sloupu 3 m * pol. 155214411) + (pl. 1 mb tyce 0,078540 m? * koef.
zohledriujici zdvit 1,3 * dI. ndtéru kotev. prvku 1,5 m * pol. 155213312)) * 1,2 ztratné; zaokr. na cely m >

Vsechny sloupy a kotevni prvky budou opatreny PKO jesté pred instalaci do vrtu. Zdkladni natér musi byt proveden
dilensky, stétcem a na cely ocelovy profil. Zpiisob a provedeni PKO kotevnich prvkii bude dle CSN EN 1537. Minimdini
projektem pozadovand PKO viech prvkd je 245 g/m>.

34

789321120

URS 2024/I1

Zhotoveni natéru ocelovych konstrukci tfidy |, jednoslozkového, kryciho (vrchniho), tloustky do 40 um

8,00

((Pl. 1 mb sloupu 0,238761 m? * dI. ndtéru sloupu 2,3 m * pol. 155214411) + (pl. 1 mb tyce 0,078540 m? * koef.

zohledriujici zdvit 1,3 * dI. ndtéru kotev. prvku 0,4 m * pol. 155213312)) * pocet vrstev 2 ks * 1,2 ztratné; zaokr. na cely

2
m

Vsechny sloupy a kotevni prvky budou opatieny PKO jesté pred instalaci do vrtu / betonové patky, pficemZ pretazeni
systému PKO do vrtu bude min. 200 mm. Zptisob a provedeni PKO kotevnich prvkii bude dle CSN EN 1537. Kryci (vrchni)
vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstinu RAL 7013.

35

155214521

URS 2024/11

Montaz pletiva na sloupky zachytného plotu provadéna horolezeckou technikou

14,00

Souctovd dl. ploti 7 m * Sitka pdsu pletiva 2 m; zaokr. na cely m 2

Nadzemni vyska pletiva bude min. 1,8 m. Pletivo bude vyvéseno na horni a doini ocelové pZn lano, smérem do svahu.
Nesmi byt plné napnuto. Pds pletiva Sitky cca 2 m bude instalovdn podélné a v misté napojeni na dalsi pds bude
proveden prekryv $itky min. 200 mm. Jednotlivé pdsy budou spdjeny c-krouzky po max. 100 mm. Pletivo bude pak
ztuZeno dalsimi tfemi ocelovymi pZn lany min. pr. 10 mm. Ve spodni linii bude provedeno zpétné zahnuti cca 200 mm
pletiva smérem do svahu, poloZeno na zem a pfitiZeno kameny.

36

31319110

URS 2024/I1

Dvouzdkrutova ZnAl sit s oky 60 x 80 mm z dratu D 2,2 mm, role 50 x 2 m

17,00

Pol. 155214521 * 1,2 ztratné na pfekryvy, profezy a zpétné ohnuti; zaokr. na cely m*

Dvouzdkrutovd, ocelovd ZnAl sit s oky 60 x 80 mm. Tahovd pevnost sité min. 37 kN/m, tahovd pevnost pdsu sité min. 74
kN. Drdt pletiva min. pr. 2,2 mm, tahovd pevnost 350 - 550 MPa.

37]

155214525

URS 2024/I1

Montaz ztuzujicich lan k pletivu zachytného plotu provadéna horolezeckou technikou

50,00

(Souctovd dI. plotii 7 m * 5 ks lan) + (3 ks lan * dl. 2,5 m * 2 ks krajni sloup * 1 ks plotui); zaokr. na cely m
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Mezi sloupy plotu bude nejdriv nataZeno horni a dolni ocelové pZn lano min. pr. 10 mm. Tyto lana budou pak u krajnich
sloupli kotvena ke skalnimu svahu tim samym zptsobem jako sloupy. Na takto pfipravend lana bude ndsledné, smérem
do svahu, vyvéseno vlastni pletivo, které nesmi byt piné napnuto. Pletivo bude pak ztuZeno dalsSimi tfemi ocelovymi pZn
lany min. pr. 10 mm.
38 | 31452107 | URS 2024/11 [Lano ocelové, estipramenné 6 x 19 dratd, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm m | 60,00
Pol. 155214525 * 1,2 ztratné na profezy, prekryvy a zpétné ohnuti; zaokr. na cely m
Ocelové pZn lano min. pr. 10 mm, Sestipramenné, 114 drdtd (6 x 19 WSC), tfidy pevnosti 1 770 MPa, jmenovité tnosnosti
min. 64 kN. Lano bude opatreno ndstfikem Cerné barvy.
Pfesuny hmot - Ké
39 | 998003111 | URS 2024/11 |[Pfesun hmot pro piloty, kily, jehly, zapory, §tétové nebo tabulové stény ocelové nebo dievéné, zfizované z terénu it | 15,10
TPol. R-155213613 (c. 1] ~ dl. kotev. prvku 3,5 m * hmot. mb tyce 0,0080 1) + (pol. 155213611 ((C. 2) * al. Kotev. prvku 1,5
m + 155213613 (¢ 17) * dl. kotev. prvku 3,5 m)* hmot. mb tyce 0,0063 t) + (pol. 155213312 (¢. 32) * dI. kotev. prvku 1,1
m * hmot. mb tyce 0,0039 t) + (pol. R-155213611 (& 3) * hmot. ocel. oka 0,0005 t) + ((pol. 919726121 + R-919726121 (¢.
5+6)) * hmot. m2 geotextilie a PA sité 0,0002 t) + (pol. 619996137 (¢. 12) * hmot. m2 drev. ochranného obednéni 0,021
t) + (pol. R-31319105 (¢. 21) * hmot. m2 sité 0,00183 t) + (pol. 69321111 (¢. 23) * hmot. m2 protierozni rohoZe 0,0006 t)
+(pol. 31319110 (¢. 36) * hmot. m2 sité 0,0012 t) + (pol. 31452106 (¢. 25) * hmot. mb lana 0,00021 t) + (pol. 31452107
(¢. 8 +26 + 38) * hmot. mb lana 0,00032 t) + (pol. 155214411 (¢. 30) * dl. sloupu 3 m * hmot. mb sloupu 0,0108 t) + (pol.
275311127 (£ 29) * priim. obi hmot. betonu 2.3 t/m3): zaokr. na 0.01 t
Vnitrostavenistni manipulace a piesuny pouZitych stavebnich materidld.
40 | 997002611 | URS2024/1l [Nakladani suti a vybouranych hmot na dopravni prostfedek, pro vodorovné premisténi t | 326,59
Pol. 155211122 * prim. obj. hmot. 2,0 t/m? + pol. 131213702 * pram. obj. hmot. 1,9 t/m? zaokr. na 0,01 t
Nakldddni vytéZeného materidlu, ktery nemd v cené zapoctenou naklddku.
41 | 997002511 | URS 2024/l |Vodorovné piemisténi suti a vybourani hmot bez naloZeni, se slofenim a hrub. urovnanim na vzd. do 1 km t | 412,09
Pol. R-997013873-1
Vodorovnd doprava vytéZeného materidlu (zemina a kameni), silni¢nimi vozidly na vzddlenost 1 km. Pol. 112155315
(Stépkovdni) zahrnuje dopravu do 20 km, proto neni v této poloZce uvaZovdno s jeji dopravou.
42 | 997002519 | URS 2024/11 |Pfiplatek k cené za vodorovné pfemisténi suti vybouranych hmot, ZKD 1 km pies 1 km tkm | 1730,78 |
(Pol. R-997013873-1) * 4,2 km; zaokr. na 0,01 tkm
Celkovd predpoklddand vzddlenost odvozu materidlu na doporucenou sklddku je priblizné 4,2 km.
43| Re997013873-1 R-polozka Poplatek za ulgienistavebyniho odpadljl na rec'ykla(‘:nisklédce (skladkovné), zattidéného do Katalogu odpadd pod kédem ¢ 412,09
17 05 04: Zemina a kameni, nekontaminované
(Pol. 155211122) * priim. obj. hmot. 2,0 t/m? + (pol. 122211101 + 131213702) * prim. obj. hmot. 1,9 t/m>: zaokr. na
0,01t
Veskeré poplatky provozovateli sklddky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovdni nebo likvidaci odpadd
souvisejicich s pfevzetim, ulozenim, zpracovdnim nebo likvidaci odpadu. Doporucena sklddka odpadii Liberec — ul. Ceské
middeseZeled, kterou provozuje spolecnost ASA DOCK s.r.o., je vzddlend pfiblizné 4,2 km z mista stavby.
44| R997013873-2 R-polozka Poplatek za ulozeni stav?bn’iho odpadu.na recy'klaévni skl,éficve (skladkovné), zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 7 2,96
02 01 07: Odpady z lesnictvi, nekontaminované (DREVNI STEPKA)

Pol. 112155315 * prim. obj. hmot. dfevni $tépky 0,008 t/m 2. zaokr. na 0,01 t
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Veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovadni nebo likvidaci odpadi
souvisejicich s pfevzetim, uloZenim, zpracovdnim nebo likvidaci odpadu. Pro vyuZiti dfevniho odpadu pak doporué¢ujeme
vyuZit zafizeni na energetické vyuZiti odpada v Liberci, které provozuje spole¢nost TERMIZO a.s., a kterd jako palivo
vyuZivd i drevni Stépku a je vzddlena od stavby cca 1 km.

Ostatni naklady stavby

45 |

012103000

Geodetické prace pred vystavbou

soubor

1,0

Jednotnad doddvka souboru praci

Geodetické zaméreni a vytyceni inZenyrsych siti, projektovanych ploch a linii stavby.

46 |

012303000

Geodetické prace po vystavbé

soubor

1,0

Jednotnd doddvka souboru praci

Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby po jejim dokoncent.

47|

013254000

Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby - DSPS

soubor

1,0

Jednotnd doddvka souboru praci, dano vyhldskou

PFesnd specifikace materidli a postupu praci viz vyhldska & 405/2017 Sh.

48]

041503000

Geotechnicky dozor stavby

soubor

1,0

Jednotnd doddvka souboru praci

Dozor geotechnika zhotovitele k provddéni praci a pfimd koordinace postupu a reakce na geotechnické podminky
stavby. Zodpoveédnd osoba splnujici kvalifikacni predpoklady geotechnického dozoru.

49|

030001000

Vybaveni stavenisté, prenosné zdroje, zabezpeceni stavenisté, socidlni zafizeni, véetné jeho odstranéni

soubor

1,0

Jednotnd doddvka souboru praci

Predpoklddand plocha, potiebnd k umisténi zafizeni stavenisté.

50 | R-460010025 |

Vytyceni skute¢né polohy vedeni IS - kanalizace

soubor

1,0

Jednotnd doddvka souboru praci

Vytyceni skutecné polohy kanalizacni stoky pred zahdjenim stavebnich praci dle poZadavku sprdvce kanalizace.

51| R-359901212 |

Kamerovy zaznam vedeni IS - kanalizace

soubor

1,0

Jednotnad doddvka souboru praci

Pofizeni kamerového zdznamu kanalizaéni stoky pfed a po provedeni stavbeni innosti
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