

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9

Zadavatel, **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**, IČ: 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, obdržel následující žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce TT Liberec - Jablonce n. N – 2 stavby**“, zadávané v otevřeném řízení (ev. č. zakázky 355263):

A. *„Dodavatel žádá zadavatele o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám spočívající v potvrzení, že zadavatel splní povinnost podle § 40 odst. 3 ZVZ a prodlouží lhůtu pro podání nabídek na zadávanou veřejnou zakázku minimálně do 26. 11. 2013.“*

B. *„Vzhledem k posunutí termínu odevzdání nabídky je v ‚Informaci o vyřízení námitek č. 1‘ posunut předpokládaný termín zahájení plnění Části 1 a Části 2 na 1. 2. 2014. Dle aktuálního oznámení o zakázce je uveden předpokládaný termín realizace 1. 2. 2014 – 31. 3. 2015. Termín ukončení plnění, tak zůstal nezměněn a došlo ke zkrácení termínu o 90 dní. Vzhledem k tomu, že lhůta výstavby je rovněž hodnotícím kritériem, nebylo by pak další zkrácení termínu dokončení reálné a podmínka maximálního zkrácení o 30 dnů nerelevantní. Dotaz zní, jaký je předpokládaný termín ukončení plnění VZ?“*

C. *„V projektové dokumentaci na obě části zakázky (obě stavby) chybí u zastávkových přístřešků přípojky pro napájení. Uvažuje zadavatel přípojky ze stožárů VO? Ze situace zastávky Brandl není patrná poloha přístřešku ve směru Liberec. Prosíme o doplnění údajů.“*

D. *„V projektové dokumentaci na obě části zakázky (obě stavby) chybí u označnicků zastávek přípojky pro napájení. Uvažuje zadavatel přípojky ze stožárů VO? Dále není uveden způsob řešení datových přípojek pro informační systém. Bude připojení řešeno metalickými kabely, optickými, nebo bezdrátově? Budou součástí stavby úpravy v centrále informačního systému? Prosíme o doplnění údajů.“*

Zadavatel tímto podle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvádí k žádosti následující dodatečné informace:

A. Prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel upozorňuje, že na základě žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci lze poskytovat pouze informace, které zadávací podmínky vysvětlují a objasňují, nikoli přísliby změn zadávací dokumentace. Zadavatel však na základě námitek jiného dodavatele přistoupil k prodloužení lhůty k podání nabídek tak, jak nepřímo požaduje tazatel. O této skutečnosti jsou dodavatelé vyrozuměni v informaci o vyřízení námitek č. 2, která je rozesílána společně s těmito dodatečnými informacemi.

B. Harmonogram plnění

Zadavatel si dovoluje dodavatele plně odkázat na informace uvedené v bodech E - F dodatečných informací č. 8, kde uvedl, že v informacích o vyřízení námitek č. 1 došlo ke změně data pouze ve vztahu k předpokládanému zahájení plnění Části 1 a Části 2 veřejné zakázky dle bodu 10.1 textové části, přičemž ke změně předpokládaného ukončení plnění Části 1 a Části 2 veřejné zakázky zadavatel nepřistoupil. Zadavatel se domnívá, že hodnotící kritérium zkrácení termínu dokončení je stále relevantní, a to i s ohledem na to, že zima je spíše nevhodným obdobím pro provádění staveb.

C. Přípojky pro napájení – zastávkové přístřešky

Přípojky pro napájení zastávkových přístřešků jsou součástí stavby. Napojení je uvažováno v koordinaci s přípojkami pro napájení označnicků (viz bod D). Konkrétní technické řešení přípojky je závislé na konkrétním použitém typu přístřešku. Poloha přístřešku zastávky Brandl ve směru Liberec je závislá na konkrétním provedení atypického přístřešku. Předpokládá se, že přístřešek bude možné osadit mimo prostor nástupiště cca v km 0,920 - 0,928 vlevo.


D. Přípojky pro napájení – označnický zastávek

V projektové dokumentaci je uvažováno s přípojkami pro napájení označnicků vždy ze stožárové rozvodnice nejbližšího osvětlovacího bodu veřejného osvětlení (VO) kabelem CYKY-J 3×2,5 mm² v ochranné trubce DN63 (viz technické zprávy příslušných stavebních objektů veřejného osvětlení). Datové přípojky pro informační systém (včetně ochranné trubky) nejsou součástí stavby a budou řešeny v rámci jiné, samostatné stavby. Obě stavby budou v průběhu realizace koordinovány.

* * *

Zadavatel rovněž informuje dodavatele, že v návaznosti na rozhodnutí o podaných námitkách rozhodl podle § 40 odst. 3 ZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, že **lhůta pro podání nabídek končí 26. 11. 2013 ve 13:00 hod.** V souvislosti s tím zadavatel stanoví novou lhůtu pro doručení žádosti o dokumentaci na 22. 11. 2013 ve 14:00 hod. a novou lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami na 26. 11. 2013 ve 13:15 hod.

V Liberci dne 14. 10. 2013



.....
Bc. Luboš Wejnar
ředitel společnosti