



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

**Všem uchazečům**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/OE 1/15

CJ MML 060590/15

Vyřizuje / telefon

Štochlová/485 243 219

V Liberci dne

30.3.2014

## **Dodatečné informace IV.**

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby:

### **„Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR“**

Vážení uchazeči o výše uvedenou veřejnou zakázku,

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vám zasíláme odpověď zadavatele na dotaz vznesený uchazečem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

#### **Dotaz č. 1:**

Prosíme o informaci, zda projekt „Volnočasové plochy Liberec 1“ a „IPRM Revitalizace Sídliště Rochlice“ kde na předfinancování dotací je požadován RVG úvěr probíhají v souladu se stanoveným časovým harmonogramem a jestli bude stihnout termín ukončení projektů sjednaný ve smlouvě s poskytovatelem dotace.

#### *Odpověď:*

Projekt Volnočasové plochy Liberec I neprobíhá v souladu s harmonogramem projektu uvedeným v dotační žádosti ani s termínem ve smlouvě o poskytnutí dotace. V současné době probíhá komunikace s poskytovatelem dotace a byl přislíben posun termínu realizace projektu. Realizace by měla proběhnout v tomto roce.

IPRM Revitalizace Sídliště Rochlice, kde je stanoven konečný termín pro kompletní dokončení a vyúčtování 30. 11. 2015 by měl být splněn.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....  
Mgr. Jan Korytář v. r.

Náměstek primátora