

SMLOUVY O DÍLO

č. 0030/15/0281

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních:

panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

ve věcech technických:

panem Petrem Machatým, pov. zast. funkce ved. oddělení

správy objektů a zařízení

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

43-4496720287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o

se sídlem :

Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupené:

Liebscher Josef

ve věcech technických:

Pohl Bořivoj

IČ:

63906236

DIČ:

CZ63906236

bankovní spojení:

RB – 8407300001/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34990

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění jsou stavební úpravy zahrnující opravu sociálního zařízení v Malém divadle v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu všech dotčených zdravotně technických instalací a elektrorozvodů, vč. provedení nových obkladů, dlažeb a instalace nových zařizovacích předmětů. Bližší specifikace předmětu díla je obsažena v technické zprávě a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3) Předmětem plnění je zejména následující:
 - Demontáž stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů
 - Odstranění stávajících omítek, obkladů, dlažeb a betonových podlah
 - Výměna části elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí
 - Montáž betonových mazanin a omítek stěn nebo vyrovnání stávajících
 - Hydroizolace podlah a stěn
 - Montáž oken a přidružené práce

- Montáž obkladů a dlažeb
 - Malířské a natěračské práce
- 4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je uvedení prostor do stavu odpovídajícího požadavkům hygienických a technických norem, pro zajištění 100% funkčnosti sociálního zázemí.
- 5) **Místo plnění:** Divadlo F. X. Šaldy Liberec, tzv. Malé divadlo,
ul. Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec I- Staré Město

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla:** do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 2) **Dokončení a předání díla:** *do šesti týdnů od převzetí staveniště*, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do čtyř (4) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec, ul. Zhořelecká 344/5 v Liberci, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský a nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Stavební deník vede autorizovaná osoba nebo osoby k tomu písemně pověřené.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

11) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

12) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve – li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím

objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.

13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

14) V případě, že je zhotovitel při provádění díla v prodlení a je na tuto skutečnost objednatelem upozorněn zápisem do stavebního deníku, zhotovitel je povinen zapsat návrh řešení vedoucí k odstranění prodlení do stavebního deníku a do tří pracovních dnů sjednat nápravu, tj. prodlení odstranit.

V. Harmonogram

- 1) Časový postup prací bude vyjádřen v Harmonogramu prací, který dokladuje časovou náročnost jednotlivých dílčích prací - řemesel a zohledňuje termíny stanovené ve smlouvě. Harmonogram je přílohou č.2 Smlouvy.
- 2) Zhotovitel má právo dopředu požádat o změnu harmonogramu. Objednatel si vyhrazuje právo změnu nepřijmout, pokud by došlo k prodloužení termínu dokončení díla.

VI. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2015 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku – **„Rekonstrukce sociálního zařízení MD F.X. Šaldy“**

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	724.725,86,- Kč
DPH 21%	152.192,44,-Kč

Celková cena díla včetně DPH 876.918,30,-Kč

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dopravu elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VII. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:
 - po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla;
 - nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělkami, pak po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení.

VIII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za prodlení o více jak pět dnů s jednotlivými termíny uvedenými v Časovém harmonogramu prací, pokud dopředu písemně nezažádá o jeho/jejich změnu. Tato změna musí být objednatelem dopředu schválena písemně.
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 6) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8- 14 smlouvy.**
- 7) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč za každý jednotlivý případ.** Každý jednotlivý případ bude zapsán ve stavebním deníku.
- 8) V případě porušení čl. XIV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 9) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 10) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 11) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 12) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

- 13) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 14) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 15) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 16) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

X. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

XI. Záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové, musí mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců na zařizovací předměty ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, u stavební části se tato doba prodlužuje na 60 měsíců.

4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XII. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla, splňující zákonné požadavky. V takovém případě se tyto vady a nedodělky

vedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 10 dnů od podpisu předávacího protokolu.

- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XIII. Právo na odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy o více jak 5 dnů.

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIV. Subdodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů.
- 2) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XVI. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Technická zpráva, výkaz výměr a cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
2. Harmonogram prací
3. Seznam subdodavatelů

25. 11. 2015
V Liberci dne


26. 11. 2015
V Liberci dne

Za zhotovitele:




.....
Liebscher Josef
jednatel

Za objednatele:



.....
Tomáš Kysela
náměstek primátora



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci :

„ Rekonstrukce sociálního zařízení MD F.X. Šaldy “



říjen 2015

Vypracoval : Boris Weinfurter

Ruprechtická 8a
460 01 Liberec

.....
IČO : 128 07 907

tel : 602 106 498
e-mail : boris.weinfurter@seznam.cz



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Zadavatel :

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Jiří Ronec.

Výchozí podklady :

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu :

Sociální zařízení budovy je v současné době dožilé, zařizovací předměty jsou na hranici životnosti, obklady a dlažby již esteticky nevyhovují. Prostory sociálek nejsou dostatečně odvětrány, dochází k hromadění a kondenzaci vlhkosti a prostředí není ke svému účelu dostatečně komfortní.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení :

Z rozhodnutí zadavatele budou opraveny sociálky v přízemí klubu a sociálky v 1. a 2. patře ubytovny, dispozice budou zachovány původní.

Sociálky přízemí klub

Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně osekát keramické obklady a dělicí příčky mezi kabinkami dozdit až pod strop. Dřevěná okna budou vyměněna za plastové bílé z 5ti komorových profilů s ocelovou výztuhou a zasklená izolačním dvojsklem ($U=1,1 \text{ WE/m}^2\text{K}$), vnější parapet TiZn plech, vnitřní z keramických obkladů. Vybourány budou stávající keramické dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu a to i v části chodby před sociálkami kde bude vedeno nové vodovodní potrubí. V sociálkách muži i ženy bude pod podhledem nově provedeno odvětrání VZT potrubím s odvětráním každé místnosti, vývod průrazem obvodového zdiva na fasádu, ukončení ventilační mřížkou.

Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Vodovodní potrubí vyměnit z napojovacího bodu ze sklepa vedle chodby, rozvody vést v místě původních, původní rozvod demontovat a zlikvidovat. Dimenze potrubí je navržena s rezervou pro možnost budoucího využití solárního ohřevu vody. Kanalizační potrubí bude vyměněno v rozsahu napojení jednotlivých ZTI do původního stoupacího potrubí které je funkční a není třeba ho měnit. Elektroinstalaci vyměnit v celém rozsahu sociálek od rozvaděče umístěného v těsné blízkosti na chodbě.

Po provedení rozvodů a obezdívek podomítkových WC modulů vyrovnat původní omítky stěn a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném rozsahu opravit a pod stropem provést kazetový podhled 60 x 60 cm např. Casobianca,



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

prostor nad podhledem možno ponechat bez úprav. Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým potěrem a dle přání uživatele jako nášlapnou vrstvu provést jednolitou epoxidovou stěrku s barevnými vsypy např. Sikafloor (barevnost dle uživatele).

Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např. z programu JIKA. Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, pisoáry s odsáváním a radarovým senzorem s vnitřním přívodem vody, s napájecím zdrojem a napojením na elektroinstalaci, umyvadlo např. LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové vodovodní baterie včetně rohových ventilů budou nové pákové stojánkové. Osadit nové koupelnové doplňky a zrcadla, dveřní křídla nová včetně kování, po provedení drobných oprav štuků provést výmalbu a nátěr zárubní. Po provedení nových nátěrů těles UT tyto osadit zpět včetně termostatických hlavice, potrubí UT natřít a osadit uzavírací ventily. Veškerá svítidla v sociálkách budou nová včetně spínacích čidel, na chodbě nouzová svítidla s ovládáním na vypínač. U umyvadel osadit elektrické vysoušeče rukou a v před síních sociálek reproduktor rozhlasu pro signalizaci začátku představení

Sociálky 1. patro ubytovna

Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně vybourat heraklitový podhled, příčku sprchového koutu a osekát keramické obklady. Dřevěné okno budou vyměněno za plastové bílé z 5ti komorových profilů s ocelovou výztuhou a zasklená izolačním dvojsklem ($U = 1,1 \text{ WE/m}^2\text{K}$), vnější parapet TiZn plech, vnitřní z keramických obkladů. Vybourány budou stávající keramické dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu a vyvýšení sprchového koutu. V sociálkách bude pod podhledem nově provedeno odvětrání VZT potrubím vývod průrazem obvodového zdiva na fasádu, ukončení ventilační mřížkou.

Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace a to pouze v rozsahu sociálek, napojení bude na stávající funkční stoupací potrubí v místě. Dimenze vodovodního potrubí je navržena s rezervou pro možnost budoucího využití solárního ohřevu vody.

Po provedení rozvodů, vyzdívky nové příčky sprchového koutu a obezdívky podomítkového WC modulu vyrovnat původní omítky stěn a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. V místě sprchového koutu stěny a podlahu opatřit stěrkovou izolací např. z programu Terranova. Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném rozsahu opravit a pod stropem provést SDK podhled do vlhkého prostředí, prostor nad podhledem ošetřit nátěrem proti plísním. Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým potěrem, provést vyvýšení pro sprchový kout a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN (barevnost dle uživatele).

Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např. z programu JIKA. Klozet bude zavěšený s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadlo např. LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlová i sprchová vodovodní baterie včetně rohových ventilů bude nová pákové, umyvadlová stojánková. Osadit nové koupelnové doplňky a zrcadlo, dveřní křídla nové včetně kování, po provedení drobných oprav štuků provést výmalbu a nátěr zárubní. Po provedení nových nátěrů tělesa UT toto osadit zpět včetně termostatické hlavice, potrubí UT natřít a osadit uzavírací ventil. Veškerá svítidla v sociálkách budou nová včetně vypínačů, u umyvadel osadit elektrické vysoušeče rukou. Sprchový kout opatřit krycí zástěnou (folie na tyči)



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel
rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Sociálky 2. patro ubytovna

Práce budou zahájeny demontáží koupelnových doplňků, svítidel, těles UT a ZTI, následně vybourat palubkový podhled, příčky sprchového koutu a osekát keramické obklady. Dělicí příčky mezi kabinkami dozdit až pod strop. Vybourány budou stávající keramické dlažby včetně nezbytně nutné vrstvy podkladního betonu a vyvýšení sprchových koutů. V sociálkách budou do stávajícího VZT potrubí osazeny nové ventilátory, potrubí včt ventilačních hlavíc nad střechou bude ponecháno původní.

Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace a to pouze v rozsahu sociálek, napojení bude na stávající funkční stoupací potrubí v místě. Dimenze vodovodního potrubí je navržena s rezervou pro možnost budoucího využití solárního ohřevu vody.

Po provedení rozvodů, vyzdívky nových příček sprchových koutů a obezdívek podomítkových WC modulu vyrovnat původní omítky stěn a tyto opatřit keramickým obkladem do výšky horní hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Původně neobložené stěny v předsíni budou rovněž obloženy. V místě sprchových koutů stěny a podlahu opatřit sěrkovou izolací např z programu Terranova. Barevnost obkladů a spárování dle výběru uživatele, omítky nad obklady v nezbytně nutném rozsahu opravit a pod stropem provést SDK podhled do vlhkého prostředí, prostor nad podhledem ošetřit nátěrem proti plísním. Nerovnosti v podlaze po vybourání původních dlažeb vyrovnat cementovým potěrem, provést vyvýšení pro sprchové kouty a položit keramickou dlažbu s protiskluzem dle ČSN (barevnost dle uživatele). Schod za vstupními dveřmi bude rovněž z keramické dlažby (původní linoleum odstranit)

Po dokončení zednických prací osadit nové bílé zařizovací předměty např z programu JIKA. Klozety budou zavěšené s podomítkovým modulem a plastovým sedátkem s poklopem, umyvadla např LYRA šíře 550 mm s viditelným nerez sifonem. Umyvadlové i sprchové vodovodní baterie včt rohových ventilů budou nové pákové, umyvadlové stojánkové. Osadit nové koupelnové doplňky a zrcadla, dveřní křídla nové včt kování, po provedení drobných oprav štuků provést výmalbu a nátěr zárubní. Po provedení nových nátěrů těles UT tyto osadit zpět včetně termostatických hlavíc, potrubí UT natřít a osadit uzavírací ventily. Veškerá svítidla v sociálkách budou nová včetně vypínačů, u umyvadel osadit elektrické vysoušeče rukou a zásuvky. Sprchové kouty opatřit krycí zástěnou (folie na tyči)

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. a zák.č. 188/2004 Sb. Pro minimalizaci prašnosti bude veškerá svislá doprava sutě realizována pomocí shozů na suť, jejich zaústění do přistavených kontejnerů řádně utěsnit. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v prostorách divadla, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti budovy. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP. Během prací nepoškodit ostatní prostory ani zařízení a vybavení budovy.

Rozpočtovaná cena :

Cena za výše uvedené práce činí : dle zadávacího řízení



Boris Weinfurter

autorizovaný stavitel

rozpočtování staveb, stavební dozor, konzultace

Konečnou výši ceny může ovlivnit rovinost stávajících omítek , rovinnost původní podlahy a následná síla vyrovnávacích vrstev, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.

Závěr :

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 5-6 týdnů

v Liberci
6.10.2015

Boris Weinfurter

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Rekonstrukce sociálek MD FXŠ	JKSO	
Název objektu	sociálky	EČO	
Název části		Místo	Liberec
Objednatel	MML	IČ	
Projektant	xxx	DIČ	
Zhotovitel	xxx		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Boris Weinfurter	06.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	135 585,71	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	460 498,15	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11	N00		34 510,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky	94 132,00					17	Ostatní		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		690 215,86	12	DN (ř. 8-11)		34 510,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		724 725,86
24	15 %	DPH	0,00
25	21 %	DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		724 725,86

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálek MD FXŠ

Objekt: sociálky

Část:

JKSO:

Objednatel: MML

Zhotovitel: xxx

Datum: 06.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	135 585,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 068,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 088,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 302,35
997	Přesun sutě	17 712,83
998	Přesun hmot	2 413,43
PSV	Práce a dodávky PSV	460 498,15
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 672,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 830,30
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	42 435,40
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	98 738,38
734	Ústřední vytápění - armatury	2 645,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 105,00
751	Vzduchotechnika	18 988,72
763	Konstrukce suché výstavby	33 644,40
764	Konstrukce klempířské	7 601,44
766	Konstrukce truhlářské	36 383,16
771	Podlahy z dlaždic	24 130,52
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	918,00
776	Podlahy povlakové	25,00
777	Podlahy lité	18 380,80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	112 159,23
783	Dokončovací práce - nátěry	6 671,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	8 169,80
M	Práce a dodávky M	94 132,00
21-M	Elektromontáže	94 132,00
N00	Nepojmenované práce	34 510,00
N01	Rezerva	34 510,00
	<u>Celkem</u>	<u>724 725,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálek MD FXS
 Objekt: sociálky
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MML
 Zhotovitel: xxx
 Datum: 06.10.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				135 585,71	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				16 068,70	
1	K	011	342272248R	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně kotvení a povrch úpravy pod obklady	m2	2,500	446,00	1 115,00	21,0
2	K	011	342272248R	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně kotvení a povrch úpravy pod obklady	m2	3,500	446,00	1 561,00	21,0
3	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček	m2	5,500	634,00	3 487,00	21,0
4	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček	m2	3,000	634,00	1 902,00	21,0
5	K	011	342272523R	Příčky tl 180 mm z pórobetonových přesných průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček	m2	2,700	721,00	1 946,70	21,0
6	K	011	346244354	Obezdivka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových průčkových hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včetně povrch úpravy pod obklady	m2	4,500	673,00	3 028,50	21,0
7	K	011	346244354	Obezdivka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových průčkových hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včetně povrch úpravy pod obklady	m2	2,000	673,00	1 346,00	21,0
8	K	011	346244354	Obezdivka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových průčkových hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včetně povrch úpravy pod obklady	m2	2,500	673,00	1 682,50	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 068,40	
9	K	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem	m2	25,000	82,00	2 050,00	21,0
10	K	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem	m2	6,000	82,00	492,00	21,0
11	K	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem	m2	20,000	82,00	1 640,00	21,0
12	K	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po ose obkladech cca 1/2 výměry	m2	36,500	132,00	4 818,00	21,0
13	K	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po ose obkladech cca 1/2 výměry	m2	8,000	132,00	1 056,00	21,0
14	K	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po ose obkladech cca 1/2 výměry	m2	25,000	132,00	3 300,00	21,0
15	K	011	612321111R	ditto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady	m2	73,000	132,00	9 636,00	21,0
16	K	011	612321111R	ditto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady	m2	15,000	132,00	1 980,00	21,0
17	K	011	612321111R	ditto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady	m2	72,000	132,00	9 504,00	21,0
18	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- dozdívky příček	m2	16,000	188,00	3 008,00	21,0
19	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- dozdívky příček	m2	6,000	188,00	1 128,00	21,0
20	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou- geotextilie chodba, přístup hala	m2	60,000	19,00	1 140,00	21,0
21	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou- geotextilie chodba, přístup hala	m2	30,000	19,00	570,00	21,0

22	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou- geotextilie chodba, přístup hala	m2	40,000	19,00	760,00	21,0
23	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - ve fasádě po vybourání oken (brizolli) nebo tmelení	m	4,000	107,00	428,00	21,0
24	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - ve fasádě po vybourání oken (brizolli) nebo tmelení	m	2,000	107,00	214,00	21,0
25	K	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým- rozvod vody v podlaže	m3	0,200	3 530,00	708,00	21,0
26	K	011	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tl. C 20 běžný- vyrovnání rozliu předstř x sprchy	m2	6,500	128,00	832,00	21,0
27	K	011	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tl. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě	m2	16,000	184,00	2 944,00	21,0
28	K	011	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tl. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě	m2	4,000	184,00	736,00	21,0
29	K	011	632451445	Potěr pískocementový tl do 40 mm tl. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě	m2	17,100	184,00	3 146,40	21,0
30	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 302,35	
30	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	35,00	1 750,00	21,0
31	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	35,00	175,00	21,0
32	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	35,00	700,00	21,0
33	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dočištěné prostory + chodba	m2	60,000	63,00	3 780,00	21,0
34	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dočištěné prostory + chodba	m2	10,000	63,00	630,00	21,0
35	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dočištěné prostory + chodba	m2	30,000	63,00	1 890,00	21,0
36	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včt obkladů- sprch kout včt podezdívky	m2	2,500	80,00	200,00	21,0
37	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včt obkladů- sprch kout včt podezdívky	m2	3,000	80,00	240,00	21,0
38	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytné nutné části podkladního betonu (5 cm)- WC	m3	0,800	2 210,00	1 768,00	21,0
39	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytné nutné části podkladního betonu (5 cm)- WC	m3	0,300	2 210,00	663,00	21,0
40	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytné nutné části podkladního betonu (5 cm)- WC	m3	0,900	2 210,00	1 989,00	21,0
41	K	013	965042131a	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytné nutné části podkladního betonu (5 cm)- chodba	m3	0,150	2 210,00	331,50	21,0
42	K	013	965081611	Odsekání soklíků rovných- chodba	m	3,000	20,00	60,00	21,0
43	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 včt vyvážení křidel a likvidace	m2	1,100	142,00	156,20	21,0
44	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 včt vyvážení křidel a likvidace	m2	0,600	142,00	85,20	21,0
45	K	013	971033361R	Vybourání otvorů ve zděvu ohebném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm- pro odvětrání včt začištění omítky	kus	2,000	233,00	466,00	21,0
46	K	013	971033361R	Vybourání otvorů ve zděvu ohebném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm- pro odvětrání včt začištění omítky	kus	1,000	233,00	233,00	21,0

47	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky	m2	73,000	61,00	4 453,00	21,0
48	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky	m2	15,000	61,00	915,00	21,0
49	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky	m2	52,000	61,00	3 172,00	21,0
50	K	005	985131311R	Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace	m2	16,000	95,00	1 520,00	21,0
51	K	005	985131311R	Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace	m2	4,000	95,00	380,00	21,0
52	K	005	985131311R	Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace	m2	17,100	95,00	1 624,50	21,0
53	K	013	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně- do 50 ti m	t	17,323	895,00	15 504,09	21,0
54	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	17,323	42,00	727,57	21,0
55	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,323	221,00	3 828,38	21,0
56	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km- 5 km skládce (skládkovné)	t	17,323	9,00	155,91	21,0
57	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,000	127,00	889,00	21,0
58	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,000	127,00	254,00	21,0
59	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné)	t	6,000	127,00	762,00	21,0
60	D	997		Přesun suti				17 712,83	
61	K	013	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	3,000	305,00	915,00	21,0
62	K	013	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	305,00	1 830,00	21,0
63	K	013	997013321	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	9,000	305,00	2 745,00	21,0
64	K	013	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	10,000	490,00	4 900,00	21,0
65	K	013	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	10,000	190,00	1 900,00	21,0
66	K	013	997013331	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	15,000	190,00	2 850,00	21,0
67	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,725	1 170,00	848,25	21,0
68	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,570	1 170,00	666,90	21,0
69	D	998		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,904	1 170,00	1 057,68	21,0
70	K	011	998011002	Přesun hmot				2 413,43	
71	D	PSV		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,539	229,00	2 413,43	21,0
72	D	711		Práce a dodávky PSV				460 498,15	
73	K	711	711113127R	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 672,00	
74	K	711	711113127R	izolace stěn a podlahy sprch koutu včt izolačních pásek rohy např Terranova	m2	8,000	274,00	2 192,00	21,0
75	K	721		izolace stěn a podlahy sprch koutu včt izolačních pásek rohy např Terranova	m2	20,000	274,00	5 480,00	21,0
76	K	PK	721001R-1	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				39 830,30	
77	K	PK	721001R-2	Stavební přípomoc- rýhy, záhozy, prostory (obsekání a následné začistění kanal potrubí u napojení WC)	soub	1,000	7 640,00	7 640,00	21,0
78	K	PK	721001R-3	Stavební přípomoc- rýhy, záhozy, prostory (obsekání a následné začistění kanal potrubí u napojení WC)	soub	1,000	7 640,00	7 640,00	21,0
79	K	PK	721001R-4	Stavební přípomoc- rýhy, záhozy, prostory (obsekání a následné začistění kanal potrubí u napojení WC)	soub	1,000	7 640,00	7 640,00	21,0
80	K	721	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50 unyvadla včt tvarovek, výpustek a napoj na sláv rozvod	m	5,000	178,00	890,00	21,0

76	K	721	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50 umyvadla včl tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod	m	3,000	178,00	534,00	21,0
77	K	721	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50 umyvadla včl tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod	m	10,000	178,00	1 780,00	21,0
78	K	721	721173724	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 70 pisoáry včl tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky	m	5,000	210,00	1 050,00	21,0
79	K	721	721173724	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 70 pisoáry včl tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky	m	2,000	210,00	420,00	21,0
80	K	721	721173724	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 70 pisoáry včl tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky	m	5,000	210,00	1 050,00	21,0
81	K	721	721173726	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 100/125 - dopojení klozetů	m	2,000	281,00	562,00	21,0
82	K	721	721173726	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 100/125 - dopojení klozetů	m	0,500	281,00	140,50	21,0
83	K	721	721173726	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 100/125 - dopojení klozetů	m	1,000	281,00	281,00	21,0
84	K	721	721210818	Demontáž vpusťi vanových DN 100- sprcháč	kus	2,500	96,00	240,00	21,0
85	K	721	721210818	Demontáž vpusťi vanových DN 100- sprcháč	kus	2,000	96,00	192,00	21,0
86	K	721	721211912	Montáž vpusťi podlahových DN 50/75	kus	1,000	118,00	118,00	21,0
87	M	MAT	551617190	vpustř podlahová s uzavěrem proti vzdutí vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	21,0
88	K	721	721211912	Montáž vpusťi podlahových DN 50/75	kus	2,000	118,00	236,00	21,0
89	M	MAT	551617190	vpustř podlahová s uzavěrem proti vzdutí vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110	kus	2,000	2 692,00	5 384,00	21,0
90	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	15,00	180,00	21,0
91	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,500	15,00	82,50	21,0
92	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	26,000	15,00	390,00	21,0
93	K	721	998721202	Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	390,00	690,30	21,0
			722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				42 435,40	
94	K	PK	722001R-1	Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí (odhad)	m	10,000	19,00	190,00	21,0
95	K	PK	722001R-2	Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí (odhad)	m	20,000	19,00	380,00	21,0
96	K	PK	722001R-k	Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí (odhad)	m	45,000	19,00	855,00	21,0
97	K	PK	722002R-1	stavební přípomoc, sekání a zához rýh v podlaží i ve zdivu, prostupy	soub	1,000	4 410,00	4 410,00	21,0
98	K	PK	722002R-2	stavební přípomoc, sekání a zához rýh v podlaží i ve zdivu, prostupy	soub	1,000	4 410,00	4 410,00	21,0
99	K	PK	722002R-k	stavební přípomoc, sekání a zához rýh v podlaží i ve zdivu, prostupy	soub	1,000	4 410,00	4 410,00	21,0
100	K	PK	722003R-k	Ventil uzavírací na plast potrubí PPR D 25x4,2- ve sklepě před přechodem na původní rozvod	soub	2,000	441,00	882,00	21,0
101	K	721	722174022R	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včl napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet umnály aid	m	45,000	213,00	9 585,00	21,0
102	K	721	722174022R	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včl napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet umnály aid	m	12,000	213,00	2 556,00	21,0
103	K	721	722174022R	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včl napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet umnály aid	m	30,000	213,00	6 390,00	21,0
104	K	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV (bidet a umyv hyg kabina)	m	13,000	69,00	897,00	21,0
105	K	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV (bidet a umyv hyg kabina)	m	6,000	69,00	414,00	21,0
106	K	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV (bidet a umyv hyg kabina)	m	10,000	69,00	690,00	21,0
107	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	45,000	33,00	1 485,00	21,0
108	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	12,000	33,00	396,00	21,0
109	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	40,000	33,00	1 320,00	21,0
110	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000	28,00	1 260,00	21,0

111	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	28,00	336,00	21,0
112	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	28,00	1 120,00	21,0
113	K	721	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	420,00	449,40	21,0
	D		725	Zdravotnická - zařízení předměty				98 738,38	
114	K	PK	725001R-1	Dmťz a likvidace zásobníků toalet papíru	soub	1,000	19,00	19,00	21,0
115	K	PK	725001R-2	Dmťz a likvidace zásobníků toalet papíru a mydelníků	soub	5,000	19,00	95,00	21,0
116	K	PK	725001R-k	Dmťz a likvidace zásobníků toalet papíru a mydelníků	soub	7,000	19,00	133,00	21,0
117	K	PK	725002R-1	D+M skříňka nad umyvadlo s dvířky (zrcadlo, poličky)	soub	1,000	666,00	666,00	21,0
118	K	PK	725002R-k	D+M napájecí zdroj pro 2 urny včt připojení na elektroinstalaci	soub	1,000	960,00	960,00	21,0
119	K	PK	725003R-1	D+M zásobník tekutého mydla chrom	soub	1,000	509,00	509,00	21,0
120	K	PK	725003R-2	D+M zásobník tekutého mydla chrom	soub	2,000	509,00	1 018,00	21,0
121	K	PK	725003R-k	D+M zásobník tekutého mydla chrom	soub	3,000	509,00	1 527,00	21,0
122	K	PK	725004R-1	D+M zrcadlo lepené na obklad (do rasru spár) cca 80/60 cm	soub	1,000	529,00	529,00	21,0
123	K	PK	725004R-2	D+M zrcadlo lepené na obklad (do rasru spár) cca 60/60 cm	soub	2,000	529,00	1 058,00	21,0
124	K	PK	725004R-k	D+M zrcadlo lepené na obklad (do rasru spár) cca 80/60 cm	soub	2,000	529,00	1 058,00	21,0
125	K	PK	725005R-1	D+M WC šleška závěsná na zeď chrom	soub	1,000	248,00	248,00	21,0
126	K	PK	725005R-2	D+M WC šleška závěsná na zeď	soub	2,000	248,00	496,00	21,0
127	K	PK	725005R-k	D+M WC šleška závěsná na zeď chrom	soub	4,000	248,00	992,00	21,0
128	K	PK	725006R-1	D+M zásobník toalet papíru do kabiněk chrom	soub	1,000	1 130,00	1 130,00	21,0
129	K	PK	725006R-2	D+M zásobník toalet papíru do kabiněk	soub	2,000	1 130,00	2 260,00	21,0
130	K	PK	725006R-k	D+M zásobník toalet papíru do kabiněk chrom	soub	4,000	1 130,00	4 520,00	21,0
131	K	PK	725007R-1	D+M zášlešná sprchový kout (folie na tyči)	soub	1,000	832,00	832,00	21,0
132	K	PK	725007R-2	D+M zášlešná sprchový kout (folie na tyči)	soub	2,000	832,00	1 664,00	21,0
133	K	PK	725008R-1	D+M odpadkový koš	soub	1,000	304,00	304,00	21,0
134	K	PK	725008R-2	D+M odpadkový koš	soub	2,000	304,00	608,00	21,0
135	K	PK	725008R-k	D+M odpadkový koš	soub	2,000	304,00	608,00	21,0
136	K	PK	725009R-1	D+M podomítkový modul (WC systém pro závěsné klozety) se samonosným ocel rámem např. JIKA včt splach tlačítka single flush	soub	1,000	4 700,00	4 700,00	21,0
137	K	PK	725009R-2	D+M podomítkový modul (WC systém pro závěsné klozety) se samonosným ocel rámem např. JIKA včt splach tlačítka single flush	soub	2,000	4 700,00	9 400,00	21,0
138	K	PK	725009R-k	D+M podomítkový modul (WC systém pro závěsné klozety) se samonosným ocel rámem např. JIKA včt splach tlačítka single flush	soub	4,000	4 700,00	18 800,00	21,0
139	K	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace	soubor	4,000	114,00	456,00	21,0
140	K	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace	soubor	1,000	114,00	114,00	21,0
141	K	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace	soubor	2,000	114,00	228,00	21,0
142	K	721	725112021R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např. JIKA LYRA včt plast sedátka	soubor	4,000	1 470,00	5 880,00	21,0
143	K	721	725112021R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např. JIKA LYRA včt plast sedátka	soubor	1,000	1 470,00	1 470,00	21,0
144	K	721	725112021R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např. JIKA LYRA včt plast sedátka	soubor	2,000	1 470,00	2 940,00	21,0
145	K	721	725121512	D+M pisoárový záhodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním, radarový senzor síťové napájení - např. JIKA GOLEM ANTIVANDAL, včt přípoj na vodu a kanalizaci	soubor	2,000	7 690,00	15 380,00	21,0
146	K	721	725122817	Demontáž pisoárových slání bez nádrže a jedním záchodkem včt likvidace	soubor	2,000	55,00	110,00	21,0
147	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	88,00	264,00	21,0
148	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	88,00	88,00	21,0
149	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	88,00	176,00	21,0

150	K	721	725211601R	D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon	soubor	3,000	1 320,00	3 960,00	21,0
151	K	721	725211601R	D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00	21,0
152	K	721	725211601R	D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon	soubor	2,000	1 320,00	2 640,00	21,0
153	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace	soubor	3,000	53,00	159,00	21,0
154	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace	soubor	2,000	53,00	106,00	21,0
155	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace	soubor	4,000	53,00	212,00	21,0
156	K	721	725829121	D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové	kus	3,000	871,00	2 613,00	21,0
157	K	721	725829121	D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové	kus	1,000	871,00	871,00	21,0
158	K	721	725829121	D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové	kus	2,000	871,00	1 742,00	21,0
159	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 220,00	1 220,00	21,0
160	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 220,00	2 440,00	21,0
161	K	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	979,00	215,38	21,0
162	D	734		Ústřední vytápění - armatury				2 645,00	
163	K	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000	529,00	1 587,00	21,0
164	K	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	529,00	529,00	21,0
165	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 105,00	
166	K	PK	735001R-1	Dmíř a zpět mříž těles UT včt vypuštění a napuštění systému	ks	1,000	245,00	245,00	21,0
167	K	PK	735001R-2	Dmíř a zpět mříž těles UT včt vypuštění a napuštění systému	ks	1,000	245,00	245,00	21,0
168	K	PK	735001R-k	Dmíř a zpět mříž těles UT včt vypuštění a napuštění systému	ks	3,000	245,00	735,00	21,0
169	K	PK	735002R-1	Vsazení uzavíracích ventilů do potrubí UT k tělesům včt nezbytné nutné úpravy potrubí	ks	1,000	176,00	176,00	21,0
170	K	PK	735002R-2	Vsazení uzavíracích ventilů do potrubí UT k tělesům včt nezbytné nutné úpravy potrubí	ks	1,000	176,00	176,00	21,0
171	D	751		Vzduchotechnika				18 988,72	
172	K	PK	751001R-1	D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150 včt vypínače	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	21,0
173	K	PK	751001R-2	D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150 včt vypínačů	ks	2,000	2 090,00	4 180,00	21,0
174	K	PK	751001R-k	D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150	ks	2,000	2 090,00	4 180,00	21,0
175	K	751	751398012R	D+ Míř větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	7,000	208,00	1 456,00	21,0
176	K	751	751398012R	D+ Míř větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	208,00	208,00	21,0
177	K	751	751398012R	D+ Míř větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	208,00	416,00	21,0
178	K	751	751398041R	D + Míř protidešťové žaluzie potrubí D do 200 mm	kus	2,000	166,00	332,00	21,0
179	K	751	751510042R	D + Míř protidešťové žaluzie potrubí D do 200 mm	kus	1,000	166,00	166,00	21,0
180	K	751	751510042R	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 150 mm včt tvarovek (kolen)	m	11,000	487,00	5 357,00	21,0
181	K	751	998751201	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 150 mm včt tvarovek (kolen)	m	1,000	487,00	487,00	21,0
182	D	763		Konstrukce suché výstavby				96,72	
183	K	PK	763001R-k	SDK " kaslik"- zakrytí kanál potrubí WC ženy	m2	2,000	1 170,00	2 340,00	21,0
184	K	763	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	4,000	682,00	2 728,00	21,0
185	K	763	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	17,100	682,00	11 662,20	21,0
		763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,000	18,00	72,00	21,0

186	M	283292760	MAT	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 včt těsnících pásek po obvodu a u průstupů	m2	4,400	24,00	105,60	21,0
187	K	763131751	763	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	17,100	18,00	307,80	21,0
188	M	283292760	MAT	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 včt těsnících pásek po obvodu a u průstupů	m2	18,810	24,00	451,44	21,0
189	K	763135101	763	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	16,000	382,00	6 112,00	21,0
190	M	590305960	MAT	podhled kazetový např Casobianca, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm	m2	16,800	558,00	9 374,40	21,0
191	K	998763402	763	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,520	323,00	490,96	21,0
192	D	764		Konstrukce klempířské				7 601,44	
193	K	764001R-k	PK	Dmítž a zpět mtž oplech stříšky popelnice pro přístup k parapetům	m2	4,000	509,00	2 036,00	21,0
194	K	764002851	764	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,000	43,00	86,00	21,0
195	K	764002851	764	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,000	43,00	43,00	21,0
196	K	764246403	764	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráloho plechu 250 mm	m	16,000	313,00	5 008,00	21,0
197	K	764246403	764	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráloho plechu 250 mm	m	1,000	313,00	313,00	21,0
198	D	998764202	766	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	74,00	115,44	21,0
199	K	766001R-1	PK	Označení dveří - WC mužičizeny	soub	1,000	84,00	36 383,16	21,0
200	M	611400210R	MAT	okno plastové jednokřídle vyklápací 60 x 90 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 bílé včt ovládacího táhla	kus	1,000	3 348,00	3 348,00	21,0
201	K	766001R-2	PK	Označení dveří - WC mužičizeny	soub	1,000	83,00	83,00	21,0
202	K	766001R-k	PK	Označení dveří - WC mužičizeny	soub	2,000	83,00	166,00	21,0
203	M	611400210R	MAT	okno plastové jednokřídle vyklápací 60 x 90 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 bílé včt ovládacího táhla	kus	2,000	3 348,00	6 696,00	21,0
204	K	766421812R	766	Demontáž truhlářského obložení podhledu z panelů plochy přes 1,5 m2- omítnutý heraklit	m2	4,000	69,00	276,00	21,0
205	K	766421821	766	Demontáž truhlářského obložení podhledu z palubek	m2	17,100	94,00	1 607,40	21,0
206	K	766421822	766	Demontáž truhlářského obložení podhledu podkladových roštů	m2	17,100	24,00	410,40	21,0
207	K	766622216R	766	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva včt ovládacího táhla	kus	2,000	587,00	1 174,00	21,0
208	K	766622216R	766	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva včt ovládacího táhla	kus	1,000	587,00	587,00	21,0
209	M	766660001R	766	Montáž dřevních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování	kus	7,000	462,00	3 234,00	21,0
210	M	611601260R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	21,0
211	M	611601860R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 80x197cm včt kování	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	21,0
212	K	611601580R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 70x197cm včt kování	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	21,0
213	M	766660001R	766	Montáž dřevních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování	kus	1,000	462,00	462,00	21,0
214	M	611601260R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	21,0
215	K	766660001R	766	Montáž dřevních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování	kus	5,000	462,00	2 310,00	21,0
216	M	611601260R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	21,0
217	M	611601580R	MAT	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 70x197cm včt kování	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	21,0
218	K	766662811	766	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	27,00	27,00	21,0
219	K	766662811	766	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	27,00	54,00	21,0
220	K	766691914	766	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 - likvidace	kus	7,000	19,00	133,00	21,0
221	K	766691914	766	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 - likvidace	kus	1,000	24,00	24,00	21,0

221	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi do 2 m2 + likvidace	kus	5,000	19,00	95,00	21,0
222	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	71,00	71,00	21,0
223	M	MAT	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 62 cm š 15 cm	kus	1,000	95,00	95,00	21,0
224	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	71,00	142,00	21,0
225	M	MAT	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 62 cm š 15 cm	kus	1,000	95,00	95,00	21,0
226	M	MAT	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 72 cm š 15 cm	kus	1,000	120,00	120,00	21,0
227	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	342,00	368,36	21,0
								24 130,52	
228	K	771	771474113	Podlahy z dlaždic	m	3,000	74,00	222,00	21,0
229	K	771	771574116	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m2	3,000	343,00	1 029,00	21,0
				Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	3,576	245,00	876,12	21,0
230	M	MAT	597611550	dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j. včt soklu	m2	4,000	343,00	1 372,00	21,0
231	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,767	245,00	1 167,92	21,0
232	M	MAT	597611550	dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j. včt soklu	m2	17,100	343,00	5 885,30	21,0
233	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	20,384	245,00	4 994,08	21,0
234	M	MAT	597611550	dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j. včt soklu	m	2,000	63,00	126,00	21,0
235	K	771	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	2,200	205,00	451,00	21,0
236	M	MAT	590541410	profil schodový Schlüter-TREP-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 30/100 (3 x 1000 mm)	m	19,000	169,00	3 211,00	21,0
237	K	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC	m2	4,000	169,00	676,00	21,0
238	K	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC	m2	17,100	169,00	2 889,90	21,0
239	K	771	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC	%	6,580	190,00	1 250,20	21,0
240	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	m	2,000	40,00	80,00	21,0
241	D	775	775429121	Podlahy skládané (parkety, výsky, lamely aj.)	m	2,000	266,00	532,00	21,0
242	M	MAT	553431150R	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty (mezi WC a chodbou) hliníkový přechodový profil např Multifloor - chrom, dub, buk, javor, třešeň š 50-60 mm	m	1,000	40,00	40,00	21,0
243	K	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty (mezi WC a chodbou) hliníkový přechodový profil např Multifloor - chrom, dub, buk, javor, třešeň š 50-60 mm	m	1,000	266,00	266,00	21,0
244	M	MAT	553431150R	Podlahy povlakové	m	1,000	25,00	25,00	21,0
245	K	776	776200820	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů- za vstup dveří	m	1,000	25,00	25,00	21,0
				Podlahy lité				18 380,80	
246	K	777	777510004R	Podlahy ze stěrky epoxidové např Sikafloor 262 AS anilistická hladká samonivelizační stěrka tl 2 mm s barevnými výsky	m2	16,000	1 140,00	18 240,00	21,0
247	K	777	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,800	176,00	140,80	21,0
248	K	781	781414112	Dokontovací práce - obklady keramické	m2	73,000	305,00	22 265,00	21,0
				Montáž obkládaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	75,920	196,00	14 880,32	21,0
249	M	MAT	597610350	obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - c.ú. 200,- Kč/m2	m2	22,000	305,00	6 710,00	21,0
250	K	781	781414112	Montáž obkládaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,880	196,00	4 484,48	21,0
251	M	MAT	597610350	obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - c.ú. 200,- Kč/m2	m2				

252	K	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	75,000	302,00	22 650,00	21,0
253	M	MAT	597610390	obkladačky keramické např. RAKO - koupelný NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. - c.ú. 200,- Kč/m2	m2	78,000	196,00	15 288,00	21,0
254	K	781	781493611	D → M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmiž a likvidace původních	kus	3,000	104,00	312,00	21,0
255	K	781	781493611	D → M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmiž a likvidace původních	kus	1,000	104,00	104,00	21,0
256	K	781	781493611	D → M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmiž a likvidace původních	kus	3,000	104,00	312,00	21,0
257	K	781	781494111	Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana	m	90,000	115,00	10 350,00	21,0
258	K	781	781494111	Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana	m	20,000	115,00	2 300,00	21,0
259	K	781	781494111	Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana	m	90,000	115,00	10 350,00	21,0
260	K	781	988781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,370	639,00	2 153,43	21,0
261	K	783	783221111a	Dokončovací práce - nátěry				6 671,00	
262	K	783	783221111a	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	10,000	185,00	1 850,00	21,0
263	K	783	783221111a	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	4,000	185,00	740,00	21,0
264	K	783	783221111b	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	4,000	185,00	740,00	21,0
265	K	783	783221111b	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	7,000	185,00	1 295,00	21,0
266	K	783	783221111b	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	1,000	185,00	185,00	21,0
267	K	783	783221111b	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení	m2	5,000	185,00	925,00	21,0
268	K	783	783414340R	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní včt očištění a odstranění původ nátěru a tmelení	m	20,000	39,00	780,00	21,0
269	K	783	783414340R	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní včt očištění a odstranění původ nátěru a tmelení	m	3,000	39,00	117,00	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety	m	1,000	39,00	39,00	21,0
270	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové šluky WC	m2	16,000	38,00	608,00	21,0
271	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové šluky WC	m2	16,000	38,00	608,00	21,0
272	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové šluky WC	m2	17,100	38,00	649,80	21,0
273	K	784	784211101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav šluků	m2	112,000	38,00	4 256,00	21,0
274	K	784	784211101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav šluků	m2	6,000	38,00	228,00	21,0
275	K	784	784211101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav šluků	m2	25,000	38,00	950,00	21,0

276	K	784	784331001R	Dvojnásobné bílé protipišňové malby v místnostech výšky do 3.80 m- včt očištění- strop pod pův podhledem	m2	4,000	30,00	120,00	21,0
277	K	784	784331001R	Dvojnásobné bílé protipišňové malby v místnostech výšky do 3.80 m- včt očištění- strop pod pův podhledem	m2	25,000	30,00	750,00	21,0
	D	M		Práce a dodávky M				94 132,00	
	D	21-M		Elektromontáže				94 132,00	
278	K	PK	021001R-1	D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER	ks	1,000	4 110,00	4 110,00	21,0
279	K	PK	021001R-2	D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER	ks	2,000	4 110,00	8 220,00	21,0
280	K	PK	021001R-k	D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER	ks	2,000	4 110,00	8 220,00	21,0
281	K	PK	021002R-k	dmťz a likvidace čidel k svídlům	ks	5,000	63,00	315,00	21,0
282	K	PK	021003R-1	dmťz a likvidace pův svítidel (stropní a nástěnné)	ks	2,000	63,00	126,00	21,0
283	K	PK	021003R-2	dmťz a likvidace pův svítidel (stropní a nástěnné)	ks	6,000	63,00	378,00	21,0
284	K	PK	021003R-k	dmťz a likvidace pův svítidel (stropní a nástěnné)	ks	14,000	63,00	882,00	21,0
285	K	PK	021004R-k	D+M reproduktoru pro oznámení začátku představení (napojení na místní rozhlas cca 15 m)	ks	2,000	2 860,00	5 720,00	21,0
286	K	PK	021005R-1	nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize- pouze v místnosti, od vypínačů na chodbě	ks	6,000	734,00	4 404,00	21,0
287	K	PK	021005R-2	nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize- pouze v místě, od vypínačů na chodbě	m	50,000	94,00	4 700,00	21,0
288	K	PK	021005R-k	nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize, včt dmťz a likvidace pův rozvodů- připojeno z rozvaděče v místě (chodba)	m	50,000	94,00	4 700,00	21,0
289	K	PK	021006R-1	stavební přípomocce	soub	1,000	4 410,00	4 410,00	21,0
290	K	PK	021006R-2	stavební přípomocce (sekání, rýhy, prostupy, záhozy)	soub	1,000	2 550,00	2 550,00	21,0
291	K	PK	021006R-k	stavební přípomocce- sekání, rýhy, záhozy, prostupy	soub	1,000	2 550,00	2 550,00	21,0
292	K	PK	021007R-1	D+M nová svídlidla nástěnná přisazená - do vlnkého prostředí	ks	2,000	960,00	1 920,00	21,0
293	K	PK	021007R-2	D+M nová svídlidla nástěnná přisazená - do vlnka	ks	7,000	1 210,00	8 470,00	21,0
294	K	PK	021007R-k	D+M nová svídlidla stropní 60x80 cm - do podhledu- předsíně a písoary	ks	3,000	666,00	1 998,00	21,0
295	K	PK	021008R-k	D+M nová svídlidla nástěnná- kabinky WC	ks	4,000	666,00	2 664,00	21,0
296	K	PK	021009R-1	Dmťz a D+M nových vypínačů osvětlení	ks	3,000	245,00	735,00	21,0
297	K	PK	021009R-2	Dmťz a D+M nových vypínačů osvětlení	ks	7,000	245,00	1 715,00	21,0
298	K	PK	021009R-k	Dmťz a D+M nových vypínačů osvětlení	ks	5,000	245,00	1 225,00	21,0
299	K	PK	021010R-2	D+M nových zásuvek u umyvadel	ks	2,000	181,00	362,00	21,0
300	K	PK	021010R-k	D+M nových čidel vypínačů osvětlení	ks	7,000	844,00	5 908,00	21,0
301	K	PK	021011R-k	D+M nových svítidel chodba- nouzová se zeleným značením	ks	7,000	2 550,00	17 850,00	21,0
	D	N00		Nepojmenované práce				34 510,00	
	D	N01		Rezerva				34 510,00	
302	K	PK	N001R	Rezerva na práce nepředpokládané projektem- stav zakrytých koi atd (5% z ceny díla bez DPH)	%	5,000	6 902,00	34 510,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>724 725,86</u>	

Rekonstrukce sociálek MD FXŠ						
HARMONOGRAM:	1	2	3	4	5	6
období v týdnech:						
Svislé a kompletní konstrukce						
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
Ostatní konstrukce a práce-bourání						
Přesun sutě						
Přesun hmot						
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
Zdravotechnika - zařízení předměty						
Ústřední vytápění - armatury						
Ústřední vytápění - otopná tělesa						
Vzduchotechnika						
Konstrukce suché výstavby						
Konstrukce klempířské						
Konstrukce truhlářské						
Podlahy z dlaždic						
Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)						
Podlahy povlakové						
Podlahy lité						
Dokončovací práce - obklady keramické						
Dokončovací práce - nátěry						
Dokončovací práce - malby a tapety						
Elektromontáže						

Přehled subdodavatelů
v rámci zakázky malého rozsahu:

„Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy“

Obchodní jméno subdodavatele:	P.S.Elektro, s.r.o.
IČ (u FO rovněž RČ)	25407376
DIČ:	CZ25407376
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Lomová 627, Liberec 25
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Pavel Sýkora
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	H & M, spol. s.r.o.
IČ (u FO rovněž RČ)	00568911
DIČ:	CZ00568911
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	ul.8.května 122, 669 02 Kuchařovice
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Ing.Petr Mahel
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno subdodavatele:	Voda, topení Knoll
IČ (u FO rovněž RČ)	65630831
DIČ:	CZ7710302567
Sídlo (místo podnikání / bydliště) subdodavatele:	Gorkého 629/29, Liberec 1
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Michal Knoll
Přehled věcného rozsahu plnění:	

