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Všeobecně: 

Předmětem zadání je vyhotovit realizační projektovou dokumentaci na opravu 

stávajícího technicky dožitého střešního pláště nad pavilonem ,,E“ (bazénem) v areálu 

Základní školy Sokolovská. S ohledem k tomu, že se jedná o provoz školního 

zařízení, je nutné, aby práce spojené s opravou střechy probíhaly v době prázdnin tak, 

aby neomezily vlastní provoz bazénu, který navštěvují i ostatní školní zařízení. 

V případě, že by došlo k realizaci opravy v době školního roku, je nutné provoz 

bazénu po dobu realizace stavby odstavit a dále neprovozovat. Všichni zaměstnanci a 

žáci ve škole musí být před zahájením stavby o omezení provozu informováni. 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci části stávající budovy je nezbytně nutné, 

aby stavební práce navržené v projektu probíhaly pozvolně a pouze po rozkrytí dílčích 

navazujících konstrukcí a po jejich statickém zabezpečení.  

 

V P.D. nelze zodpovědně stanovit přesný rozsah prací, které mohou vyvstat až při 

vlastní rekonstrukci objektu po rozkrytí konstrukce střechy. I z tohoto důvodu je 

nutné, aby investor uvažoval s eventuálním navýšením ceny za dílo, které může 

v průběhu stavby na základě zjištěných skutečností vzniknout.  

 

Stavba zahrne do své cenové nabídky i realizaci nového uzemnění až po napojení na 

stávající zemnící systém u terénu. Součástí cenové nabídky je i revizní zpráva 

uzemnění. Ve výkazu výměr jsou tyto práce spojené s uzemněním zahrnuty do jedné 

položky.  

 

Stavebník specifikoval v zadání projektantovi požadavky na celkovou koncepci řešení 

úpravy stávající staticky narušené konstrukce střešního pláště nad objektem bazénu 

pavilonu ,,E“ v ZŠ Sokolovská. Podkladem pro vypracování realizační P.D. byla 

původní projektová dokumentace z roku 1970 a 1983 vyhotovená ve Stavoprojektu 

Liberec. Dále stavebník – Statutární město Liberec poskytl projektantovi stavebně 

technický průzkum z 21.11.2014 vypracovaný Ing. Karlem Čapkem a Ing. 

Hlaváčkem. Projektant provedl obhlídku staveniště a vyhotovil fotodokumentaci. 

Projektant při realizaci projektové dokumentace vycházel z okótovaných výkresů 

původní P.D.. 

 

POPIS STÁV. KONSTRUKCE A POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD: 

Ve stavebně technickém průzkumu se uvádí, že dle vyhotovených sond do konstrukce 

střešního pláště stávající konstrukční stav víceméně odpovídá projektové 

dokumentaci, která je projektantovi k dispozici a ze které vychází jeho návrh nového 

řešení souvrství střechy.  

Stávající vodorovnou nosnou konstrukci stropu a současně i částečně krovu tvoří 

v osové vzdálenosti 1,5 m osazené I nosiče č.400, do kterých jsou na spodní pásnici 

vloženy dutinové PZD desky tl. 90 mm. I nosiče jsou osazeny ve spádu. Příčně přes I 

nosiče jsou v osové vzdálenosti cca 700 mm položeny dř. krokve profilu 100/100 



s celoplošným dřevěným pobíjením prkny tl. 25 mm. Hydroizolace střechy je 

navržena 1 x celoplošným natavením hydroizolace Sklobitu + 2 x IPA. 

PZD desky jsou do roviny zarovnány cementovým potěrem tl. cca 20 mm, na který je 

natavena parotěsná izolace – 2 x BITAGIT. Tepelná izolace položená na PZD 

deskách je provedena z minerální rohože tl. celkem 140 mm.   

I profily jsou po celé délce proti klopení obezděny a obloženy polystyrénovými 

deskami. 

Oproti původní projektové dokumentaci bylo provedeno zateplení části obvodového 

pláště pavilonu ,,E“ směrem do dvora. 

Ve stavebně technickém průzkumu se dále uvádí, že na dř. pobíjení střechy dochází 

ke kondenzaci vodních par. Dřevěné konstrukce jsou napadeny biotickými škůdci a 

v místě sond BS1 a BS2 byly pořízeny fotografie plodnice dřevokazné houby. Lze 

předpokládat, že stávající špatný stav střešního pláště je zapříčiněn několika různými 

faktory a to jak špatnou funkcí parotěsné izolace, nedostatečným odvětráním 

dvouplášťové střechy, malou tl. tepelné izolace a současně i malým navrženým 

spádem střechy (spád střechy je dle P.D. pouze 1,2%). Stávající hydroizolace je místy 

již popraskána a lze se domnívat, že dochází i k lokálnímu zatékání do střešního 

souvrství. 

Tyto výše popsané skutečnosti mohly způsobit stávající špatný stav celé střechy. 

Hlavně je podceněna funkce odvětrání střešního meziprostoru, která má hlavní vinu 

na stávajícím špatném stavu konstrukce střechy, nasávací otvory nad okny jsou 

s ohledem na plochu střechy malé.       

Ve stavebně technickém průzkumu se uvádí, že ocelové nosné konstrukce I č.400 jsou 

v dobrém technickém stavu a že zjištěná koroze spodní plochy pásnice je bez 

podstatného oslabení - nemá vliv na statickou funkci těchto nosníků. 

Přesnou skladbu a průběh stávajících nosných konstrukcí lze přesně zjistit až po 

demontáži stávající konstrukce střechy. 

 

NÁVRH A POPIS ŘEŠENÍ: 

Stavebně technický návrh řešení bude fungovat za předpokladu, že v bazénu bude 

provedeno nové funkční vzduchotechnické zařízení vč. nově instalovaného 

odvlhčovače vodních par. Návrh řešení VZT není předmětem tohoto projektu.  

Stávající střešní krytina vč. dřevěné konstrukce krovu, pobíjení a všech navazujících 

klempířských konstrukcí bude demontována a odvezena na skládku. 

Po dobu trvání stavby bude střecha zabezpečena plachtou tak, aby nemohlo dojít 

k zatečení do spodního podlaží - bazénu. Po rozkrytí bude na stavbu přizván 

projektant stavební části a statik, který v rámci A.D. posoudí stávající konstrukční 

stav jednotlivých nosných konstrukcí a ev. dle skutečného zjištěného stavu upřesní 

návrh řešení – rozsah prací bude proveden dle skutečnosti. 

Při realizaci nového střešního pláště dojde v místě nasávacího průběžného otvoru 

výšky 180 mm k zásahu do stávající fasády a k porušení nově provedeného zateplení. 

Doporučuji stávající zateplení v dotčené části demontovat a následně po ukončení 

prací provést po celé délce objektu v šířce cca 0,8 m zateplení nové. 

 



Návrh nového řešení v provětrávání střešního pláště spočívá v provedení průběžné 

vzduchové nasávací mezery výšky min. 180 mm (u okapu), s ohledem na spád střechy 

se provětrávaná výška mezery zvětšuje. U atiky v nevyšším místě střechy je odvětrání 

meziprostoru řešeno pomocí ventilačních hlavic LOMACO BIB 12 - TURBÍNA. 

Lomaco ventilační hlavice budou osazeny cca 3 m od zadní hrany objektu. Ventilační 

turbína bude osazena vč. všech doplňkových systémových prvků, jako je např.: 

lomaco turbína a lomaco osazovací deska  

 

Bylo by rovněž vhodné provést i zateplení špalet oken bazénu tak, aby nemohly 

vznikat tepelné mosty mezi rámem oken a ostěním. To by znamenalo provést 

demontáž stávajících oken a následně osadit okna nová plastová s izolačním trojsklem 

s fyz. vlastnostmi celého okna  Uw max. = 1,0 W.m2- 2.K-1. Tyto stavební práce by 

měly i vliv na stavební úpravy (zednické začištění oken i v interiéru bazénu). Práce 

spojené se zateplením špalet oken a jejich výměnou nejsou předmětem řešení tohoto 

projektu. 

Při realizaci nového souvrství střechy bude zvětšen spád střešní konstrukce z 1,2% na 

min. 2%. S ohledem na nové skladby střešního pláště dojde i ke zvětšení vzduchové 

mezery. Veškeré atiky budou nově oplechovány vč. navázání oplechování na stávající 

rámy oken a obvodového zdiva sousedních pavilónů. 

Stávající zateplení střechy bude v celém rozsahu demontováno a to vč. 

polystyrénových desek, které tvoří zateplení I č.400. Stávající živičná izolace, která 

plní funkci parotěsné izolace, bude očištěna a opatřena penetrací. Na takto upravený 

povrch bude natavena nová parotěsná izolace – pás z SBS z modifikovaného asfaltu 

tl. 4 mm. Tato parotěsná izolace bude částečně po dobu stavby plnit funkci provizorní 

hydroizolaci. Parotěsná izolace bude natavena i na cihelné zdivo, kterým jsou 

obezděny I nosiče. V těchto místech bude parotěsná izolace natavena ve dvou 

vrstvách. Přechod mezi vodorovnou a svislou částí bude před natavením izolace 

opatřen systémovými přechodovými klíny.  

 

KONSTRUKCE KROVU: 

V projektové dokumentaci vyhotovené ve Stavoprojektu Liberec jsou příčně přes I 

č.400 osazeny dř. krokve 100/100 s vyvrtanými otvory, které měly zaručovat možnost 

provětrávání meziprostoru střechy. Takto zvolený konstrukční systém neumožňuje 

plynulé odvětrání dvouplášťové střechy. Z tohoto důvodu byl změněn konstrukční 

systém tak, aby zaručoval odvětrání střechy. Nové krokve 120/180 budou osazeny 

rovnoběžně se stávajícími  ocelovými traverzami. Na svislou ocelovou přírubu Ič.400 

budou v jednotlivých polích po vzdálenosti 3 m (kromě krajních polí) přivařeny dvě 

Uč.120, na které budou přes L profily 60/80/6 kotveny dř. sloupky120/100, které 

budou vynášet nové krokve. V prostoru uvažovaných návějí střechy – uvažováno 1 m 

od atiky budou Uč.120 zhuštěny na vzdálenost max. 2,00 m. Krokve budou se 

sloupky vzájemně oboustranně spojeny plechovými žárově pozinkovanými 

příložkami. U okapu bude nasávací mezera opatřena nerezovou síťovinou proti 

hmyzu a ptactvu. Osová vzdálenost krokví je navržena 1,5 m. Z tohoto důvodu bude 

na krokve v osové vzdálenosti cca 500 mm provedeno řídké pobíjení prkny tl. 30 mm. 

Na toto řídké pobíjení budou položeny dřevoštěpkové desky na pero a drážku tl. 30 

mm. Z důvodu požární odolnosti bude vrchní vrstva pod hydroizolaci střechy 

provedena z cementotřískových desek tl. 16 mm. Veškeré hlavy samořezných vrutů 



budou zapuštěny do desky. Kotvení všech druhů desek bude provedeno v systémovém 

řešení výrobců desek. 

Dřevěné konstrukce krovu a dř. pobíjení budou chemicky ošetřeny. Před nakrácením 

krokví bude jejich skutečná délka upřesněna na stavbě zaměřením.   

U okapu bude viditelné dř. pobíjení střechy provedeno z hoblovaných prken na pero a 

drážku tl. 30 mm – tato prkna a krokve, které přečnívají přes líc zdiva, budou 

opatřeny vrchním nátěrem. 

Rovněž i viditelné části dř. krokví budou provedeny rovněž z hoblovaného řeziva.  

 

STŘEŠNÍ KRYTINA A KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE: 

Stávající dožité oplechování střešního pláště z pozink. plechu vč. živičných pásů bude 

demontováno a odvezeno na skládku.  

 

Nová skladba střešního pláště: 

Hydroizolační PVC folie tl. 1,5 k mechanickému kotvení s vložkou z polyesteru 

s atestem pro použití do skladby Broof (t3) 

Separační textilie – sklovláknitý vlies 120 g/m2 

Cementotřískové desky na pero a drážku tl. 16 mm  

Dřevoštěpkové desky na pero a drážku tl. 30 mm (musí být provedeny s atestem na 

použití do konstrukce střechy) 

Dřevěné řídké podbíjení – prkna tl. 30 mm (osová vzdálenost cca 500 mm) 

Vzduchová provětrávaná mezera v tl min. 180 mm 

Polystyrénové desky EPS 100 S tl.100 mm (λ ≤ 0,036 W/m.K) 

PIR desky tl. 160 mm (λ ≤ 0,023 W/m.K) 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s AL vložkou, parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva s vyšší účinností – Parotěsnou 

izolaci natavit až na svislou část atiky pod její zateplení a ukončit na vodorovné 

části hlavy atiky. 

Nový penetrační nátěr 

Stávající ve dvou vrstvách natavená parotěsná izolace – BITAGIT 

Stáv. cementová malta tl. cca 20 mm 

Stáv. dutinové PZD desky tl. 90 mm osazené do I č.400 

Vzduchová mezera 

Stávající snížený podhled 

 

Nové oplechování bude provedeno z AL plechu s polyester. úpravou 

Veškeré klempířské práce se budou provádět dle ČSN 73 36 10 a dle typových detailů 

výrobce plechu. 



Stávající podokapní žlab z pozink. plechu bude vč. dešťových plastových svodů 

demontován a bude nahrazen půlkulatým žlabem z AL poplastovaného plechu D=125 

mm. Budou provedeny dva nové dešťové svody J.S. 100 mm z Al plechu 

s polyesterovou úpravou. Dešťové svody budou opatřeny novými litinovými lapači 

nečistot. Tato navržená úprava bude znamenat částečný zásah do stávající dešťové 

kanalizace. 

 

Skladba horní části atiky v návaznosti na stávající okenní otvory: 

Stávající horní část atiky pro osazení nového zateplení cca 150 mm odbourat a 

zarovnat betonovým polštářem v tl. cca 50 mm  

Oplechování Al plechem s poplastovaným povrchem 

Hydroizolační PVC folie tl. 1,5 k mechanickému kotvení s vložkou z polyesteru 

s atestem pro použití do skladby Broof (t3) – PVC folii ukončit až na horní hraně 

atiky pod oplechováním 

Separační textilie – sklovláknitý vlies 120 g/m2 

Dřevoštěpkové desky tl. 20 mm ve spádu kotvené pomocí dř. latí k bet. 

vyrovnávacímu  novému polštáři 

Tepelná izolace – POLYSTYREN EPS 100 S tl. 80 mm 

Pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm s AL vložkou, parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva s vyšší účinností – Parotěsnou 

izolaci natavit až na svislou část atiky pod její zateplení a ukončit na vodorovné 

části hlavy atiky 

Nová vyrovnávací betonová mazanina tl. cca 50 mm 

 

Horní část atiky pod oplechováním bude provedena z dřevoštěpkových desek tl. 

20 mm. Ostatní konstrukce pod vrchní hydroizolací budou z cementotřískových 

desek 

 

TEPELNÉ IZOLACE: 

Stávající tepelná minerální izolace v tl. 140 mm bude v celém rozsahu odstraněna a 

bude nahrazena novou tepelnou izolací. První vrstva na PZD deskách bude provedena 

z PIR desek tl. 160 mm (λ ≤ 0,023 W/m.K), druhá vrstva bude provedena 

z polystyrénových desek v tl. 100 mm (λ ≤ 0,036 W/m.K). Boky atik budou zatepleny 

polystyrénovými deskami v tl. 100 mm. Boční stěny zděné konstrukce, která lemují 

Ič. 400 budou obloženy PIR deskami v tl. 100 mm. Horní příruba I č.400 bude rovněž 

zateplena PIR deskami v tl. 100 mm. 

Horní hrana atik bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tl. 80 mm. 

Stávající zateplení obvodového pláště v tl. cca 100 mm bude v místě ukončení střechy 

nutné po celé délce objektu v šířce cca 0,7 m (bude upřesněno na stavbě dle 

skutečnosti) demontovat a následně nahradit novým zateplením v tl. 140 mm. Při 

částečné demontáži stávajícího zateplení dojde k narušení i okolní zbylé fasády a 

proto bude nutné po ukončení prací provést nové napojení napojení stáv. a nového 



zateplení pomocí lepidla a perlinky. Celá fasáda bude následně sjednocena novým 

nátěrem.  

  

ZÁVĚR: 

Veškeré práce budou prováděny odborně dle platných ČSN při respektování všech 

bezpečnostních předpisů pracovníků ve stavebnictví. Práce bude realizovat odborná 

firma s proškolenými pracovníky z BOZP. 

V případě, že se na realizaci stavby bude podílet více, jak jeden dodavatel je nutné 

vyhotovit plán BOZP a na stavbě zajistit průběžnou činnost technika BOZP. 

Po dobu stavby bude celý prostor, kde se budou stavební práce provádět zabezpečen 

staveništním oplocením. 

Veškeří zaměstnanci školy a žáci budou vedením školy seznámeni s realizací stavby a 

řádně poučeni s omezujícími podmínkami, které plynou z realizované stavby  

Při realizaci jednotlivých prací jako jsou např. klempířské konstrukce včetně 

provedení nové krytiny, tepelněizolační práce, práce spojené s opravou fasády a 

ostatní stavební práce bude stavba realizovat v souladu s typovými detaily výrobců 

jednotlivých výrobků, dle technických listů výrobců a v systémovém řešení 

navržených jednotlivých materiálů.  

Veškeré rozměry výrobků se před vlastní realizací a objednáním upřesní na stavbě 

přeměření a vyrobí se dle skutečně zaměřených rozměrů. 

Veškeré použité materiály dodané a zabudované do stavby budou v první třídě 

jakosti. 
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