Smlouva o dílo ev. č. 
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí                       
/dále jen objednatel/
Zhotovitel


se sídlem:
       



zastoupený: 




IČ:





DIČ:



 

bankovní spojení:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v  

(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo

I. Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka v areálu Libereckého tenisového klubu, ID 10102933, ČHP 2-04-07-0150-0-00, administrativní říční kilometr 2,46 – 2, 54 
II. Navržené opravy řeší jednak havarijní stav koryta, ale také jeho zkapacitnění na návrhový průtok 5,7 m3/s. Vzhledem k velmi stísněným poměrům bylo nutné na pravém břehu navrhnout nábřežní zídku a levý břeh je zachován s kamennou rovnaninou na sucho. Pouze je provedena úprava sklonu svahů, aby byly stabilní i při průchodu velkých vod. Vtok do zatrubnění bude opatřen česlemi.
III. Parametry: Celková délka koryta: 56,3 m; Šířka: 2,2-2,5 m; Délka zídky: 28,5 m; Hloubka základu: 1,2 m; Výška koruny zídky: 1,25 m; Sklon nových svahů: 1:1, 1:1,5; Délka zábradlí: 20,0 m
IV. Levý břeh: Na levém břehu v úseku km 0,000 – km 0,0235 se nachází náletové dřeviny a rostliny, které zarůstají až do koryta vodoteče, proto bude provedeno jeho čištění. Dále pak v úseku km 0,0235 – km 0,050 bude odstraněna stávající kamenná rovnanina a bude provedeno nové svahování se sklonem terénu 1:1. Nově provedený svah bude zpevněn kamennou rovnaninou min. tl. 250 mm. Ke zpevnění budou použity stávající kameny, popř. budou doplněny novými s hmotností 150-200 kg. Levý břeh v úseku km 0,050 – km 0,054 bude provedena úprava terénu ve sklonu 1:1,5, který bude zpevněn kamennými kvádry uloženými do betonového lože z bet. B20 (C16/20) a vyspárovány betonem B20 (C16/20) tl. 150 mm. V úseku km 0,054 – km 0,0563 se nachází stávající opěrná zeď z kamenných kvádrů uložených do betonu, která je v dobrém stavu a není třeba ji upravovat.
V. Pravý břeh: Pravý břeh v úseku km 0,002 - km 0,015 je nezpevněný a s příkrým svahem. Tento úsek má dostatečnou kapacitu, proto bude v rámci prací prováděných v korytu svah upraven do sklonu 1:1 a zpevněn kamennou rovnaninou. Na přesvahovaný úsek navazuje monolitická železobetonová zídka o průměrné výšce 1,25 m, která je navržena v úseku km 0,015 – km 0,0435. Nová zídka bude ukončena v místě napojení na stávající opěrnou zeď z kamenných kvádrů uložených do betonu. Navržená zídka bude založena pomocí základového pasu z betonu B20 (C16/20), samotná zídka je navržena z betonu B30 (C25/30) + výztuž 10 505, KARI sítě při obou površích. V úseku km 0,0435 – km 0,048 je u stávající zídky poškozená koruna zdi, proto bude provedena její oprava. Zbytek opěrné zdi je již v dobrém stavu. Stávající vtokový objekt do zatrubnění je zajištěn proti pádu osob ocelovým trojmadlovým zábradlím, které zůstane zachováno a dále bude rozšířeno o nové zábradlí shodných parametrů. Zábradlí je navrženo od vtokového objektu podél přístupového chodníčku až na novou monolitickou ŽB zídku, kde bude ukončena pod terasou. Zábradlí je navrženo z ocelových trubek pr.50x2,5 mm, žárově zinkovaných, trojmadlových v=1,1 m. Zábradlí bude v rostlém terénu kotveno do betonových bloků pr. 0,3 m, hl. =0,85 m. Kotvení do opěrné zídky bude provedeno pomocí patního plechu 200x200x6 mm přes chemické kotvy.
VI. Dno koryta: V úseku km 0,002 – km 0,015 je na dně potoka poškozená kamenná rovnanina, která bude opravena přeskládáním. V části km 0,014 – km 0,024 bude ve dně proveden nový kamenný zához tl. 400 mm. V km 0,024 – km 0,054 bude ve styku svahu a dna bude v patě svahu kamenná patka o tl. 400 mm na výšku 300 mm nad dno. Šířka dna je navržena v rozmezí 2,2-2,5 m.
VII. Vtokové česle: Na vtoku do stávajícího zatrubnění směrem k Městským lázním budou osazeny nové vtokové česle, které jsou tvořeny dvěma částmi - vodorovná pochozí a šikmá záchytná část. Vodorovnou část bude tvořit nosná konstrukce pro pororošt, která je tvořena z ocelového L-profilu 50x50x5 mm, který bude ukotven ke stávající ŽB části objektu pomocí chemických kotev. Horní hrana profilů je osazena 40 mm od koruny ŽB konstrukce, aby po osazení pororoštu tl. 40 mm byli horní hrany slícované a nebyl vytvořen schod. Šikmá část je navržena z rámu z ocelového L-profilu 100x100x8 mm, který bude k bokům ŽB konstrukce přichycen pomocí chemických kotev. Česlice jsou navrženy z ocelových trubek pr.60 mm, které jsou rozmístěny s roztečí mezi povrchy 190 mm. První krajní z obou stran a v sešikmené části jsou k rámu přivařeny. Vnitřních 8 ks trubek je navrženo demontovatelných. Pro těchto 8 kusů je na rámu nachystáno vymezení pomocí pásoviny 80x10 mm. Samotné trubky budou pouze položeny do nachystaného uložení, aby je bylo v případě potřeby možné vyjmout a tím usnadněno čištění nebo zvýšen průtok v případě zahlokování česlí při průchodu velkých vod.

VIII. Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedení vedených v souběhu nebo křižujících trasu projektovaných IS, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při hloubení rýhy. Při hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křižující vedení a vedení v blízkosti stavební rýhy chránit.

IX. Vzhledem k tomu, že vyjádření správců sítí o průběhu jejich zařízení je převážně pouze orientační a geodetické podklady jsou zjednodušené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivých zařízení oproti dokumentaci. Pokud dojde ke změnám, které by mohly vést k jiné trase projektovaných inženýrských sítí než je navržená, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou normu CSN 736005. Výkopové rýhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho vytyčení. Přesné a konečné vytýčení trasy novostavby IS se provede po přesném vytyčení trasy všech podzemních sítí v předpokládané trase potrubí. Po položení potrubí do výkopu se zaměří jeho skutečná trasa a výsledky se zanesou do dokumentace, která se předá provozovateli podzemního vedení.

X. Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníku. Na stavbu je zpracován plán BOZP, zhotovitel stavby bude v průběhu realizace spolupracovat a řídit se pokyny určeného zpracovatele a koordinátora BOZP.

XI. Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců.
XII. Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v šířce stavebního pruhu a v tl. 150 mm. Tato ornice se opětně použije na zpětnou úpravu stavebního pruhu a jeho osetí. Výkopy v komunikacích budou prováděny dle ČSN 73 3050 v souladu s požadavky správců, resp. majitelů pozemků. Výkopy v komunikacích budou prováděny do zaříznuté rýhy s přesahem o min. 0.5 m na obě strany výkopu. Výkopek vhodný pro zpětné zásypy bude uložen podél výkopové rýhy dle prostorových možností, případně bude výkopek odvezen na mezideponii. Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná. Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů výrobce potrubí. K zásypu stavební rýhy bude ve volném terénu použit výkopový materiál, v komunikacích doporučujeme použít vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál. 

XIII. Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem. Konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch budou obnoveny na šířku rýhy. Nezpevněné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do původního stavu – bude zpětně rozprostřena ornice a provedeno osetí travním semenem. Obsyp a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách. Obsyp potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynů výrobce potrubí. Vhodnost výkopového materiálu pro zpětné použití na zásypy rýhy bude posouzena geologem.

XIV. Zajištění stavebních jam pro stavbu šachet a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

XV. Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců. Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce trasy rekonstrukce kanalizací jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. V souladu s TNV 75 5402 budou výkopy důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní IS a sondami bude ověřen jejich průběh a výškové uspořádání. Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v souladu s TNV 75 5402 s důsledným hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopů.

XVI. Vytýčení novostavby: Půdorysně jsou nové řady vytyčeny v souřadnicích JTSK. Výškové vedení je vytyčeno ve výškovém systému Bpv.

XVII. Součástí zakázky jsou i průzkumné, geodetické a projektové práce. Viz výkaz výměr – příloha č. 2 smlouvy o dílo a příloha č. xx ZD. 
XVIII. Veškeré práce budou probíhat v souladu s PD, s podmínkami povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí.  ZD (viz příloha č. 7 ZD).
IV. Cena
I. Cena za provedení díla je byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne ……. podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



………………………...Kč

DPH






………………………...Kč

cena celkem s DPH




………………………...Kč     
II. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

III. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

IV. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

I. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do deseti týdnů od předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
II. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

•
neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

•
pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

•
v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména vysoký průtok ve vodním toku, živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
VI. Platební podmínky
I. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

II. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

VII. Sankce
I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. IV a VI, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

III. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

IV. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ.

V. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
VIII. Povinnosti zhotovitele
I.
Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

II.
Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

III.
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IV.
Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
V.
Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
VI.
Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VII.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

VIII.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
IX. Spolupůsobení objednatele

I. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

II. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
X. Záruky na dílo
I. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

II. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
III. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo výkazu výměr.

IV. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

V. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
VI. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
VII. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

VIII. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XI. Subdodavatelé
I. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů.

II. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
III. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
IV. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

V. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

VI. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XII. 
Doložky
I. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

II. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

III. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

IV. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIII.

Závěrečná ustanovení
I. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
II. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
III. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
IV. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
V. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
VI. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….
V……………………........ dne………………
Ing. Karolína Hrbková                                 


náměstkyně primátora                        
     
……………………………………..              ……………………………………     
Za objednatele



  Za zhotovitele

Přílohy: Technická zpráva
              Rozpočet 

 Situace


 Seznam subdodavatelů

        Příloha č. 1: Technická zpráva
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1 Identifikaéni ddaje
1.1 Udaje o stavbé

Ndzev stavby
OPRAVA HAVARIINIHO STAVU KORYTA JIZERSKEHO POTOKA
U LIBERECKEHO TENISOVEHO KLUBU

SO/PS: Zpevnéni koryta vodoteée

Misto stavby
Liberec
Katastrdlni Gzemi : Liberec (682039)

Predmét dokumentace

Dokumentace k provedeni stavby — DPS

Datum zpracovdni dokumentace

CERVEN 2015

1.2 Udaje o zadateli

Investor

Statutarni mésto Liberec
nam. Dr. E. Benese 1/1
460 59 Liberec | - Staré mésto

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant
SNOWPLAN spol. sr.o.
Ing. Petr Kofinek
Autorizovany technik pro vodohospodafské stavby, specializace stavby zdravotnétechnické —
€.0500705
Valdstejnska 7, 51401 Jilemnice
IC: 274 97 763, DIC: C227497763
2 Uvod

Tato projektova dokumentace k provedeni stavby Fesi v ramci projektu ,Oprava havarijniho stavu
koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu* opravu stévajiciho otevieného koryta Jizerské-
ho potoka v prostoru tenisového klubu a osazeni &esli na vtoku do zatrubnéni. Hlavnim cilem opravy je za-
mezeni splavovani znetisténi do zatrubnéné &asti vodotede a tim snizeni nakladd na ddribu a &isténi zatrub-
néni, které prochazi i prostorem méstskych lazni, kde mize voda zpisobovat znagné $kody v nové zrekon-
struované budové galerie.

Podkladem pro zpracovani projektu byly zejména zaméFeni opravnénym geodetem, prohlidka mista
stavby v¢. pofizeni fotodokumentace, souvisejici normy a pravni pfedpisy a poZadavky objednatele.

Stévajici trasa vodotete pFitéka z Lidovych sad(i z pramene vodotece, protéka celou zoologickou zahradou
az do Labutiho jezirka. Pfed vlastnim feSenym Usekem se Jizersky potok stéka s levostrannou, bezejmennou
vodoteti od ulice Fibichovi. Soutok vodote&i probihd v zatrubnéni pod zpevnénymi plochami parkovisté a
tenisového klubu. Pod terasou zazemi klubu je vodotet vedena otevienym korytem a cca po 57,0 m vtéka
opét do zatrubnéni, které vede pod aredlem byvalého vystavidté k Méstskym laznim, Plaveckému areslu na
Trznim n@mésti, do ulice Pasty¥ské, dale pokracuje v tdoli mezi ulici Chrastavskou a Sokolskou a3 po soutok
s Nisou u fotbalové stadionu.
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3 Dotcené pozemky

Pozemek qini
- Kat)astra’lm Vlastnik a jeho adresa

parc. ¢. druh uzemi

2855/16 op Liberec Lfberecky tenisovy klub, Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Mésto, 46001
Liberec

2851/1 op Liberec L!berecky tenisovy klub, Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Mésto, 46001
Liberec

2851/4 ZPaN Libaree L!berecky tenisovy klub, Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Mésto, 46001
Liberec

2855/18 op LiBEFEE Lfberecky tenisovy klub, Fibichova 929/6, Liberec I-Staré Mésto, 46001
Liberec

Legenda: oP Ostatni plocha

ZPaN Zastavéna plocha a nadvofi

4 Stavajici stav

Do aredlu tenisového klubu pfitéka Jizersky potok zatrubnénim DN 1400, které je vedeno od vypusti
a pfepadu Labutiho jezirka.

Pod terasou zézemi klubu je vodotet vedena otevienym korytem a cca po 57,0 m vtékd opét do zat-
rubnéni DN 1400.

U oteviené &asti koryta je pravy bieh proveden z opérné zdi z kamennych zulovych kvadra osazenych
do betonu, déle pak rovnaniny z Zulovych kamenti a pfirozeného skalniho masivu.

Levy bFeh je tvofen opét Casti z opérné zdi z kamennych zulovych kvadrii osazenych do betonu, ka-
menné rovnaniny z Zulovych kamen, které postradaj stabilitu a pfirozeného skalniho masivu.

5 Zpevnéni koryta vodoteée

V soutasné dobé neni otevfena tast koryta dostateéné kapacitni pro bezpeéné prevedeni maximalni-
ho pritoku ze zatrubnéné &asti vodotece DN 1400, kterd mize prevést az 5,7 m3/s.

Stavajici koryto pFevainé nepravidelného lichobéznikového tvaru mé kapacitu pouze ???? m3/s. Pro-
to pfi prichodu vétsich vod dochazi k €astému vybezeni, poskozeni koryta a vymylani jemnych &astic, které
néasledné zanaseji zatrubnéni smérem k Méstskym laznim.

NavrZené opravy Fesi jednak havarijni stav koryta, ale také jeho zkapacitnéni na navrhovy pritok 5,7
m/s.

Vzhledem k velmi stisnénym pomériim bylo nutné na pravém biehu navrhnout nabfezni zidku a levy
bfeh je zachovan s kamennou rovnaninou na sucho. Pouze je provedena tprava sklonu svah(i aby byly sta-
bilni i pfi prichodu velkych vod.

V tok do zatrubnéni bude opratfen éeslemi.

Parametry:

Celkova délka koryta : 56,3 m
Sitka : 2,2-25m
Délka zidky : 28,5m
Hloubka zakladu : 1,2m
Vyska koruny zidky : 1,25m
Sklon novych svahii : 18, 18,5
Délka zabradli : 20,0 m

Vzhledem k situovani koryta vodotege pod terasou zazemi a restaurace tenisového klubu musi byt
veskeré prace provadény ruéné.
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5.1 Levybieh

Na levém bfehu v tseku km 0,000 — km 0,0235 se nachézi naletové deviny a rostliny, které zar(staji
az do koryta vodotete, proto bude provedeno jeho &isténi.

Dale pak v Gseku km 0,0235 — km 0,050 bude odstranéna stavajici kamenna rovnanina a bude prove-
deno nové svahovani se sklonem terénu 1:1. Nové provedeny svah bude zpevnén kamennou rovnaninou
min. tl. 250 mm. Ke zpevnéni budou pouZity stavajici kameny, popf. budou doplnény novymi s hmotnosti
150-200 kg.

Levy bfeh v Gseku km 0,050 — km 0,054 bude provedena tprava terénu ve sklonu 1:1,5, ktery bude
zpevnén kamennymi kvadry ulozenymi do betonového loZe z bet. B20 (C16/20) a vysparovany betonem B20
(C16/20) tl. 150 mm.

V dseku km 0,054 — km 0,0563 se nachézi stavajici opérna zed z kamennych kvadra uloZenych do be-
tonu, kterd je v dobrém stavu a nenf tfeba ji upravovat.

5.2 Pravy bfeh

Pravy bfeh v iseku km 0,002 - km 0,015 je nezpevnény a s pFikrym svahem. Tento Usek mé dostate&-
nou kapacitu, proto bude v ramci praci provadénych v korytu svah upraven do sklonu 1:1 a zpevnén kamen-
nou rovnaninou.

Na pfesvahovany Usek navazuje monolitick Zelezobetonova zidka o primérné vysce 1,25 m, ktera je
navrena v Useku km 0,015 — km 0,0435. Nova zidka bude ukonéena v misté napojeni na stavajici opérnou
zed z kamennych kvadri ulozenych do betonu. Navriend zidka bude zalozena pomoci zakladového pasu
z betonu B20 (C16/20), samotna zidka je navriena z betonu B30 (C25/30) + vyztuZ 10 505, KARI sité p¥i obou
povrsich.

V dseku km 0,0435 — km 0,048 je u stavajici zidky poskozend koruna zdi, proto bude provedena jeji
oprava. Zbytek opérné zdi je jiz v dobrém stavu.

Stavajici vtokovy objekt do zatrubnéni je zajistén proti pddu osob ocelovym trojmadlovym zébradlim,
které zlistane zachovéno a dale bude roziifeno o nové zabradli shodnych parametri. Zabradli je navrieno
od vtokového objektu podél pfistupového chodnitku aZ na novou monolitickou ZB zidku, kde bude ukonée-
na pod terasou. Zébradli je navrzeno z ocelovych trubek pr.50x2,5 mm, zarové zinkovanych, trojmadlovych
v=1,1 m. Zabradli bude v rostlém terénu kotveno do betonovych blokd pr. 0,3 m, hl. =0,85 m. Kotveni do
opérné zidky bude provedeno pomoci patniho plechu 200x200x6 mm pes chemické kotvy.

5.3 Dnokoryta

V tseku km 0,002 - km 0,015 je na dné potoka poskozena kamennd rovnanina, ktera bude opravena
preskladanim.

V ¢ésti km 0,014 — km 0,024 bude ve dné proveden novy kamenny zéhoz tl. 400 mm.

V km 0,024 — km 0,054 bude ve styku svahu a dna bude v paté svahu kamennd patka o tl. 400 mm na
vysku 300 mm nad dno.

Sitka dna je navriena v rozmezi 2,2-2,5m.

5.4 Vtokové cesle

Na vtoku do stévajiciho zatrubnéni smérem k Méstskym laznim budou osazeny nové vtokové Zesle,
které jsou tvoi'eny dvéma ¢astmi - vodorovna pochozi a §ikma zachytna &st.

Vodorovnou ¢ast bude tvofit nosna konstrukce pro pororost, ktera je tvofena z ocelového L-profilu
50x50x5 mm, ktery bude ukotven ke stavajici ZB &4sti objektu pomoci chemickych kotev. Horni hrana profilt
je osazena 40 mm od koruny 7B konstrukce, aby po osazeni pororogtu tl. 40 mm byli horni hrany slicované a
nebyl vytvoren schod.

Sikmd ¢ast je navriena z ramu z ocelového L-profilu 100x100x8 mm, ktery bude k bok&im ZB kon-
strukce pfichycen pomoci chemickych kotev. Ceslice jsou navrZeny z ocelovych trubek pr.60 mm, které jsou
rozmistény s rozte¢i mezi povrchy 190 mm. Prvni krajni z obou stran a v seéikmené &asti jsou k ramu pfiva-
feny. Vnitfich 8 ks trubek je navrieno demontovatelnych. Pro téchto 8 kusd je na rdmu nachystano vymeze-
ni pomoci pasoviny 80x10 mm. Samotné trubky budou pouze poloZeny do nachystaného ulozeni, aby je
bylo v pfipadé potfeby moiné vyjmout a tim usnadnéno &isténi nebo zvysen pratok v pfipadé zahlokovani
Cesli pfi prichodu velkych vod..
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6 Provoz

Po provedeni prav je nutné vodotece dale Fadné udriovat a istit,
Nutnd je pravidelnd kontrola ¢esli a jejich &isténi.
7 Obecna ustanoveni

Pfed provadénim zemnich praci je nutno provést piesné vyty&eni podzemnich vedeni vedenych v
soubé&hu nebo kfizujicich trasu projektovanych IS, aby nedoslo ke kolizi s témito sitémi pfi hloubeni ryhy. P¥i
hloubenf a dal3ich stavebnich pracich je nutno kfizujici vedeni a vedeni v blizkosti stavebni ryhy chranit.

Vzhledem k tomu, Ze vyjadieni spravci siti o pribéhu jejich zafizeni je prevainé pouze orientaéni a
geodetické podklady jsou zjednoduSené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivych zafizeni oproti
dokumentaci. Pokud dojde ke zménam, které by mohly vést k jiné trase projektovanych inzenyrskych siti nez
je navrzend, je nutna konzultace s projektantem. Je nutné dodrzovat prostorovou normu CSN 736005,
Vykopové ryhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedoslo k padu nepovolanych osob do vykopu a za tmy
a pfi snizené viditelnosti budou fadné osvétleny. Pfed definitivnim zasypanim potrubi je nutné provést jeho
vytyceni.

Pfesné a konetné vytyceni trasy novostavby IS se provede po presném vytyleni trasy viech
podzemnich siti v pfedpokladané trase potrubi. Po poloZeni potrubi do vykopu se zaméii jeho skute¢na
trasa a vysledky se zanesou do dokumentace, ktera se piedd provozovateli podzemniho vedeni.

PFi vystavbé je nutno dbét pfislusnych norem a predpisu, pfedeviim norem a nafizeni o bezpeénosti
prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovniku.

7.1 Zemniprace

Vykopy v komunikacich budou provadény dle CSN 73 3050 v souladu s pozadavky spravcii.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v $ifce stavebniho pruhu a v tl. 150 mm.
Tato ornice se opétné pouZije na zpétnou Upravu stavebniho pruhu a jeho oseti.

Vykopy v komunikacich budou provadény dle CSN 73 3050 v souladu s pozadavky spravci, resp.
majitelG pozemka.

Vykopy v komunikacich budou provédény do zafiznuté ryhy s pfesahem o min. 0.5 m na obé strany
vykopu.

Vykopek vhodny pro zpétné zasypy bude uloZen podél vykopové ryhy dle prostorovych mo¥nosti,
pfipadné bude vykopek odvezen na mezideponii.

Pfebytecny vykopek nevhodny pro zpétné vyuZiti na zasypy bude zhotovitel odvazet na skladku,
kterou si sam zajisti a projedna.

Obsyp a nésledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a nenamrzavym materidlem podle pokynii vyrobce potrubi. K zasypu stavebni ryhy bude ve
volném terénu pouzit vykopovy material, v komunikacich doporu¢ujeme pouzit vhodny nesedavy a
nenamrzavy material. Vhodnost vykopového materidlu bude posouzena geologem.

Konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch budou obnoveny na sitku ryhy.

Nezpevnéné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do pévodniho stavu —
bude zpétné rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

Obsyp a nésledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvéch. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a nenamrzavym materidlem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokyn( vyrobce potrubi.

Vhodnost vwkopového materialu pro zp&tné pouZiti na zasypy ryhy bude posouzena geologem.

ZajiSténi stavebnich jam pro stavbu Sachet a ryh véetné technologie provddéni a jejich odvodnéni pro
stavbu bude reseno dle technologickych predpisii zhotovitele dle platnych zékond, vyhldiek a norem.

VeSkeré zemni préce v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu s
vyjadrenimi jejich spréavca.

Vyjadfeni sprévci podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti v celé
délce trasy rekonstrukce kanalizaci jsou sougasti dokladové &asti této PD. Viechna podzemni zafizeni
v mistech vykop( si musi zhotovitel pfed zahjenim zemnich praci nechat vytyit jejich sprévci.

V souladu s TNV 75 5402 budou vykopy disledné pazeny tak, aby nedoslo k narugeni okolniho krytu
vozovky, resp. pfilehlych budov nebo k ohroZeni pracovnik( ve vykopech.

Pfed zahajenim zemnich praci budou vytyéeny viechny stavajici podzemni IS a sondami bude ovéten
jejich pribéh a vyskové uspofadani.
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Provédéni podsypu, poklddka potrubi a provadéni obsypU a zasypl bude probihat rovnéz v souladu s
TNV 75 5402 s dislednym hutnénim, které zaruéi trvalou stabilitu potrubi, vozovek a pfilehlych budov.

Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopu.

7.2 Vytyceni novostavby
Padorysné jsou nové fady vytyéeny v soufadnicich JTSK. Vyskové vedeni je vytyéeno ve vyskovém
systému Bpv.

V Jilemnici 06/2015 vypracoval : Pavel Nezbeda Javiirek
Ing. P. Kofinek
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Příloha č. 2: Rozpočet
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ZAKAZKA &.: HLAVNI INZENYR PROVEKTU: VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK P.NEZBEDA JAVUREK
2015025-JITE
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KONTROLOVAL:
ING. PETR KORINEK ING. MICHAL HOSEK
AKCE: o . .
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka
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OBJEKT: STUPER:: CisLo vemsku:
Zpevnéni koryta vodoteée DPS
DATUM:
06/2015
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[image: image9.jpg]REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2015025-JITE

Stavba: Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu

KS0: 8332123 cc-cz:

Misto: Liberec Datum: 24.06.2015

Zadavatel: Ic: 00262978
Statutérni mésto Liberec DIC: €200262978

Uchazeé: I€: Vyplii Gdaj
Vyplii Gdaj DIC: Vypli Gdaj

Projektant: 1C: 27497763
SNOWPLAN, spol. s 1.0, DIC: 227497763

Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuZiti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek Cenové soustavy URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (tzv.(vodni Casti katalogli) jsu neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve

sloupci “Cenova soustava” uveden Zadny iidaj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

Je-li v kontrolnim rozpoctu nebo v soupisu praci uvedena v kolonce ,,popis” obchodni znacka jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo technologie, mé

tento nazev pouze informativni charakter.

Pro ocenéni a nasledné pro realizaci je mozné pouzit i jiny material, vyrobek nebo technologii, se srovnatelnymi nebo lepsimi uzitnymi

Viastnostmi které odpovidaji poadavkim dokumentace.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zéaklad dané Vyse dané

DPH  zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizend 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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[image: image10.jpg]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2015025-JITE
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu

Stavba:
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazet:
Kod Objekt, Soupis praci Cenabez DPH [CZK] ~ Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
01 Zpevnéni koryta vodotece 0,00 0,00 STA
02 Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00 0,00 STA
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[image: image11.jpg]KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Objekt:

01 - Zpevnéni koryta vodotece

KsO: 8332123 €C-Cz:
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: I&: 00262978
Statutami mésto Liberec ié 200262978
Uchazet: 1&:
DIC
Projektant: 1E: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIC: C227497763
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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[image: image12.jpg]REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Objekt:
01 - Zpevnéni koryta vodotece
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazeé:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
998 - Piesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukce zame&nické 0,00
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[image: image13.jpg]SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Objekt:
01 - Zpevnéni koryta vodotece
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: Statutami mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. sr.o.
Uchazeg:
" - . o | s Jcena Cenacelkem  Cenova
Kod Popis MW Mnoistvi
P! [czK] [CzK) soustava
Naklady soupisu celkem
y P! 0,00
o HSV Prace a dodavky HSV 0,00
o 1 Zemni prace 0,00
[35] k Ti14203101 [Rozebrani diazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho [ m T 1380 | 0,00/ URS 201501 |
" Rozebrani dlazeb nebo zahozi s Zenim na dopravni prostre dlazeb z ¢ho kamene nebo ych tvamic
na sucho nebo se sparami vyplnénymi piskem nebo dmem
w levy bieh” ((2,57+2,57+2,39+1,541,41/5)°0,25°26,5 o 13,820 o
[ 36 | & [114203301 idéni lomového kamene nebo betonovych tvamic podle druhu, velikosti nebo tvaru [ ms [ 13,820 [ 0,00/C5 URs 201501 |
= Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvamic ziskanjch pfi rozebrani dlazeb, zahoz, rovnanin a soustiedovacich
staveb podie druhy, velikost nebo tvaru
w Tlevy bieh” ((2,57+2,57+2,39+1,5+1,4)/5)°0,25'26,5 13,820
[2 T k115001105 Prevedeni vody potrubim DN do 600 - B [ m T sse00 [ B 0,00(cs URs 2015 01|
PP Prevedeni vody potrubim priméru DN pies 300 do 600
[3 T« 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m pramémny. [ hod 360,000 [ 0,00(Cs URs 201501 |
PP Cerpini vody na dopravni vyku do 10 m s uvazovanym primémym piitokem do 500 /min
w “predpoklad 30 dni, 12 hodin denné” 3012 360,000
[a Tk Tr1s101301 [Pohotovost Eerpaci soupravy pro dopravni vyku do 10 m pritok do 500 [/min [ den [ 30,000] I B 0,00[cs URs 201501 |
PP Pohotovost zalozni erpaci soupravy pro doprawni vysku do 10 m s uvazovanym primérnym pritokem do 500 L/min
w predpoklad 30 dni” 30,0 30,000
["6 [k T12430310R1 Vykapavky do 1000 m3 pro koryta vodoteci v honin t7. 4 - ] m3 [ 123,509 | B 0,00] ]
i pavky pro koryta vodoteéi s pr vykopku na vzdilenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v
hominé (7. 4 do 1 000 m3
Pozndmka k polozce:
2 Zemni price musi byt providény ruéné
w "pravy bieh km 0,002-0,015"
w ((0,6468+1,5242)/2)"10 10,855
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[image: image14.jpg]. 5 " s dcena Cena celkem Cenova
I:c Typ Koéd Popis W noisti [czK) soustavs
w ((1,5242+0,7654)/2)"10 11,448
w ((0,7654+0,3027)/2)*5,2 2,717
w Mezisouzet 25,080
w “koryto km 0,015-0,563"
v ((1,5+2,3284)/2)4,8 9,188
w ((2,3284+4,1212)/2)"10 32,248
w ((4,1212+3,7226)/2)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)/2)*10 31,958
w ((2,669+0,64)/2)%6,3 10,423
w Mezisoucet 123,036
w “hloubeni 80%" 123,036%0,8 98,429
w 98,429+25,080 123,509
[17]  J1z430310-R1 |Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteéi v horniné tf. 4 [ ms ] 13,638 0,00 ]
i /ykopavky pro koryta vodotei s pre im vkopku na vzda do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek v
hominé t7. 4 do 1 000 m3
w “manipulaZni vykop opsmé zidky"
w {(0,3+0,6267)/2)"4,8 2,224
w ((0,6267+0,4919)/2)°10 5,593
w ((0,4919+0,4106)/2)*10 4513
w ((0,4106+0,35)/2)*3,44 1,308
w Soucet 13,638
| K [r24303109 [Piptatek k vykopavkam oc miné 17. 4 za lepivost B [ m [ ) | 0,00/CS URs 2015 01
- pivky pro koryta vodot copku na vzdal do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v
hominé t7. 4 Piiplatek k cenim za lepivost hominy 7. 4
w ((1,5+2,3284)/2)"4,8 9,188
w ((2,3284+4,1212)/2)*10 32,248
w ((4,1212+3,7226)/2)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)/2)*10 31,958
w ((2,669+0,64)/2)°6,3 10,423
w Soucet 123,036
w “hloubeni 80%" 123,036°0,8'0,3 29,529
[(8 T K 1244031082 Vykopavky do 1000 m3 pro koryta vodoteti v horniné t7. 5 [ m3 [ 24607 0,00
pe Vykopavky pro koryta vodoteZ s pr im vykopku na vzdi do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v
homing t7. 5 do 1 000 m3
Poznimka k poloice:
R Zemni prace musi byt providény ruiné
w ((1,542,3284)/2)°4,8 9,188
w ((2,3284+4,1212)/2)*10 32,248
w ((4,1212+3,7226)/2)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)/2)*10 31,958
w (12,669+0,64)/2)°6,3 10,423
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[image: image15.jpg]. 2 oy Jcena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis M Mnozstvi [czK] (2] oustava
w Souet 123,036
w “hloubeni 20%" 123,036'0,2 B 24,607 B
[34] K [125pol1 [Cisténiteveho bichu od naletowych dievinarostin I ms [ srsoo] I o0 ]
w 3,0'31,5°0,4 37,800
[[s Tk Ti3r01101 Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 [ m3 [ o040 | 0,00/CS URs 2015 01
PP Hloubeni 2 Jam a zafezii s im dna do pre ého profilu a spidu v horniné t7. 3 do 100 m3
w “zabradii (0,15°0,15°3,14°0,85)"7 0,420
[49 [k Treaz01211 [Vodorovné premisténi vykopku z horniny tF. 1 az 4 stavebnim koleckem do 10 m [ m3 T 123,509 | 0,00Cs URs 2015 01|
- e iemisténi vkopku stavebnim kolezkem s vyprizdnénim kolecka na hromady nebo do dopravniho
prostiedku na vzdalenost do 10 m z hominy tF. 1aZ 4
w “presun na vzdalenost 60 m"
w “pravy bieh km 0,002:0,015"
w (0,6468+1,5242)/2)"10 10,855
w (11,524240,7654)/2)°10 11,448
w (10,7654+0,3027)/2)"5,2 2,777
w Mezisoucet 25,080
w “Koryto km 0,015-0,563"
w ((1,5+2,3284)/2)°4,8 9,188
w (12,3284+4,1212)/2)*10 32,248
w ((4,1212+3,7226)/2)*10 39,219
w (13,7226+2,669)/2)°10 31,958
w 1(2,669+0,64)/2)%,3 10,423
w Mezisoucet 123,036
w “hloubeni 80%" 123,036*0,8 98,429
w 98,429+25,080 123,509
[s0] Kk 162201219 [Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku z horniny tF. 1 a2 4 stavebnim koleckem ZKD 10 m [ m3 [ 7,950 I 0,00(Cs URs 2015 01 |
o emisténi vykopku stavebnim s azdnér l‘:oleéka:ﬂ hromady nebo do dopravniho
prostiedku na vzdilenost do 10 m z hominy Priplatek k cené za kazdych dalsich 10 m
w “pFesun na vzdalenost 60 m” 123,59'5 617,950
[51] K T162201261 | Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny t7. 5 aZ 7 stavebnim koleckem do 10 m - [ m3 [ 24607 T 0,00[cs URs 201501 |
= Vodorovné pemisténi vjkopku stavebnim koleckem s vyprizdnénim kolecka na hromady nebo do dopravniho
prostredku na vzdalenost do 10 m z hominy t7. 5 a3 7
w “presun na vzdilenost 60 m"
w ((1,5+2,3284)/2)°4,8 9,188
w (12,3284+4,1212)/2)°10 32,248
w (14,1212+3,7226)12)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)/210 31,958
w (12,669+0,64)/2)°6,3 10,423
w Soucet 123,036
w “hloubeni 20%" 123,036°0,2 24,607
[52] K Trez201269 Piplatek k vodorovnému premisténi vykopku  horniny tF. 5 a 7 stavebnim koleckem ZKD 10 m [ ms [ 123,03 0,00[cs URs 2015 01|

Strana7z 19




[image: image16.jpg]B . ) g Jcema Cena celkem Cenova
liTyp Kod Popis W ot O (24 Pk o
W Vodoravné premisténi vykopku stavebnim koleckem s vyprazdnénim koleéka na hromady nebo do dopravniho
prostiedku na vzdalenost do 10 m z hominy Priplatek k cené za kaZdych dalsich 10 m
w “presun na vzdalenost 60 m” 24,6075 123,035
[11] « [162701105 [Vodorovné premistént do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny 7. 1224 [ m3 [ e - 0,00/C5 URS 2015 01
e Vodorovné piemisténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozent vykopku,
aviak se sloZenim bez rozhmuti z horniny t7. 1 aZ 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
w ((1,592,3284)/2)°4,8 9,188
w ((2,3284+4,1212)/2)°10 32,248
w ((4,1212+3,7226)/2)°10 39,219
w (3,7226+2,669)/2)*10 31,958
w (12,669+0,64)/2)°6,3 10,423
w Soutet 123,03
w “hloubeni 80%" 123,036°0,8 98,429
w Mezisoucet 98,429
w (10,6468+1,5242)/2)°10 10,855
w ((1,5242+0,7654)/2)°10 11,448
w (10,7654+0,3027)/2)'5,2 2,777
w (0,15%0,15'3,14°0,85)°7 0,420
w Mezisouet 25,500
w Soucet 123,929
w “odvoz na skladku vykopku na vzdalenost 16 km"
[ 12] K [r62701109 [Piplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny t7. 1 a7 4 ZKD 1000 m pies1000m | m3 | 743,574 0,00/Cs URs 2015 01 |
=  VoGOTOVNE PremStent VYKOPKI TIED0 Sypanmy P SUCKU Na GDVYKIEM GOpraviim prostieaKt, bex Halbzen vyRopkL, == =
PP aviak se slozenim bez rozhmuti z hominy t7. 1 aZ 4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalsich i zapogatych 1
w odvoz na slidhu vikopku na vadlenes 16 km sklidka Mk iberce" 123,929° 743,574
[1s [ K Jre2701155 [Vodorovné premistént do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 5 a% 7 [ m3 [ 24607 0,00/¢s URs 2015 01|
% Vodorovné pemisténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na abvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku,
aviak se slozenim bez rozhmuti 2 horniny t7. 5 aZ 7 na vzdalenost Ppres 90000 do 10 000 m
w ((1,5+2,3284)/2)°4,8 9,188
w (12,3284+4,1212)/2)°10 32,248
w 1(4,1212+3,7226)/2)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)12)*10 31,956
w (12,669:0,64)/2)°6,3 10,423
w Souget 123,036
w “hloubeni 20%" 123,036°0,2 24,607
w “odvoz na skladku vykopku na vzdlenost 16 km"
[16 ] K 162701159 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny t7. 5 az 7 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 [ 147,642 0,00/Cs URS 2015 01
P VRGP e SYpanTnY o SUC - SOy KTemT Toprav B vz maGzeT vyROpKT;
PP aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny t7. 5 az 7 na vzdilenost Priplatek k cené za kaidych daliich i zapoZatych 1
w “odvoz skladku vykopku na vzdalenost 16 km skladka Mnisek u Liberce” 24,6076
[13] & [171201201 " Tutozen sypaniny na skladky S o [ m ] resse] - 0,00/cs URs 2015 01 |
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[image: image17.jpg]. ) . Jcem Cena celkem Cenova
E e fod Popie ML it o [CZK] soustava
PP UloZeni sypaniny na skladky

w (1,5+2,3284)/2)*4,8 9,188
w ((2,3284+4,1212)/2)*10 32,248
ko ((4,1212+43,7226)/2)*10 39,219
w ((3,7226+2,669)/2)*10 31,958
w ((2,669+0,64)/2)%6,3 10,423
w (0,6468+1,5242)/2)*10 10,855
w (1,5242+0,7654)/2)*10 11,448
w ((0,7654+0,3027)/2)*5,2 2,777
w (0,15%0,15*3,14°0,85)*7 0,420
Soucet — 148,536

0,00/Cs URs 201501 |

[Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skiadce (sklddkovné)

W -
[14] & Ji71201211
3

3

Ulogen sypaniny poplatek za uloeni sypaniny na skladce (sklidkovné)
“sklédka Mnfdek u Liberce, méma hmotnost 1,8 CU2015 148,5361,8 267,365

(18] K [174101101 |Zésyp jam, 3achet rjh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim - [ 13638 1 ~ 000/cs URs 201501 |
- Zasyp sypaninou z jakékoliv hominy s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim Jam, Zachet, ryh nebo kolem objektd
¥ téchto wykopivkach
w “manipulaéni vkop opémé zidky"
w (10,340,6267)/2)74,8 2,224
w (10,6267+0,4919)/2)°10 5,593
w ((0,4919+0,4106)/2)*10 4,513
w ((0,4106+0,35)/2)*3,44 1,308
w Soucet 13,638
D 2 Zakladani 0,00
191k a7az21311 [Zékladové Klenby ze 78 t7. C 16/20 [ m [ 15675 0,00/CS URs 2015 01
w Ziklady 7 betonu Zelezového (bez vyztuie) klenby z betonu bez zvlaitnich nirokii na viiv prostiedi (X0, XC) t7. € 16/20
w 1,0°0,5'28,5 14,250
w 14,25'1,1 Prepoctené koeficientem mnostvi 15,675
[20] K 72361821 [Vyztuz zékladovych Kleneb betonarskou oceli 10 505 (R) - [« 1,140, I 0,00(Cs URs 2015 01
PP Vyztuz zakladi kleneb z betonafské oceli (R) nebo BSt 500
w "24klad zidky, 80kg/m3°
w 0,5'1,028,5%0,08 N -
[32] K [275313611  [zkiadové patky zbetonu 7. C 16720 - - - 0,00(cs URs 201501 |
P Ziklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného t7. C 16/20
w “zébradli” (0,15°0,15°3,14°0,85)"7 0,420
o 3 Svislé a kompletni konstrukce B - 0,00
[ 21 [ k [311321411 Nosna zed ze 7B t7. C 25/30 bez vyztuse - [ m3 | 5004 0,00(C5 URs 2015 01
PP Nadzikladové 2di 2 betonu Zelezového (bez vyztuie) nosné bez zviadtnich narokil na vliv prostiedi (X0, XC) tF. € 25/30
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[image: image18.jpg]e : - N o o . Lo Jcena Cena celkem Cenova
PE T Kod Popis M Maostvi
’7 w P [czK) [c2K] soustava
w (0,25((1,285+1,25+1,256)/3))°28,5 9,004
[22] x J3n3s1105 Zfizeni oboustranného bednéni zdi nosnych [ m2 [ 72,009 T 0,00/Cs GRS 201501 |
= T ecnenmaozaKagovyen zarnosayen SVste ebo SIKme 1, pugcrysne prime meoo Ve vonem S S
PP prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, fachtach, véetné pipadnych vzpér, oboustranné za kazdou
w (2,0°((1,285+1,25+1,256)/3))°28,5 72,09
[23] « 311351108 [Odstranéni oboustranného bednéni zdi nosnych [ m 72,029 0,00(cs URs 2015 01
eanen Ve ZoTToSnYE VTS Do ST - puUgEHysE prime mew e v
P prostranstvi, ve volnjch nebo zapazenych jamach, ryhach, Zachtich, véetné pripadnych vzpér, oboustranné za kaidou
etrarus nkctraning
W (2,0%((1,285+1,25+1,256)/3))'28,5 S o 0 - - o
[24] Kk [311362021 Vyztuz nosnych zdi svarovanymi sitémi Kari [t 0,468 | 0,00C5 URs 2015 01|
o Vyztuz nadzikladovych zdi nosnych svislych nebo odklonénych od svislice, rovnych nebo oblych ze svafovanych siti z
drétd typu KARI
w “nadzakladova East zidky, 6,5kg/m3"
w (2((1,285+1,25+1,256)/3))°28,5'0,0065 0,468
[31]x 321212115 Oprava zdiva z lomového kamene vodnich staveb do 3 m3 Wplfiového ) [m3 | 1,125] - 0,00[cs URs 2015 01
Oprava zdiva nadzikiadového z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezii a plavebnich kemor, spodni stavby.
PP vodnich elektriren, jader piehrad, odbémych véZi a vypustnych zafizeni, opémych zdi, 3achet, sachtic a ostatnich
konstrukci objemu opravovanych mist do 3 m3 jednotlivé, na maltu cementovou z kamene tFidéného, zdiva vypliového
" 4,5%0,5'0,5 1,125
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
[30] Kk Jastatsne Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 ti 100 mm [ m2 [ 600 | 0,00[Cs URs 2015 01
3 Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva 2 betonu prastého 7. C 25/30, ve vistvé do 100 mm
w 2,2'3,0 6,600
[28] k Tae2s11270 |Zahoz z lomového kamene bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg [ m3 | 3087 [ 0,00/¢5 URS 2015 01|
5 Taror Yamene Reup Terp Terent; JeTOER Kameny do
200 ko
w (10,8292+0,8292)/2)"4,8 3,980
w (10,8292+1,063)/2)°10 9,461
w ((1,083+1,2411)/2)°10 11,521
w ((1,2411+0,64)/2)%,3 5,925
w - . B ) 30,887
[ 26| K [as3211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene | m 20,881 [ 0,00(C5 URs 2015 01
o Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tiidéného pro viechny tloustky rovnaniny, bez vypracovani lice
s vyklinovani spar a dutin Glomky z kamene
w “levy bieh” ((2,5742,57+2,39+1,5+1,4)/5)0,25'26,5 13,820
w “pravy bieh” ((2,8¢2,8+2,09+1,0)/4)°0,2513,0 7,061
w Souet 20,881

[ 38 m [s83806540

[kdmen lomovy neupraveny tfida | zdhozovy do 200kg - 1

e | 16287

0,00/Cs URs 2015 01

P

w
w

kimen pirodn pro zdivo (kimen lomovy, kopaky, hakliky, kvadry) kimen lomovy neupraveny CSH 72 1860, ON 72 1861
2ula (materialova skupina 1/2) zshozovy do 200 ke

“levy bieh” ((2,57+2,57+2,39+1,5+1,4)/5)°0,25°26,5
“pravy bieh ((2,8+2,8+2,09+1,0)/4)°0,25"3,0
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[image: image19.jpg]2 s dcena Cena celkem Cenova
’:& Typ Kod Popis. M Mnoistvi [ 1czK) souitaa
w Soucet 20,881
w “mér.hmot. 2,6 t/m3" 20,881°2,6 54,291
w “dopinéni 30% kamene” 54,291°0,3 16,287
[29] K [465515327  Tblaba na zpisob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspérovénim tl 150 mm [ m | e660 1  0,00cs URs 201501 |
PP Dlazba z ého kamene lomaisky ého na zpiisob ého zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na
cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, ti. kamene 150 mm
w 2,223,0 6,660
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
[41] K Jssasastin [Montaz atypickych ocelowjch kei hmotnosti do 1 £z profili hmotnsti do 13 kg/m I 024s] ] o 0,00/Cs URs 2015 01|
PP Monti atypickych ocelovych i profili do 13 kg/m, dott
[42 [ w 130102720 ty¢ ocelovd plochd, v jakosti 11 375, 80 x 10 mm [ ¢ T oms | 0,00[¢s URs 2015 01|
PP ocel profilovi v jakosti 11 375 ocel profilova plocha konstrukéni ocel valcovana za tepla 80 x 10 mm
Poznimka k polokce:
L2 Hmotnost: 6,28 kg/m
w 32°0,1 3,200
w “hmotnost 2,6 kg/m" 3,2°0,0026 0,008
[43] M [130104400 Tahetnik ocelowy rovnstranny, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm S o o[ - 0,00/Cs 0Rs 2015 01
- PP o ocel profilova v ]l;(aAU 11 375 ocel profilova L dhelxlib;y 1owmnrunm'k 100 x 100 x 8 mm o B o o
Poznimka k poloice:
’ Hmotnost: 12,18 kg/m
w 9,92 9,920
w “hmotnost 12,2 kg/m" 9,92'0,0122 0,121
[44 [ M [130104200 ihetnik ocelovy rovnostranny, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm ¢ | o0 0,00(¢s URs 201501 |
PP ocel profilova v jakosti 11 375 ocel profilova L Ghelniky rovnostranné 50 x 50 x 5 mm
Poznimka k poloice:
L] Hmotnost: 4,03 kg/m
w 5,34 5,340
w “hmotnost 3,77 kg/m" 5,34'0,00377 0,020
[45 M [140110340 trubka ocelovd bezesvd hiadkd jakost 11 353, 60,3 x 2,9 mm [ m [ 2320 | 0,00[¢s URs 2015 01|
PP trubky bezeivé hladké vilcované za tepla v jakosti 11 353 vnéjii D x tlouitka stény 60,3 x 2,9 mm
[40] K os3961112 [Kotvy chemickym tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru [ ks [ 33,000 I 0,00/C5 URs 201501 |
PP Kotvy 5 vy im otvoru do betonu, Z nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
w “zébradi 20,0 20,000
w “Gesle” 7,0 7,000
w “pororodt” 6,0 6,000
w Soucet . . 33,000

[Pororost D-M.
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[image: image20.jpg]J.cena Cena celkem ~ Cenova

pE T Kod Popi w Zstvi
i pis Mnoze [czk] [CZK] soustava
Poznémka k poloZce:
i plocha: 1,0 m2
40 mm
D998 PFesun hmot 0,00
[27] K [o9s332011 [Presun hmot pro Gpravy vodnich tokd a kanaly [« T 398188 0,00[Cs RS 2015 01 |
P Presun hmot pro Upravy vodnich tokis a kanaly, hrize rybnikis apod. dopravni vzdalenost do 500 m
w ruéni presun hmot, koef. 2,0" 199,094'2,0 398,188
o PSY Préce a dodavky PSV
D 767 Konstrukce zame&nické o o B - B . S
[(39] K [767-pol.1 |zabradii trojmadlové 7 trubek - Zarové zinkované D+M m | 20,00

Pozndmka k poloZce:

primér trubek 50x2,5 mm

na 28 zidku kotveno pomoci patniko plechu 200x200x6 mm
P 2dbradli trojmadiové

celkové vyska 1,1 m,

w 20,0 20,000
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[image: image21.jpg]KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Objekt:

02 - Vedlejsi rozpoétové naklady

KSO: 8332123 cccz:
Misto: Liberec Datum 24.06.2015
Zadavatel: 1&: 00262978
Statutami mésto Liberec DIC: 200262978
Uchazet: [
DIC:
Projektant: I¢: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIC: 227497763
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zakiad dané Sazba dané Vyde dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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[image: image22.jpg]REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového kiubu
Objekt:
02 - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. sr.0.
Uchazet:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
0 - Vedlejsi rozpottové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRN3 - Zafizeni staveniité 0,00
VRN6 - Uzemni vlivy 0,00

Strana 142 19




[image: image23.jpg]SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
Objekt:
02 - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Liberec Datum: 24.06.2015
Zadavatel: Statutarni mésto Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazet:
[ T - N o T Lo Jcena  Cenacelkem en R
¢ Ty 6d Popi Mo
e i opis Ll 0B kg [czK) soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
s
o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D rozpoctové naklady 0,00
[T & Jpott Vytyéeni inenyrskych siti pred zahajenim vystavby [k ] 1,000 | 0,00
PP Vytyceni inzenyrskych siti pred zahajenim vystavby
D VRNt Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
2 | k Jo12103000 [Geodetické prace pred vystavbou [k | 1,000 I 0,00(CS URs 2015 01 |
PP Priizkumné, geodetické a projektové price geodetické prace pred wstavbou
[[3 Tk Tot2203000 Geodeticke prace pri provadéni stavby [ ke ] 1,000 | 0,00/Cs URs 2013 01|
P izkumné, éa é price é price pH provadéni stavby
["4 T Jo12303000 [Geodetické prace po vystavbe [ ] 1,000 | 0,00/cs URs 2015 01
»p o é, é a projektové prace é price po vystavbé
['s [ & Jot3254000 Dokumentace skutecného provedeni stavby [k ] 1,000] [ 0,00/Cs URs 2015 01
Prizkumné, geodetické a é prace proj é prace e stavby (vyl 4 a textova)
» e
proveden stavby
D__VRN3 Zaffizeni stavenisté 0,00
["6 T« Joso001000 [zaftzeni staveniste - - [Tk 1,000 | 0,00]cs URs 2015 01
PP Zakladni rozdéleni privodnich Einnosti a nakladd zafizen staveniité
D VRN6 Uzemni viivy 0,00
K 063002000 [Prace na téice pristupnych mistech [k ] 1,000 0,00/cs URs 201501 |

PP Hiavni tituly privodnich Einnosti a nakladi dzemni viivy price na tézce pistupnych mistech
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[image: image24.jpg]Struktura Gdajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zlozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektd stavby a soupisti praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inzenyrskych objekti, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladd a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlej3i a ostatni naklady
osT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace Elenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazele za aktualni soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech trovnich &lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné Elenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialti a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich naklad.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

14 Poradové islo polozky v aktualnim soupisu

e Typ ?oloiky: K- konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, WV - vykaz
vymeér

Kod Kéd polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

Mnozstvi MnoZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou&in mnoZstvi a j.ceny

Cenova soustava Pislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a pozndmka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany tdaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole nesloui k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit 3luté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeZ vyplni svoje I€ a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci 0 maximalnim poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupis praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi &islicemi
Poznamka - nepovinny (daj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisii praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkové cena materialu

- J.montaz - jednotkovéa cena montaze

Uchazec je v tomto pFipadé povinen vyplnit viechna pole J.material a pole J.montaZ nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materiél je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V piipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni viak pFipustné, aby obé pole - J.materiél, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.





[image: image25.jpg]Rekapitulace stavby

Nézev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Kéd A Kéd stavby String 20
Stavba A Nazev stavby String 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cccz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-cpv N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle &innosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
1€ N I€ zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchaze¢ N Uchazet vefejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisi eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urena souétem celkové ceny z polozek soupisti Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celkové cena bez DPH za celou stavbu. SCitava se ze viech listd. Double
Cena's DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
" s o s o .

Rekapitulace objekt( stavby a soupisti praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Prebiré se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebiré se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N PFebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod A Kod objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nézev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double
Typ A Typ zakazky eGTypZakazky





[image: image26.jpg]Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20+ 120
KsO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-cPv N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle €innosti String 20
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urgena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu, pebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nézev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
wm A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni polozky do cenové soustavy String 50





[image: image27.jpg]Datova véta

Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zékladni Zékladni sazba DPH
snizend Snizené sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
2akl. pfenesend Zakladni sazba DPH prenesena
Sniz. pienesena  Snizend sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
0sT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
Z Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST





Příloha č. 3: Situace
[image: image28.jpg]M 1:1000

N
2855/16

83m
285155

2940/1

N

[

2940/5 |

2851/1

2862/2

2862/1

INESTOR: Statutarni mésto Liberec
ném. Dr. E. BeneSe 1/1

460 59 Liberec | - Staré mésto
info@magistrat liberec.cz

PROJEKTANT: SNOWPLAN, spol. s r.o0.
VALDSTEJNSKA 7, 514 01 JILEMNICE
TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

M.
: \

</ Bﬂ/ﬂ\

Bendlova

ZAKAZKA &.: HLAVNI INZENTR PROVEKTU: VYPRACOVAL :
ING. PETR KORINEK P. NEZBEDA JAVUREK
2015025-JITE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KONTROLOVAL:
ING. PETR KORINEK ING. MICHAL HOSEK

AKCE:

Oprava havarijniho stavu koryta Jizerského potoka
u Libereckého tenisového klubu

OBJEXT: STUPER: &sLo vemsku:
DPS
DATUM:
06/2015
PRILOWA: EisLO PRILOHY: MERITKO:

ZAKRES DO KATASTRALNI MAPY D.2 1:1000

Zpevnéni koryta vodotege

2657/1\  pp57/8 2857/2





Příloha č. 4 Subdodavatelé
