

čj. 3355/2013

SMLOUVA O DÍLO

ev.čís. objednatele: 2 160 13 10

ev.čís. zhotovitele: CC/ /13

„Oprava povrchů odstavných ploch v garážích BUS, ul. Vilová – I.etapa v Liberci“

uzavřená podle ust. § 536 obch. zákoníku

mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel :

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 372

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
zastoupená: Bc.Lubošem Wejnarem, ředitelem společnosti
IČ: 473 11 975
DIČ: CZ47311975
telefon: 485 344 111
fax: 485 103 469
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 4306461/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Luboš Wejnar, ředitel společnosti

ve věcech technických oprávněn

k jednání:

Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel

Zhotovitel :

STRABAG a.s.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Kontaktní adresa: Oblast Sever – Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII
Zástupce: Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 485 123 455-6
Fax: 485 123 473
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 112071233/0300

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Technický vedoucí oblasti Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013

Sever Ing.Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne

Vedoucí oddělení přípravy a 20.9.2013

kalkulací

Ekonomický vedoucí oblasti Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne

Sever 20.9.2013

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Hl.stavbyvedoucí – VPJ: Ing. Radek Vítvar, tel. 602 410 654

Stavbyvedoucí: Tomáš Chudoba, tel. 724 021 005

V oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Vedoucí TPA ČR, pracoviště Praha: Ing. Miloš Routa

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení opravy povrchů odstavných ploch v garážích BUS, ul. Vilová – I.etapa v Liberci. dle projektové dokumentace zpracované firmou Valbek spol. s r.o. Liberec. Jedná se o opravu cca 260m² vozovky v prostoru ploch autobusových garáží objednatele. Oprava spočívá v odstranění stávajícího poškozeného zpevnění (částečně betonové panely, částečně asfaltová vozovka), provedení zemních prací a realizaci nové konstrukce vozovky z asfaltového betonu.

obec : Liberec

okres: Liberec

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena bez DPH	888 888,29 Kč
DPH 21%	186 666,54 Kč

Cena celkem vč.DPH	1 075 554,83 Kč
---------------------------	------------------------

Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, případné vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací : 18.11.2013

Termín dokončení prací : 13.12.2013

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad .

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostožů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Úhrada za plnění předmětu zakázky bude prováděna v české měně.

Objednatele zálohy neposkytuje.

Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené dodavatelem.

Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude výkaz provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.

Splatnost faktury činí 30 dnů po obdržení

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši: 1.000,- Kč.
- c) Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení
- d) Za neodstranění případných reklamačních vad v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den

9. Ostatní ujednání

Dodavatel se zavazuje v souladu s §2, písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějící audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci ve 2 výtiscích a kopii stavebního povolení.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů a poskytne pracovníkům zhotovitele možnost použití WC, ev. hygienických zařízení.

Objednatel zajistí pro zhotovitele napájecí body pro odběr elektro a vody. Detaily odběru budou dohodnuty stavbyvedoucím zhotovitele při převjímce staveniště.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle ust. § 39 občanského zák.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, § 109 a 1106, vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.494/2001 Sb., vyhl. FMD č.361/2000 Sb., zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, vyhl. MV č.246/2001 Sb. a zák.č.309/2006 Sb. o BOZP a dodržování nařízení vlády č.591/2006.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.


Přílohy :
1. Oceněný výkaz výměr
2. Čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení režimu DPH

V Liberci dne: 18.11.2013

V Liberci dne: 20.11.2013


Za objednatele:


Za zhotovitele:




STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)


Bc. Luboš Wejnar
ředitel společnosti


Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013


Hana Milerová
ekonomická vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.9.2013