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SMLOUVA o DíLo 
DS20170,(ALj'5 

na akci „ZŠ Barvířská - výměna povrchu hřiště“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Objednatel: 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 

v platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍMĚSTOIJBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

ve věcech technických:
v 

lC:ˇ 00262978 
DlC: CZ00262978 
bankovní spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 

EVOSA spol. S r.o. 
Frýdštejn 72 
Michalem Šmejdou 

ve věcech technických: Michalem Šmejdou 
IČ; 18384501 
DIČ: CZ 18384501 
bankovní Spojení: 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 507 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Il. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je výměna sportovního povrchu hřiště a stavba osvětlení 
hřiště na Základní škole Ban/ířská. Dílo je specifikováno v projektové dokumentaci 
Z dubna 2016 od lng. Radovan Novotného, autorizovaného projektanta v oboru 
pozemních staveb, čís. autorizace ČKAIT 0500722. 

Bližší specifikace díla je dále uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této 
smlouvy. 

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto práce: 
0 Odstranění starého povrchu hřiště. 
0 Výměna a doplnění stávajícího ACO žlabu DN 100 mm 
0 Kontrola stavu stávající pružné podložky REGUPOL a prověření rovinatosti podkladu, 

lokální opravy pružné podložky



0 Položení UT3G (umělé trávy třetí generace) vsyp křemičitý písek a SBR s atestací 
FlFA**, doložit certifikaci FlFA** na položenou plochu, realizovaného hřiště 

0 Výstavba osvětlení hřiště s připojením do stávajícího rozvaděče. 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti sportoviště a stavba 
osvětlení. 

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN. 

6) Místo plnění: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková 
organizace, Proboštská 38/6, Liberec Ill - Jeřáb, 460 O7 Liberec 7 

Ill. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: nejpozději do sedmi (7) týdnů od protokolárního předání 
staveniště, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků 
na díle, vyplývajících Z protokolu O předání a převzetí díla 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů 
od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli (dále jen ,,Ihůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního 
předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště. stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen S místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho 
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním 
staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku 
stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící 
zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno vden označený ve výzvě 
objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady Zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce 
vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše 
spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které



zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku 
při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav 
konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové 
organizaci Základní a Mateřská škola Ban/ířská, Liberec, která S budovou 
hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, 
kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště 
osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, 
tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný 
pohyb v prostoru staveniště. 

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněné zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm. 

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 
stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré Zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

9) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak \/yplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména ůdaje o 
časovém postupu prací, O jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje O počtu pracovníků, počasí, O denní teplotě, O poddodavatelích a jejich 
činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky 
od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska 
budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s 
ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatél.



12) Staveniště je čistý prostor kuchyně, po každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje 
uvést prostor do náležitého hygienického stavu, který umožní vaření stravy. Zhotovitel 
využije všech dostupných prostředků, aby zajistil bezprašnost montáže. 

13) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu, dle možností a 
podmínek provozu kuchyně. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 20.8.2017 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

,,zš Bawiřská - výměna pøvrøhu hřiště“ 

Účastníky døhøøınutá cena øıiıa činí; 
Celková cena díla bez DPH 2 880 000,- Kč 
DPH 21% 604 800,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 484 800,- Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. Il. smlouvy a jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
lhůty plnění z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
Zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění Zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
Zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky.

_ 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud vprůběhu provádění díla 
dojde kdílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.



1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

Vl. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 
celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

v v ı ı ı
I Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodne pro určenı vyše ceny p nění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených v následujícím odstavci. 

a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v 
důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny 
původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a 
Zdokumentovány ve stavebním deníku, Zhotovitelem oceněny ve Změnovém listu a 
dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkověho množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezeníjejí celkové výše.



2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každou Vadu a 
Započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2.000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení S termíny uvedenými V čl. Ill. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným V čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 

6)V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. Xlll. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli Smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů vtomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 

9)Vpřípadě opoždění objednatele Súhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě. 

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se Vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V 
době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o Vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany Smluvní pokuty V dvojnásobné Výši.



f 
VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
2) Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do d íla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, voriginálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 
4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 
5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůtv_plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele) 
O vdůsledku vyššímoci 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.



3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost použitých materiálů umělého 
povrchu hřiště a sloupů osvětlení v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 
měsíců a smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto 
vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude 
S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění Záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávaciho protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla 

(dále jen ,,předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávaciho 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávaciho 
protokolu uvede lhůta kjejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu 
předávaciho protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. Současně budou 
předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, 
revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je Zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

Xll. Právo na odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.



2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. Vkaždém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 
vprůběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna 
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná vdüsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
územíČR. 

4) Za Způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním 
nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá 
Zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky Zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny Označit ůdaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.



3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 Odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to í v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho 
přijetí. 

XV. Ostatní u'|ednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatkü. 
7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č.951/2017 ze dne 
19.9.2017. 

XVI. Přílohy smlouvy 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 
2. Seznam poddodavatelů 

-f 

v Liberci dne _/.\Ť°.I .............. .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

'ˇ"`ı\`/ı`n'<;ı`n`z;zi`ˇš,'v'vjnł;jxjLv,ł 

'''''''' " 
' Tønnáišxflıa 

jednatel náměstek primátora



Akce : 

Investor Z 

Stupeň : 

Datum : 

Vypracoval : 

Umělé osvětlení hřiště 
Kontrolní rozpočet 
Svítidla 

Montáž svítidel 

Elektroinstalace materiál 

Elektroinstalace montáže 

Rozvaděče 

Zemní práce - materiál 
Zemní práce - montáže 

Revize el. Zařízení 
Zkouška a prohlídka rozvodných Zařízení 
Proškolení obsluhy 
Vypracování dokumentace skutečného provedení 

Výměna povrchu umělého hristě 
a realizace umělého osvětlení 
ZŠ Barvířská 
Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 
ICO: 00262978 
DUR + DZS 
05. 2016 
Jaromír Bednář 

445564,38 
88797,60 

45207,04 
42719,00 

41402,44 

34900,00 
236830,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkem bez DPH 935420,46



__- 

vı ıv Svítidla včetně zdrojů, stozarů a montaze 
I 

popis svítidla 
1 

m.j množství _ 

m.j. celk OV8 C603 
cena Za , cena za celková cena 

montáž Za montáž Světlomet 2000W. Hliníkové telo svítidla opatrené Zinkochomovým 
podkladem, svrchní vrstva práškový polyester jako ochrana proti 
negativním povětrnostním vlivům. Dvojitý asymetrický reflektor, 
tvrzené bezpečnostní sklo v hliníkovém rámu. Krytí lP66. Typ např. Challenger 1 - AL5765 - 2000W 
Výbojka MH-TS 2000W ks 
Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 vedený volně uvnitř stožáru m 

ks 

Sklápěcí stožár vysoký 12 metrů, žárově Zinkovaný. Typ 
ks např.T127/RLH 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Výložník FL4/1 pro jeden světlomet 
El. výzbroj stožáru pro jeden okruh 
Předřadník na liště tlumivka 10,3A- 2000W 
Pomocný materiál 
Přesun materiálu 

Celkem 

6 12456,00 

6 3069,00 
84 19,25 

6 49864,00 

6 2430,00 
6 658,23 
6 5214,00 
1 1800,00
1

2 

74736,00 

18414,00 

1617,00 

99184,00 

14580,00 

3949,38 

31284,00 

1800,00 

445564,38 

4500,00 

591,60 

22,00 

5500,00 

850,00 

500,00 

1550,00 

1000,00 

5000,00 

27000,00 

3549,60 

1848,00 

33000,00 

5100,00 

3000,00 

9300,00 

1000,00 

5000,00 

88797,60 
Poznámka: V rozpočtu jsou použita konkrétní svítidla a stožáry. Tyto zařízení byla vybrána Za prvé proto, aby bylo možné dokumentaci zpracovat a Za druhé, aby byl stanoven standard pro jejich možnou náhradu. Pro Zhotovení cenové nabidky je možné typ Svítidla, typ stožáru i jejich počet Změnit. Nadále však musí být dodrženy shodné hodnoty, které jsou řešeny přiloženými výpočty osvětlení a i kvalitativní standardy použitých výrobků. 

Elektroinstalace materiál a montáže 
popis materiál 

I 

m.j ˇ , cena za , cena za celková cena mnozstvı _ celkova cena , „ , - montaz za montaz Lišta instalační bílá 40x40 mm m 
Prüraz obvodovou Zdí O síle 450 mm pro jeden kabel ks 
Trubka S vysokou mechanickou odolností 63/52 m 
Kabel CYKY 5Cx4 - přívody ke Stožárùm m 
Kabel CYKY 4Bx10 - přívod do rozvaděče m 
Pásek FeZn 30/4 uložení v Zemi s izolaci spojů m 
Drát FeZn 10mm m 
Svorka SR03 pásek/pásek ks 
Svorka SRO2 pásek/drát ks 
Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 
Ukončení kabelu do 4x10mm2 ks 

ks 

ks 

Pomocný materiál 
Přesun materiálu 

Celkem 

46,27 
1 350,00 
70 25,72 
245 63,27 
65 119,20 

195 44,23 
18 1 17,00 

20 19,65 

14 19,21 

12 154,26 
2 131,65 
1 4892,02
1 

1758,26 

1800,40 

15501,15

4 

7748,00 

8624,85 

2106,00 

393,00 

268,94 

1851,12 

263,30 

4892,02 

5207,04 

28,00 

350,00 

29,00 

38,00 

45,00 

58,00 

35,00 

25,00 

25,00 

500,00 

450,00 

2350,00 

5000,00 

1064,00 

350,00 

2030,00 

9310,00 

2925,00 

1 1310,00 

630,00 

500,00 

350,00 

6000,00 

900,00 

2350,00 

5000,00 

42719,00



Zemní práce

\ 

p.č. 
I 

popis materiál 
ˇ , cena za . cena za celková cena mnozstvi . celková cena 

m.j. montáz za montáz 
1 Vytyčení trati kabelového vedení 

2 Geodetické zaměření 

3 Výkop rýhy 35x35 volný terén 3.třída 

4 Zához rýhy 35x35 3.třída 

5 Výkop rýhy 35x70 volný terén 3.třída 

6 Zához rýhy 35x70 3.třída 

7 Pískové lože 

8 Vytvoření pískového lože 

9 Položení fólie 

10 Hutnění zeminy 
11 Jáma pro stožár VO do 2 m3, třída zeminy 3, strojně 

Betnový Základ včetně kotvících šroubů mimo osu kabelu 
1,0x1,0x1,5m 

13 Pomocná mechanizace (UNC nebo jeřáb) 
14 Celkem 

12 

Rozvaděče 

0,19 

190 

70 

70 

132 

132 

14 

202 

202 

30

6 

6

8 

420,00 

10,00 

5880,00 

2020,00 

12000,00 

20,00 

300,00 

150,00 

500,00 

300,00 

350,00 

10,00 

1,00 

850,00 

4500,00 27000,00 1500,00 

34900,00 
850,00 

2280,00 

3800,00 

21000,00 

10500,00 

66000,00 

39600,00 

70700,00 

2020,00 

30,00 

5100,00 

9000,00 

6800,00 

236830,00 

Popis celkem materiál materiál montáž 
Mnozsìví ıJedn. cena za Cena celkem Za Jedn. cena za Cena celkem za 

montáž 

Dozbrojení hlavního rozvadece 
Jistič třípólový C25/3 
Podružný přímý třífázový elektromër do 35A v provedení na lištu 

(D01-à(ıO|\J-\ 

Řadová svorka 10 mm2 
Popis přístrojů, svorek a okruhů 
Drobný pomocný materiál 
Protokol O kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče 

Provozní rozvaděč 

Typový plastový pilíř včetně základového dílů v šedé banıë. Ve vrchní 
7 části osazena rozvodnice včetně montážní desky s DIN lištami. Dvířka 

opatřena FAB zámkem. Typ např. DCK Holoubkov 
8 Hlavní vypínač na panel třípólový 4OA 
9 Jistič jednopólový B2/1 
10 Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 
11 Jistič třípólový C16/3 
12 Proudový chránič 4OA/4/0,03A 
13 Otočný jednopólový vypínač na lištu O-1, 20A 
14 Zásuvka 230V/16 v provedení na lištu 
15 stykač 7,5KW/18A/230V výkønøvý 
16 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1 m 
17 Popis přístrojů, svorek a okruhů 

18 Drobný pomocný materiál 
19 Protokol O kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče 

20 výrøbni štítek 

21 Celkový součet 

22 Celkový součet za materiál a montáž 

_x..\0>(_„›_xA 

1

1 

_›|\J_\_ı

1 

_. 1

2 

0,5 

20 

1 

1

1 

652,06 
1522,19 

21,44 
25,00 
189,00 

8933,00 

711,72 

235,53 
763,14 
449,44 
825,24 
825,66 

224,56 
1585,22 

303,40 

25,00 

5650,00 

652,06 
1522,19 

64,32 
150,00 
189,00 

8933,00 

711,72 

235,53 
763,14 
898,88 
825,24 
825,66 

224,56 
3170,44 
151,70 

500,00 

5650,00 

25467,44 

600,00 
600,00 
25,00 
100,00 
250,00 
1500,00 

4000,00 

250,00 
120,00 
425,00 
220,00 
250,00 
200,00 

250,00 

600,00 

250,00 

25,00 

2500,00 

1500,00 

550,00 

600,00 
600,00 
75,00 

600,00 
250,00 
1500,00 

4000,00 

250,00 

120,00 
425,00 
440,00 
250,00 
200,00 

250,00 

1200,00 

125,00 

500,00 

2500,00 

1500,00 

550,00 

15935,00 

41402,44



Pokyny pro vyplnění 
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky S modrým pozadím 
Jedná se O tyto údaje 2 

- údaje O firmě 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná mista



Položkový rozpočet Stavby 
L, 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

OD2016/027 ZŠ Barvířská - výměna povrchu umělého hřiště a realizace uměleľ 
S01 Stavebnı cast 

1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Objednatelz 

46001 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IC: 00262978 
nám. Dr. E. Beneše 1/1 DIČ: CZ00262978 
Liberec-Liberec I-Staré Město 

Zhotovitel:

í 

vv

V ,v .az ø „L ,-sv, nm,;á^z„_'‹`,ëüÉhżq~.z;„-›',,.z`ˇ›<~›~ v . z. P „ .;z.,'‹z»z~‹> 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 1 725 936,69 

PSV 166 277,50 

MON 935 420,46 

Vedlejší náklady 52 365,35 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 880 000,00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
Snížená DPH 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 2 880 000,00 CZK 
Základní DPH 604 800,00 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 3 484 800,00 CZK

V Cl, le, “l8‹“l), 
/ì dne 3.10.2017 

zlfiřotovitele 
.' 1/ 

ıı 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 7



Í 
Popis rozpočtu: 1.00 - Soupis prací, dodávek a Služeb 
pokud je ve výkazu výměr uvedeno označení v závorce např. (S1), jedná se o pomocné Značení provedené rozpočtářem 
(není vyznačeno v projektu) 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 7
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Rekapitulace dílů 

ćisıø Název Typ áiıu Celkem 

1 Zemní práce 

5 Komunikace 

96 Bourání konstrukcí 

99 Staveništní přesun hmot 

767 Konstrukce Zámečnické 

783 Nátěry 

M21 Elektromontáže 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

VN Vedlejší náklady 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

PSV 

MON 

PSU 

VN 

117 300,00 

1 450 120,01 

64 339,50 

34 622,06 

163 937,50 

2 340,00 

935 420,46 

59 555,12 

52 365,35 

Cena celkem 2 880 000,00 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.S. Stránka 4 Z 7



Položkový rozpočet 
z S. OD2016/027 ZŠ Barvířská - výměna povrchu umělého hřiště a realizace umělého osvětlení 

O. SO1 Stavební část 

R' 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl' 1 Zemní práce 117 300,00 

Díl' 

112201102R00 

112101102X0O 

1 12109990X00 

112109991X00 
1 12109992X00 
112109993X00 

184201114RAO 

026580431 R

5 

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm, kus 
vvřezáním + stroině 
Položka pořadí 2 : 13.00000 
Kácení stromů listnatých O průměru kmene 30-50 cm, 
rizikové Dostupné kácení 
Výkres BA1 - situace bouracích prací Z 13,00 
Příplatek za jeřáb, případně montážní plošinu dle zvyklostí 
zhotovitele. individuální kalkulace 
Příplatek za naformátování dřevní kulatiny 
Příplatek za rozštěpkování větví 
Příplatek za uložení dřeva na pozemku investora (do 50m 
od místa kácení) 
Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm 

kus 

soub 

soub 
soub 
soub 

kus 

18,OO00OL_,, 

13,OO000 
13,o0O00 ,L 

13,ooOO0 
1,00000 

'P 

1,OOOoO z 

1,OOO0o 
1,00000

I 

13,OOo0O 

3 1300400 

15 000,91), 

899.00 

3o'o,üO 
0 ŽK Hloubeníjamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, S případným naložením přebytečných výkop ů 

prostředek, S odvozem na vzdálenost do 20 km a se složení 
Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, S ochranou proti poškoze 
Dodávka kůlü. příček a motouzu. 
Včetně přesunu hmot. 
Výkres A2 - půdorys hřiště, technická Zpráva : 13,00 
Dub letní - Quercus robur Fastigiata 200-250cm Pyr 
Položka pořadí 7 : 13.00000 
Komunikace 

m. Výsadba stromu S balem se Zalití 
ní v místě vzepření. Osazení kůlů k 

kus 
13,oOOoo 
13,oOOOO ii 

13,Ooo0O 
1500,00' 

_ , ..._ ;.'.._ 24 

10 400,00 

39 000,00 

15 000,00 

3 000,00 
4 000,00 
3 000,00 

10 400,00 
na dopravní 

m. Dovoz vody. 
dřevině S uvázáním. 

32 500,00 

1 450 120,01 174101102R00 

632418150R00 

589151001X00 

589159001X00 

589159002X0O 

589159003 

Zásyp ruční se Zhutněním 
Výkres BA1 - Situace bouracích prací : 

Zásyp rýhy po vybouraném odvodňovacím žlabu, 
Dředooklad průřez 200/200mm : (64.02+64,02)*0.20*0.20 
nasypání nového písku do doskočiště : 8,00*2,50*0,50 
Potěr Ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm, drenážní 
beton 
Výkres A2 - půdorys hřiště : 

rýha po vybouraněm odvodňovacím žlabu - drenážní 
beton tl.min50mm : (64.02+64.02)*0.20 
Dod+mtž umělý trávník třetí generace, S atestací FIFA**, 
výška vlákna 40mm 

, minimální počet vpíchů na 10cm 180 
vpichů, vč. potřebného vyrovnání podkladu, předpoklad 
15°/n nlnnhv 
Výkres A2 - půdorys hřiště Z 

plocha : 64,02*34,087 
Dod+vsyp křemičitého písku 
Položka pořadí 11 :2182.24974 
Dod+vsyp EPDM granulátu 
Položka pořadí 11 : 2182.24974 
Dod+mtž nového odrazového prkna pro skok daleký, 
kompletní dodávka vč. ocel. svařence 
Vlepení nového odrazového prkna na dálku - bude 
vyříznut koberec Z UMT a vlepena plastová odrazová 
deska v rozměrech a pozici původní odrazové desky - 

300/1 900 ` 

Odrazově prkno pro skok daleký - Základový rám 
(kotevní pouzdro) je vyroben jako Ocelový svařenec s 
povrchovou úpravou Zn., Kotevní pouzdro se připevní do 
hetnnnvéhn nrahıı ' 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

Soub 

15,1216oi; 

5,12160 

10,00000 
25,60800 

25,60800 

2 182,24974 ` 

2 18224974 
2 18224974

; 

2 18224974 
2 182,24974

1 

2 18224974 
1,OO0oO 

ŠŠÖAJÖO 

Ž§Š0,0řÓ 

100,00 

rš5;'óą 

13 450,09 

11 341,20 

9 731,04 

763 787,41 

218 224,97 

327 337,46 

13 450,00



77651 1820X00 

58151220RX 

58344169X 

96 

Odrazové prkno je Zhotoveno ze speciálních 
vodovzdorných foliovaných nebo lakovaných 
multiplexových překližek. Prkno se ukládá do základového 
rámu aje uchyceno pomocí šroubů. Horní nášlapná 
plocha odrazového prkna je Z EPDM (gumového) 
nv-vnnıılółıı - 

Výkres A2 - půdorys hřiště, TZ : 1,00 
Odstranění stávajícího sportovního povrchu, odsátí písku, 
rozřezání na seqmentv. srolování 
Výkres BA1 - situace bouracích prací : 

stávající povrch hřiště : 64,02*34,087 
Písek - nová náplň doskočištë 
cca 1,5t/m3 : 

nový písek do doskočiště : 8,00*2,50*0,50*1,50 
Štěrk frakce 16-32 
cca 1,8mt/m3 při Zhutnëní: 
dodávka Štěrk - Zásyp rýhy po vybouraněm odvodňovacím 
žlabu 2 (64.02+64.02)*0.20*0.20*1,80 
Bourání konstrukcí 

m2 

T

T 

1,00000 
2 182,24974 

2 182,24974 
15,00000 

15,00000 
9,21888 

9,21888 

40,00

Ť 

87 289,99 

10 200,00 

8 757,94 

64 339,50 
952902110R00 

9610441 1 1 R00 

965082941 R00 

113901111X00 

938909611X00 

966631111X00 

900 RT1 

99 

Čištění zametáním v místnostech a chodbách, + vysátí 
Výkres BA1 - situace bouracích prací : 

vyčištění doskočiště po odstranění písku : 8,00*2,50 
Bourání základů Z betonu prostého 
Výkres BA1 - situace bouracích prací : 

Vybourání stávající odrazové desky, rozměr- odhad, 
uořesnit dle skutečnosti : 2,00*0.50*0.30 
Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 
Výkres BA1 - situace bouracích prací 2 

odstranění písku Z doskoćiště, předpkládaná tl. násypu 
50cm : 8.00*2.50*0.50 
Vybourání odvodňovacího žlabu 
Výkres BA1 - situace bouracích prací : 64,02+64,02 
Odstranění nánosu - kompletní vycistění chodníků ze 
zámkové dlažby, tlakovou vodou a ručně, tlak min. 15OBar 

Výkres BA1 - situace bouracích prací : 

stávající chodníky : 

(p|.1) : 73,00*1,00 
(pl.2) : (2,50+7,60+33,20)*1,50 
(p|.3): 18,00*1,50 

(pl.4) 2 5,00*2,00 

(p|.5) : 14,30*3,00 

(pI.6) : 10,00*5,6O 
Odstranění pouzdra na fotbalovou branku, vč. bet. lože 
Výkres BA1 - situace bouracích prací : 4,00 
HZS, Práce v tarifní třídě 4 
demontáže branek a ostatního vybavení neuvedeného 
Doložkovë : 

bude vyúčtováno dle zápisů ve stavebním deníku : 20,00 

Staveništní přesun hmot 

m2 

m3 

m3

m 

m2 

kus

h 

20,00000 

20,00000 
0,30000 

0,30000 

10,00000 

10,00000 

128,04000 
128,04000 
273,85000 

73,00000 
64,95000 
27,00000 
10,00000 
42,90000 
56,00000 
4,00000 
4,00000 

20,00000 

20,00000 

sw“ 

1 2.0ˇ0,›00ˇ 

600,00 

250,00' 

70,`0`0 

$00zr0S>l 

18030 

1 200,00 

360,00 

6 000,00 

32 010,00 

19 169,50 

2 000,00 

3 600,00 

34 622,06 
998223011R00 
767 

Přesun hmot, pozemní komunikace 
Konstrukce zámečnické ' 

t 98,92017 350,00, 34 622,06 
163 937,50 

767909001 RAX 

767909002RAX 

767909003 

Dod+Mtž Zastřešení lavice náhradníků, polykarbonátové 
desky přes plastové podkladní lišty, těsnění hliníkovou 
lištou, polykarbonát komůrkový Click 16 se Zaslepenými 
knmůrkami 
Výkres A2 - půdorys hřiště : 

lavice nahradnlkü - zastřešení I 6,50*1,50 
Dod+Mtž branky na kopanou vč. sítě a základového rámu, 
rám Z oválného al. profilu, Západkový systém, viz. 
Droiektová dokumentace, dle Dož_ UEFA-FIFA 
Výkres A2 - půdorys hřiště : 2,00 
Dod+osaZení zemních pouzder pro branku na kopanou, 
vč. bourání, beton C20/25, pouzdro speciální pro Al 
brankovou konstrukci dle požadavků UEFA + FIFA 

m2 

kus 

kus 

9,75000 

9,75000 
2,00000 

2,00000 
8,00000 

9 450,00 

28 500,00 

16850.00 

92 137,50 

57 000,00 

14 800,00



D112“ 1 

Výkres A2 - půdorys hřiště : 2,00*4 

NÍái;êÍy^Í4 
` 

Í . 

7 

1

, ”'à9 

f[äÍílŤzł§* 

783626300R00 Nátěr Iazurovací truhlářských výrobků 3× lakování, vč. m2 
Dřínravv Dodkladu 
Výkres A2 - půdorys hřiště : 

lavice nahradníků - sedačka, r.Š. 2,00m : 6,50*2,00 
z=v~=z-,-§0~=.~~.v;w=f=~=.=7~:v`;“,~“““f*.‹„=.“»z~z „“` ›“ :› ˇ`“`““ 7*- »‹.fl“»z“*.= fi-.ˇ ' - 

M30 21 0909001 RAX Elektroinstalace - realizace umělého osvětlení vč. soub 1 

„ _ 

32 
33 

3 1 9799901 91 X00 

979087112R00 
979981106R00 

>z“øú~z„„„ . _ _, , V ,` 
I

Í 

Příplatek k suti bez příměsí- umělý trávník, bude t 

doloženo vážními lístkv 
Nakládání suti na dopravní prostředky t 94,21 
Suť bez příměsí, odvoz a likvidace, bude doloženo t 94,21 
vážními lístkv $ 

34 005121R Zařízení stavenište SOUb0r 

,öö 

75 

32 974,00 
11 305,37 

M, 

I-\____


