
Objednatelz 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

SMLouvYoDíLo 
DS2018 00575 

,,Ku|turní a společenské centrum Lidové sady Liberec - oprava předsálí“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec1 
panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
panem Tomášem Kyselou. náměstkem primátora 

 specialista oddělení správy objektů a 
Zařízení 

lČ: 00262978 
DIČ: 
bankovní spojení: 

CZ00262978 

(dále jen ,,objednatel")

6 
Zhotovitel: 
se sídlem : 

zastoupené: 

JBK Liberec spol. S r.o. 
Mírová 574/8, 460 11 Liberec 11 

ve věcech technických: 
ıć. 
Dıcz 
bankovní spojení: 

25463241 
25463241 

zapsaný v obchodním rejstříku veden-ém KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19í%Pz=I58.3. 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

1. 

2. 

3. 

Il. Předmět, účel a místo plnění 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
Předmětem plnění této smlouvy je oprava předsálí velkého sálu vbudově Kulturní a 
společenské centrum Lidové sady Liberec v ulici Lidové sady čp. 425 v Liberci l 

- Staré 
město, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Zejména se 
jedná O výměnu skladby podlahy a obložení, opravy rozvodů topení, elektřiny a výmalby. 

Předmět plnění je specífikován v projektové dokumentaci Zčervna 2017 od lng. arch 
Horatschkeho (viz příloha č.4 zadávací dokumentace, dále jen ,,ZD") a v položkovém 
rozpočtu (viz příloha č.5 ZD). Oceněný rozpočet bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že se S předmětnýmí projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této 
smlouvy stvrzuje.
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4. Jedná se zejména O tyto stavební a přidružené práce: 

demontáž původní a montáž nové skladby podlahy včetně dubových vlysů; 
demontáž původního, dodávka a montáž nového obložení stěn včetně krytů topení; 
demontáž původních, dodávka a montáž nových rozvodů topení, elektřiny; 
demontáž původních, dodávka a montáž nových vstupních dveří vyspravení omítek; 
odstranění nesoudržných výmaleb a nové vymalování stěn a stropu 
elektrotechnické demontážní a montážní práce; 
úklid 

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít lgakostní třídu. 
Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití V R a splňovat 
normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 
Místo plnění: Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec v ulici Lidové sady čp. 
425 v Liberci l- Staré město 

Ill. Termín plnění 
Zahájení díla: 20. 6. 2018 
Dokončení a předání díla: do 20. 8. 2018 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v či. IV této smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovnich dnů od písemně výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

IV. Staveniště, stavební deník 
Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniste pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 
že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na Zřízení staveniště jeho 
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním 
staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby 
a budou Zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady Zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé 
či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci
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Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, která S budovou hospodaří, a to na 
základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují 
dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 
osobám Zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o 
průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a 
odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajišténí dalších podmínek 
bezpečnosti aochrany Zdravi při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen 
poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých 
podddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

vv 
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti pıřimerené 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního 
prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodieně odstranit 
závadný stav, přijmout Opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 
které vsouvifslosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 
vznikly. 

Do pěti (5) pracc`“`“ních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. Zejména odklidit 
veškeré Zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební denik") a provádět V něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje O 
časovém postupu praci, O jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, 
O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

_ Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

. Při dokončení stavby Zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení 
stavby.
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. Výkon technického dozoru Investora (TDI) nesmi provádět dodavatel stavby, ani osoba s 
ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby Zakryty, vyzve Zhotovitel 
objednatele nebojím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením terminu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li Zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho Žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tim spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt Zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle Shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně 
provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

V. Cena za dílo 
Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 8. 3. 2018 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„Kulturni a společenské centrum Lidové sady Liberec - oprava předsálí“ 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 810 828,98 Kč 

DPH 21% 170 274,09 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 981 103,07 Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. ll. smlouvy a jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace dila, a to i v případě prodloužení 
lhůty dokončení stavby Z důvodu na straně objednatele. 
Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedeni dila včetně vš€.f.=šı rizik a vlivů během provádění dila. Celková cena 
Zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictvi včetně předpokládaného vývoje kurzů 
České měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání dila. Celková cena 
zahrnuje Zejména náklady na Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstaráni, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených praci 
Z= zotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém soupisu praci, dodávek a služeb, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu 
provádění díla dojde kdílčím změnám technologii nebo k záměně materiálů (o nižší 
kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 
Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH.
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VI. Platební podmínky 
1. Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 

konečné faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 
2. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávnénými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby. 

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona Č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, svýjimkou případů 
uvedených v odstavci 6. 

6. a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstzıiìzı 

vdůsledku okolností, které Objednatel jednající snáležitou péčí nemohl předvídat, a 
jejichž rozsah nepřekročí při odečtenl stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % 
zceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a 
Zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a 
dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Zmënového listu pod stejným kódem položky při Zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být 
tato položka zaznamenána V "SoL‹fť)isu změn" jako nová položka. 
c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové 
ůrovní); případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených. 
d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý Započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a Započatý 

den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a Započatý 
den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.
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Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termíny uvedenými v čl. Ill. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

V případě porušení čl. XIII. odst. 2. této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 
dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn. 
Vpřípadě opoždění objednatele súhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své poíízınosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

_ Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
_ Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formofı zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnostza škody a pojištění 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjel‹ty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., 
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé zjakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
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3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za Škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby stím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na Zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek V nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení IhůtLp|nění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude 
Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Zdůvodü na straně objednatele (které ,zejsou důsledkem 

neplnění závazku Zhotovitezfie) 
O vdůsledku vyšší moci 

X. Záruky 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativnimi i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této Smlouvy důkladně seznámil. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měs?-=:ů ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělkü. 

4. Pro odstraňování vad zjištěných přyıředání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto 
vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude 
S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
Oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší.
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XI. Předání a převzetí díla 
. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

. Objednatel souhlasí spředánim a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení 

. Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „Předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání dila 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

. Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodëlkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta kjejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

.Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současné budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, Zejména revize, 
certifikáty, atesty. zápisy O provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
mkončené dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

_ Pokud je to nezbytné křádnému provedeni díla, je Zhotovitel opı-“-'-.~“:1ěn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená 
lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze -urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je Zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 
. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými v či. Ill. odst. 2 i odst. 3 této smlouvy O více jak 5 dnů. 

_ Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvidají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 
poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních 
předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení dila, jako by toto 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění 
díla aktuální písemný Seznam všech svých poddodavatelů.
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2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je vprůběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednatelí, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobárë, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na území R. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelù na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednatelí jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 5) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s l‹terýmkoliv poddodavatelem O provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění po‹'!=:lodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele kzastavení takových činnosti a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení náhradního poddodavčzä-šle. 

XIV. Doložky 
1. Smluvní strany souhlasí, že tato že být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
3. Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvlástními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuté před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
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XV. Ostatní ujednání 
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského Zákoníku. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouvy 
Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka - soupis dodávek, prací a služeb 

v Liberci dne ......................... .. v Lšhørøi dne ..Z5.:.0!c.2fl.lH... 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

```` 
"i)ıLà}łı'Ez`iàà`Éx}i}{èiàˇ""" 

náměst primátora 
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