
SMLOUVAODÍLO 
Dszuıfl 00890 

uzavrená na základe zadávacího rízení pod názvem 
ˇ“ ıvı “ ,,ZS Svermova, Liberec - modernizace kuchyně Stavebnı cast 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

V platném znění 

I. Smluvní Strany 
ohjøflnzıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 
ve věcech technických 

Ičz 00262978 
DIČz CZ00262978 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. 
se sídlem: Ruprechtická 538/24, Liberec , 460 01 
zastoupené: ing.Klárou Sejkorovou, jednatel 
ve věcech technických: 
IČ; 27298370 
DIČ; 
bankovní Spojení: 
zapsaný u KS V /stí nad Labem, oddíl C, vložka 23220 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel Se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a modemizace kuchyně v objektu 
Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, Včetně provedení 
Všech dalších činností, ktere' jsou s dmět plnění je popsán 
v projektové dokumentaci Z 1/2017 se kterou se zhotovitel 
seznámil V zadávacím řízením, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

3) Veškere' čimosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha 
č.l této smlouvy její nedílnou součást. Přílohu č.2 této Smlouvy tvoří Technická zpráva.
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4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny částečně za chodu školy. V době 
výuky ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 hodin se zavazuje omezit hlučne' práce, 
pıˇ1' kterých by byla rušena výuka. Toto ustanovení neplatí O prázdninách a mimo provoz 
školy. 

Účelem plnění jsou stavební úpravy dožilé kuchyně a zřízení nové vzduchotechniky 
kuchyně. 

lylísto plnění: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, 
Svennova 403/40, 460 10 Liberec 10 

III. Termín plnění 
Zahájení díla: 4. 6. 2018 
Dokončení díla: 15. 9. 2018 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná bezet dnem protokolárního předání Staveniste zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

vv IV. Staveniste, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů 
od písemného vyrozumění staveniště převzít. 
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen s místem a 
okolní situací stavby. Náklady na Zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu. 
Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její Zázemí. 
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ 
Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 Ol Liberec, která sbudovou
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hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou 
účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor Stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, Skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se Staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí Stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

ll) Zhotovitel je povinen vest O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniste 
řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm 
Záznamy vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O 
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich čimiostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění Stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel Stavby, ani osoba S ním propojené.. 
16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby Zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně Z pracovní dny předem, a to zápisem do 
Stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku
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objednateli. Nevyzve - li Zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je 
povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese 
veškeré náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost 
objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady Spojené S 
dodatečným odkrytím Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se 
povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě 
zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je Zhotovitel povinen 
závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

17) V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O 
zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost Svou i svých Subdodavatelů se 
jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
26.3.2018 podané v rámci zjednodušeneho podlimitního řízení na Zakázku „ZS 
Svermova, Liberec - modernizace kuchyně - Stavební část “ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 8 727 039,28 Kč 
DPH 21% 1 832 678,25 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 10 559 717,53Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty 
dokončení stavby Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkove' ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovćm rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenove' kategorii) 
předem projednaných a odsoııhlasených objednatelem.
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5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S infiací české měny, hodnotou kursu ceske 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou meny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH 

VI. Platební Qodmínky 
l) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude 
probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na zaklade 
objednatelem schválených dílčích protokolů skutečně provedených praci Splatnost 
faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli Zalohy 
Objednatel neposkytuje. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude dílčí protokol provedených praci nebo 
dodávek, Zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustramiě odsouhlaseny a 
podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenymı 
vyhotovený nejméně ve Z stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaneho 
a vzájemně odsouhlaseného dílčí protokol skutečně provedených prací nebo dodávek 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součast pnslusneho 
daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD 
zachycující průběh Stavby. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zakona 
č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, V platném znění. Na daňovem dokladu 
bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dilo, popis 
provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhrade V pripade, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přılohou 
nebude účastníky podepsaný Soupis provedených prací, je Objednatel opravnen zaslat 
je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlenı se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslanı nalezite 
doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plněni 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakekoliv 
požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové cene 
6) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedenych 
prací Zhotovitelem ve výši položek uvedených vnabídkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud vprubehu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně matenalu (O nižši 
kvalitě a cenové kategorii) předem proj ednaných a odsouhlasených objednatelem 

VII. Smluvní pokufl 
l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výsi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla nebo jeho jednotlive etapy bez 
omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kc za kazdou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranenı vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za kazdou vadu a 
započatý den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v Zaruce



4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povimiosti platit cenu díla, pokud je 
Zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

7) Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povirmosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv Smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ll) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou čirmostí objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na Škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku.
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IX. Prodloužení lhůty plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
S požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 

O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související S realizací díla V souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo V délce 60 měsíců Ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude Sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. ` 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobne' vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakověm případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod.). 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
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7) Dílo bude Splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené V předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součirınost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu Objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a Zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní Strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součimost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto Žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných techrıíckých záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související S plněním díla. 

XII. Právo na Odstoupení od smlouvy 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

_ 
stenníny dohodnutými vč. III odst. 2 a odSt.3 této smlouvy, 0 více jak 30 dní a v 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 

seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část čimıosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo
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osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území CR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatclů na předmětu poddodávky díla, Za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem V průběhu provádění díla Odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 
Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložký 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registm smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je Vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (Www.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě.
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6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 
7) Uzavření této Smlouvy bylo Schváleno na X. schůzi Rady města Liberec konané dne 22. 5 

2018 usnesením č. 604/2018 

XIV. Přílohy smlouzz 
Povinné přílohy Smlouvy o dílo tvoří: 

1) Cenová nabídka včetně položkovćho rozpočtu 
2) Technická Zpráva 

V Liberci dne 

Za zhotovitele: 1 l '05' 2015 Za objednatele: 

 
Ing.Sejkor0vá Klára Tibor Bat yány 
V jenatel primátor města Liberec 
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