
SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatel: 

Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

IČIˇ 
DIC: 
bankovní spojeni: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
Zastoupené: 

v platném znění 

číslo Smlouvy: DS 2 01 Q[]1[}7Q 

„FC Slovan Liberec - lávka“ 

I. Smluvní stranv 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám, Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Sc., náměstkem primátora 
vedoucím oddělení Správy Sportovních 

technikem oddělení Správy sportovních 
objektů 
00262978 

KOVOLINE, s.r.0. 
Antonína Dvořáka 509, 768 24 Hulín 

ednatel 
ve věcech technických:
IC:ˇ 
DIC: 
bankovní Spojení: 

27726347 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Bmě , oddíl C, vložka 54952 
(dále jen „Zhot0vitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení mostní lávky tribuny jižní v hlavním areálu 
fotbalového Stadionu FC Slovan Liberec za účelem zkapacitnění přístupových cest pro 
návštěvníky. 

ˇ ˇ Jedná se 0 zajisteni následujících činností: 

- Rozebrání části palisádovéobruby 
- Vybourání Silniční obruby 
- Šetrná demontáž a následná úprava ocelové výplně drátosklem 
- Odbourání betonového Soklu tribuny 
- 'Provedení základových pasů a podkladní desky 
- Provedení nosné konstrukce mostní lávky 
- Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
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- Další práce související s předmětem plnění dle této smlouvy 
- Předložení prohlášení O shodě výrobků a materiálů 

Bližší informace k předmětu plnění jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci, která 
je přílohou zadávací dokumentace. Bližší specifikace díla je dále uvedena v cenové nabídce 
zhotovitele - soupisu dodávek, prací a služeb, která tvoří přílohu č. l této smlouvy. 

Předmět plnění je podrobně popsán V podmínkách a v přílohách zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku „FC Slovan Liberec - lávka“, se kterými se zhotovitel seznámil, což 
podpisem této smlouvy stvrzuje. 

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zkapacitnění přístupových cest pro návštěvníky. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny 
pro použití v CR a splňovat normy CSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na 
maximální kvalitu provedených prací. 

Místo plnění: p.p.č.5407/7, 5407/2 a 5406 k.ú. Liberec. 

III. Termín plnění 

Zahájení plnění: do tří (3) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli 

Dokončení a předání díla: nejpozději do osmi (8) týdnů od protokolámího předání staveniště 
zhotoviteli, Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, 
vyplývajících Z protokolu O předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O dílo 
do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále 
jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez vad a 

nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním 
v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S 

místem a okolní situací Stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci 
po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární 

vv předání Staveniste pro stavbu a její zázemí. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně 
bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i 

připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí 
staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení Stavby, jinak platí, že staveniště 
bylo předáno v den označený ve výzvě obj ednatele. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po 
dobu provádění Stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spoüeby vody a energií 
bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 
zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby 

zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako Stav konečný. Zhotovitel 
uhradí náklady za Spotřebovanou energii a vodu Společnosti FC Slovan Liberec a.S., Na 
Hradbách 1300/17, 460 Ol Liberec 1, která S areálem hospodaří, a to na základě vystavené
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faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a Vody 
společnosti. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem Svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor Stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám 
zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po Staveništi. Zhotovitel umožní přístup na 
staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění 
stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný 
pohyb v prostoru staveniště. V souladu S novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci V pracovněprávních vztazích 
a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a oclırany zdraví při 
práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 
poskytnutí součinnosti Svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště Zařízení staveniště o velikosti přiměřené Staveništi 
a povaze Stavby. 
Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde Stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a Současně je povinen hradit škody, které v Souvislosti se stavební 
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. Zejména odklidit veškeré zbytky, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště 
bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést o provádění Stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a 
o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 
díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní 
teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na Staveništi a 
odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje 
mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností Stavby apod. 
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na Staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby správem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 
Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby. 
Výkon technického dozoru Investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 
ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sáın obj ednatel. 
K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakıyty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 3 pıˇacovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením termínu kontroly a prokazatelnýın předložením deníku 
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objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím Spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odl‹rytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

V C d'l . ena za 1 0 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
12.4.2019 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„FC Slovan Liberec - lávka“ 
Účastníky dohodnutá celková cena díla činí maximálně 443 000,- Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
Sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace dila, a to i V případě prodloužení lhůty dokončení 
díla Z důvodu na straně objednatele. 

Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny kzahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 

materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní 
garance, daně, cla, poplatky. 

Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
Zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém soupisu prací, dodávek a služeb, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla 
dojde kdílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

_ 
VI. Platební fldmínlg 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele ulırazena po provedení díla na základě 

Zhotovitelem vystavené faktury S 30-ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání 
objednateli. Faktura bude Zhotovitelem vystavena po protokolámím předání celého díla bez 
vad a nedodělků v režimu přenesené daňové povinnosti. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami 
pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 Stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie 
podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného daňového 
dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh Stavby. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný 
Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli
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k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

vv v
1 4. Zhotovitel prohlašuje, že proveril skutečnosti rozhodné pro určení výse ceny p nění. 

5. Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů stanovených 
příslušnými ustanoveními zákona č.l34/20l6Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace zıněny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být 
tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude formou Samostatné přílohy k "soupiSu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oíìciáhıího ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuhr 
1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení j ejí celkové výše. 
2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 

den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 
den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5. Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. 111. odst. 1 a 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 Smlouvy. 

6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7. V případě porušení čl. XIII. odst. 2. této Smlouvy má Objednatel právo účtovat zhotoviteli 
Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého Objednatel písemně neschválil. 

8. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní 
do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

9. V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel 
není vprodlení sphıěním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení 
s plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

10. Zaplacením Smluvní pokuty není flıotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

ll. Zaplacením smluvních pokut nezanjká právo objednatele na náhradu škody.
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12. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
Smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náłuadu škody vzniklé v Souvislosti 
S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15. Označil-li Objednatel vreklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
Smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škody' a pojištění 

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené Svou čimıostí objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimıosti třetí osobě a na škody vzniklé 
Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 
včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
vorìginálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu 
s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení dila, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která 
by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského Zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůh“ plnění 

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
S požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a vzadávací dokumentaci). Prodloužení 
lhůty plnění může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je 
zpožděno nebo bude zpožděno Z kterékoli z následujících příčin: 

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
b) pozastavení praci z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
c) vdůsledku vyšší moci 

X. Zárukv 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
Ó 



Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla V souladu S příslušnými 
právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky 
objednatele uvedenými V zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této 
smlouvy důkladně Seznámil. 
Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na celé dílo vdélce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla obj ednateli bez vad a nedodělků. 

Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí dı'la, je nástup kodstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu kodstranění vad, pokud nebude Sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů 
ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 
Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 
Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 

O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla (dále 
jen „Předávací protOkol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 
Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede 
lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu). 

Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

Dílo bude sphıěno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a 
poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění požadované součinnosti, je 
pro Smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat O 
Součirmost objednatele písemně; pouze vurgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele O součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

l0.Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se zavazuje 
předat objednateli prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
Související s plněním díla včetně projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
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XII. Právo na odstoupení od smlouvz.“ 
Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy O dílo V případě prodlení zhotovitele S termíny 
dohodnutými v čl. III. odst. 2 a odst. 3 této smlouvy O více jak 5 dnů. 
Objednatel i Zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 
Změna poddodavatele oproti seznaınu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačnıho týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako 
poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část čimıosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám, nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kteıýnıkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 
Zhotovitel v příslušné Smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbomosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložkľ 
. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

. Smlouva nabývá účinností nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registnı smluv (zákon O registru smluv). 
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Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní uiednání 

Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se Smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanskéhozákoníku. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jej ím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, znichž každá Ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy o dílo vpřípadech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XVI. Přílohıv“ smlouva- 

Povınné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

Cenová nabídka 
B 5 -08- 2019 

V Hulíně dne ............... _. V Liberci dne ......................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele:

,I 

Jiří Šıqahaı 1, 
,z“Ing. Jiří Nčxnøčøk, csø. 

jednatel 
7' náměstek primátora 
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_ __ __ Položkoęý soupis praci a dodávek 
'S: -3002018/040 Slovan -lávka 
I- L- _ _ 

: S01 Stavební část 

R: 1.01 Soupis prací. dodávek a služeb 
_ _ _ _ '_'h 

Cen.
_ 

_ 

_ 

Soustava! _P.ěl,ČIsIo položky Název položky _ MJ Mnożstvl Cena/ MJ Celkem Cenik 
_ 

latnost lDí|:_1 __ Zomn{práoo__ 
_ 

__ __ ___ _ 

__ 
_ 

_ 

_ _ _ 

_ 1654785 
_ 

:_139aoı1D3Ro0 fnflčnıvyıznf 1nm.ıyhnša=heıvhønııne4 
_ 

| 
na ]_ 

_ a.mm= "12 ăs"š.oo 800-1 Ěrsxsıı
_ s přełıozonlnı na vzdálenost do 5 m nebo s nalożenfm na ruční dopravní prostředek _ 

_ _ _ 

N02 řez A-A' 1 

výkon pro zàkladový pas (kubaturu a tfldu zeminy nutno upřesnit dle skutećnosıü : 6.08160 (0,40+2,82+0.4o)'(0,40+0.60+0.4D)'1.2O 
pro osazení palisárš, cca 0,279m3lm : 0.279'(3.00+3.00) 1.67400 
úprava pláně v mlsté stupňů z dlažby: 0.25 

_ 0,25000 
l 

2|1S11011D1RO0 Išvisıá prøınıınênr výkqpızu z horniny 1 až 4, pri hınnıxzę výkopu prez Fáø 2,5 rn 
' 

_ __ 

] ıns L a.Oo5oO`['' 9a8.s9l8o0-1 '[5Ts19/ı bez nalożení do dopravní nádoby. ale S vyprázdnèrılrrı dopravní nádoby na hromadu nebo na dıíıravnl proštlëdok, 
Položka pořadí 1 ' B 00560 

Í 

_ÉI1712o1201RoO 
13o.4sJ8oo-1 |R`rs19'ıı 

_ . 
_ 8.00560 

íìlożeni sypaniny na dooasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
K 

m3 
[_ 

8.00‰ omřce 
_Pøıøżı‹n pørflaı 1 z 8.00580 

' "'" 
`8.OO58n 

[ 
4_[1'‹'4101102R00 řlásyp sypaninou se złıutněním v_uzavI'ených prostorách S urovnárıfın povrchu zásýpu e ruënlm 

I 

m3 5,0490(_I .zhutnêrłlm 2 37o.51|8oo-1 
z 1flı‹èı‹‹›ııv horniny S uıøžflnıın výıxøpxu po vrstvách, 

' 
_ ' __ 

N02 řez A-A' :

l 

lm 

doslıánl svahu po provedeni základu, plocha pmfilu 1.6B3m2. d=3.0Dm Z 1.683"3.00 5.04900 

J 

±ľ81nos112RO0 lnøzørìxımnı zenıın ànhøpnýøh zúnıflnènf sızıøn nvflhn flø 1:5, ıınušťızn prez 100 un 150 mm 
Í 
mal 118.710:-sfi 198,1s‹a23-2

l 
RTS 18/1

f 

v rovině a ve sklonu do 1:5 
_ 

_ _ 

ve sklonu ples 1:5 
výkopek : B,005BIO.15 53.37067 
zásyp : -5.04910. 1 § _ -33.60000 Íoflz 2 ızuv a zvıášıni_zzı‹ıáııąni_ 

_ 

' 
__ 

22 esa as
' LJ Tě“ “ 

fl-3 ` 8273313511300 søınn záıánøıøvynh zıøzøu pr‹mýınayc1zı15 
_ y 1: 0.50680 1ž:řı'_.52]801-1 lR1's19ıı

3 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce. _ 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s. 
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_ 
_ 

Poiožkoınj“ soupis prací a dodávek 

R: 1.01 Soupis prací. dodávek a služeb 

S: 0D2018ì040 Slovan - lávka 

0: S01 Stavebnlöást 
_ _ 

GD. 
soustava I P.ü Č[S|o_gq|ożì‹1_ Název polożkıg MJ Mnożstvl Lena/ MJ Celkem Leník E_atnost N02fzzA«A': 

'
' 

D 1.2.8 význzż záxınánz 
pøúxıaflnš hflınn z (0.40+2.a2+0.40)*(0.40+0.0040.40›'0.10 0.50880 7274351215800 fiıaøúnêntflën zákınúnvýäh pzxüzflzøni Í vn: azˇoìuu“ __ł_ “ 

' 

4821.10 801-1 R“rs1äTà
| 

_ 
ł 

_ _ _ 

_ 
_ _ __ svıxıè nšhn šnı‹znáìEäı‹ıønènè›. päíıyflnš pflfnáìıehø zzıøn-nønè. sıšn zákınđøvýnh pzzú vø vøınýøh ne zzpflžønyøh iánv{áøh_ nžháøh, šnnhıáøh, vñšnè

_ 
Dfltmđflýflh VZPÖI. 
N02 rez A.A' z 

D 1.2.8 Výztuż základu Z 

záıúfla z 2*(2.82+o.00)'1,20 820800 
J 

8[274351218R00 |Bøúnšì1ızıšnzáı‹ıa‹ı‹à\änhpnzúøflsınnšnı Z 
| 

ınz 
1 

1o13.e9fi01-1 JRTs10/I
1 svisłé nehoìıkmé Qodkloněné), půdorysnè přímé nebo załomené. stěn základtıvých pasů ve volných nebo zapııżených jámáctı. rýhâçh. šzınhtùàhı, včetně Pflnflđfiífch VIP“. 

_ __ _ 

Pøıøžhfl poradi 7 z 8.20800 8.20000 
| 

àfl2743s1a21R00 lvýzwżzáıaflınwnh pnzúzhøınnárzxè øøflıi 10 s0s<R) ]_ı 0,14800|" t"8143.4ì|801-1 JRTS 181: 3 sønhnxná ıahnıka ønefi - 0.1.2.8 : 1480011000 
_ 

0.14800 
' ' 

ťoìäaosazzzsnoo [Døćnnšnš vıflpøvánıheıønáfsıflěvý-ztuzęvıępęnıhęıønátskú v;‹zınžę.D12 nıvn. hø1nn,mnnn, 
J 

vn a213Ítìíaí14 ıR'Tš19fı dovolené rıamáhánı v tahu 12 |‹N 
_ _ _ _ __

! _ Propojení nové základu se stávající konstrukcí - předpoklad : 3.00 _ 
3.00000 11 274321s11×00 

' 

zøhęıøn záıúaaøvýnh pasů c 30/37, ×c4 ' 

ms ' 

2.03040 0 418.08 
' 

vıflsınr
' PI“ 

_
_ 

Fílì-4 
_ Vodorovná konsttukca __ I 

42 052,50 

_
1 N02 rez A-A' z 

D 1.2.8 výztuž záıxıafln z 

_ záhızfl z 2.82'0.s0*1.z0 2.03040 

12 41132151sR00 faflıøn øıvnpü žeìøzøvý zırøpn flę'zı<øvýcı1,flıšéı‹ pınęhýøh øžfenh, desek hzıı‹6r'ıøvý‹zh. Bęzęıı 

Í 

ínš 0 s98,1ja01-1 RTS 19:1
` 

głıñbových stropů včetně hlavic Iıribovýcłı sloupů, ìelezový (bez výztuže) třídy C 30/37
I 

Situace - nový stav : ' ' 

N02 řez A-A' : 
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_ _ Položkový soupis praci a dodávek
_ 

S: (JD20181040 Slovan -lávka 

0: S01 Stavební cast 

R: 1.01 Soupis praci, dodávek a služeb 

_ _ 
Cen. 
soustava/ P.± Číslo položky Název položkı 

_ 

MJ Množství C_er_ıa I MJ Celkem Ceník latnost D 1.2.3 Půdorys, řez A-A', foto : 

skladba B : 9.00"2.52'0.16 3.62880 
odpoüet vln (cca 20% kubatury) : -3.628811 D0"20 -0.72576 

_ _ 

I 

13[411'354262R00 'Bednérıl stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozlnkovaných, vlna B0 mi" 22.68000 _ _ ' 
. 

= 17 91120 801-1 RTS 19/ I Imm, tloušťky 1 mm 
__ _ __ _; - - 

:_-l] 
_ 

otevřeného podhledu. bez konıımlflcı. s osazenlm na sucho na zdech do připravených ozubù. pool“. na rovnŠ"‹:lı zdech, trámech. prùvlaclch. nebo '_ 
do travoız. bez úpravy povrchu plechů. s pomocným lełenlm. 
TR 85/280 
Situace › nový stav : 

N02 řez A-A' : 

D 1.2.3 Půdorys. řezA-A', foto Z 

skladba B, rnin. 70mm nad vlnu : 9.007,52 22,6BOD0 
_

_ [ 
14[411'8e2o2jıRoo ivýzıuž zırøpú za švnrøvnnýøh zm __ _ 

| 
ı f 8 8aa.44[8n1-1 1RŤs 19/ ı

I prosté uložených. vetlınutých ispojltýcłı, deskových. lrámových (żebrovýcłı, kazelových), S keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových. hflbovýoh včetně hlıvlc hfbových sloupů. plochých Itľoch a pro nvăăonl áalBIob!Il0fl0VÝGł`l P0đh|ođ0. Včetně dlıllnbnloh prvků. 
Položka obsahuje l dlstančni prvky 
skladba 8: 

_ 
sønhvnná ınhuıkn øøęıı - 0.1.2.7 : 17s.ooı1ono _o.17e0q |_15[4113s1821Roo sivnpú z heınnáfskè ønęıi 10 5o5(R) 

_ ] ı 
I o.181OD 

_ S910,12laı›1-1 JRTS19/ı 'F 
prøzıš nıøżęnýnh, vøıknuıynh n zpqııyøh, dezıxøvynh, ıránnøvýnh oęhrøvých. xazęcøvých). 8 ıflanımiøıxýønı n ıınýnıž vıøżxnmifkønšøıównh nšn harxónøvšnzh, hlibových včetně hlavic hfibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení ìolazobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 

Položka obsahuje i ifistancnl pnıky 
skladba B : 

Souhrnn tabulka oceli - D.1.2.7 : 161 .O0/1000 0.18100 
I 

1fl|s81a191ssRoo |Prıpıflızı‹ zn prøhıazønı pnvvøhn ııønšťızn nznzflniny øzı 120 mm an 240 mm "7" 
l 

zna 
l 895591801-1 jnrs 19/ ı

É 

" 
betonové mazaniny mln. 8 16 ocelovým hladílkem ” 

Zpracováno programem BUłLDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 3 Z 10



_ 
_ Poíoìkoý soupis prací a dodávek 

Słovan -lávka
_ 

Stavební část 

R: 1.01 Soupis prací. dodávek a služeb 

S: OD2018/040 

O: S01 

P.ć Číâlgjoložky 

' 

en. 
A soustava/ 

nlázev Pplożlq MJ Množství Cena1MJ Celkem Ceník Iatnost 
flkıaflhnısz _ 
příprava podkladu pod finální povrchovou úpravu (stěrka) : 

Položka pořadí 12 1 2.90304 
` 

_ 2.50304 
Dokončovacííronstmkoo na_pn:emních stavbách _ __ M _; _ 

26 840,2; _ _ 
_ _" Díl: 95

_ 

171§3aa2On22R00 ;o=nzønı hzhønøvýøh nflıifláa šırkz an 20 nm. aèıhflì-IEEO čin 
J nı 

| 
5.15000 7 01fl.4š]ì2a-1 1515 19/ ı j 

| 
18í5s4231111Río 

Sltuñoo - nový stav: 
N02 tez AW : 

paıisàdy - vytvoření słupňťı : 2,50+2.20+0.45 5.15000 
[Podklad nebo podsyp ze štërkoplsku tloušťka po zhutnèní 100 mm _ 

í 
nnz 

| 
2.062001]-›?.~f_[|“,§i 

' 

T57.s5[ä22-1 ;RTš'fa/F
1 8 rozprostfením. vlhčenľın a zhutìèním 

_ __ __ 
Sítuace - nový stav : 

N02 řez A-A' Z 

pod diażbu (stupně Z paíisád) : 

pi.1 : 1.316 1.31600 
pız z 0.748 0.74600 

1 

1Q]5e4881111Roo 
!'I'II1'l 1 

ľvøflkıau ze šıêmøam 5 røzprøflıfønım a zhuınènıın fvzıxnø 04-13 vnzn. ııøušťhz pø zhumšnı 200 
J 

m2 
V 

445,3ja22-1 !'RTs 1911 1 

- - 
- - - ' 

. .~ı`”““ -- 't from 18-82 
ı=ø:nżı‹n pnmıı 18 z 2.08200 2.06200 

| 
20|58fl291111Roo Iíøzánızávnhøvš úıazhyuønšflqsomm " _ _ 

J vn 
É 

145o.9a|§22-1 ]ŘTs1eıı
I Sı - - _ '_ _

' tuaoe novy slav : 

N02 řez A~A' Z 2.50+2,20-I›0.45+0.90+0,30 6.35000 

I 

2'1'Iseea11111Roo ùmđęnı nııażhy z heınnøvynh nøhø hflvnøninøvýøh uıflzaiø an ıøżø z ımnęnıvn ıêžønáhø ıınušťızy 
ı 

vn: 

Ä 

' 

2,os2oìı' a85.59[a22-1 JRTS 191:
ı 

do 30 mm = .„ _ _.__. .__4 
ROITIÍIHIRBGÍ PIO Pěší G0 V9Iik0&łi điflžđifi 0,02-5”m2 S provedením tože do tí. 30 mm, S vyplněním spár a se smeterıírrı pfebytono 'ıáíı na vzdálenost

_ 

00 I III 
Položka pořadí 18 Z 2.06200 2.06200 

[ 
22[7879ooO4ORAx 
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Položkoxj sou_p_is prací a dodávek 
S: 0D2018l040 Slovan -lávka

5 

io: 'S01 Sťavehni čásı 

Rx i1.o1 Søupıs nn-ıøı. døúáveh z sınżøh
_ 

1 

V 

Cen. * 

_ 
soustava I _P_.ć. Číslo pnľožhy' Název položky __ __ _ _ _ ____ _ MJ Mrıgžstvl __ Cena I MJ Celkem Ceník atnost |' 23 5900 RT1 _;_ı-_ıZs, Pváøø v ınrifnı 111110 4 __* 

_ __ 
h"' 20.00000 

_ 
0 730.00! Pı=v.M 378 10/1 Položka bude üerpána dle Dolfelıy. před fakturaci bude ođsoulılaseno od TDI. provedena fotodokumentace a zapis do SD 

Přípravné práce. drobné demonłáże 8 zpětné montáže dle potfuby. stavební pflpornooe : 20,00 20.00000 

[ 
24}5922ì4T0R›‹ [Pflıháđn pfirqflnı _ I 

ıznfl 
É 

40.00005?-“ ÉEĚ1 8 400,010' 
_ 

11/ızsını '| Situace - nový Stav : 

N02 rez A41' z 

paıináfly - vyxvøfnnč xınpnú z 5,1510. 1 8 30.01588 
zaokrouhlerıí na celé kusy : 0.38462 0,38462 = 

25Ks924s332oR Pnžhn hęflnnøvá zsvøuvızıvá; čıvęrnøz pnvnzh hıaflxýz šøúá; I = 300 nvn; š = 300 nvn; 11. 40,0 nnnı fvnz 
I 

590.8jsPc1vı ĂRTS 19/1 
'I 

'"_ 
flıø1øı1áı+10% ı‹ ćısıè výn-ıêTn z 

_ 
' Ť- Ž' _ " r 

ı=ø1‹ıž1‹a 1101110121 z 2.00200“ .1 2.28820 _ _ Díl: 90 Btavıniitniphıun hmm _ 
A T289 40 

vnějších płášťů 
_ _ 

výšky an 8 na. 

“ 28 '899z8110SRo0 ìmzun hfnnı pvn npvnvy z úafžhn øhıøınfl pm øpnıvy a úávžhv úøzávàflninh nhjøıłıú veęınè 
Ý 7 ˇ1 10.04303 

' 

7 21š1Ť›.40"í01-4 RTS 18/ ı - 

øhøıú 801, 808, 811 zn 812 __ _

_ 
JDiI_;_7s4 Kónxınngøø ı‹1ę15|=iť=ıxú_ 

' 

_ 

ˇ 

_ _ _ 

' 

0750 02 
_. _ [žaflgıí na Ełàvflłir-T svod 

27 7a400a105xr2 1:10 pøaøıflzapnıćıvenzøvý, 1=flzn.ı‹n1vęnýna prøfiıy, Knmpıęınšpıšveáønfvš. r{áKú.11ę1niıú a" |_ 
nı 

' 

9.00000| - 
_ 6 750,00 

" I 

vıflsıšı 

F2ę_š'9087e4101Ro0 lpføznn hfnnı pı-ø ıflønsıvuınøe Kıømprfzhć v øhjęıúęzh výšky flø S nn -Í 1 
" 

6.020255 1 
"W" 

0.02000-704 TRTS 19/ 1 

-ˇ 
50 m vodorovné _ _ _ 

'ˇ 

Dflz 707 _ K‹›z1ę_ı_n_ıı‹‹=ø záınøčniøızê 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ 203 555.75 _ zsi 7870051081200 Jvýrøhz z rnnnıáż flıynıuqnh Køvøvøvýøh aøpımú snveh hnıøınnnıi ph; 500 Kg 
_ 

kg 
_ 
3 a78.00580]_ 118 232.30 800-787 RTS 19: ı J _ 

_ _. LL- fl - - Souhmná labulka oceli ~ 0.1.2.6 : 

HEB22O : 400.40 
HEA160 1 200,64 
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: 0020181040 

Ĺ 3a113885814x
0 

PoIožkov§1_soupis praci a dodávek
_ Slovan - lávka 

0: S01 Stavební část
_ 

R: 1.01 Soupis prací, dodávek a služeb 

ı=.č C1810 ggløžıq Název3n1øžıë% MJìMnožstvl Lena/ MJ Celkem Cenik Išgtnost 

n. 

soustava I 
EA280 : 1451. 

L160lB0/10 Z 147,42 
L180/90/10 : 294.58 
d=-`16rnm : 13.25 
"P14. 
17021188' : 14,05 
"P18. 
350x250“ : 21 ,98 
'P1-1. 
316x104' : 21 .G7 
"P10. 
150x150' 2 14,13 
"P16. 
30011400" : 90.43 
'JC 
60130/3' : 47,52 
P81100 : 200,96 
"P8. 
20031250' : 31,40 
P8. 200x150 : 120,70 

1' 451 .60000 
14T,42000 
29458000 
13.25000 
14.05000 

21 .9B000 

21 ,67000 

14.13000 

90.43000 

47.52000 

20036000 
31 ,40000 

120. 70000 Svaly + 10% : 3070.73ł100'10 
307207300 Výplň zábradlí lávky. 9ks roštů 100011000 I 9"29,2l1000 0.26200 

atd... 1.o00o0i'=* ;ı_.fl__.;.- 3500.00' vıašınf
I 

I .zá Pflplaìek k pol.7679951D8R00 za pomocná lešení - dle návrhu a potřeb dodavatele soub 1.00000 ;_ _“ 10 000.00 
' 

vıàšnı 1 

30 'I6799Š10BX00 

31 767995108Y00 
32 1 321 1258R tyč øøzıøvá ıvzvøvnná ınnhøvá váıìzøvnná zíıàíız 1 1313 (S 2as.ıR›; 8 = 18.0 nám

' 

Příplatek k pol. 767995108R00 za dod+mtž kluzných ložisek, chemických kotev, šroubů. rnatlc 
ısoub

t d=16mm : 13,25"1,10/1000 ' 

Ífiìl 

'_-=_;__. _“| 583,20 SPOM RTS 19/1 J 0.01358 [uhøınik nërøvnørnvnønný L iahøsı S235 1e0x80x10 mm, 11375
_ 

]
1 Ť 8488.451 Ivızzınš

J 0.10218' ' 
Lısoıaoııo : 147,'4'z*1.1ıšı1oo0 
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_ Položkový sogpis prací a dodávek _
I S: 0D2018l040 Slovan-lávka 

O: S01 Stavební část 

R: 1.01 Soupis prací, dodávek a služeb 

1ı3.0_ì,Cı=ıø=pnınżhy ıyázev pnıøżıg
_ 

Cen.Š Množství [.`.ar1a.*M.ł Celkem Lceník platnost “ 34 f13335614Y 
soustava I 

uheınfıx nan-øvnnvzrnęnný L 3511051 S235 1a0x0' "0x"'ř0 ınnn, 11375 ' ' ' 
' 

0.324041 
' ' 

12 951.80 vıťnı ø-O 

_I 
ˇ 

L1a0r90í10:294.S8*1.1D.'1000 0.32404' ' 

I 

35 1308814012 ıyć ønnıøvá nvøfiıàvá váıøøvflná zz fnnıfl 11375 ł'šìa5.ıR); nrflrøz HEA; výsxz 150 :nm Í 1 
' 

íızznvöì 
' 

8 828,00 sı=cM ÉTS ísı ı HEA100 z 200.5ı“r,10ı1000 - ` 

0.22070
' 

3ę'ı34B03a'5R zıyč nøeınvá nvnfiıøvá váıízvzná za føpıø 11375 (s23š.ıR); prúføz HEA; výška 280 nırn Ť* 
1 as 870.40' 'sPcM RTS 19/ ı ' 

1.59676 1 

_ 
HE/1280 z 1451.60*1.1oI1000 ` _

` 

37; 1348712011 
11 

0.4m 17 817.80' SPOM 1278 19ıı 
_ 0.44044 

38| 1se11224R 

.ıyč øøøınvá pnzfııóiiă 'váıønvgná za vflpıı 11375 (sžš5.ıR); pıúłøz HEB; výška 220 nını Í 1 

pıeøh nzzęıøvý váıønvzný zn ıepıø 11375 (s2a5.ıı=g)i'pøvr‹;h hıflflhý; 11. 8.00 :nm `, 1 
; 15 534.80 SPCM 'Lars 19/ I 

_`HEa220 z 4o0.40'1.10ı100'0 

P81100 : 200.0ťs*1.10ı1000 ' 
0.22108 

X ' 
“ 

0.03454 PB. 
20021250' Z 31 ,40'1.10[1000 
P8, 28071150 : 120,10'1.1OI10l'Xl 

_ 

0.13277 
I' a9[13s11228R 

_i 

Íàıeøh ønøıgvý váıøøvflný zfl 1551: 11375 18235412): pøvrøh íıfldım ıı. 10.00 nn 
1 

1 
I 0.015s4[ 821 .801sPcıvı |R`rs 1911 ` ˇ ` 

01554 -P10. 
0. 150x150“ z ı4.1a'1.10/1000 

_ _ _ 140'|T881128aR× 1ı=3ø1=1ıhıøáı‹ýjflı‹øS111375.114x1o00à‹2000‹nnz 
` 

_ ___l_1 | 
0.031-129] _ 1571.601 

_ 
bııflzını 'ı=14. 

0.01548 ` ' 

170x188“ z 14.05'1.1oı1000 
"P14. 

0.02384 316x104' I 21.67'1,10l1000 

] 
41 |3.e112ìaRY [ıfıfløh hıflflıı‹ý}żzı‹n5111a7s.1 10x1000x2000nì1n 1 'Ť' 0.123s5J_ 4948.00] Ivıøøıni 7 "P16. _ 

0.02418 35021250" 1 21 .98'1 .10I1000 
"P1e, 

0.09947 3005400“ : 90,-za-1.1oı_1000
_ 

L42ı14587754R Ípníflı øønınvý ıønkøflšnný uzavrený flíıflřøvnný jak. S235; øhfláınııxøvýi u = 3,00 mm; a,= 80,0 1 0.05227 2 090.80 SPCM RTs_10/ I _,.mm:b=30.0mm _ 
V 5 
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0.05227
_ _



_ 
Položkoufý soupis prací a dodávek _ _ 

S1 OD201B/040 Slovan-lávka 

O: S01 Stavební část 

R: __1.01 Soupis prací, dodávek a služeb 

Cen. 
soustava I P č Číslo ž 

_ 

žàrovè zinkováni 

. 
. polg jqr Náz__ıì\_ł_ĚoIo2I-L3.f _ MJ Množství Cena! MJ Celkem Ceník platnost ' 

48 5534714810 røšı høvý zvzrøvflnú š = 1 000 nırn; 1 =ì 000 mm; nøsný print M; øtzn 80/80; pøvnzh Kus 9.00000 13 500.00 SPCM RTS 19/1 
výgn záhnıđıı lávky z 9.00 

44' 99B767101R00 [Přesun hmot pro kovové stavobnř doplñk. konstrukce v objektech výšky do_6'_n'ı' 
0.00000' 

' ' ' 

3211.45 00o~?87"IRTS1gı 
_ 50 m ̀vođoıovn'ê 

90:17? 
_ 

_ 
r›nflıah_y_zę øynıøzinıxinh hınní ___ __ __ ______1ŤI_703|33 45_7772152esY0o [ıšıø=±ı‹=Ký.Jøflnøflıøžı‹nvý.vø0nıenný pàiızk na ızøìønfiì 

" 
| 

ı-n2 11 340,00 'flësııır 
včflınê pfipnvv píđıııaau đıø pøžzflıøvınn výñhøę nynıánıu. 
Situace - nový stav : 

N02 řez A-A' : 

D 1.2.3 Půdorys, řez A-A', foto 1 

składba B : 9.00'2.52 
L‹_ı01ę98777101R00 lgrenun hınflt nıín pøøııahy synıøıiflká v øhjàxıeøıı výšxy un 8 vn 

_ 

' 

I 
I 1 

22.66000 

__ 453;ä3[ä0077a"tRTs10rı 1 50 m vodorovně 
Oil: 783 _ .Nătěy 

__'.Iıır 
' 

71150.98 
__ _ dvojnásobné 4- 1× email 

4717831 25530Rí0'_[Náıêvy nøflınvýøh ímnšıruıflnı nynxefivızè ćìcc nøęınve Kønzmnınøø ıøhı‹o`+ vęızni ıøhızè, 
` 

nı2_|
Ä 

75.4ám0" _' 75.49ís00-783_'íìf'Ěı'š'ìíı i 

'

ì _- _ 
I. na vzduchu schnoucí 

vöetnă přípıavy podkladu 
HEB220 : 5,80*1*1 .27 
HE/X160: 2.20"3'0.91 
HEA2B0 : B.50"2*1.60 
L160l80l10 : 8.10"ì "'0.4v8 
I.180ł9OI1O : 14.30"1"0,54 
d=16mm : 4,20'2'0.05 
"P14. 
170x188" : 1,00'*4'0.06 
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7.1 1200 
6.00600 
30.40000 
3.88800 
7.72200 
0.42000 
0.24000



T _ Položkovíf soupjs praci a dodáve_k 
S: 002018/040 Slovan- lávka 

O: S01 Stavební část 

R: 1.01 Soupis praci. dodávek a služeb 

LC Číslo polnžìj Název polożlq' 
Cen. 
soustava I MJ Množství CenalMJ çalkem __ Ceník _a_tnost “P1ä.

_ 
350x250' z 1.oo*2*0.18 
"P14. 
318x104“ z 1.0o*8'o.o7 
"P10. 
150x150“ z 1.uo'8*o,os 
'P1s. 
aoox4oo": 1.Oo*a*o.24 
“.ıc 
soıaoıa“ z 12.oo~1'D,18 
P81100 z 1,8o*2o'o,32 
“P8, 
200x250“ z 1.o0~1o'o.1o 
P8. 280x150 z 1.q9ı46'o.oa 

0.36000 

0.42000 

0.40000 

1 .44000 

2.16000 

10.24000 
1 ,00000 

3.68000 

I ___ !rIfid15Iet_ » 

_ _
_ 

48 nsęzssaoxoo I Pflnınżøıx ı‹ nìënı ra:1'2ss3oRo za øaøınøsı aıäćżšn ISO 9223. 04 - vyznıflá, živøınnøı - vyzøııá, = mz 75.43800 Ef' ıìíľ:-Í-. 75.4!-i vızzını 
__ -Ĺ. 'J 

_
ı 

" 
Pøıøżııá pøraúi 47 z 75,4s8oo ` 

__...-5.' 

75.43800 
Hpiçz vn ygıııøıšı náı‹ıaflL_>_ 

" 
0 

"_ 
49 15 003 00 '0041110'20R 

_ _ 
Ivvhı-ašóvênf prøıekıøve đdkąmønťaøa 

" ̌ 0 
0 " 

__S0flbør 
0 1,0Dói›o"-_ 

ý_ 
_' 

' 

_1Ťoìi[_ 
_ 

RTS' 181 ı Náıkıađy na vnškflwn dqemknu fløkumanınøi. đeıaíıy. návaznosti, Knıęvnı plánů pfęvzøłi zıámadovê špáry (geøıng). Snina;-'Im .ıfløıııxnáflnf 5o_ oo5111o2oR
I 

Vvyöıfli Sffivlžv 0 

'S°“b‹›r_ 1.0ì›0uo 
_ 

1,00 IWS 19/ I 51. 905121 R _Znfınnı nınvønćšżê ˇ _n ` 

_š‹›nhnv 1.00000 15 noc-.oo RTS 1sıı 
_52_ §oO5211o1oR 

Veškeré náklady spojené s vybudováním, pıovozerıı a odstranânhn zaflzenl slaverıišyą. 
_ __ ' _ 

Pređánı z prøvzøť sıavenišıê ' 

'I Søuhøý = Looooóì 1.001' [RTS 19/ ı Náklady spoiene S učasłl zhotovitele na pfadánl 8 převzetí slaveništê. 
i;DÍI: ON 
_53ioo5211o8oR 

_0SıaıninàIçı0a‹ıy J _ _ 
_ 

_ " 
ioavafls' _

_ 
_ 

Nákiady na ochranu staveniště před vstupem nepnvolırıýcłı osob. včetně pilsìušného znaăani 
'0 

_

_ 
søzpęennzınfnhygieniøıxá øpnıfønına flzvønišıi 

` 

' 

"'s'øuhør_ LOOOOOT 1',tì! "'ŘTs19ıı W' 

54floo524 R 
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“Pıx=.-aánınprøvzøıráırn 
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"snnhøvi 
' 

Looooo 
_ 
10 376.0sj 'iĹRTS1s/ı_
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Položkový soupis_praoi a dodávek 
8/040 Slovan -lávka 

0: S01 Stavební část 

R: '1.01 Soupis praci. dodávek a služeb 

Í

_ 

Číslo položky [lázev položky 
llıđánl ıavzeti 

MJ Mnożstvl ìCena ł MJ 
la 

Celkem _ 

I n. 
soustava I 

_Ceník 'atnost P.ë 
' ' J 

Náklady zhotovitelš. které vzniknou v souvislosti 5 povfnnostrni zhotovitele při p a p' dl _
_ 

1 
55 'noS241o20R lsnøúøıinhú znvnèrønı nknıøćnáhø nn-,vfláflnr gıšff " 

1.00 lRTs 1sıı __§ 
_ 

Nálíläy na provedení skutščíëho zaměření stavby v rozsahu íemytnam pro zápıs změny do kałastru nemovltostl. 

443 000,001 L Celkem _ _ __ _ _ _ _ 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. stránka 10210


