
Smlouva o dílo ev. č. DS20l901034 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších 

předpisů 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: Statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec l 

IČ: O0 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 
technickou správu města a infonnační technologie 

/dále jen Objednatel/ 

Zhotovitel: FLORA SERVIS S.r.o. 
se sídlem: Faměrovo nám. 29, 618 00 Bmo 
zastoupený: Luďkem Hasalou, jednatelem 
IČ; 28341627 
DIČz CZ28341627 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1387350180/2700 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném zapsaný v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl C, vložka 62439 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět Smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje, že na Svůj náklad a na své nebezpečí provede níže Specifikované dílo 
ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

l. Dílem se dle této Smlouvy rozumí dodání a instalace herních prvků, včetně úpravy 
jejich dopadových ploch. 

2. Zhotovitel Se zavazuje realizovat dílo na následujících dětských hrìstích:
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Ň 
a) Břetislavovaz budou dodány a nainstalovány hemí prvky typu pružinové houpadlo 

(motorka, pes), pískoviště 3X3m včetně plastových celoobvodových Sedáků a 
vahadlová houpačka, jejich dopadovou plochu bude tvořit trávník. 
Dále bude dodána univerzální celokovová sestava S nerezovou Skluzavkou a 
dvěma houpačkami, její dopadovou plochu bude tvořit kačírek. Stávající 
vahadlová dvouhoupačka, bude demontována a nainstalovaná na jiné ploše 
v Liberci. Stávající pískoviště bude odstraněno. Budou provedeny drobné terénní 
úpravy a zatravnění. 

b) nám. Na Lukách: budou dodány a nainstalovány hemí prvky typu pnıžinove' 
houpadlo (motorka, pes), pískoviště 2X2m včetně plastových celoobvodových 
sedáků a univerzální celokovová dvouvěžová sestava S nerezovou Skluzavkou, 
lanovým mostem a lezeckou stěnou, jejich dopadovou plochu bude tvořit trávník. 
Stávající vahadlová houpačka bude demontována a znovu osazena v rámci hřiště. 
Budou provedeny drobné terénní úpravy a Zatravnění. 

c) Sametováz budou dodány a nainstalovany hemí prvky typu vahadlová houpačka a 
kolotoč na stání (průměr 1,4 m, min. počet uživatelů 4), jejich dopadovou plochu 
bude tvořit trávník. 
Dále bude dodána univerzální celokovová sestava S nerezovou Skluzavkou a 
dvěma houpačkami, její dopadovou plochu bude tvořit kačírek. Budou provedeny 
drobné terénní úpravy a zatravnění. 

d) Na Pískovně: na Stávající plochu zcertifikovaného kačírku bude dodána 
univerzální celokovová třívěžová Sestava S nerezovými Skluzavkami, lanovým 
mostem, prolézacím tubusem a šikmým lanovým výlezem, kolotoč na sezení 
(průměr l,8m, min. počet uživatelů 5) a pružinové houpadlo (pes). 

Specifikace díla: 

a) kačírkové dopadové plochy budou tvořeny z ceıtifikovarıého praného kačírku 
frakce 4-8 mm v tl. 0,3 m, ohraničení dopadových ploch bude provedeno 
betonovým záhonovým obrubníkem 1000x250x50mm do betonu S boční opěrkou. 
Na betonový záhonový obrubník bude polyuretanovým lepidlem celoplošné 
přìlepen pryžový kryt obrubníku červené barvy S půlkulatým vrchem. Vrozích 
budou pryžové obrubníky spojeny pod úhlem 45°, v případě dořezů, budou kryty 
obrubníků kráceny na maximálně 60% Svojí délky. Výška homí hrany pryžového 
krytu obrubníku nad nově upraveným terénem bude 50mm. 

b) Travnaté dopadové plochy budou upraveny dodanou omicí ve vrstvě min. 50mm, 
urovnány a Zatravněny. 

c) Bude dodána a instalována jedna tabule S provozním řádem formát A3 a dvě tabule 
budou instalovány ze skladu objednatele (tiskový podklad dodá objednatel 
zhotoviteli na vyžádání, tisk bude proveden na Samolepící fólii odolnou proti UV 
záření).
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d) Lanové prvky budou opatřeny vnitřním ocelovým jádrem, spoje budou plastové 
nebo hliníkové, napínací zámky budou nerezové. 

e) Základy jednotlivých prvků budou provedeny Z betonu C 20/25 Dmnx 16 mm, nebo 
Z betonu o vyšší pevnosti, pakliže je to výrobcem prvku předepsáno. 

Í) U každého prvku bude označena základní úroveň terénu (dopadové plochy), 
označení bude provedeno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho odstranění 
vprůběhu užívání prvku, popřípadě povětmostními podmínkami nebo 
vandalismem. 

g) Plastové díly budou vyrobeny Z vysoce kvalitního celoprobarveného polyethylenu, 
vyznačujícího se pevností, nelámavostí a barevnou stálostí. 

h) Materiál nosných konstrukcí bude žárově zinkovaná konstrukční ocel, upravená 
vypalovací práškovou barvou, veškeré další kovové prvky budou opatřeny taktéž 
žárovým zinkováním, nebo nerezové. 

i) Veškerý spojovací materiál musí být pozinkovaný nebo nerezový. U veškerého 
Spojovacího materiálu Shlavou opatřenou drážkou budou použity drážky typu 
např. Tom, lmbus, Robertson. 

j) Štítky výrobce budou vyrobeny Z hliníku nebo nerezavějící oceli a k prvku 
přimontovány pomocí nýtů nebo šroubů, štítky budou obsahovat následující 
informace (jméno a adresa výrobce, označení zařízení, rok výroby, číslo a datum 
příslušné nonny, dle které je prvek certifikován). Ke každému dodanému prvku 
bude do skladu objednatele dodán jeden náhradní štítek výrobce. 

k) Otvory v dutých kovových konstrukcích, které jsou nutné pro technologii žárového 
zinkování, budou opatřeny vsazenou krytkou, krytky nesmí být odstranitelné bez 
použití nářadí. 

l) Spoje ukončené maticí budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno riziko 
samovolného povolení spoje (např. použitím Samosvomých matic). 

m) Veškeré hrany musí mít rádius min. 3mm, v případech kdy nelze rádius 3mm z 
technologických důvodů dodržet, musí být hrany bez otřepů a ostrých částí 
lırozících rizikem poranění návštěvníků. 

n) Sváry konstrukcí budou provedeny dle příslušných norem (ČSN, EN ČSN, ISO), 
Okolí svárů bude řádně očištěno od zbytků ze svářecího procesu. 

O) Ke každému hemímu prvku bude dodán technický výkres a seznam náhradních 
dílů. 

p) Veškeré prvky musí být navrženy sohledem na vysoké namáhání a možný 
vandalismus. 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace, této smlouvy 
o dílo a požadavků objednatele.
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Í 
Místa plnění: 

a) Břetislavova ulice, pozemky p.č. 76/65 a p.č. 76/66 V k.ú. Nové Pavlovice, Liberec 
b) nám. Na Lukách: pozemek p.č. 355/3 V k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec 
c) Sametová: pozemky p.č. 1429/294 a p.č. 1429/295 V k.ú. Rochlice u Liberce, 

Liberec 
d) Na Pískovně: pozemek p.č. 1441/9 V k.ú. Ruprechtice, Liberec 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcíchz 

Zástupce zhotovitele: 

Zástupce zhotovitele 
odpovědný za umístění 
a instalaci herních prvků: Luděk Hasala 

Zástupce objednatele 
ve věcech technických: Trejbal Tomáš 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této Smlouvy, technologických postupů 
vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, ČSN EN 16630 atd.), obecně závazných právních předpisů, 
specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše 
S profesionální a náležitou odbomou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv 
dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad 
rámec uvedený V obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných 
teclmických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost 
považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový 
přísnejsí požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady 
a souvisejícími dokumenty nezbytnými kprovedení díla, S faktickou místní situací, 
jakož i situací na trhu avýhledem budoucího vývoje, a S ohledem na takto získané 
infonnace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) 
a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen 
upozomit objednatele na veškeré zjistené vady a nedostatky teclmických podkladů
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(nebo V předané projektové dokumentaci), ato nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Při provádění díla musí zhotovitel používat a dodat pouze nové materiály, výrobky 
a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající l. jakostní třídě; dále V kvalitě 
odpovídající zadávací dokumentaci a pouze schválené pro použití V ČR a splňující, dle 
platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 
pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace S nimi 
a zpracování do díla musí být provedeno v souladu S teclmickými a technologickými 
pokyny, návody aupozoměními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při 
provádění díla lze pouze po odsouhlasení S objednatelem. Použití materiálů a výrobků 
nezpůsobílých kdosaženi řádné kvality díla dle podkladů, nebo nedodržení 
předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při 
zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobìlé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za 
podstatné porušení povimostí stanovené touto smlouvou. Vtakovém případě má 
objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobílých součástí a jejich nahrazení 
vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobìlé 
součásti na své náklady abezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto 
není dotčen. 

Kvalita Zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 
vnormách vztahujících se kprováděnému dílu, zejména pakv ČSN, případně 
evropských technických nonnách, v obecně závazných právních předpisech a V této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu Zhotovitelem prováděného díla kdykoli 
kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 
kvalitu provedených prací. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 
na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší ahygienické předpisy O ochraně okolí 
stavby před nadměrným hlukem; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je 
oprávněn použít pouze V případě, že Objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

Zhotovitel je povinen projednat Sobjednatelem aod objednatele si nechat předem 
schválit veškeré změny technologických postupů, Změny použití materiálů a Ostatní 
změny při provádění díla atd. 

V. Staveniste, stavební deník 

Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí 
jednotlivých míst plnění (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít 
staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní
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situací místa plnění. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení díla jsou Součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární 
předání míst plnění. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku 
stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebráníci 
zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno vden označený ve výzvě 
objednatele. 

Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se 
spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, 
náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené vsouvislosti se staveništěm, jeho 
existencí a vlivem na okolí. Výše připadne' spotřeby vody a energií bude zjištěna 
pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněnýrn vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 
prostoru staveniště. ' 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv 
materiál ani nesmí mimo hranice staveniště činrıostí na stavbě neoprávněně zasahovat7 

do nemovitostí a pozemků sousedících se stavenıstěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

Při provádění stavby nesmi zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební čimıostí k zásahu do životního 
prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit 
závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 
které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 
vznikly. 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit 
a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména 
odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní bLuˇ1ku, odstranit provizorní přípojky 
energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

Zhotovitel je povinen vést O provádění Stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm 
záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména
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zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, O jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, O denní teplotě, o poddodavatelích a jejich 
činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, 
odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam 
Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní 
deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na Staveništi a právo provádět V něm 
záznamy mají: 
zástupce zhotovitele 
zástupce zhotovitele odpovědný za instalaci prvků 
zástupce objednatele ve věcech technických 
další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních 
předpisů při provádění stavby. 

Při dokončení stavby zhotovitel Spolu s jejím předáním odevzdá Objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a geodetické zaměření skutečného provedení. 

Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí 
zhotovitel, a to vždy V dostatečném časovém předstihu před započetím prací. 
Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými 
příslušnými Správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího 
majetku třetích osob V souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. ˇ 

VI. Cena za dílo 

1 Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 1.146.694,~ Kč s DPH, a to 
na základě cenové nabídky zhotovitele podané V rámci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Dodání a instalace herních prvků II“. Jde O částku 
maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 947.681,- Kč 
DPH 199.013,- Kč 
cena celkem s DPH 1.l46.694,- Kč 

2 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení 
výše ceny plnění. 

3 Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - vpřípadě snížení rozsahu prací, po 
odsouhlasení objednatelem.
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4. Cena nesmí být měněna V Souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vuci 
zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

VII. Doba provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků 
do 60 dnů od protokolámího předání staveniště. Za okamžik Splnění (provedení díla) 
se považuje den protokolámího předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a Obj ednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této Smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel 
požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z 
následujících příčin: 
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků pro plynulé financování díla obj ednatelem; 
- pozastavení prací z důvodů výhradně na Straně objednatele (které nejsou 

důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany 
zhotovitele); 

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany 
nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které 
nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také vpřípadě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní 
a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení 
technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení temıínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla 
jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá Sněhová 
pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí V jednotlivých místech plnění provede zástupce 
objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v jednotlivých místech plnění 
díla. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, resp. dílčí písemné 
protokoly. 

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu
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Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 
zejména revize, certifikáty, atesty, apod. 

Podmínkou předání apřevzetí díla je jeho provedení vkvalitativních parametrech 
podle zadávací dokumentace, této smlouvy, ČSN EN 1176, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními 
předpisy, platnými technickými nonnami (S výjimkou vstupní prohlídky dle ČSN EN 
1176-7), k jejichž dodržení se Zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže 
uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu 
relevantní), a to zejména: 
- doklady o provedených zkouškáchs kladným výsledkem, osvědčení, atesty 

acertifikáty, azápisy o provedených zkouškách, prohlášení O shodě vlastností 
použitých materiálů, popř. jiné doklady adokumentaei prokazující kvalitu díla 
předepsanou právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou; 
Seznam hemích prvků, které jsou Součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
stavební deník stavby; 

- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 
do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 
zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. Z 

Zhotovitel bere na vědomí, že po předání a převzetí díla bude v souladu stechnickou 
normou ČSN EN 1176-7 provedena vstupní prohlídka dětských hřišť. Smluvní strany se 
ve smyslu § 2617 občanského zákoníku dohodly, že nebezpečí škody na věci přechází na 
objednatele nikoli při předání díla, ale později až po úspěšném provedení vstupní 
prohlídky dle čl. 5.3 ČSN EN 1176-7, a to dnem vystavení potvrzení o bezvadnosti díla 
(jednotlivého hřiště) certifikovaným revizním technikem jmenovaným objednatelem. 
Objednatel se zavazuje zajistit provedení vstupní prohlídky do 30-ti dnů od předání a 
převzetí díla, resp. jeho částí bez zjevných vad a nedodělků. 

IX. Platební podmínky 

Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami 
oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně 
ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
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nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 
V důsledku okolností, které Objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a 
jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % 
zceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a 
zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a 
dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového Innožství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem 
položky při Zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu 
vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako 
nová položka. 

3 2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

3 3ZhotOVitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního 
ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. › 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze vokamžiku její splatnosti započíst 
uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle čl. X. sankce. 

Objednatel je oprávněn zadržet zhotoviteli úhradu části faktury, a to ve výši l0% 
z celkové ceny díla. Podmínkou zaplacení zadržené části ceny díla je potvrzení o 
bezvadnosti díla vydané certifikovaným revizním teclmikem jmenovaným 
objednatelem v rámci vstupní prohlídky dětského hřiště před uvedením do provozu ve 
smyslu čl.VIII odst.6 této smlouvy. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží tennín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související S odstraněním případných vad v 
předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% Z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany 
nedohodnou jinak.
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V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. 
VII., má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na 
smluvní pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má 
Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1% Z celkové ceny díla za 
každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši l% 
zcelkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud 
zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem 
písemně upozorněn. 

V případě, že Objednatel neuhradí faktunı za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 
1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud 
je zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povirmosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno vpísemné fonně, e-mailem, popřípadě 
ústně zástupcem objednatele vprůběhu provádění praci se současným zápisem o 
uplatnění sankcí do Stavebního deníku. 

V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 3% Z celkové ceny díla, nárok objednatele na náhradu škody 
není uhrazením pokuty dotčen. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

V případě nedodržení ČSN EN 1176-(1-11), ČSN EN 1 177, má Objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý 
případ porušení. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo Samostatně, odborně a V souladu s touto smlouvou 
a platnými právními předpisy. 

Zhotovitel Zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti S 
prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) 
podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
čirmostí objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdú, plotů, objektů, prostranství,
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inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, ta_k finančně uhradit. 
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 
Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své čirmosti související S provedením díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat adodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků azávad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech teclmických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit infonnovanost o průběhu provádění prací V dostatečné míře a předstihu v Souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.). 
Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné Změny askutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí spředmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu Smlouvy dotýkají. 
Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD 
Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě S objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní vprůběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění zdůvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a teclmologických přestávek nutných kzdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.
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Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou čirıností nezasahoval do možnosti 
veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která 
je nezbytně nutná k řádnému a bézpečnému provádění díla dle této Smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odbomě způsobili, musí 
disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České 
republiky, Oprávněními pro výkon prací vrámci provádění díla a jejich kvalifikace 
musí odpovídat minimálním požadavküun stanoveným V této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat S veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle 
této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil S 
veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost 
objednatele schopen prokázat řádné provedeni jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v 
místě plnění. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu praci pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného 
výkazu výměr), Soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během 
výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce vprůběhu realizace stavby také 
v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět 
šetrně S ohledem na přilehlou obytnou zástavbu. 

K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením 
deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto 
případě nese veškeré náklady S tím spojené. O výsledku provedených kontrol praci 
před zakrytím se povinně provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných 
vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je 
zhotovitel povinen závadný Stav odstranit a přizvat objednatele k opakované kontrole. 

Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytim prací kznepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k Znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty Ohledně těchto částí díla. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., O Stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požámího dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), vplatném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením 
uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis Z kontrolních dnů bude součástí 
stavebního deníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků 
a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činností. Za taková opatření 
objednatele jsou považovánai opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud Objednatel výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva dny před provedením jakéhokoli činnosti z výkazu 
výměr, které je povinen provádět vrámci následné péče O výsadby písemně (e- 
mailem) informovat zástupce objednatele. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram 
prací. 

Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a 
instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, 
jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a O tuto dobu se prodlužuje tennín plnění 
díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 120 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před 
uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den 
záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související srealizací díla vsouladu 
spříslušnými právními předpisy a normami a vsouladu skvalitativními i 
kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, smlouvě O 
dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od 
uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí,
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vtakových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti 
vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písenmé vyrozumění zhotovitele 
S popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků Z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín. Termín pro Odstranění vad zjištěných revizním technikem při vstupní prohlídce 
(viz čl.VIII odSt.6 této smlouvy) je 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady 
zhotoviteli, nebude-li objednatelem stanovena lhůta delší. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného 
odkladu ihned po jejich zjistení. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude 
zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty 
vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné V záruce, 
je obj ednatel oprávněn: 
- nárok na slevu Z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem 

(dále jen ,,Sleva“).; anebo 
- zajistit odstranění vady jiným profesionálem V oboru opatřeným objednatelem na 

náklady zhotovitele, a to na základě písenmé dohody uzavřené mezi objednatelem 
a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši 
nákladů vyčíslených jiným Zhotovitelem Objednatel zhotoviteli oznámí a po 
odstranění vad tyto náklady zhotoviteli Objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) 
k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V 
případě sporu stran O výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, Objednatel má 
právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude 
považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným 
Zhotovitelem; anebo 

- odstoupit Zcela či zčásti od Smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je Objednatel povinen 
označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 
uvedené záruční nároky: 
- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 
- požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet 

zhotovitele; přičemž Objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu 
k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, 
která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně 
požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má Objednatel právo požadovat:

l5



- sjednanou smluvní pokutu Za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, 
jakož náhradu škody vzniklou V důsledku vady díla vyskytnuvší se v Záruční době; 
anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této Smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou V minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení dílčích částí díla Spolupráce 
poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by 
toto prováděl Sam. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to Se týká 
i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 
prokáže Splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
Oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá 
zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 
sam. 

Zhotovitel v příslušné Smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
dodávky zaváže poddodavatele k povixmosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace O způsobu provádění 
dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

XV. Odstoupení od snılouvy 

Obj ednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- prodlení zhotovitele S tennínem ukončení plnění O více jak 30 dnů dle smlouvy o 

dílo; 
- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV 

této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidemií 
(1 Odenní) lhůtě;
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- porušení Smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát 

nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční Zákon), vplatném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; 

- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně aúčinnosti nabývá doručením druhému 
účastníkovi smlouvy, pokud objednatel V odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení 

povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je 

Zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel 
není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 
(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 
zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele 

nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy 
objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně V dostatečné míře rozšířit adoplnit. 
Pokud Zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu 
S předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této Smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem svýjimkou 
případu, kdy bude objednatel ve zpoždění súhradou faktury delší než 120 dní 

a Z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno Za souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv).
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Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnuta před její 
účimostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení Stvrzují svýıni podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po 
dvou. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským 
zákoníkem. 

Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (wWW.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 718/2019 ze dne 
16.7.2019 ' 

V Liberci dne .... ....... .. V Liberci dne. . . ...... ._ 

Mgr Jıří Šolc Luděk Hasala ‹\ 
náměstek primátora jednatel společnost 

ą_ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Za zhotovitele 

Prılohy l. Výkaz výměr - rozpočet
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Herni prvky 2019 
Sametová | 231.801.00 KČ 
Břełislavova I 259.121.00 Kč 
Na piskovně 23 8560.00 Kč: 
Náměstí na lukách I 218.199.00 Kč 

Geikem bez DPH
| 947.sa1.oD Kč

I 

Celkem S DPH 21% 1.146.694.U'I Kč 
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