
Smlouva o dílo 
Č- DSZU19U11Iø5 

,, FC Slovan Liberec - zastřešení tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení 
střechy“ 

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Účastníci smlouyy 

1.1 Objflóxxzıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 59 Liberec 1, nám Dr. E. Beneše l 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace 

ve věcech technických: vedoucím odboru majetkové správy, 
vedoucím oddělení správy sportovních objektů, 
technikem oddělení správy sportovních objektů 

IČO: 00262978 
DIČ; 
Bankovní spojení: (dále jen Objednatel) 

1.2 Zhotovitel: KOVOLINE, s.r.0. 
PSČ, sídlo: 768 24 Hulín, Antonína Dvořáka 509 
Korespondenční adresa: 768 24 Hulín, Antonína Dvořáka 509 
zastoupený: Jiřím Škrabalem, jednatelem 
IČO; 27726347 
DIČz 
Bankovní Spoj ení: 
Obchodní rej střflš zhotovitele vedený Krajským soudem v Bmě oddíl C, vložka 54952 
(dále jen Zhotovitel) 

(objednatel a zhotovitel dále Společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen ,,smluvní strany“) 

2. Preambule 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje 
kpřevzetí řádně dokončeného díla a kzaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli, dále tato smlouva upravuje 
vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla 
tak, jak je dále V této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění zhotovitele “ 

Předmětem plnění této smlouvy jsou opravy a úpravy stávající ocelové konstrukce zastřešení tribuny jih na 
fotbalovém stadionu FC Slovan Liberec. Konkrétně sejedná o následující stavební a jiné práce:
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ÚÚŤ 
3.1. Vymezení předmětu díla 

Po očištění konstrukce od starých nátěnì budou provedeny tyto úpravy stávající konstrukce, podrobnosti a detaily 
jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci: 

0 Očistit konstrukci od Starých nátěrů a povrchové koroze (nejlépe pískováním) 
0 Doplnit spoj ení vaznic mezi sebou a s vazníky 

Doplnit svary na jednotlivých prutech příhradové konstrukce 
Doplnit přeplátování na stycích průběžných ocelových profilů 
Vyměnit deformované pruty příhradové konstnıkce 
Doplnit styčníkové plechy příhradových konstrukcí 
Demontovat a znovu navařit pruty příhradoviny V chybné poloze 
Vyčistit pískováním kotvení k betonové části konstrukce V ose C 
Vyčistit zkorodované distanční plechy a šrouby pískováním V montážních spojích a doplnit epoxydovou 
pryskyřicí 

ı Do uzavřených profilů vyvrtat otvory průměru cca 20mm a vnitřní povrch ošetřit protikorozním nástřikem 

Po provedení výše uvedených prací bude konstrukce opatřena novým nátěrovým systémem pro prostředí C3, odstín 
RAL 5005 modrá. 

3.2 Konstrukce prosvětlení 
Konstrukce prosklení je navržena Z válcovaných profilů [PE 120. Konstnıkce je navržena svařovaná v místě stavby. 
Na stávající konstrukce se přivaří stykovací desky S Výztuhami Zplechů P8, na které budou navařeny nosníky 
IPEl20. Částečná rektifikace prvků je navržena pomocí 2xL60/40/5, podrobněji ve výkresové dokumentaci. 
Zavětrování konstrukce zůstane Z větší části původní. Pouze V krajních polích A/ 1-3 a A/ 1 l-13 je nutno doplnit 
jednak vodorovné Ztužení profily L60/6 a dále V osách A/2 a A/ 12 je nutne' doplnit svislé příčné Ztužení Z profilů 
2xL40/40/4. Konstrukce je nutné před výrobou zaměřit. Orientační délky jsou ve výkresové dokumentaci 

4. Doba plnění- doba provedení dfla. místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje Zaháj it plnění do pěti dnů od předání staveniště zhotoviteli. 
4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří pracowıích dnů od písemné výzvy objednatele. 
4.3 Konečný termín pro dokončení a předání díla bude dvanáct týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 
4.4. Místem plnění této smlouvy je p. č. 5407/7 V k. ú. Liberec (areál FC Slovan Liberec tribuna jih). 

5. Cena díla 

5.l Účastníky dohođnutá maximální cena díla bez DPH činí: 5 849 933,- Kč 

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění 
vymezený v čl. 3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě 
prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahmuje Veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla Včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 
cena nesmí být měněna V souvislostí S inflaci české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či 
jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v 
souvislosti se Změnou DPH. 

V případě, že dílo nebude provedeno V plném rozsahu nabídky zhotovitele, jíž je dílo specifikováno, bude cena díla 
snížena odpočtem ceny neprovedených položek a výkonů ve výšruvedene' V nabídce zhotovitele; to neplatí, bude-li 
objednatel trvat na doplnění neprovedených položek a výkonů. Nárok na zaplacení ceny díla Vzniká zhotoviteli 
řádným provedením díla, není-li dále sjednáno jinak. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 Občanského Zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 
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Cena díla se sjednává bez daně Z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou položkou v zákonné 
výši. 

Smluvní strany sjednávají, že rozpis ceny, který je uveden v nabídce zhotovitele, je nedílnou součástí této 
smlouvy, slouží pouze pro účely: 
fakturace, 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méně prací, 
soupisu provedených prací a vystavení zjišťovacího protokolu. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že součástí dohodnuté ceny díla dle odst. 5.1 je hodnota záruk 
zhotovitele, poskytovaných podle čl. l l. této smlouvy, kterou smluvní strany oceňují částkou odpovídající 5 
% Z dohodnuté ceny díla. V případě, že nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků 
zhotovitele Z poskytnuté záruky za jakost, a/nebo pokud dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících z 
poskytnuté záruky za jakost jinak než jejich splněním, platí, že cena díla uvedená výše V tomto článku bez 
DPH je snížena O hodnotu záruky. Cena díla se podle tohoto odstavce snižuje také v případě, kdy se 
zhotovitel dostane do úpadku, jenž bude osvědčen rozhodnutím soudu. V takovém případě se cena díla 
snižuje O 5% k datu vydání soudního rozhodnutí osvědčujícího úpadek zhotovitele. 

6 Řızeııí stavby a provádění díla 

Účastníci se dohodli 
Technik objednatele:

Zástupce zhotovitele: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy O dílo, předmětné projektové dokumentace, 
kprováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. 
ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů, správců sítí a pokynů 
objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly je zhotovitel povinen, před 
zahájením prací na takto dotčené části díla, na takový rozpor objednatele písemně upozomit a následně dílo 
provést podle dokumentu a/nebo pravidla, stanovujícího nejpřísnější kvalitativní ukazatele (nevztahuje se na 
pokyny objednatele). 

Kvalita zhotovitelem provedeného dílaˇmusí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se 
kprováděnému dílu, zejména pak v CSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. 
Obj ednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny 
materiály nutné k řádnému zhotovení dila. Kupní cena materiálu je zahrnuta V ceně díla. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu provádění prací na díle zajistit přítomnost odpovědné osoby nebo stanovit další 
zástupce. 

Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad S touto smlouvou, projektovou dokumentací, k 
prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména 
CSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla, a to v 
rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku 
zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis. Skutečnost, že se Objednatel seznámil s jednotlivými zápisy 
ve stavebním deníku, neznamená uznání zápisů a zapsaných výkonů a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho 
odpovědnosti vůči objednateli. _

3



6 8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na 
nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze V případě, že 
objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7 Placení ceny díla (dflčích částı[ 

Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Každá faktura 
bude zasílána elektronickou formou na e-mail Z hozak.miroslav@magistrat.liberec.cZ nebo poštou na 
flóføxn øhjflánzzıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC PSČ zıćo 59 Lihønżø 1, nám Dr. E. Bęnęšø 1 Lihflxęø 
1. Každá faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle Zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, V účinném znění, případně obecně závazného právního předpisu tento Zákon nahrazující, a dále 
musi obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu celkem, 
odpočet 10% pozastávky ze základu daně DPH a částku k úhradě. V případě poskytnutých stavebních prací 
zařazených podle Klasifıkace produkce (CZ-CPA) pod číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 
objednatel (plátce DPH) vystupuje k zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k daní, předmět 
plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 0 DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude ve výši 
základu daně bez připočtené daně Z přidané hodnoty. Zhotovitel uvede na každém takovém daňovém 
dokladu platnou sazbu daně z přidané hodnoty a výrazné sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel. Přílohou každé faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací pracovníky 
dle bodu 6.1 Smlouvy a účastníky podepsaný předávací/zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude 
obsahovat některou zvýše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude účastníky podepsaný 
soupis provedených prací a předávací/Zjišťovací protokol, považuje se za právně irelevantní a objednatel 
není povinen na ni cokoli platit. V takovém případě není objednatel v prodlení S platbou a opravenou 
fakturu mající všechny náležitosti, včetně účastníky podepsaného předávacího protokolu, zaplatí objednatel 
ve splatnosti dle bodu 7.5 této Smlouvy. 

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel může dílo provádět po částech. Provedení každé 
určité, účastníky dohodnuté dílčí části díla, se považuje ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., 
O DPH, v účinném znění, za dílčí plnění. 

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel vystaví po předání celého díla a podpisu konečného předávacího 
protokolu objednateli konečnou fakturu, na které musí být uvedeno, že se jedná O závěrečné dílčí plnění. 

Případné vícepráce, nezahmuté v ceně díla, budou fakturovány samostatnou fakturou. 

Je-li dílo zhotovitelem provedeno, jsou faktury mající všechny náležitosti včetně předávacího/zjišťovacího 
protokolu splatné do 30 dnů po jejich doručení. 

Účastníci se dohodli na tom, že z faktury nebude uhrazeno 10% celkové fakturované částky bez DPH (dále 
jen pozastávka) a že 100% Z pozastávky bude objednatelem zaplaceno do 14 dnů po odstranění všech 
případných vad díla zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli a po podpisu protokolu o jejich 
odstranění oběma účastníky smlouvy o dílo. 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi 
obj ednatelem a zhotovitelem (dílčí části). 

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uveden v čl. 1.2, jako bankovní Spojení, je jeho účet, 
používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u Správce daně podle § 96 odst. 1 zál‹ona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a je zhotovitelem určen jako veřejně přístupný, způsobem 
umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po 
celou dobu platnosti této smlouvy. " 

Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle čl. 7.8 této smlouvy není 
pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli
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7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

podle této smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemným dodatkem k této smlouvě zhotovitelem 
sdělen bankovní účet, ktery' je v souladu S prohlášením podle čl. 7.8 této smlouvy. 

Pokud Objednatel přestane hraditjakékoliv úhrady podle čl. 7.9 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání 
objednatele za prodlení S plněním Svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy, nevzniká tím 
zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.l této smlouvy a nezakládá 
zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy. 

Rozhodne-li správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § l06a zákona č. 235/2004 Sb. O 
dani z při-dané hodnoty, má Objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, kjejíž úhradě by jinak, podle této 
Smlouvy, byl povinen. 

Pokud Objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle čl. 7.11 této smlouvy, nepovažuje se takové jednání 
objednatele za prodlení S plněním svých závazků vůči zhotoviteli podle této Smlouvy, nevzrıiká tím 
zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty zejména podle ustanovení čl. 12.1 této smlouvy a nezakládá 
zhotoviteli nárok na náhradu škody podle ustanovení čl. 12.8 této smlouvy. Objednatel si současně 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH zhotoviteli, podle čl. 7.11 
této smlouvy, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o zhotoviteli, 
podle § l06a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle čl. 7.12 této Smlouvy, vzrıiká objednateli vůči 
zhotoviteli vtéto výši pohledávka a zhotovitel S objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají 
částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH objednatelem 
podle čl. 7.11 této smlouvy. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady Správci daně nezaplacené 
DPH zhotoviteli, podle čl. 7.1 l této smlouvy, podle předchozí věty tohoto článku 7.13. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 

Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo V souvislosti S prováděním, a to jak 
objednateli, tak i třetím osobám. 

Zhotovitel je povinen při provádění staveb. Prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů O bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb. V platném znění. Pracovníci 
zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001. Současně jsou povinni 
řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené 
nedodržením předpisů O bezpečnosti práce a ochraně Zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit zodpovědného zástupce objednatele na všechna rizika 
související s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon č.435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti. 

K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve Zhotovitel objednatele nejméně 
tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku Suvedením tennínu kontroly a prokazatelným 
předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je 
povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady 
s tím Spoj ené. Nedostaví-li se Objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných 
prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. 
Zhotovitel je povinen odkıýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Bude-li na díle shledána vada, 
uhradí náklady spoj ené s dodatečným odkrytím Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. ”l33/1985 Sb. (O požární ochraně) a vyhlášky 
Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. (O požární prevenci), v aktuálně platném a účinném znění. Veškeré 
škody způsobené nedodržením uvedených předpisů hradí zhotovitel.
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8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 

8.12 

8.13 

8.14 

8.15 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu S obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního 
prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat S odpady vzníklými vprůběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a vyhlášek Ministerstva životního prostředí CR č.376/2001 Sb., č.38l/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 
č. 384/2001 Sb. V aktuálně platném a účinném znění, případně jinými obecně závaznými předpisy tyto 
normy nahrazujícími. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat 
pracoviště uklizené. Uklid je zhotovitel povinen provádět pıůběžně lx za den po celou dobu provádění prací 
na díle. Pokud Zhotovitel neuklidí pracoviště, je objednatel oprávněn uklidit pracoviště sám nebo nechat je 
uklidit a zhotovitel je V takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti 
S úklidem. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit odpad vzniklý při realizaci díla, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady O odstranění a likvidaci odpadu. 
Tyto doklady budou přílohou „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel 
objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná 
se o vadu díla a dílo se nepovažuje za provedené, tj. řádně dokončené a objednateli předané, resp. 
obj ednatelem převzaté. 

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že 
dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil S rozsahem a 
povahou díla, že správně vyhodnotí] a ocenil Veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a 
materiály, které nejsou jednoznačně specifikovány V PD a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by 
měl zhotovitel v rámci své odbomé způsobilosti předpokládat. 

Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
Zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. Současně si objednatel vyhrazuje právo předem 
odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených V 
seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím 
kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této 
Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl 
sam. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam 
všech svých poddodavatelů. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 
vprůběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla 
možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na 
předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené 
jednáním nebo opomenutírn kterýmkoliv poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám 

Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i Ostatní 
podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu 
ustanovení § 2627 občanského Zákoníku. * 

Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují povinnosti a odpovědnost zhotovitele:
_
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9. 

9.1 

9.2 

pojıštěnım stavebne montaznıch rızık a to na pojıstnou castku ve vysı hodnoty predmetu dıla, 

b) pro prıpad odpovednostı za skodu vzrııklou jınemu V souvıslostı S cınnostı nebo vztahem zhotovitele a jeho 
subdodavatelu, a to na pojistnou castku ve vysı 20 mıl Kc, 

c) naklady na demolici, vyklızenı a odvoz suti, nutne koprave nebo znovuzrızenı dıla znehodnoceneho 
pojistnou udalostı a to na pojistnou castku ve vysı nejmene 15% hodnoty predmetu dıla, 

d) stavební zarizeni a veci zhotovitele umıstene na stavenıstı a slouzıcr k realizaci dıla. 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené V tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po 
dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2% ze sjednané maximální ceny díla, tak jak je uvedena v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy O dílo. 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu Skladovaného na Staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla 

ıııì Olu ůsobení 0b'edııatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, Zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit 
za jeho řádné zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu 
Způsobilém k provádění díla. O předání staveniště sepíší účastníci zápis. 
Pokud dojde k přerušení provádění díla Z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla 
může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo Z důvodů a zavinění na straně objednatele 
provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele 
sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo 
odvrácení zpoždění a uzavření písemného dodatku k této smlouvě stran prodloužení dodací lhůty. 

10. Přeiímací řízení 

10.1 

10.2 

10.3 

10,4 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít 
dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
neuplatní. 

O předání a převzetí celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací 
protokol, v němž musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění či O předání díla jako celku. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (ev. 
poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla uvedou účastníci v předávacím/zjišťovacím 
protokolu. Vady zjištěné při předání celého díla (ev. jeho poslední dílčí části) uvedou účastníci v konečném 
předávacím protokolu, V němž mohou být uvedeny i vady, které nebyly uvedeny v předávacím/zjišťovacím 
protokolu u dříve předané dílčí části díla. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu 
každého takového protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je Zhotovitel rovněž 
povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení. Jestli-že zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, 
je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je vtakovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti S od-Straněním vad. Odstraněním vad 
jinou osobou než Zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za 
vady díla zjištěné vzáruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
strany vylučují aplikaci § 2605 Odst. 2 občanského zákoníku.

«
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11. Záruky 

11.1 

11.2 

11.2 

11.3 

11.4 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba Začíná běžet dnem podpisu 
konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a končí uplynutím 60 měsíců od 
předání díla objednateli. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku strany vylučují. 

Záruka běží Ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka je platná Za předpokladu, že objednatel bude 
po dobu záruky provádět údržbu dodaného zařízení a bude provádět pravidelné provádět pravidelné servisní 
prohlídky servisními techniky zhotovitele dle plánu údržby zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto 
smlouvou odpovídající běžnému opotřebení a kvalitě stanovené projektovou dokumentací, k prováděnému 
dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. CSN), obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a Zhotovitel je 
povinen vady odstranit do 10 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 72 hodin od jejich nahlášení 
- písemné oznámení není v takovém případě nutné. Jestliže Zhotovitel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je 
objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen 
uhradit obj ednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad. Reklamovaná vada se považuje 
za odstraněnou až po předání investorem podepsaného dokladu O jej ím řádném odstranění. Odstraněním vad 
jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady 
díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. 

Nezvolí-li objednatel při oznámení vady, jaké právo Z vadného plnění dle ustanovení § 2106 občanského 
zákoníku uplatňuje, vyzve jej zhotovitel písemně k volbě práva a stanoví, v jaké době má být právo 
zvoleno; tato doba nesmí být kratší než 3 dny dní od doručení předmětné výzvy objednateli. 

12. Sankce a smluvní Qokuty 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

V případě prodlení objednatele S úhradou ceny díla (ceny dílčí části díla) nemá zhotovitel nárok na úroky 
Z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského Zákoníku. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo nebo dílčí část díla do dat 
uvedených v čl. 4 tyto smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 "/0 

Z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za 
předmět plnění, je Zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,1% Z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné v Záruční době do 10 dnů po obdržení 
oznámení a v případě havárií do 72 hodin od nahlášení je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele uklidit staveniště ve smyslu této smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele dodržovat při provádění díla ustanovení příslušných předpisů O 
bezpečnosti práce a ochraně Zdraví při práci je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
Výši 5 000,- Kč Za každé takovéto porušení povinnosti. 

V případě, že Zhotovitel, v rozporu S ustanovením odst. 13.6 této smlouvy, postoupí či dá do Zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této Smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se postoupené či Zastavené 
pohledávce (nebo její části). 

Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.
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12.8. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího 
snížení. 

13. Další ujednání 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek dodržovat 
harmonogram postup prací a je-li prodlení delší jak 15 dnů. Pokud objednatel od této smlouvy Z důvodu 
uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které 
měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou. 

Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 
zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 
harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení hamonogramu prací hrozí, je zhotovitel 
povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně vdostateěné míře rozšířit a 
doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu S předchozí větou, je 
toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními kapacitami na účet zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo vrozporu se smlouvou a 
závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady zjištěné 
při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) do 15 dnů po podpisu předávacího 
protokolu účastníky. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části /tzv. vícepráce a méně práce/ přímo související s dílem a za tím účelem je 
oprávněn dát zhotoviteli pokyny kprovedení, resp. neprovedení takových prací. Vpřípadě uplatnění 
požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů po obdržení požadavku předložit 
objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram praci, 
který zahme předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného temıínu. Rozpis ceny bude vycházet 
zjednotkových cen dle původní cenové nabídky. Vpřípadě prací a dodá-vek vnabídce zhotovitele 
neuvedených bude rozpis ceny vycházet nejprve Zcen ÚRS Praha a.s. platných kdatu požadavku 
objednatele na změnu předmětu plnění a ponížených O 10 %, jinak Z cen obvyklých. Zhotovitel se zavazuje 
akceptovat Změny rozsahu díla písemně Vyžádané objednatelem až do úhmné výše 15% smluvní ceny bez 
nároku na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby 
technicky bylo možné provedení prací zajistit a aby požadavek respektoval objednací lhůty jednotlivých 
materiálů. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat. 
Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze Vpřípadě, že tyto budou písemně 
Odsoulılaseny objednatelem ve formě dodatku ktéto smlouvě a/nebo ve formě Změnové objednávky 
vystavené objednatelem v souladu s tímto ustanovením. 

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli 
pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy, pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo 
provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, Vpřípadě pozitivního 
výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované 
zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zaměstnanci zhotovitele je důvodem k 
okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti 
nabývá doručením zhotoviteli. ' 

Pokud objednatel od této smlouvy odstoupí, pak odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá 
doručením zhotoviteli s účinky takového odstoupení ex nunc.

9



13.9 

13.10 

13.11 

13.12 

13.13 

13.14 

13.15 

Vlastníkem zhotovované věci (provedeného díla a jeho dílčích částí) je od počátku objednatel. Zhotovitel 
nese nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného 
provedení díla. 

Při předání celého dila (poslední dílčí části) je Zhotovitel povinen předat objednateli ve čtyřech 
vyhotoveních a 2x V elektronickém vyhotovení na nosiči CD ve formátech doc oproti písemnému potvrzení 
objednatele O převzetí tyto doklady: 

dokumentaci o skutečném rozsahu provedení díla; 
atesty a certifikáty použitých materiálů a výrobků podle zak. č. 22/1997 Sb. a podle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. 
garanční podmínky; 
Ostatní doklady, nezbytné ke kolaudaci 

0 veškeré doklady musí být v českém jazyce 
Jednotlivé doklady budou řádně označené číslem, budou obsahovat název dokladu, datum vydání dokladu a 
velikost dokladu udanou počtem formátů A4. Do doby předání uvedených dokladů objednateli Se dílo 
(poslední dílčí část) považuje za neprovedené a nepředané. 

O
O 

Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

Přílohou této smlouvy jsou živnostenská oprávnění zhotovitele osvědčující způsobilost zhotovitele 
k provádění díla a v případě že zhotovitel je právnickou osobou, též výpis z obchodního rejstříku. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o podání insolvenčního návrhu 
týkajícího se zhotovitele, jakož i O všech skutečnostech ohrožujících řádné splnění závazků tvořících obsah 
této Smlouvy. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Liberec dne 16.7. 2019, č. usnesení 701/2019. 

Přílohami této smlouvy jsou: 
Příloha č.1: Nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy. 
Příloha č.2: Seznam poddodavatelů 

14. Všeobecná ustanovení 

14.1 

14.2 

14.3 

15.1 

15.2 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každého Z účastníků. 

Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného 
obj ednatelem a zhotovitelem (není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinal‹). Zápisy ve stavebním 
deníku podepsané oprávněnými osobami dle této smlouvy mohou sloužitjako podklad pro jednání o změně 
smluvních podmínek, bez sjednání změny smlouvy však samy nárok na změnu této smlouvy nezakládají. 

Účastníci prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují Svými podpisy. 

15. Doložka 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru 
smluv (zákon O registru smluv).

ø 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 
zákony (Obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou

10
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4 

VLibercidne....................

Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu 
údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(Zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 
bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme 
a potvrdí jeho přijetí. 

U 5 'U9' 2019 
ý O 

V Hulíně dne _ _ Í. 

ˇ 
g. Jiří Němeček, CSc. Jiří Skrabal 
náměstek primátora jednatel 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvètlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci 
O: S01 Stavební Část 

R104 Soupıs pnací, dodávek a služeb - revlze PD 2019 

P Č Číslo položky Název položky MJ 
Cen, 
soustava I 

Mnożství Cena/ MJ Celkem Ceník latnost Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
1 S18 813,21 1 z94as43221Roo .Montáž lešení prosłorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3

l 
2 058.05-wo_[ 5o_ooÉ 102 902105800-3 ĹRTS 19/1

l 
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2). 
K-02 Prehled úprav stávající ocelové koe slfedıy Z 

procha průřezu lešení (viz, řez - odmèíeno Z .dwg podkladu) x delka prúmèmá Z 

(34.00)'(72,B04+4B.258)/2 2 058,05400 
2 1943943821 Roo Pemontáż lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 L 2oS8,o54oo» 50;0(I

V 
102 902,70|B00-3 IRTS 19/ I l bez podlah pro zatížení podlahová plochy do 2 kPa (200 kgłm2), 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2058,05400 2 05805400 3;94394412'lR0O
‹ 

Í Montáž lešení prostorového těžkého pl'l maximálním utlżení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) m3 6 416,28600[ 50.00 320 81-1.301800-8 |RTS19/ı
I 

pracovního nebo podpémèho bez podlah do výšky 20 m. 
K-02 Přehled úprav stávající ooelové koe střechy : 

procha průřezu lešení (víz. řez - odměřeno Z .dwg podkladu) x délka prúmêmá : 

(106.D0l'(72,8u4+46.25B)/2 G 41628600

1 

I 

4i943s44821Roo
I 

\_ 
Demontáž lešení prostorového těikého bez podlah do výšlq 20 m, pří maximálním zatížení 
:plechy do 3 kPa (300 kgIm2) m3 S 418.2aeouz

I 

55,00! 352 8a5.7aišooa łRTS19ıı 
pracovního nebo podpémeho bez podlah do výšky 20 m, 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6416 26600 S 41628600 

| 

5111435155021 Run zMontàž Iešeñové podlahy S pří‹':ııíí‹y nebo podélnlky, výšky do 10 m m2 l 552312321 55,001 SS 877_18|šbo3 'RTS 19/!
I 

'K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce střechy: 
uvażováno v oele ploše Střechy ~ upľesnlt dle skutečnosti : (72,B04+48,256)/2'21 ,S5312 65231232 L s|s43955o22Roo :Montáž lešeňove podlahy S přlčnlky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 85231232; 55,001' as 877,1alaDo_3 |RTs1sıı K-02 Přehled úprav stávající ocelové kce Střechy Z 

uvažováno v celé ploše Střechy - upřesnit dle skutečností : (72.804+48,25B)/2'21 .S5312 65231232 
| 

7z943955821Roo [Demontáž lešeñove podlahy S pííčníky nebo podeíníky, výšky do 10 m 7 

rT'l2 e52,312a2g 55,00! 35 877,1a|aooa |RTs1a/ı Odkaz na mn. položky pořadí 5 2 65231232
Ý 

S52,:1232"' 
| 

eIs43855az2Roo ílìernontáž lešeňové podlahy S pílèníky nebo podeíníky. výšky přes 10 do 20 m m2
l S52,31232IŠ 55,001 :15877_1a|ao0-3 ]R`rs1s/I 

Zpracováno programem BUlLDpower S, G RTS, a.S. 
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Položkový soupis praci a dodávek 
S2 OD2018/058 Prosvëtlenl střechy hlavni tribuny Stadionu U Nisy v Liberci 
O: S01 Stavební část 

R 104 Soupis prací, dodávek a služeb - revızs PD 2019 

P čıcisıø pøıøžky Nazev položky MJ Množstvı Lena/MJ [Celkem Cenik Llatnost 

Cen 
SOLLSÍHVG Í 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 552,Cl1232 65231232 9|941941111X0O Pronájem Iešenl za dan m3 'P516 934740001 1.70; 878 789,06; lVlaStnl
I 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 205B,05400 
Odkaz na mn. položky poladl 3 Z 641628600 
Koeficienl: 60 
Koeficient: 

2 05535400 
6 41628500 

505 4SO.40000 

1oi941s41502xo0 
Dil: 95 

Doprava Iešenl pronal-dovoz a odvoz 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

šsoub' 1.00000; 15 000.00; 15 000.00| |Vlastní 

323 286,85
Í

J 
11l8oo R01 ;HOdinové zúótovacı' sazby stavební dělník, tarltnl třída 4 

Drobná demontážní nabo Stavební práce dle potřeby - fakturovat na základě odsounlasenlTDl : 

Odhad : 30,00 

" 
.` 30,00000í 

30.00000 

660,005 19 5Oo,o0la01-1 [RTS1sıı 1 

12'B5290411'lR00 flóišıènı ıxnúøv vyčišżènı xıfnšnžøh żıflhú m
ı 

97368002' 200.00 7 1957a.Solao1-4 |R`rs19/I
l 

1CÍ| 953945213X00 
K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklenl: 2'24,B05+48,258 
1Síť proti ptákům oka 40x40 mm. FaZn kotvy. Z lešenl ím2. 

97, 66800 
1 420.96523_Í 200.004 284 193.05] |vıa5‹nr

| 
K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklenl : 

K-D4 Konstrukce prosklsnl a podrobné řezy : 

plocha : (0.60+1'l,039+O,20‹~11,036+{J.60)"(7Z.B04+4fl,258)/2 
T 42036523 

DÍI: 99 _StavanìštnÍ přesun hmot W 
14|9992s1111Roo 

; 
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pm opravy a údıżbu dosavadnlch oblaktü včetně 
vnšjšlch plášťů 
!výsı‹yflnz5nı_ 

Q
. 98.99851-;

I 

1oo,00š

l 

8899,85 801-4 RTs1e/ı
| 

oborů 801, 803, 811 a 812 
DÍI: 764 
15|7s452142Oxoo 

Konstrukce klempířské 
z0plaohovánl z popłastflvsného plechu, rs do 150 mm 7 

M
! 45.60800) 450ø00l 

57 192,24 
20 523.60] |vıas‹nı

l 
K~03 Střešnl krytina a konstrukce prosklenl : 

oplechovánl pøla 1-13 : 

r.s.1o0mm : ((0.402+s_oo)+2'5.oo+(s.0o+o,40Z)) 

Zpracováno programem BUILDpower S, ® RTS. a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvètlení střechy hlavni tribuny stadionu U Nisy v Liberci 
O: S01 Stavební část 

R“ 1 04 Soupis prací, dodavek a sluzeb - revize PD 2019 

P Č Člslo položky Název polofl‹y 
Cen. 
soustava/ MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik latnost ý‹.š.1oonnnz ((0,402+6,00)+2'5,oO+(s,oO+O.4o2)) 2280400 16I764521470XO0 tøplechovánl Z poplastovenèha plechu, rá 500 mm m 22804001 S50,l'J0j 12 542,202 zvıezıni

| 

K‹O3 Slfešrıl krytina e konstrukoa prosklenl : 

oplechnvánl pole l~13 I 

rră. 500mm : ((0,402+6,00)+2'5,0(H-(6,00+0,402)) 22,80400 17 Ť 764521 480X00 

I 

2oI2s31885aRx
F 

| 
21 f9987ss1DaRoo 

Ý I 
'Opleclıování z poplastovanèho plechu, rš do 600 mm m 1 37,06600`y 660.002 24 fl92.s0I Ivınstnı

IL K-03 Střešní krytina a konstrukce proskleni : 

okop střechy oplochovánl r.Š.550mm : 

levý bok - oplechuvánl v místě nové krytiny: 12,261 
Mezisouöel 
pravý bok (demontáž krytiny - opravy ocelové konstrukce) 2 12.544 
pravý bok - oplochovánl v místě nové krytiny : 4,864+7,397 
Mezisoućet 

12.26100 
1216100 
12.54400 
12.26100 
24.80500 T18|998764103RO0 .Přesun hmot pro konstrukce klemplřské v objektech výšky do 24 m 

1 Í 033537; 100.002 33641800-764 RTS 19/ I 4 I I 
Sflmvodonovnè 

DII: 765 _Krytiny tvrdé 
196 722,aa^ 19|765375119X00 Krytina polykatbonátová, montáž vč. dodávky a montáže veškerého přislušenství, tmelů, lišt, 

{ Ldetnilü, střešní krytina ve specifikaci 
Ťm2 31 8.200001

l 

275=00`I
| 

as 9ss,Do| Ivıaxınž

Il 
K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklenl : 

nová stłešnl krytina : 

pole 2-5 1 16,00'(3'2,108) 
pole 5-9: 18,00'(3'2.106) 
polo 9-12 : 16,00'(3'2,10B) 

101,1B400 
11333200 
I01,18400 šľrapézový plastový průhledný profll. čirý, oboustranně odolný UV, neodkopávajlcl při hoření, 

ftrvanlivost min. 10 let 
Š,I

J 
411960001 EBM; 108 a30,90| Ivıasıni

I
1 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 31620000 

Koeficíenlf 0,3 
31620000 
9436000 .Přesun hmot pro krytiny lvrdé v objektech výšky do 24 m

_ t 8.38981; 100.003 a36.Qa|aoO-785 |R`rS 19/ I J 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 
Stránka 3 Z 10



Položkový soupis prací a dodávek 

Stavební část 

Soupis praci, dodávek a služeb - revize PD 2019 

S: OD2018I058 Prosvěfleni střechy hlavni tribuny stadionu U Nisy v Liberci 
0: S01 

R` 1,04 

P Č Čısio položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník latnost 
Díl: 767 

50 m vodoravnë 

Konstrukce zámečnické 
1 44-4212,22 22 P7573921 12R00 Montáž krytiny střech piechem tvarovaným šroubavánlm m2 6B7,71944i 100.00 88 T71 ,94ja0o-767 |RTS19/ı K-02 Přehled úprav stávající ocelové koe střechy: 

K-03 Stľešnl kryłimı a konstrukce prosklenl Z 

demontovanà krytina : 

Odkaz na mn. po|ofl‹y pořad! 23 Z 100191944 
odpočet polykarbonàtové krytiny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 316,200{!0"~1 

1 00331944 

-316.2000[1 
| 

2a;7s7:-xszsozfloo Demontáž krytin střech Z plechů šraııbovaných ' 

m2!` 100331944! 1 00.00 100 391,s4!80o~787 |5TS19/ı

4 

K~O2 Přehled úprav stávajlcí ocelové koe střechy : 

dmtż stfešni krytiny - bude nahrazena polykarbonátam + v místě provedení oprav : 

p|_1 : (72,B04+50,B04)I2'(5'2,1D8) 
pI,2 I (30,402+24,402)/2'(5'2,1DS+0,4D1) 

704,1 1416 
299.8052B 

] 
24§7s79851o1Roo Ivýroba a montáž atypických kovovmıýrıh doplňků staveb hmotnosti do 5 kg Kg 1 8.800001 MIL00! 2 S4o.ooêaoo_7e7 |RTs 19/ı K415 výkaz nøeli z 

7' 

opravy: 
OPR 7 2 3.87 
OPR 10 : 1,41 
Kceficientr 0,25 

3.67000 
1.41000 
1,32000 

| 
25{7e799510zROo Výroba a montáż atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg Kg 

= 
10.50000; 400,001 4 240.00;B00-757 [RTS 19/ ł K415 Výkaz oceli :

' 

opravy : 

OPR 12 2 8.48 
Kceficlent: 0,25 8.48000 

2312000 
| 

25|7s79951o4R00 Výroba a montáž atypických køvovcvých doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg ' s5,812šO;` 800.005. 19 743.75|800-767 “RTS 19/ I 

Zpracováno programem BUILDpower S, 9 RTS, a.s. 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvètlenl střechy hlavní tribuny Stadionu U Nisy V Liberci 
OI S01 Slavebnl část 

R' 104 Soupis prací, dodávek a služeb - revlze PD 2019 

PČ Člslo položky Název položky 
v MJ Množství C I 

Cen. 
soustava I 

ena MJ Celkem Ceník latrıosl opravy I 

OPR 5 : 39.79+0,34 
OPR 8 I 12.52 
Koeficient: 0125 

40.13000 
12.52000 
13.16250 27 _i7675951 05R00 Á\/ýroha a montáž atypických kovovovýoh doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg 117,75Doo_l

x 

250,0(.Iž 28 4a7.5o|aOo-781 |R1'S1s/ı K-05 Výkaz ocelí : 

opravy Z 

OPR 6 : 94,20 
Koelìcìenl: 0,25 

94.20000 
2355000 zaf757s951o6Roo _Výroba a montáž atypiıżýoh kovovových doplňků staveb hmotnost! přes 100 do 250 kg 137,1á75oj 250_002- 34z9s,a8l8Do7s7 |R`rs1sıı

z 

K-O5 výkaz oceli z 

opravy Z 

OPR 1+OPR 4 : 42,39+37,6B+22,61+T,07 
Koeflclent: 0,25 

105.75000 
27.43750 

29;787995107R00 `Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti ples 250 do 500 kg 414,21250[ 
7 7‰,00Ť 103 553.13[8o‹›-787 |RTs1aıı Kv05 Výkaz ooell : 

opravy : 

OPR 2 I 199.40+129.71+2,26 
Koelıclenì: 0,25 

33137000 
8284250 

30[767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovovýdı doplňků staveb hmotnosti pllas 500 kg 5 09178900; 80.00; 458 801 ,O1 |a0ı›787 lR`rS19ıı K~05 Výkaz oceli : 

nové pıvky : 4432,86 
Koeficient: 0,15 

4 43236000 
66432900 

a1u7s799e8o1Roo Demontáž ostatnich doplňků staveb atypických konstrukci 
; 
D hmotnosti ples 20 do 50 kg 72.37550; 

_' 

100.00; 7zs7.5s}8OMs7 ıRTs19/ı 
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Kv05 Výkaz oceli 1 

hcuránl : 31.40+31.97 
Koelicienl: 0.15 
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9.50550



Položkový soupisjırací a dodávek 
SI 0D2018l058 Prosvètlení střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci 
O: S01 Stavební část 

R 1,04 Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019 

P č Číslo položky Cen. 
32 767995803R00 

* ø hvnørnøsfi prez ıou flø 250 Kg 
\ 

' 

Š 

'

j 

K-05 Výkaz ocelí : 

bourání : 249,32 
24932000 Koeflcient. 0.15 
37.39800 33 7673521 12Y00 

ì_ Pflplatek za detail trapé: plech/prosvětleni. kompletnl provedení dle požadavku PD m i 87l94400g
7 

10,00; 879.44Ĺ zvlastni 
K-03 Střešní krytina a konstrukce prosklaníz 
nová střešní krytina : 

pole 2-5 I 2'6,324+16,00 
2554800 pole 5-9 : 2'6,324-0-18,00 

30.64800 pole 9-12 : 2'S,32A+1S.00 
28.64800 8087392112200 "Pííplatsk za detail stávałlcl trapéz plech/nový trapéz pledı soub 

Í 
1.000001 10,002 10,00`

4 

Vlastní 
35Ť767392B02X00
L 

çprfpızıøx K pøı.7S7392802Roo za úflvnnnıáz nrlzıušenflıvı sırèšni ıvynˇny (úøınııy, ıemnváni zz E m2 T 1 00381947'
` lnxxıı, vč, ıiınııflanø 

1 J 
2

| 

10,00ì 10 039,1 oł Vlflstľıi Odkaz na mn. polozky poradí 23: 100391544 
1 00351844 

I 

3s57s79o9oO3RAx Oprava 3 - opravy podkladnlofı plechů nebo spojů vysokopevnostní pryskyflol, kompletní kus ' 

10.00000i 5 000,005 50 000.00! 
I I

› 

.provedení 
'

“ 'Vlastní Dvousložková epoxidová pryskyřice. Materiál by měl být podobné kvality. která se používá pñ dodatečnèm koíveni ocelových konstrukcí do betonu k
4 vyplnění spár mazl otvorem v ocelové desce a kotevnlm šroubem Pozn.: vyèlštèrıl spojů plskováním je součástí položky ıryskárıl v kapltole 753 K-02 Přehled úprav stávajlcl ocelové kce stfeohy: 10,00 

10.00000 
Í 

37I787so9o11RAx
I 

Iüprava 11 ~ oprava nesprávné polohy profilù svíslioe, demontovat a přivañt do správné polohy, ı` kus 1. kompletní prnveóønr 
z

I 

1o,oDooo_Í 50 000,00' lvıflflıni
x 

K-02 Přehled úprav stávajlcl ocelové kce střechy 2 

odhad I 10,00 
10400000 [ a8|7e7ss9oo3RAx ]D‹×ı+M±ż zánhyınèhø zysrêvnu 

‹ xønh 
| 

1.0o0oo[ 25 000,801 25 ooo,oo| ivlastnl 
kompletní provedení dle požadavků projektové dokumentace, vč. pomocných pracl 

I 

aoısássosssx jPleoh trapézový 55/250‹0,63mm S antíkondenzaóní úpravou. parapetry dle pożadavklı projektové' m2 
l 756.49139{ 217,m5 164 158,63 

,dokumentace 
5 | í 

łvlasíııl 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.S. 
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._ 

soustava / 
Název položky 

MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník platnost 
Demontáž øsıøuırch úøpıhkú sraveh afypiızkých knnsıınkør 

kg , 288,71aoo 100 oo: 28 871 ao_a0‹›7S7 RTS 19/ı



| 
4o|s5399993.AR 

| 
41J99a7e71o3R00 

| 
43i7835229ooRT1 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvèllenl střechy hlavní tribuny Stadionu U Nisy v Liberci 
0: S01 Stavební čàsì 

R104 Soupis pracl, dodávek a služeb - revlze PD 2019 

P.ć Číslo položky Název položky 

materiál +10% k čisté výměře : 

Odkaz na mn. položky pořadl 22 :687.71944'1,1 756.49138 
Fvýrohek kovový 

“ kg 
I 

510352475; slıoìíz 28517s,24ÉsPcM |RrS19/l
| 

K-os výhflz oøøıi z 

opravy : 

Odkaz na mn. položky poradí 24 
Odkaz na mn. položky porad! 25 
Odkaz na mn. položky pořad! 26 

Odkaz na mn. položky pofadl 28 
„ Odkaz na mn. položky poradi 29 

Mezisoučet 
nové pnıky 1 4432.86 
Mezisouèel 
Koeflcìent: 0.10 
Mezisoučet 

2 65.81250 
Odkaz na mn. položky pořadl 27: 

:41421250 

6.60000 
1 0.60000 

6.60000 
10.50000 
65.81250 
117.75000 
137.18750 
47421250 
752.16250 

4 43286000 
4 43286000 
51850225 
51350225 

117.T5000 
137. 18750 

-§Pľesun hmol pro kovové stavební doplñk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t ı 

V 
11.13218; 1o0.00g 1 113_22j8oo757 |R`rs19ıı 50 m vodorovně 

Díl: 783 Nátěry 
1 633 675.63 42!7s3108812R0o 

i Ixrøvnıcflnn hıınıżý 
'Čištènl povrchu olryskáním mínerálnlm materiálem. sfiupeñ očřštânl Sa 2. lryskacı' materiál “~ fnz É zs4o,oooool 

I 
`

\ 
.

_ 

1 099 B00.00"800-783 RTS 19/ I 

2
ı přlprava podkladu pod nový nàlèrový systém : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 Z 234000000 2 34000000 
füdrżba nátěrů klempířských konstrukcí. synlefická dvojnásobné se základním nátěrem Í m2

| 
117,4418o_l, 205.00Š 24 075,53'B00-783 IRTS 19/I slàvajlcl żkaby a háky, předpoklad 1.2m2/1m žlabu : 

Í ` 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 97.8S800"1.2 

Zpracováno programem BU|LDpower S. 0 RTS, a.s. 
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117.44160 

Ceľl, 
soustava/ MJ Mnożstvl Cena I MJ Celkem Ceník latnost Uvažováno 100% výměny demontovaných lrapezových plechů. v případě zpštné montáže slávajlclch plechů bude faklurována skutečnost.



Položkový soupis prací a dodávek S; OD2018/058 Prosvětlenl střechy hlavní tribuny stadionu U Nisy v Liberci 
0: S01 Stavební část 

R; 1.04 Soupis prací. dodávek a služeb - revize PD 2019 

P č Číslo položky Nazev položky Cen, 
soustava / 4-10.7831 51315X0O MJ IMnożství [Cena z' MJ Cełkem Leník íatnost

4 

1NátěrDvýSystémpropras!łedíC3.odstín RAL5005rnodrı§ 
_. 
m2 

IV 2340.00()00i 
_ 

205,005 479700,00| Vlastní 
K-05 výkaz nnflıi : ' 
opravy 1 2080.00 

2 084100000 nové prvky : 260.00 
260.000[1O 45Ž783909001RAX .Oprava 9 - vyvrtâní otvorů do sloupů a ošetření antkoroznim násfikam. kompletní provedení 

M 

kus 
_ 6.00000ř 5 000,005 30 000.00' 'Vlastní

I 

`

Y 

Drızjss Osınınr 
50 000.00 

46!799909001X00 f0emontáż a zpětná montáž sedadel Z betonové části tribuny. v potíıbném rozsahu 
Q 
Soub . 1.000001 50000,NÉ 50 000.00] |vın=ınI

I 

Díl: M21 Elektronıontáże _. 
20 000,00 

47|2109o90o1×Oo Demontáž a zpětná miz osvětlonl plochy voeină rozvodů a ıedınických zařízení 
í soubi 1.00000, 20 000,00; 20 oo0.oo| Ivınxını

I 

} 4a.=97S95111ıRoD 

Í 
51l97so13i1sR0o 

- osvětlení hraci plochy ajeho rozvody 
- osvětlení tribuny a rozvody NN 

› ~ rozvody slaboproud 
- ozvučení a rozvody 
- Ostatní instalace 
D1.2. technická zpráva: 1.00 

1.00000 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
18 251.45 

-výkup køvú žeıęzný šrot. ıınnšflxy do 4 mm ' 

zľl 7,027-uľ) 10043] 7u2.74|8o1-3 |5`rS 19/ı
í 

Odkaz na dem. hmot. polożky pořadí 23 : 7.02744 
| 

49[979951112RO0 Ěvýkup kovů żeiezný šrot tloušťky nad 4 mm 
I ı 
. . 

7.02744 
0.35960! 100.00í 35,9ei801<‹, |RTS1Q/ı 1 

Odkaz na dem. hmot. poíożky pořadí 31 : 0.07288 
Odkaz na dam. hmot. položky pořadí 32 : 0.28672 0.07288 

0.28672 | 
50[§79012112R00 ÍSvis|á doprava sufi 8 vybounıriých hmot svislé doprava suti na výšku do 3.5 m 

7. 38703 ‹!_ 100.00; 738.70 821-1 íRTs19/ı 
, i i 

|

J 

S poprípadným nutným nalożenírn do dopravního zařízení. s vyprázdněnlm dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prosthedku. vč. příplatku za 
Každých daıšiøh iznpøčzıýnh 3,5 rn výšky nad 3,5 m. 

příplatek za każdých dalších izapoćatýofı 3.5 m výšky přes 3.5 m 
Šsvisíá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vyoouraných hmot na výšku do 3.5 m. 

...__ 

7.38701; 100,005 73a.7O^a21-1 RTS wıı 
I z

r ıł! 
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvětlení střechy hlavní tribuny Stadionu U Nisy v Liberci 
O: S01 Stavební Část 

R: 1,04 Soupis prací, dodávek a služeb - revize PD 2019 

Cen 
soustava/ P.č Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost S popľlpadným nutným nalożením do dopravního zaíízenl, s vyprázdnëním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostredku. vč. příplatku za každých dalších I započatýoh 3,5 m výšky nad 3,5 m, 

52*979os1111Roo loćvnz sun' zz vyhønrnnýnh hmm na skıádku dn 1 Knı 
1 

' 

7.387031 1oo§0of 73e.7ojšo1›3 RTS 19/ I 

` 

Včetně naložení na dopravní prostředek a Složení na skládku. bez poplatku za skládku. 53Ť979O&1121R00 ;0dvoZ suti 3 vyhüumných hmot nl skládku příplatek za každý další 1 km › 

t 103,4184-1] 100.001 10 341,64!BO1-3 RTS 19/ I 

1 

. v '
1 

54i979082111R00 fvnltrostaveništní doprava suti a vybouranýoh hmot do 10 m 
Ě 

t - 7.38703; 100.005 738.70|801-3 RTS 19/ l 55i9790821Z1 R00 Žvnitrostaveništnl doprava suti a vybouranýoh hmot příplatek k oeně za každých dalšídı 5 m 
; 

t . 22.16109) ~10Č:O0Í 2 216,11]t801-3 IRTS 19/ I 

. 

Ě 1 
Š 

' 

.

ı Drız VN łvøáıøjšinákızuy 
Í 

R ' 
A 

zo 000,00; 56[005121 R ilařízení staveniště 
"$oub0r" 1,000004! 20 000,007 20 000,005 RTS 19/I Veškeré naklady spojené S vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 7 

Díl." ON OSÍGÍIIÍ Ilákíiđy 
r 162 000,00 5710041 1 1020R Nypracovárıl projektové dokumentace 

`,SDub0r"' 1.000001 30 000,00) 30 000,00; RTS 19/ I Náklady spojené S vypracováním projektové dokumentem, vetšinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy í náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. 583005128 R ,uzzrnnı vıivy 
fljsøuhønl 1.000005 ao ooo,oo~; 20 000,00! RTS 19/I 

1 ' 

r “ “
r 

Náklady na Ztíżené podmínky provádënltam, kde se vyskytují omezující wivy konkrétního prostíedlo které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních praci, Jedná se zejména O náklady související s extrěmnlmi podmínkami místa provádění. 59'005211010R Předání a převzetí staveniště Žsouhori 1.00000] 12 DMLIJO; 12 O00,00^ RTS 19/ I 
_ 

.

1 
Náklady spojené s úoastl zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

60100521 1080R 'Bezpečnostní a hygienická opatření na stavenlštl ŠSGJĎOYÍ 1,00000Í; 20 ÍXD,00ì 20 000,001 RTS 19/ I 

' 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanyˇch osob, včetně příslušného znaćenl, náklady na osvětlení staveniště, náklama vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska požàml ochrany (požární řád a poplachová Směrnice) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní Pád). 
81 jgoszs R |Zı‹øuštKyfl revize 

jsnnhøvg 1.00000; 25'rıoo,oo`§ zs oooooj RTS 19ıı
j 

Náklady zhotovitele, související S prováděním zkousek a revizí předepsaných techníckýml normami nebo objednatelem a lľeré jsou pro provedení díla nezbytně. 
62ł00524 R ìPředání a převzali díla 

f$0lIb0l'i 1,00000_'j 150011001 15 000.00] RTS 19/ I Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislostí s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí dila.
V 

Zpracováno programem BUlLDpower S. O RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/058 Prosvëtlení střechy hlavni tribuny stadionu U Nisyv Liberci 
0: S01 Stavební Část 

R, 1.04 Soupıs praci, dodávek a služeb - revize PD 2019 

Cen. 
Soustava I P Č Číslo položky Název položky MJ MnożsM_, Cena I MJ Celkem Ceník latnosl 63LO05241O10R iD0kUI'|1EnłBOe Bkuíečného proveden! ^SOUb0r, 1,000Íł()_š_ 20 20 000,00: RTS 19/ I

' 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a Íeji předán! ob}ednate|i v požadované formè a požadovaném počiu. 
| 

s4|0o4111o2Ox .vypvønøvánı flııęnzkó ánxnvnęnifløe flsønhnv. 
' 

1.000001 20 000.003 20 000,00! |vın=ını 

I ceıkfln 
5 848 sa3,s:ı| 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS. a.s. 
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Příloha č. 6 Ť 

Seznam poddodavatelů 
V rámci zakázky malého rozsahu: 

V v n ,,FC Slovan Liberec zastresení tribuny Jih úpravy 
ocelové konstrukce střechy a prosvětlení“ 

Obchodní jméno 
Jmddodavatelez ŠKOVOLINE, s.r.o. - 

IČ (n FO xøvnčž RČ ) 277263 47 
DIČ: CZ27726347 7 

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: §Antonína Dvořáka 509, 768 24 Hulín
; 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavaíelez Uiří Škrabal

; 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: Dodávka a montáž ocelové konstrukce Í 

(íhøhøđni jınênø 
_podd0davatele: Robert Lacný , 

IČ (n FO xøvnčž RČ ) 
DIČ: 
Sídlo (místo podnikání/ 
bydlíště)_poddodavatele: 

136 01 HAVÍŘOV1
1 

Osoba oprávněnájednat za 
yoddodavatele: lRobert Lacný ` 

Přehled věcného rozsahu 
_pInění: 

Zednické práce
§ 

Obchodní jméno 
poddodavatelez Jana Bedrunková 
IČ (n FO zøvnčž KČ ) §07129998

É 

DI(ˇ:z 

Sídlo (místo podnikání / 

bydliště) poddodavatele: Václava Košaře 94/9, 700 30, Ostrava - Dubina 
Osoba oprávněná jednat za 
yoddodavatele: Jana Bedrunková

1 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: Montážní práce

` 

V Hulíně._ dne 24.6.2019. 
Jiří Šıøflhøı 




