Smlouva o dílo ev. č. DS….
       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:
………..

se sídlem:
       



zastoupený




IČ:




DIČ:


 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………..
/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení „Úpravy koryta vodního toku v ulici Českolipská na pozemku p. č. 1112 a 850 v k. ú. Machnín“
2. Předmětem plnění je provedení opěrné zídky v korytě, starém náhonu u zájmového vodního toku Karlovský potok, přičemž specifikace díla je následující:

a) Současný stav: V současné době je koryto toku na pozemku p. č. 1112 a 850 v k. ú. Machnín v délce cca 17 m opevněno kamennou opěrnou zídkou šířky cca 300 mm a průměrné výšky cca 1050 mm. Koryto toku má šířku ve dně cca 500-1100 mm. V některých úsecích je kamenná zídka kompletně zborcená a tvoří překážku ve vodním toku. Rozměry a provedení základů nejsou známé. Levá opěrná zeď se nachází na pozemku p. č. 923 v k. ú. Machnín (soukromý vlastník) a není předmětem této smlouvy. 
b) Vzhledem k tomu, že stávající zídka dle statického posudku nevyhovuje požadavkům svojí šířkou, je navrženo kompletní rozebrání stávajícího opevnění břehů včetně základů. Kameny ze stávajícího opevnění budou uloženy na stavebním pozemku a použity na výstavbu nových zdí. Místo stávajících zdí bude provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (hrubé řádkové zdivo z žulových kopáků) výšky cca 1000-1100 mm (skutečnost dle stávajícího stavu) a šířky 380 mm. Zídky budou umístěny na betonový základ z betonu třídy min. C 25/30 hloubky 600 mm a budou ukloněny ve sklonu cca 2,9:1. Dno bude opevněno urovnaným pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm. 

c) Levá opěrná zeď v soukromém vlastnictví se nebude opravovat. Je proto třeba po ukončení prací opět provést zajištění dřevěnými rozpěrami tak, jak je to provedeno v současné době.

d) Práce je třeba provádět při nízkých průtocích ve vodním toku. Stavba bude probíhat za trvalého průtoku vody v korytě, ale měla by probíhat v období nízkých průtoků vody. Při provádění oprav paty zdí bude provedeno převedení vody zajímkováním koryta na začátku a na konci vybraného úseku (předpokládá se, že celá délka stavby bude rozdělena na 2-3 úseky). Stěnu jímky budou tvořit např. tzv. “vakové jímky“ – pytle a vaky naplněné pískem, vyskládané napříč toku z obou stran úseku. Voda zadržená nad jímkou bude převáděna plastovou rourou (DN dle aktuálního průtoku – odhad DN 300) pod zajímkované staveniště. Voda bude převáděna gravitačně.

e) Materiál: Základ patky z betonu C25/30, kopáky liberecká žula - budou použity kameny ze stávajících konstrukcí + doplněny novými (předpoklad 30 % nových kamenů) na cementovou maltu MCS, šířka spáry 20-40 mm (pro hrubé řádkové zdivo).
f) Kameny připravené pro zdění budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky opracované do předepsaného tvaru a rozměru s atestem pro vodní stavby. 
g) Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy mimo konstrukci zdiva.

h) Kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce nebo plachtě. Budou na čistém povrchu a ne váleny na zemi nebo v bahně či v korytě toku.

i) Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu. Kámen bude čistý a vlhký (v teplém dni kámen ochlazovat před zděním).
j) Použita může být cementová malta MCS s kamenivem frakce 0-3 mm, jejíž vlastnosti mohou být v případě potřeby zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty.

k) Spárovací malta musí splňovat následující podmínky: přilnavost k materiálu, vlastní soudržnost a plasticita, odolnost proti oděru, odolnost proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdornost (min. T100), vysoká pevnost (pevnost v tlaku min. 25 MPa) a tvrdost bez jakýchkoliv puklin Dobrá objemová kompenzovatelnost (minimální objemové změny v důsledku změn vlhkosti a teploty, omezený vznik smršťovacích trhlin. Speciální požadavky na vodotěsnost nejsou kladeny.

l) Výběr materiálu pro spárování bude předmětem zhotovitele prací. V případě použití vhodných a odsouhlasených TDS pytlovaných spárovacích směsí bude spárovací hmota aplikována podle přesného technologického postupu, uvedeného výrobcem nebo dodavatelem.

m) Pokud nebudou na stavbě použity certifikované spárovací směsi, musí zhotovitel prokázat vlastnosti spárovací hmoty zkouškami. Průkazní zkoušky musí provádět akreditovaná laboratoř se zkušenostmi v oblasti návrhu a zkoušení betonu. Průkazní zkoušky budou provedeny podle platných předpisů.

n) Cementová malta bude na stavbě uložena na dřevěné či jiné podložce a stále krytá plachtou. Nová dodávka malty bude složena na očištěnou podložku a znovu zakryta. Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění zdící malty.
o) Zdící malta bude bez výjimky zpracována max. do 90 minut od namíchání. V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60 minut. Použitelnost spárovací malty MCS je maximálně 30 minut. Zbytek nepoužitých malt přes časový limit nebude zpracováván v žádném zdivu a spárování. Na stavbu bude MCS dovážena jen v takovém množství, jaké je možné za předepsanou dobu zpracovat.

p) Předpokládá se příprava malty na staveništi, zhotovitel si tedy nechá předem od investora, AD nebo TDS schválit recepturu jako prohlášení firmy s razítkem a podpisem, kde bude uvedeno:

• jaký cement (doporučeno: CEM II BS 32,5)

• jaký písek (doporučeno: kopaný ostrý 0-4 mm)

• záměsová voda pitná nebo laboratorní rozbor o vhodnosti vody potoční (protokol o rozboru)

• objemový poměr mísení (doporučeno: 1:3), doba mísení (doporučeno: 5 minut), v čem bude prováděno (doporučeno: míchačka bubnová)

• doba zpracovatelnosti (doporučeno: do 60 minut)
• způsob a doba ošetření (pravidelné kropení vodou včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou; zdivo bude takto chráněno ještě po dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce)

• uložení materiálů (vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. Na podložce a zakryté plachtou, případně jiným způsobem)
q) Základová spára bude bez vody a prostá bahna a humusu. Následné podkladové vrstvy (beton, skála), na které se bude zdivo zakládat, budou dokonale čisté a opláchnuté vodou, případně zdrsněné (beton).

r) Kameny budou ukládány na svoji ložnou plochu, na stojato. Šířka spáry bude v rozmezí 20-40 mm. Minimální rozměr spáry bude 20 mm, tak aby se dala zaspárovat. Menší šířka spáry nebo vzájemný dotyk kamenů není přípustný. Ukládány mohou být jen předem připravené kameny. Hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ročně vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou, tzn.

s) Pórovitost zatvrdlé malty bude minimální. Denní pracovní spáry a zvláště pak vícedenní (víkendové) budou před další vrstvou zdiva dokonale mechanicky očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC a nečistot (listí, tráva, zemina…). Pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou a řádně navlhčena.
t) Požadavky na provádění spárování - Bude provedeno ruční očistění povrchu zdiva a odstranění nečistot ze spár. Následně bude provedeno utažení povrchu spárovací špachtlí těsně pod hranou kamene. Okraj kamene po spárování bude vyčištěný, ne rozetřený mokrou štětkou.
u) Specifikace hlavních prací:

• odstranění stávajících betonových a kamenných konstrukcí

• očistění a přebrání jednotlivých kamenů

• dobetonování základových patek zdí betonem C25/30

• Vyzdění zdí vhodnými kameny (libereckou žulou) spárování MCS

• vyčištěné a vypláchnuté spáry se ručně vyplní spárovací hmotou na hl. 70 mm s ponecháním přesahu 10 mm líce zdiva
3. Veškeré práce budou prováděny dle dokumentace udržovacích prací, která je nedílnou přílohou této smlouvy, zpracované Ing. Pavlem Schneiderem, se sídlem: Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace ČKAIT č. 0501022.
4. Místo plnění: Liberec, pozemek, p. p. č. 1120 a 850, k. ú. Machnín
IV. Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 


e-mail: 






tel.: 
Stavbyvedoucí zhotovitele:







e-mail: 






tel.: 

Autorský dozor: 

Ing. Pavel Schneider





e-mail: schneider@aquaklimax.cz





tel.: 739 181 683
Zástupce objednatele ve věcech technických: 
Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru





e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz





tel: 485 243 458
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.
3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a autorským dozorem (dále jen AD). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky AD, případného jiného autora dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.
9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.
V. Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající AD
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši …………………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava koryta vodního toku v ulici Českolipská na pozemku p. č. 1112, v k. ú. Machnín.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH


Kč

DPH





Kč

cena celkem s DPH



Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. Doba provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 15. 10. 2020. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

a) neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

b) pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

c) v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla
1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
· 5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle předané dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (zátěžová zkouška), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí AD zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele ve věcech technických, případně i AD před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele a AD na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
IX. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s AD.
8. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

9. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
10. Za objednatele je oprávněn provádět kontrolu prací AD.
11. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
12. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
13. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

14. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
16. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
17. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
18. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

19. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
20. Zhotovitel nechá v rámci VRN vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, přičemž geodetické zaměření se musí zpracovat v souladu s vyhláškou č. 4/2017 o vedení digitální technické mapy města Liberce.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu …….. měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
XVII. Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Mgr. Jiří Šolc






náměstek primátora                        

 

……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet
2. Dokumentace udržovacích prací

Příloha č. 1
[image: image1.jpg]Uprava koryta vodnino toku v ulc Ceskolpska na pozemku p. & 1112 v k. 0. Machnin

Popis udrzovacich praci

A.PROVODNI ZPRAVA
nazev stavby: Uprava koryta vodniho toku v uici Ceskolipské na pozemku p. &. 1112

vk. U, Machnin
misto: pozemek p. &. 1112 2850 v k. 0. Machnin
obec: Liberec
kraj Liberecky
viastnik stavby: STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. BeneSe 1, 46059 Liberec 1
Geel dokumentace: popis udrZovacich praci
Zpracovatel dokumentace:  Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1,

autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a  krajinného
inzenjrstvi, autorizace CKAIT . 0501022

sougasné dobé je korylo toku na pozemku p. €. 1112 a 850 v k. G. Machnin v délce cca 17 m opevnéno
Kamennou opérou zidkou Sitky cca 300 mm a priméme vySky cca 1050 mm. Korylo toku mé 8ifku ve dné
cca 5001100 mm. V nékterjch usecich je kamenna zidka kompletn zborcené a tvorf prekézku ve vodnim
toku. Rozmry a provedent z3klad nejsou znamé. Leva opémi zed se nachazi na pozemku p. & 923 v k. i
Machnin (viastnik: Schwertnerova LibuSe) a neni predmétem tsto dokumentace.

A3 Popis navrzenjch ipr
Vzhledem K tomu, Ze stavajici zidka die statického posudku nevyhovuje pozadavkim svoji Sifkou, je

navrzeno kompletni rozebréni stévajiciho opevnéni brehd véetné zakladd. Kameny ze stévajiciho opevnani
budou ulozeny na stavebnim pozemku a pouity na vystavbu novich zdi

Misto stavajicich zdi bude provedeno nové opevnéni z opémjch kamennjch zidek (hrubé Fadkové zdivo z
2ulovjch kopaki) vysky cca 1000-1100 m (skutegnost dle stavaiiciho stavu) a Sifky 380 mm. Zidky budou
umistény na betonovy zaklad z betonu tidy min. C 25/30 hioubky 600 mm a budou ukionzny ve skionu cca
291

Dno bude opevnano urovnanym pohozem  lomového kamene frakce 0/125 . 200 mm.

Leva opéma zed v soukromém viastnictvi se nebude opravovat. Je proto tieba po ukondeni praci opét
provést zajitén drevénymi rozpérami tak, jak e to provedeno v sougasné dobs.

Préce Je tieba provadat pf nizkjch priocich ve vodnim toku. Stavba bude probihat za trvalého pritoku vody
v koryte, ale méla by probihat v obdobi nizkjch pritoki vody. PFi provadéni oprav paty zdi bude provedeno
preveden vody zajimkovanim koryta na zatatku a na konci vybraného Useku (pedpoklada se, Ze cela délka
stavby bude rozdélena na 2-3 seky). Sténu jimky budou tvofit napf. tzv. “vakové jimky" ~ pylle a vaky
napinéné piskem, vyskiadané napfic toku z obou stran dseku. Voda zadrzena nad jimkou bude prevadéna
plastovou rourou (DN dle akiuéiniho pritoku — odhad DN 300) pod zajimkované stavenisté. Voda bude
plevadéna gravtacns.

Materiél: Z&klad patky z betonu C25/30, kopaky liberecka Zula - budou pouzity kameny ze stavajicich
konstrukci + doplnény novymi (pfedpoklad 30 % novich kamend) na cementovou maltu MCS, Sifka spary
20-40 mim (pro hrubé Fadkoveé zdivo)
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Příloha č. 2

[image: image10.jpg]Kryci list rozpoctu

Uprava koryta vodniho

i Ceskolipska

INazev stavby: na pozemku p. & 1112 v
k. & Machnin

[Druh stavby:

[Lokata: Machnin

[Zacatok vistavby.

kSO

Objednatel

Projektant

Znotowt

.
Konec vystavby:

Zpracova

AquaKiimax s.r.o.

STATUTARNI MESTO LIBEREC

oic 00262978
oic 05559243
1eIc
Polazek 1
Datum, 10.05.2019

Rozpocétové naklady v Ké

A |zakiadni rozpoctové naklady B |Dopliikové nakiady C  |Nakiady na umisténi stavby (NUS)
Hsy [Dodavk 0,00[Dokum. skut. proved. 0,00|Zafizen stavenist 0.00|
Montaz 0,00[Ochrana konstrukc 0,00/ Mimostav. doprava 0,00
psy |Dodavk 0,00]Cisténi komunikaci 0,00[Uzemni viivy 0,00]
Montaz 0,00] 0,00[Provozni viivy 0,00)
Dodavk, 0,00] 0,00/Ostatnt 0,00
[Montaz 0,00] 0,00[NUS 7 rozpodtu 0,00
[Ostatni material 0,00) 0,00
Presun hmot a sutf. 0,00 0.00]
[ZRN celkem 0,00]DN celkem 0,00[NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00[NUS celkem z obj. 0.00]
[ZaKiad 0% 0,00]
[ZaKiad 15% 0,00[DPH 15% 0,00[Celkem bez DPH 0,00
[ZaKiad 21% 0,00[DPH 21% 0,00[Celkem vEetn& DPH 0,00
Projektant [Objednatel [Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis
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Specifikace hlavnich praci:
« odstranéni stavajicich betonovich a kamennjch konstrukei

ocisténi a prebrani jednotlivjch kameni

dobetonovni z&kladovych patek zdi betonem C25/30

Vyzdéni zdi vhodnjmi kameny (lbereckou Zulou) spérovani MCS

VyEisténé a vyplachnut spary se ruénd vyplni sparovaci hmotou na hl. 70 mm s ponechanim

presahu 10 mmice zdiva

Pozadavky na materiély a provadéni stavby

Pozadavky na kameny
Kameny piipravens pro zdéni budou vybérové . rozmérové i tvarové vhodné nebo kamenicky opracované
do predepsaného tvaru a rozméru s atestem pro vodni stavby. Kamen zésadng nebude opracovévan na loZi,
ale vidy mimo konstrukci zdiva.

Kameny budou slozeny v pracovnim prostoru na dfevéné & jiné podiozce nebo plachté. Tzn. budou na
istém povichu a ne véleny i zemi nebo v bahng & v koryt toku

Kazdy kémen pred ulozenim do zdiva bude dokonale ofistén a opléchnut vodou od prachu. Tzn. kémen
bude Gisty a vinky (v teplém dni kamen ochlazovat pred zdgnim).

Pozadavky na zdici a spérovaci maltu (aktivovanou)
Pouzita milze byt cementova malta MCS s kameniven frakce 0-3 mm, jejz viastnosti mohou byt v pfipadé
potfeby zlepSeny pfidanim reaktivniho zuSlechtovate malty.
Sparovaci malta musf spliovat nasledujici podminky: pfinavost k materialu, viastni soudrznost a plasticita,
odolnost proti odéru, odolnost profi povtmostnim viivim, mrazuvzdomost (min. T100), vysoké pevnost
(pevnost v tiaku min. 25 MPa) a tvrdost bez jakjchkoliv puklin Dobrs objemové kompenzovatelnost
(minimaini objemové zmény v dusledku zmén vihkosti a teploty, omezeny vznik smrsfovacich trhiin.
Specialni pozadavky na vodotésnost nejsou Kladeny.
Vybér materialu pro spérovéni bude predmétem nabidky dodavatele praci
V pripadé pouziti vhodnjch a odsounlasenych TDS pytlovanjch sparovacich smési bude sparovaci hmota
aplikovana podle presného technologického postupu, uvedeného virobcem nebo dodavatelem.
Pokud nebudou na stavbé pousity certfkované sparovaci smési, musi zhotovitel prokazat viastnosti
spérovaci hmoty zkouskam.
Prikazni zkousky musi provadet akreditovana laboratof se zkuSenostmi v oblast navihu a zkouSent betonu.
Prikazni zkousky budou provedeny pode platnjch predpi
Cementova malta bude na stavbé ulozena na dfevéné & jiné podiozce a stéle kryté plachtou. Nova dodavka
malty bude sloZena na ogisténou podiozku a znovu zakiytal Zakazuje se dodatetné kropeni nebo fedéni
zdicl matty!
Zdici malta bude bez vijimky zpracovéna max. do 90 minut od namichani. V teplém sluneéném dni bude
zpracovatelnost zkrécena do 60 minut. Pouzitelnost sparovaci malty MCS je maximéing 30 minut. Zbytek
nepouitjch malt pres Gasovy limit nebude zpracovavan v zadném zdivu a spérovéni. Na stavbu bude MCS
dovazena jen v takovém mnoZstvi, jaké je mozné za predepsanou dobu zpracovat!
Predpoklada se priprava mally na stavenist, zhotovitel si tedy neché predem od investora / TDI schvalit
recepturu jako prohlaSen firmy s razitkem a podpisem, kde bude uvedeno:

- jaky cement (doporuceno: CEM Il BS 32,5)

« jaky pisek (doporuceno: kopany ostry 0-4 mm)

« zimésova voda pitna nebo laboratorni rozbor o vhodnosti vody potocni (protokol o rozboru)

« objemovy pomér miseni (doporuceno: 1:3), doba miseni (doporuceno: 5 minut), v em bude

provadéno (doporuceno: michatka bubnova)
« doba zpracovatelnosti (doporuceno: do 60 minut)
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« zplisob a doba oSetfeni (pravidelné kropeni vodou vEetnd vikend + nasledné zakeyti mokrou
geotextii a plachtou; zdivo bude takto chréngno jesté po dobu vystavby a min. 2 dny po dokonceni
konstrukce)

« ulozeni materiald (vstupni materialy budou skladovény v suchu, tzn. Na podlozce a zakryté plachtou,
pfipadné jinym zplsobem)

Pozadavky na zdéni
Zakiadova spéra bude bez vody a prosta bana a humusu. Nasledng podkladové vrstvy (beton, skala), na
Keré se bude zdivo zakladat, budou dokonale isté a oplachnuté vodou, piipadng zdrsnéné (beton).

Kameny budou ukladény na svoji loznou plochu, na stojato. Sifka spary bude v rozmezi 2040 mm.
Miniméini rozmér spry bude 20 mm, tak aby se dala zasparovat. Mensi Sika spéry nebo vzajemny dotyk
kamend neni pripustny. Ukladany mohou byt jen predem pipravené kameny. Hutnéni malty,jak v podkladu,
tak ve spéréch mezi kameny, bude provadéno rocné vhodnjmi nastroji s maximéini moznou intenzitou, tzn.
Porovitost zatvrdlé malty bude minimalni. Denni pracovni spry a zviaSté pak vicedenni (vikendové) budou
pred dal3i vrstvou zdiva dokonale mechanicky oEitény, zbaveny nespojenych Castic zatvrdlé MC a neistot
(lst, rava, zemina...). Pracovni spra bude vdy pred zdénim omyta vodou a f4dné navinena.

Pozadavky na provadéni sparovéni
Bude provedeno ruéni ocisténi povrchu zdiva a odstranén necistotze spér.
Nslecing bude provedeno utazeni povichu spérovaci $pachtl tésné pod hranou kamene
Okraj kamene po sparovéni bude vyGitény, ne rozetfeny mokrou Stétkou!

2Zvlastni pozadavky - sparovani
Zimni opatfeni
V obdobich, kdy denni teploty vzduchu poklesnou pod +5 °C a noéni teploty Klesai pod bod mrazu, musi byt
préce na sparovni ukonceny. Spérovani nesmi byt provadéno ze zmrzljch materiali nebo na zmrzly
podklad
Pokud viak je nutno v prci pokragovat i v tomto obdobi, e nezbytné zajstit provadan praci za zviastnich
podminek, ez i pfi nizkjch teplotéch zabezpeti kvalitu konstrukce. Tato opatfent navihine zhotovitel a po
odsouhlaseni objednatelem / TDI je na stavbé zavede a po celé obdobi s nizkjmi teplotami bude prace
provadét v souladu s dohodnutjmi postupy.
Pode aktuslnich podminek (teploty vzduchu a progndzy jejiho dalsiho vivoje, objemu konstrukce apod.) se
misze jednat napfikiad o tato opateni, pripadn jejich kombinaci:

« " pouiti teplé zamésové vody do malty

- predehfivani kamene pro sparovani

« zateplen konstrukce po sparovan

« plekryti konstrukce vytépénym plachtovym zékrytem apod.
0d denni teploty +5 °C se musi pro zdéni i sparovani pouzit mrazuvzdoma prisada do cementové malty die
technologického predpisu
Za denni teplotu se povazuje ranni teplota v 8,00 hod. ve vjice 1.5 m nad objektem.

Ochrana pred destém (dle CSN EN 1996-2)

Hotové sparovani musf byt chrangno pred destém dopadajicim na konstrukci, dokud malta nezatvrdne. Musi
byt chrangno pred vymjvAnim malty ze spér a pred stfidavim navihanim a vysychnim.

Zdéni a spérovani se ma zastavit i intenzivnim dest

Ochrana pred uéinky nizké vinkosti (dle CSN EN 1996-2)

Cerstvé dohotovené sparovani zdiva musi bjt chranéno pred vivy nizké vinkosti okolniho prostiedi véetn
vysulujicich Ucinkd vélru a vysokjch teplot. Ma se udrzovat vinké aZ do ukongeni procesu hydratace
cementu v malis. Oetfeni bude provadéno prekrjvanim mokrou geotextii (t. namocenou ve vods) a

3
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plachtou. Po zatvrdnuti malty bude zdivo udrzovano vihké kropenim. V' dokondenjch mistech, kde se
nepracuje, bude zdivo také chrangno prot odpafovani zakrytim (zejména vikendy jsou kitcke). P teploté
pod +5 °C se vihdeni neprovadi, ale zakryti ano. Doba intenzivniio oSetfeni min. 2 dny.

Ochrana proti vyplavovani stavebnich hmot do vody

Cerstvé dohotovené spéarovéni zdiva musf byt zajisténo profi moznému vyplavovéni stavebnich hmot do
vodniho toku. Minimalng po dobu 2 dni od dokongeni tak bude ponechéna na miste konstrukce prevadgjici
vodu v potoce potrubim a pod konstrukc zdi bude umisténa napr. deska s geotextiii a jednoduchou hradici
sténou, Ktera zajist to, aby Zadné stavebni hmoty nemohly bit vyplaveny do vodniho toku.

Vykresova dokumentace:
C.2 Situace, 1:100
D.1Vzorowy pficny fez, 1:25
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