
Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

000

Objekt: SO 000

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně 

signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů a další opatření 

nutná k zajištění dopravní obslužnosti území během výstavby

1kpl=1,000 [A]

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - tištěné + digitálně, včetně zajištění potřebného geodetického zaměření 

skutečného provedení

1=1,000 [A]

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky a revize pro trolejové vedení a mazníky

1=1,000 [A]

 5 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

2ks info tabulí

Minimální obsah informační tabule je schéma stavby, kontaktní údaje na zástupce 

investora, TDI, BOZP, stavbyvedoucího a identifikační údaje zhotovitele

1kpl=1,000 [A]

 6 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita 1 x billboard 2,3x5,1 m
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 7 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

kamenná pamětní deska - 1ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, A.S.Objednavatel:

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

001

Objekt: SO 000

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

10.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  3,000 ____________ ____________

polohové a výškové zaměření bodů

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

 2 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení

body s těžkou stabilizací

3ks=3,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

dokumentace základní vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Potrubí8

 4 894846.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ KUS  3,000 ____________ ____________

atyp, 500/300, plastový poklop

těžká stabilizace: 3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DODÁVKY

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

021.1

Objekt: SO 021

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 2 02 stožár výložníkový zesílený 6,3m bez ramene KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 3 03 stožár chodecký prodloužený KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 4 04 výložník 3m KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 výložník 5,5m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 06 výložník 6m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 výložník 9m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 08 základový rám pod stožár KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 9 09 dvířka na stožár výložníkový KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 10 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 11 11 DZ reflex P2 tř.3 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 12 12 DZ reflex P4 tř.3 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 13 13 upevňovací konstrukce pro DZ KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

 14 14 DZ reflex E2b KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 15 15 DZ reflex E7b KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 16 16 DZ reflex P5 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 17 17 DZ reflex P6 tř.3 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18 DZ reflex IP6 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 19 19 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  303,000 ____________ ____________

303,0m=303,000 [A]

 20 20 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 21 21 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  109,000 ____________ ____________

109,0m=109,000 [A]

 22 22 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  499,000 ____________ ____________

499,0m=499,000 [A]

 23 23 vodič CMSM 3 x 1,5mm provedení G M  77,000 ____________ ____________

77,0m=77,000 [A]

 24 24 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  125,000 ____________ ____________

125,0m=125,000 [A]

 25 25 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  88,000 ____________ ____________

88,0m=88,000 [A]

 26 26 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  29,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29,0m=29,000 [A]

 27 27 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  169,000 ____________ ____________

169,0m=169,000 [A]

 28 28 lanko CSA 1,5 přírodní M  160,000 ____________ ____________

160,0m=160,000 [A]

 29 29 spojka pro ind. smyčku KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 30 30 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 31 31 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 32 32 Videokamera vč. uchycení na stožár/výložník KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 33 33 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 34 34 tlačítko pro chodce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 35 akust.náv.pro nevidomé KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 36 36 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 37 37 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 38 38 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 39 39 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 40 40 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 41 41 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 42 42 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 43 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  138,000 ____________ ____________

138,0m=138,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 44 44 dvoukomorové náv. 210mm chodec vč. mont. přísl. na stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 45 45 třísvět. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 46 46 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 47 47 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.se symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 48 48 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 49 49 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 50 50 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. chodec na stožár KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 51 třísvět. náv. na výl.,300 mm vč. mont. přísl. bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 52 52 třísvět. náv. na výl.,300 mm vč. mont. přísl. se symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 53 53 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 210 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 54 54 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 300 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 55 55 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 56 56 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na stožár a kontrstního rámu KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 57 57 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na stožár KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 58 58 svorka křížová SR02 KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

 59 59 svorka křížová SR03 KS  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 60 60 páska např. Bandimex M  25,500 ____________ ____________

25,5m=25,500 [A]

 61 61 spona např. Bandimex KS  51,000 ____________ ____________

51ks=51,000 [A]

 62 62 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  105,000 ____________ ____________

105,0m=105,000 [A]

 63 63 zemnící drát pr.10mm KG  68,000 ____________ ____________

68kg=68,000 [A]

 64 64 polyuretanová pěna KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 65 65 trubka ohebná DN 110 M  204,000 ____________ ____________

204,0m=204,000 [A]

 66 66 trubka ohebná DN 50 M  329,000 ____________ ____________

329,0m=329,000 [A]

 67 67 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

 68 68 optotrubka HDPE 40 M  169,000 ____________ ____________

169,0m=169,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 69 69 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 70 70 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 71 71 přechodka 110/50 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 72 72 T kus 110/110/110 KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 73 73 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 74 74 spojky DN 110 KS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 75 75 T kus 50/50/50 KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 76 76 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

DODÁVKY
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 77 77 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 78 78 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 79 79 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 80 80 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 81 81 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 82 82 konzole 1m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 83 83 Ruční řízení na boku řadiče KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 84 84 návěstidlo signálu pro opuštění křižovatky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  5,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

5ks=5,000 [A]

 4 04 Demontáž výložníkových ramen KS  3,000 ____________ ____________

(demontáž stavěcích a zajišťovacích šroubů, demontáž výložníku a příp.nástavce)

3ks=3,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na stožár KS  26,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

26ks=26,000 [A]

 6 06 Demontáž návěstidla na stožáru KS  14,000 ____________ ____________
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(odpojení vodičů ze svorkovnice, demontáž návěstidla a držáku ze stožáru včetně 

kabelu).

14ks=14,000 [A]

 7 07 Montáž návěstidla na výložník KS  11,000 ____________ ____________

(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

11ks=11,000 [A]

 8 08 Demontáž návěstidla na výložníku KS  7,000 ____________ ____________

(odpojení vodičů ze svorkovnice, demontáž návěstidla a držáku z výložníku 

/popř.nástavce výložníku/ včetně kabelu,).

7ks=7,000 [A]

 9 09 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  11,000 ____________ ____________

(montáž a nastavení pohyblivého třmenu nad jízdními pruhy)

11ks=11,000 [A]

 10 10 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  4,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž chodeckého tlačítka KS  2,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž chod.tlačítka na stožár, protažení kabelu 

stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice)

2ks=2,000 [A]

 12 12 Demontáž chodeckého tlačítka KS  2,000 ____________ ____________
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(odpojení vodičů ze svorkovnice, demontáž chod.tlačítka ze stožáru včetně 

kabelu)

2ks=2,000 [A]

 13 13 Demontáž dopravní značky z výložníku KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 14 14 Demontáž dopravní značky ze stožáru KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 15 15 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]

 16 16 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 17 17 Montáž stožárové svorkovnice KS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 18 18 Demontáž stožárové svorkovnice KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 19 19 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 20 20 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  26,000 ____________ ____________
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zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

26ks=26,000 [A]

 21 21 Ukončení kabelu TCEKFY KS  14,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

14ks=14,000 [A]

 22 22 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  1,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

1ks=1,000 [A]

 23 23 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 24 24 Kalibrace optotrubky M  169,000 ____________ ____________

169,0m=169,000 [A]

 25 25 Tlaková zkouška optotrubky M  169,000 ____________ ____________

169,0m=169,000 [A]

 26 26 Označení kabelu štítkem KS  54,000 ____________ ____________
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(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

54ks=54,000 [A]

 27 27 Montáž akustické signalizace KS  4,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Označení zemnícího pásku KS  13,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

13ks=13,000 [A]

 29 29 Zhotovení spojky pro indukční smyčku KS  2,000 ____________ ____________

(nalezení konce přívodního kabelu, naspojkování vodiče vč. materiálu, uložení do 

chráničky)

2ks=2,000 [A]

 30 30 Regulace detekční smyčky a ISD KS  4,000 ____________ ____________

(změření parametrů smyčky, nastavení citlivosti a odzkoušení funkčnosti, 

identifikace správnosti přiřazení jednotlivých detektorů)

4ks=4,000 [A]

 31 31 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]
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 32 32 Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  8,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - s mechanizací)

8=8,000 [A]

 33 33 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  18,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

18=18,000 [A]

 34 34 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 35 35 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 36 36 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 
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kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 37 37 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 38 38 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 39 39 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 40 40 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 
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předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 41 41 Montáž plech. značky do 4m KS  17,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např.BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

17ks=17,000 [A]

 42 42 Montáž plech. značky nad 4m KS  11,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

11ks=11,000 [A]

 43 43 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  11,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

11ks=11,000 [A]

 44 44 Očíslování stožárů KS  11,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

11ks=11,000 [A]

 45 45 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  8,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

8ks=8,000 [A]
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 46 46 demontáž kamery KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 47 47 demontáž přisvětlení přechodu KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZEMNÍ PRÁCE

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

021.3

Objekt: SO 021

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.04 LIBERECKÁ - U NISY A DVA TRAMVAJOVÉ PŘEJEZDY

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 021

021.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  137,000 ____________ ____________

137,0m=137,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  34,000 ____________ ____________

34,0m=34,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  34,000 ____________ ____________

34,0m=34,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  34,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

34,0m=34,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stož. výlož. KS  6,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm)
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6ks=6,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  5,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

5ks=5,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 11 11 výkop jámy pro spojku KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro spojkoviště, úprava kabelového lože pro naspojkování kabelů, 

(provedení spojky – není obsahem této položky), zajištění spojky proti 

mechanickému poškození, úprava kabelového lože v místě spojkoviště, zásyp 

jámy, hutnění zeminy, naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na 

skládku včetně poplatku za skládku)

2ks=2,000 [A]

 12 12 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  6,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

6ks=6,000 [A]

 13 13 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  5,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 
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vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

5ks=5,000 [A]

 14 14 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 15 15 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 16 16 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 demontáž stožáru výložníkového KS  3,000 ____________ ____________

(demontáž stožáru, odpojení nulování a uzemnění, rozbourání (demontáž) 

betonového základu, zához jámy včetně hutnění, naložení vybouraného betonu na 

auto, odvoz vybouraného betonu na skládku včetně poplatku za skládku)

3ks=3,000 [A]

 18 18 demontáž stožáru chod. vč. kot. stoličky KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 19 19 demontáž  základu řadiče, KS KS  1,000 ____________ ____________

(demontáž základu řadiče, rozbourání (demontáž) betonového základu, zához 

jámy včetně hutnění, naložení vybouraného betonu na auto, odvoz vybouraného 

betonu na skládku včetně poplatku za skládku)
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1ks=1,000 [A]

 20 20 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  169,000 ____________ ____________

169,0m=169,000 [A]

 21 21 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 22 22 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  109,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

109,0m=109,000 [A]

 23 23 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  499,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

499,0m=499,000 [A]

 24 24 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  303,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

303,0m=303,000 [A]

 25 25 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  198,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

198,0m=198,000 [A]

 26 26 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  138,000 ____________ ____________
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(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

138,0m=138,000 [A]

 27 27 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  204,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

204,0m=204,000 [A]

 28 28 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  329,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

329,0m=329,000 [A]

 29 29 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  44,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

44ks=44,000 [A]

 30 30 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  173,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

173,0m=173,000 [A]

 31 31 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 32 32 zhotovení indukční smyčky v LA - do velikosti 5x2m KS  4,000 ____________ ____________

(rozměření smyčky, výkop spojkoviště, vyříznutí drážky pro pokládku vodiče 

hl.10cm, zkosení ostrých hran, vyčištění drážky, vložení vodiče a zajištění 5 

zákrutů na 1 m přívodních vodičů, zalití vodičů zálivkovou hmotou, odřezání zbytku 
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zálivky, bourání prostupu pod obrubou, založení ohebné trubky pro dilataci vodiče 

CSA, zatoč.konců, spojkoviště na koax., zhotovení def.povrchu, zához díry ve 

vozovce drtí vč.zálivky s posypem)

4ks=4,000 [A]

 33 33 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  5,866 ____________ ____________

5,866m3=5,866 [A]

 34 34 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  6,159 ____________ ____________

6,159m3=6,159 [A]

 35 35 kabelová rýha 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 36 36 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký prodloužený KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 DZ reflex P4 tř.3 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 upevňovací konstrukce pro DZ KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 6 06 DZ reflex E2b KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 DZ reflex A32A KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03
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 8 08 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 9 09 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 10 10 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  97,000 ____________ ____________

97,0m=97,000 [A]

 11 11 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 12 12 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 13 13 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 14 14 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 15 15 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  233,000 ____________ ____________

233,0m=233,000 [A]

 16 16 štítek pro ozn. kabelů KS  32,000 ____________ ____________

32ks=32,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________
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OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 17 17 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 18 18 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 20 20 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 22 22 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 23 23 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 24 24 zemní detektor tramvajové detekce KS  7,000 ____________ ____________
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7ks=7,000 [A]

 25 25 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 26 26 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  305,000 ____________ ____________

305,0m=305,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 27 27 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 28 28 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 29 29 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 30 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 31 31 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6ks=6,000 [A]

 32 32 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 33 33 páska např. Bandimex M  4,500 ____________ ____________

4,5m=4,500 [A]

 34 34 spona např. Bandimex KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 35 35 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  35,000 ____________ ____________

35,0m=35,000 [A]

 36 36 zemnící drát pr.10mm KG  48,000 ____________ ____________

48kg=48,000 [A]

 37 37 polyuretanová pěna KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 38 38 trubka ohebná DN 110 M  35,000 ____________ ____________

35,0m=35,000 [A]

 39 39 trubka ohebná DN 50 M  240,000 ____________ ____________

240,0m=240,000 [A]

 40 40 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  66,000 ____________ ____________

66,0m=66,000 [A]
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 41 41 optotrubka HDPE 40 M  233,000 ____________ ____________

233,0m=233,000 [A]

 42 42 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 43 43 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 44 44 záslepka trubky pevné DN 110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 45 45 přechodka 110/50 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 46 46 T kus 110/110/110 KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 47 47 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 48 48 spojky DN 110 KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 49 49 T kus 50/50/50 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________
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OSTATNÍ08

 50 50 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 52 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 53 53 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 54 54 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  7,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

7ks=7,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  3,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

3ks=3,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  7,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

7ks=7,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  1,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

1ks=1,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  233,000 ____________ ____________

233,0m=233,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  233,000 ____________ ____________

233,0m=233,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  54,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

54ks=54,000 [A]

 16 16 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 17 17 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  6,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

6=6,000 [A]

 18 18 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]
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 19 19 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 20 20 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________
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(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Montáž plech. značky do 4m KS  5,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

5ks=5,000 [A]

 26 26 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  4,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

4ks=4,000 [A]

 27 27 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________
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(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  14,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

14ks=14,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  48,000 ____________ ____________

48,0m=48,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  18,000 ____________ ____________

18,0m=18,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  18,000 ____________ ____________

18,0m=18,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  66,000 ____________ ____________

66,0m=66,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  18,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

18,0m=18,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  7,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

7ks=7,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 14 14 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  233,000 ____________ ____________

233,0m=233,000 [A]
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 15 15 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 16 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  97,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

97,0m=97,000 [A]

 18 18 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  12,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

12,0m=12,000 [A]

 20 20 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  239,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

239,0m=239,000 [A]

 21 21 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  305,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

305,0m=305,000 [A]
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 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  35,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

35,0m=35,000 [A]

 23 23 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  240,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

240,0m=240,000 [A]

 24 24 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  21,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

21ks=21,000 [A]

 25 25 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  83,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

83,0m=83,000 [A]

 26 26 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,194 ____________ ____________

2,194m3=2,194 [A]

 28 28 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,304 ____________ ____________

2,304m3=2,304 [A]

 29 29 kabelová rýha 35/80 M  10,000 ____________ ____________
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10,0m=10,000 [A]

 30 30 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 stožár výložníkový zesílený 6,3m bez ramene KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 3 03 stožár chodecký KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 04 stožár chodecký prodloužený KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 5 05 výložník 2,5m KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 6 06 výložník 3m KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 7 07 výložník 5m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 08 výložník 5,5m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 9 09 základový rám pod stožár KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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 10 10 dvířka na stožár výložníkový KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 11 11 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 12 12 DZ reflex P2 tř.3 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 13 13 DZ reflex P4 tř.3 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 14 upevňovací konstrukce pro DZ KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 15 15 DZ reflex E2b KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 16 16 DZ reflex E7b KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 17 17 DZ reflex P5 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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 18 18 DZ reflex IP6 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 19 19 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  250,000 ____________ ____________

250,0m=250,000 [A]

 20 20 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 21 21 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  410,000 ____________ ____________

410,0m=410,000 [A]

 22 22 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  256,000 ____________ ____________

256,0m=256,000 [A]

 23 23 vodič CMSM 3 x 1,5mm provedení G M  51,000 ____________ ____________

51,0m=51,000 [A]

 24 24 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  168,000 ____________ ____________

168,0m=168,000 [A]

 25 25 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  82,000 ____________ ____________

82,0m=82,000 [A]

 26 26 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________
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6,0m=6,000 [A]

 27 27 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]

 28 28 štítek pro ozn. kabelů KS  64,000 ____________ ____________

64ks=64,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 29 29 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 30 30 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 31 31 Videokamera vč. uchycení na stožár/výložník KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 32 32 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 33 33 tlačítko pro chodce - modré pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 34 34 tlačítko pro chodce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 35 akust.náv.pro nevidomé KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 36 36 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 37 37 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 38 38 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 39 39 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 40 40 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 41 41 zemní detektor tramvajové detekce KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 42 42 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]
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 43 43 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  611,000 ____________ ____________

611,0m=611,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 44 44 dvoukomorové náv. 210mm chodec vč. mont. přísl. na stožár KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 45 45 třísvět. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 46 46 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 47 47 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 48 48 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. chodec na stožár KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 49 49 třísvět. náv. na výl.,300 mm vč. mont. přísl. bez symb. KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 50 50 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 210 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]
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 51 51 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 300 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 52 52 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 53 53 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 54 54 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 55 55 svorka křížová SR02 KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 56 56 svorka křížová SR03 KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 57 57 páska např. Bandimex M  23,500 ____________ ____________

23,5m=23,500 [A]

 58 58 spona např. Bandimex KS  47,000 ____________ ____________

47ks=47,000 [A]

 59 59 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  140,000 ____________ ____________
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140,0m=140,000 [A]

 60 60 zemnící drát pr.10mm KG  89,000 ____________ ____________

89kg=89,000 [A]

 61 61 polyuretanová pěna KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 62 62 trubka ohebná DN 110 M  221,000 ____________ ____________

221,0m=221,000 [A]

 63 63 trubka ohebná DN 50 M  386,000 ____________ ____________

386,0m=386,000 [A]

 64 64 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  128,000 ____________ ____________

128,0m=128,000 [A]

 65 65 optotrubka HDPE 40 M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]

 66 66 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 67 67 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 68 68 záslepka trubky pevné DN 110 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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 69 69 přechodka 110/50 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 70 70 T kus 110/110/110 KS  15,000 ____________ ____________

15ks=15,000 [A]

 71 71 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 72 72 spojky DN 110 KS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 73 73 T kus 50/50/50 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 74 74 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 75 75 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 76 76 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 77 77 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 78 78 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 79 79 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 80 80 Ruční řízení na boku řadiče KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

023.2

Objekt: SO 023

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  6,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž návěstidla na stožár KS  30,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

30ks=30,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na výložník KS  8,000 ____________ ____________

(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

8ks=8,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  8,000 ____________ ____________

(montáž a nastavení pohyblivého třmenu nad jízdními pruhy)

8ks=8,000 [A]

 7 07 Montáž chodeckého tlačítka KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž chod.tlačítka na stožár, protažení kabelu 

stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice)

6ks=6,000 [A]

 8 08 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  8,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

8ks=8,000 [A]

 9 09 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 10 10 Montáž stožárové svorkovnice KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 11 11 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  22,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22ks=22,000 [A]

 13 13 Ukončení kabelu TCEKFY KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 14 14 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  1,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

1ks=1,000 [A]

 15 15 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 16 16 Kalibrace optotrubky M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]

 17 17 Tlaková zkouška optotrubky M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]

 18 18 Označení kabelu štítkem KS  64,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

64ks=64,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 19 Montáž akustické signalizace KS  10,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

10ks=10,000 [A]

 20 20 Označení zemnícího pásku KS  14,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

14ks=14,000 [A]

 21 21 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 22 22 Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  8,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - s mechanizací)

8=8,000 [A]

 23 23 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  13,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

13=13,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 28 28 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 29 29 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 30 30 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 31 31 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 32 32 Montáž plech. značky nad 4m KS  4,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

4ks=4,000 [A]

 33 33 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  12,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

12ks=12,000 [A]

 34 34 Očíslování stožárů KS  12,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

12ks=12,000 [A]

 35 35 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  16,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

16ks=16,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZEMNÍ PRÁCE

SSZ JN.06 LIBERECKÁ - BUDOVATELŮ A ODSAZENÝ PŘECHOD

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

023.3

Objekt: SO 023

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ
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ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 023

023.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  173,000 ____________ ____________

173,0m=173,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  115,000 ____________ ____________

115,0m=115,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  52,000 ____________ ____________

52,0m=52,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  115,000 ____________ ____________

115,0m=115,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  52,000 ____________ ____________

52,0m=52,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  128,000 ____________ ____________

128,0m=128,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  52,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

52,0m=52,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stož. výlož. KS  6,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm)
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6ks=6,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  6,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

6ks=6,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 11 11 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  6,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

6ks=6,000 [A]

 12 12 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  6,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

6ks=6,000 [A]

 13 13 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________
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2ks=2,000 [A]

 14 14 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  8,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

8ks=8,000 [A]

 15 15 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 16 16 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]

 17 17 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  410,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

410,0m=410,000 [A]

 20 20 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  256,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

256,0m=256,000 [A]
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 21 21 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  250,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

250,0m=250,000 [A]

 22 22 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  257,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

257,0m=257,000 [A]

 23 23 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  616,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

616,0m=616,000 [A]

 24 24 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  221,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

221,0m=221,000 [A]

 25 25 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  386,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

386,0m=386,000 [A]

 26 26 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  39,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

39ks=39,000 [A]
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 27 27 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  229,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

229,0m=229,000 [A]

 28 28 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 29 29 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  6,082 ____________ ____________

6,082m3=6,082 [A]

 30 30 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  6,386 ____________ ____________

6,386m3=6,386 [A]

 31 31 kabelová rýha 35/80 M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 32 32 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 2 02 stožár výložníkový zesílený 6,3m bez ramene KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 3 03 stožár chodecký prodloužený KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 4 04 výložník 3m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 výložník 4m KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 6 06 výložník 6m KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 7 07 základový rám pod stožár KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 8 08 dvířka na stožár výložníkový KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 9 09 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 10 10 DZ reflex P2 tř.3 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 11 11 DZ reflex P4 tř.3 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 12 12 upevňovací konstrukce pro DZ KS  26,000 ____________ ____________

26ks=26,000 [A]

 13 13 DZ reflex E2b KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 14 14 DZ reflex E7b KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 15 15 DZ reflex P5 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 16 16 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  151,000 ____________ ____________

151,0m=151,000 [A]
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 17 17 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 18 18 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  155,000 ____________ ____________

155,0m=155,000 [A]

 19 19 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  469,000 ____________ ____________

469,0m=469,000 [A]

 20 20 vodič CMSM 3 x 1,5mm provedení G M  77,000 ____________ ____________

77,0m=77,000 [A]

 21 21 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  148,000 ____________ ____________

148,0m=148,000 [A]

 22 22 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  62,000 ____________ ____________

62,0m=62,000 [A]

 23 23 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 24 24 štítek pro ozn. kabelů KS  52,000 ____________ ____________

52ks=52,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 25 25 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 26 26 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 27 27 Videokamera vč. uchycení na stožár/výložník KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 28 28 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 29 29 tlačítko pro chodce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 30 akust.náv.pro nevidomé KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 31 31 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 32 32 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 33 33 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 34 34 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]
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OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 35 35 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 36 36 zemní detektor tramvajové detekce KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 37 37 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 38 38 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  819,000 ____________ ____________

819,0m=819,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 39 39 dvoukomorové náv. 210mm chodec vč. mont. přísl. na stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 40 40 třísvět. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 41 41 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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 42 42 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.se symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 43 43 dvoukomorové. náv., 300 mm vč. mont. přísl.se symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 44 44 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 45 45 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 46 46 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. chodec na stožár KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 47 47 třísvět. náv. na výl.,300 mm vč. mont. přísl. bez symb. KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 48 48 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 210 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 49 49 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 300 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 50 50 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]
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 51 51 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 52 52 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 53 53 svorka křížová SR02 KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 54 54 svorka křížová SR03 KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 55 55 páska např. Bandimex M  25,500 ____________ ____________

25,5m=25,500 [A]

 56 56 spona např. Bandimex KS  51,000 ____________ ____________

51ks=51,000 [A]

 57 57 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  96,000 ____________ ____________

96,0m=96,000 [A]

 58 58 zemnící drát pr.10mm KG  75,000 ____________ ____________

75kg=75,000 [A]

 59 59 polyuretanová pěna KS  6,000 ____________ ____________
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20064_4U

SO 024

024.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6ks=6,000 [A]

 60 60 trubka ohebná DN 110 M  203,000 ____________ ____________

203,0m=203,000 [A]

 61 61 trubka ohebná DN 50 M  354,000 ____________ ____________

354,0m=354,000 [A]

 62 62 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  110,000 ____________ ____________

110,0m=110,000 [A]

 63 63 záslepka trubky pevné DN 110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 64 64 přechodka 110/50 KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 65 65 T kus 110/110/110 KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 66 66 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 67 67 spojky DN 110 KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

 68 68 T kus 50/50/50 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 69 69 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 70 70 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 71 71 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 72 72 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 73 73 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 74 74 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 75 75 Ruční řízení na boku řadiče KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________
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Celkem: ____________
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ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ JN.07 BUD0VATELŮ - U NISY A TRAMVAJOVÝ PŘEJEZD LIPOVÁ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

024.2

Objekt: SO 024

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  7,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

7ks=7,000 [A]

 4 04 Montáž návěstidla na stožár KS  24,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

24ks=24,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na výložník KS  12,000 ____________ ____________

(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

12ks=12,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  12,000 ____________ ____________

(montáž a nastavení pohyblivého třmenu nad jízdními pruhy)

12ks=12,000 [A]

 7 07 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  5,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

5ks=5,000 [A]

 8 08 Montáž chodeckého tlačítka KS  2,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž chod.tlačítka na stožár, protažení kabelu 

stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice)

2ks=2,000 [A]

 9 09 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  8,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

8ks=8,000 [A]

 10 10 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 11 11 Montáž stožárové svorkovnice KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 12 12 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]
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 13 13 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  30,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

30ks=30,000 [A]

 14 14 Ukončení kabelu TCEKFY KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 15 15 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  1,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

1ks=1,000 [A]

 16 16 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  3,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

3ks=3,000 [A]

 17 17 Označení kabelu štítkem KS  52,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

52ks=52,000 [A]

 18 18 Montáž akustické signalizace KS  4,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 19 19 Označení zemnícího pásku KS  12,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

12ks=12,000 [A]

 20 20 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 21 21 Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  7,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - s mechanizací)

7=7,000 [A]

 22 22 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  15,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

15=15,000 [A]

 23 23 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]
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 24 24 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]
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 27 27 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 28 28 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 29 29 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 30 30 Montáž plech. značky do 4m KS  14,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

14ks=14,000 [A]

 31 31 Montáž plech. značky nad 4m KS  4,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

4ks=4,000 [A]

 32 32 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  13,000 ____________ ____________
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(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

13ks=13,000 [A]

 33 33 Očíslování stožárů KS  14,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

14ks=14,000 [A]

 34 34 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  16,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

16ks=16,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  289,000 ____________ ____________

289,0m=289,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  57,000 ____________ ____________

57,0m=57,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  57,000 ____________ ____________

57,0m=57,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  110,000 ____________ ____________

110,0m=110,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  57,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

57,0m=57,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stož. výlož. KS  5,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm)
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5ks=5,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  5,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

5ks=5,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 11 11 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  5,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

5ks=5,000 [A]

 12 12 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  5,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

5ks=5,000 [A]

 13 13 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________
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2ks=2,000 [A]

 14 14 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  8,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

8ks=8,000 [A]

 15 15 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 16 16 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  155,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

155,0m=155,000 [A]

 18 18 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  469,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

469,0m=469,000 [A]

 19 19 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  151,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

151,0m=151,000 [A]
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 20 20 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 21 21 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  819,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

819,0m=819,000 [A]

 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  203,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

203,0m=203,000 [A]

 23 23 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  354,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

354,0m=354,000 [A]

 24 24 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  40,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

40ks=40,000 [A]

 25 25 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  171,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

171,0m=171,000 [A]

 26 26 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  4,000 ____________ ____________
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4ks=4,000 [A]

 27 27 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  5,290 ____________ ____________

5,29m3=5,290 [A]

 28 28 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  5,555 ____________ ____________

5,555m3=5,555 [A]

 29 29 kabelová rýha 35/80 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 30 30 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

107

Objekt: SO 107

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  234,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 234,5m3=234,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  497,200 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 497,2m3=497,200 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  234,500 ____________ ____________

výkop pro AZ dle pol.č.17130: 234,5m3=234,500 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  497,200 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130, 17310: 234,5m3+262,7m3=497,200 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  324,600 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 324,6m3=324,600 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  234,500 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 234,5m3=234,500 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  234,500 ____________ ____________

vozovka I.třídy: 18,0m2*0,50=9,000 [A]

vozovka MK: 451,0m2*0,50=225,500 [B]

Celkem: A+B=234,500 [C]
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 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  262,700 ____________ ____________

1047,00*0,1m2+316,0*0,5m2=262,700 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 194,000 ____________ ____________

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [B]

chodník ze zámk. dl.: 2212,0m2=2 212,000 [C]

vjezd ze zámk. dl.: 31,0m2=31,000 [D]

asfaltový chodník: 477,0m2=477,000 [E]

chodník z K10: 5,0m2=5,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 194,000 [G]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  324,600 ____________ ____________

1623,0m2*0,20=324,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3  1,000 ____________ ____________

vyrovnání betonové plochy v přístřešku: 10,0m2*0,10=1,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 12 561431 A KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  451,000 ____________ ____________

TL. 130MM

SC C8/10

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [A]
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 13 561431 B KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  18,000 ____________ ____________

TL.150MM

SC C8/10

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  862,380 ____________ ____________

vozovka I.třídy: 18,0m2*0,27=4,860 [A]

vozovka MK: 451,0m2*0,27=121,770 [B]

chodník ze zámk. dl.: 2212,0m2*0,27=597,240 [C]

vjezd ze zámk. dl.: 31,0m2*0,27=8,370 [D]

asfaltový chodník: 477,0m2*0,27=128,790 [E]

chodník z K10: 5,0m2*0,27=1,350 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=862,380 [G]

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  946,000 ____________ ____________

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [B]

asfaltový chodník: 477,0m2=477,000 [C]

Celkem: A+B+C=946,000 [D]

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 379,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

vozovka MK: 2*451,0m2=902,000 [A]

asfaltový chodník: 477,0m2=477,000 [B]

Celkem: A+B=1 379,000 [C]

 17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  36,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

vozovka I.třídy: 2*18,0m2=36,000 [A]

 18 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  477,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 477,0m2=477,000 [A]



Aspe Strana: 5

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107

107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  451,000 ____________ ____________

ACO 11+

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [A]

 20 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  18,000 ____________ ____________

ACO 11+

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

 21 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  477,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 477,0m2=477,000 [A]

 22 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  451,000 ____________ ____________

ACL 16+

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [A]

 23 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  18,000 ____________ ____________

ACL 16+

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

 24 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  451,000 ____________ ____________

ACP 16+

vozovka MK: 451,0m2=451,000 [A]
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 25 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  18,000 ____________ ____________

ACP 22+

vozovka I.třídy: 18,0m2=18,000 [A]

 26 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  946,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 946,0m2=946,000 [A]

 27 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  5,000 ____________ ____________

chodník z K10: 5,0m2=5,000 [A]

 28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  2 047,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodník: 1971,0+22,0*3+10,0=2 047,000 [A]

 29 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  25,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

vjezd ze zámk. dl.: 25,0m2=25,000 [A]

 30 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  40,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 40,0m2=40,000 [A]
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 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  125,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 125,0m2=125,000 [A]

 32 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

vjezd ze zámk. dl.: 6,0m2=6,000 [A]

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  264,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 264,0m=264,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 34 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  40,500 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

27,00*1,50=40,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 36 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 38 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  2,400 ____________ ____________

ZPEVNĚNÍ PODEZDÍVKY OBETONOVÁNÍM

30,00*0,20*0,40=2,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  154,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ VZOR DPMLJ

4,0+10,0+34,0+28,0+32,0+34,0+8,0+4,0=154,000 [A]

 40 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  28,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ

zpětné osazení zábradlí: 28,0m=28,000 [A]

 41 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000 ____________ ____________

D 1,5M

1ks=1,000 [A]

 42 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________
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18ks=18,000 [A]

 43 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 45 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  74,000 ____________ ____________

74,0m2=74,000 [A]

 46 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  74,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 74,0m2=74,000 [A]

 47 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,688 ____________ ____________

14,00*1,20*0,16=2,688 [A]

 48 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  1 047,000 ____________ ____________

1047,0m=1 047,000 [A]

 49 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 50 91742.R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - POUZE 

MONTÁŽ BEZ DODÁVKY

M  110,000 ____________ ____________
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OBRUBY Z VÝZISKU ŠÍŘ.150MM NEBO 300MM

obrubník šíř.150mm - výzisk z SO 107.1.1: 105,0m=105,000 [A]

obrubník šíř.150mm - výzisk z SO 604.1: 5,0m=5,000 [B]

Celkem: A+B=110,000 [C]

 51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  264,000 ____________ ____________

v asfaltové vozovce: 264,0m=264,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  553,000 ____________ ____________

z pol.č.17120: 553,0m3=553,000 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 895,710 ____________ ____________

z pol.č.11312.R: 97,75m3*1,9t/m3=185,725 [A]

z pol.č.11313: 42,05m3*2,4t/m3=100,920 [B]

z pol.č.11318: 0,72m3*2,0t/m3=1,440 [C]

z pol.č.11332: 281,6m3*1,9t/m3=535,040 [D]

z pol.č.11334: 269,55m3*2,3t/m3=619,965 [E]

z pol.č.11335: 149,0m3*2,3t/m3=342,700 [F]

z pol.č.11336: 26,84m3*2,5t/m3=67,100 [G]

z pol.č.11351: 318,0m*0,04t/m=12,720 [H]

z pol.č.11353.B: 35,0m*0,1t/m=3,500 [I]

z pol.č.11353.D: 59,5m*0,2t/m=11,900 [J]

z pol.č.96616: 3m3*2,5t/m3=7,500 [K]

z pol.č.969133.R: 21,0m*0,1t/m=2,100 [L]

z pol.č.969145.R: 21,0m*0,2t/m=4,200 [M]

z pol.č.96687: 3ks*0,3t/ks=0,900 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 895,710 [O]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  22,400 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 22,4m3=22,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11312.R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  97,750 ____________ ____________

vozovka zpevněná drtí: 391,0m2*0,25=97,750 [A]
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 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  42,050 ____________ ____________

místní komunikace (panelová): 120,0m2*0,04=4,800 [A]

živičný chodník: 745,0m2*0,05=37,250 [B]

Celkem: A+B=42,050 [C]

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,720 ____________ ____________

chodník ze zámkové dlažby: 12,0m2*0,06=0,720 [A]

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  281,600 ____________ ____________

sil.I/14: 1326,0m2*0,19=251,940 [A]

místní komunikace (panelová): 122,0m2*0,24=29,280 [B]

chodník ze zámkové dlažby: 2,0m2*0,19=0,380 [C]

Celkem: A+B+C=281,600 [D]

 8 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  269,550 ____________ ____________

sil.I/14 - vybourání stmelených vrstev cementem: 1797,0m2*0,15=269,550 [A]

 9 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  149,000 ____________ ____________

živičný chodník - vybourání bet. podkladu: 745,0m2*0,20=149,000 [A]

 10 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  26,840 ____________ ____________

místní komunikace (panelová): 122,0m2*0,22=26,840 [A]

 11 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  318,000 ____________ ____________

318,0m=318,000 [A]

 12 11353 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  105,000 ____________ ____________
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ŠÍŘ. 150MM VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

celková délka obrub: 140,0m, z toho pro zpětné použití cca 75%, t.j. 0,75*140,0m=105,000 [A]

Pozn.: použít do SO 107

 13 11353 B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  35,000 ____________ ____________

ŠÍŘ. 150MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU

celková délka obrub: 140,0m, z toho s odvozem na skládku cca 25%, t.j. 0,25*140,0m=35,000 [A]

 14 11353 C ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  178,500 ____________ ____________

ŠÍŘ. 300MM VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

celková délka obrub: 238,0m, z toho pro zpětné použití cca 75%, t.j. 0,75*238,0m=178,500 [A]

Pozn.: použít do SO 107.1.2

 15 11353 D ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  59,500 ____________ ____________

ŠÍŘ. 300MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU

celková délka obrub: 238,0m, z toho s odvozem na skládku cca 25%, t.j. 0,25*238,0m=59,500 [A]

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  482,620 ____________ ____________

sil. I/14

frézování tl.40mm (ACO): 3436,0m2*0,04=137,440 [A]

frézování tl.60mm (ACL): 3436,0m2*0,06=206,160 [B]

frézování tl.60mm (ACP): 2317,0m2*0,06=139,020 [C]

Celkem: A+B+C=482,620 [D]

 17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  314,000 ____________ ____________

1570,0m2*0,20=314,000 [A]

 18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  553,000 ____________ ____________
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chodník: 129,0m3=129,000 [A]

zeleň: 218,0m3=218,000 [B]

před lícem zdi: 140,0m3=140,000 [C]

výkop pro kci: 5,5*12,0*1,0=66,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=553,000 [E]

 19 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  22,400 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17110: 22,4m3=22,400 [A]

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  22,400 ____________ ____________

vozovka: 21,8m3=21,800 [A]

chodník: 0,6m3=0,600 [B]

Celkem: A+B=22,400 [C]

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  867,000 ____________ ____________

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 314,0m3=314,000 [A]

uložení zeminy na skládku dle pol.č.12373: 553,0m3=553,000 [B]

Celkem: A+B=867,000 [C]

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,790 ____________ ____________

zásyp po vybourání horkovodní šachty: 2,40*1,80*2,00=8,640 [A]

zásyp po potrubí: (0,32+0,15)*0,32=0,150 [B]

Celkem: A+B=8,790 [C]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 23 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  8,000 ____________ ____________

chodník: 8,0m2=8,000 [A]

Komunikace5 ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 24 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  4,000 ____________ ____________

DN125

horkovodní šachta:4ks=4,000 [A]

 25 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  4,000 ____________ ____________

horkovodní šachta:4ks=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A3 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  28,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

28,0m=28,000 [A]

 27 9111A3 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

4,0m=4,000 [A]

 28 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  34,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

34ks=34,000 [A]

 29 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

24ks=24,000 [A]

 30 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ REKLAMNÍCH TABULÍ Z VO, PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

17ks=17,000 [A]

 31 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

17ks=17,000 [A]

 32 915213 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 

FRÉZOVÁNÍM

M2  35,000 ____________ ____________

35,0m2=35,000 [A]

 33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,976 ____________ ____________

horkovodní šachta

deska: 2,40*1,80*0,30=1,296 [A]

stěny: (2,40+2,40+1,80+1,80)*1,00*0,20=1,680 [B]

Celkem: A+B=2,976 [C]

 34 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 35 969133.R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM HORKOVODNÍCH M  21,000 ____________ ____________

DN 125 VČETNĚ IZOLACE TL 16CM

horkovodní šachta: 21,0m=21,000 [A]

 36 969145.R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM HORKOVODNÍCH M  21,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 300 VČETNĚ IZOLACE TL 18CM

horkovodní šachta: 21,0m=21,000 [A]

 37 97617.R A VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  1,000 ____________ ____________

POKLOP

horkovodní šachta: 1ks=1,000 [A]

 38 97617.R B VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  7,000 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA UV

na UV: 7ks=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE 

I/14 - NOVÉ KCE

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE 

I/14

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

107.1.2

Objekt: SO 107.1

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  873,120 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 873,12m3=873,120 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  862,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 862,5m3=862,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  862,500 ____________ ____________

pro AZ: 1725,0m2*0,50=862,500 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  862,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz pro AZ dle pol.č.17130: 862,5m3=862,500 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,320 ____________ ____________

PVC DN150: 3,00*0,55*0,80=1,320 [A]

PVC DN200: 15,00*1,00*1,00=15,000 [B]

Celkem: A+B=16,320 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  873,120 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku/deponii

dle pol.č.12373: 862,5m3=862,500 [A]

 přebyteku zeminy z pol.č.13273, 17411: 16,32m3-5,7m3=10,620 [B]

Celkem: A+B=873,120 [C]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  862,500 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1725,0m2*0,50=862,500 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,700 ____________ ____________

PVC DN200: 15,00*1,00*0,38=5,700 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,274 ____________ ____________

PVC DN150: 3,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=1,044 [A]

PVC DN200: 15,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=7,230 [B]

Celkem: A+B=8,274 [C]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 725,000 ____________ ____________

vozovky I.třídy: 1725,0m2=1 725,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  140,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

140,0m=140,000 [A]

 12 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

20,0m=20,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,740 ____________ ____________

PVC DN150: 3,00*0,80*0,10=0,240 [A]

PVC DN200: 15,00*1,00*0,10=1,500 [B]

Celkem: A+B=1,740 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 14 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  2 159,000 ____________ ____________

SC C8/10

vozovky I.třídy: 2159,0m2=2 159,000 [A]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  500,250 ____________ ____________

vozovky I.třídy: 1725,0m2*0,29=500,250 [A]

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 585,000 ____________ ____________

vozovky I.třídy: 2585,0m2=2 585,000 [A]

 17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 428,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

vozovky I.třídy: 2*3714,0m2=7 428,000 [A]

 18 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  1 720,000 ____________ ____________

VÝZTUŽNÝ GEOKOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN

vozovky I.třídy: 1720,0m2=1 720,000 [A]

 19 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 714,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+

vozovky I.třídy: 3714,0m2=3 714,000 [A]

 20 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 714,000 ____________ ____________

ACL 16+

vozovky I.třídy: 3714,0m2=3 714,000 [A]

 21 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  2 585,000 ____________ ____________

ACP 22+

vozovky I.třídy: 2585,0m2=2 585,000 [A]

 22 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  2 585,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 2585,0m2=2 585,000 [A]

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  732,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 732,0m=732,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 24 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  3,000 ____________ ____________

PVC DN150 SN8

3,0m=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  15,000 ____________ ____________

přípojky UV: 15,0m=15,000 [A]

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 27 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000 ____________ ____________

na UV: 7ks=7,000 [A]

 28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 29 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 31 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  3,000 ____________ ____________

3,0m=3,000 [A]

 32 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  18,000 ____________ ____________

DN150: 3,0m=3,000 [A]

DN200: 15,0m=15,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

15ks=15,000 [A]

 35 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  27,000 ____________ ____________

zpětná montáž: 27ks=27,000 [A]

 36 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  17,000 ____________ ____________

ZPĚTNÉ OSAZENÍ REKLAMNÍCH TABULÍ NA VO

17ks=17,000 [A]

 37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  314,500 ____________ ____________

čáry: 305,0m2=305,000 [A]

směrové šipky V9: 1ks*1,1m2+2ks*1,2m2+4ks*1,5m2=9,500 [B]

Celkem: A+B=314,500 [C]

 39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  314,500 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 314,5m2=314,500 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 10,967 - 11,672, SILNICE I/14 - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 107.1

107.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  44,000 ____________ ____________

VÝŠKA 200MM

22,0m*2=44,000 [A]

 41 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

 42 91742.R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - POUZE 

MONTÁŽ BEZ DODÁVKY

M  517,000 ____________ ____________

OBRUBY Z VÝZISKU ŠÍŘ.150MM NEBO 300MM

obrubník šíř.300mm - výzisk z SO 107.1.1: 178,5m=178,500 [A]

obrubník šíř.300mm - výzisk z SO 604.1: 122,0m=122,000 [B]

obrubník šíř.150mm - výzisk z SO 601.1: 216,5m=216,500 [C]

Celkem: A+B+C=517,000 [D]

 43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  732,000 ____________ ____________

v asfaltové vozovce: 732,0m=732,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

108

Objekt: SO 108

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 108

108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  259,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 259,0m3=259,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  284,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 284,5m3=284,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  259,000 ____________ ____________

výkop pro AZ: 518,0m2*0,50=259,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  23,600 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230: 23,6m3=23,600 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  284,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17130, 17310: 259,0m3+25,5m3=284,500 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  259,000 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 259,0m3=259,000 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  259,000 ____________ ____________

pod kcí MK: 518,0m2*0,50=259,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 108

108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  25,500 ____________ ____________

20,00*0,70*0,50+185,0*0,1m2=25,500 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  533,500 ____________ ____________

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

chodník z K10: 15,5m2=15,500 [B]

Celkem: A+B=533,500 [C]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  23,600 ____________ ____________

118,0m2*0,20=23,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 11 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  0,245 ____________ ____________

z pol.č.58262B: 3,5m2*0,07=0,245 [A]

 12 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  518,000 ____________ ____________

SC C8/10 TL.130MM

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  148,915 ____________ ____________

kce vozovky MK: 518,0m2*0,28=145,040 [A]

chodník: 15,5m2*0,25=3,875 [B]

Celkem: A+B=148,915 [C]

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  518,000 ____________ ____________

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 036,000 ____________ ____________
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ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 108

108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,3KG/M2

kce vozovky MK: 2*518,0m2=1 036,000 [A]

 16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  518,000 ____________ ____________

ACO 11+

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

 17 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  518,000 ____________ ____________

ACL 16+

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  518,000 ____________ ____________

ACP 16+

kce vozovky MK: 518,0m2=518,000 [A]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  518,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

kce vozovky MK dle pol.č.572123: 518,0m2=518,000 [A]

 20 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  15,500 ____________ ____________

chodník: 15,5m2=15,500 [A]

 21 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  3,500 ____________ ____________

ČERVENÁ

3,5m2=3,500 [A]
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ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K VÝMĚNÍKOVÉ STANICI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 108

108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 9,0m=9,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 23 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  117,750 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

18,0+13,0+6,0+6,0+20,0+3,5+12,0=78,500 [A]

78,50*1,50=117,750 [B]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 25 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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108

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  0,500 ____________ ____________

0,5m=0,500 [A]

 29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  185,000 ____________ ____________

150x250MM

175,0+10,0=185,000 [A]

 30 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  9,000 ____________ ____________

v živič. vozovce: 9,0m=9,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

280

Objekt: SO 280

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 280

280

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  606,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 606,0m3=606,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  399,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 399,5m3=399,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  399,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 399,5m3=399,500 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  606,000 ____________ ____________

7,0m2*15,00+14,0m2*10,00+13,5m2*10,00+11,0m2*10,00+5,2m2*10,00+5,0m2*10,00+2,0m2*7,00=606,000 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  606,000 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 606,0m3=606,000 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  399,500 ____________ ____________

před a zdí: 6,5m2*15,00+8,0m2*10,00+7,0m2*10,00+6,5m2*10,00+4,0m2*(10,00+10,00)+1,0m2*7,00=399,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  499,400 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 280

280

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dno výkopu, pod ŠD polštář: 3,20*(12,00+4,00+12,00+12,00)+2,70*(14,00+12,00)+2,20*6,00=211,400 [A]

rub gabionové zdi: 4,50*12,00+5,00*(4,00+12,00+12,00)+3,50*14,00+3,00*12,00+1,50*6,00=288,000 [B]

Celkem: A+B=499,400 [C]

 8 22694.R ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  41,600 ____________ ____________

- plocha pažení byla stanovena na základě délky pažení a výšky ke dnu výkopu

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zápor, výdřevy, převázky, vrty 

pro zápory, osazení a zabetonování zápor konců zápor a po ukončení prací 

odřezání a odstraněním volné části zápor, převázky, výdřev atd.

16,00*2,60=41,600 [A]

 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  50,600 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,8m2*(12,00+4,00+12,00+12,00)+0,6m2*(14,00+12,00)+0,5m2*6,00=50,600 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 10 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  221,000 ____________ ____________

3,75m2*12,00+4,75m2*4,00+3,75m2*(12,00+12,00)+2,75m2*14,00+2,0m2*12,00+0,75m2*6,00=221,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8

 11 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  72,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 72,0m=72,000 [A]

Potrubí8 ____________



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 10,98 - 11,05

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 280

280

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 12 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  68,000 ____________ ____________

KOMPOZITNÍ

68,0m=68,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

305

Objekt: SO 305

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

14.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 305

305

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  69,411 ____________ ____________

z pol.č.17120: 69,411m3=69,411 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,240 ____________ ____________

z pol.č.969245: 66,4m*0,1t/m=6,640 [A]

z pol.č.96688: 1ks*0,6t/ks=0,600 [B]

Celkem: A+B=7,240 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  158,898 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 158,898m3=158,898 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,200 ____________ ____________

pro roznášecí desku z pol.č.899574: 7,40*2,00*1,50=22,200 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  206,109 ____________ ____________

plast DN300

km 0,00-0,01075: 10,75*2,20*1,25=29,563 [A]

0,01075-0,01350: 2,75*(2,20+2,00)*0,5*1,25=7,219 [B]

0,01350-0,01578: 2,37*(4,39+4,15)*0,5*1,25=12,650 [C]

0,01578-0,03918: 25,40*2,10*1,25=66,675 [D]

km 0,00-0,00733: 7,33*(2,20+1,79)*0,5*1,25=18,279 [E]

rozšíř.pro šachty: 1,60*(1,60-1,25)*12,34=6,910 [F]

pro vybourání potrubí mimo trasu: 19,90*2,00*1,05=41,790 [G]

přípojky k UV DN150 + UV: (13,10+3*1,00)*1,30*1,10=23,023 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=206,109 [I]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  69,411 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13173,13273,17411: (22,2m3+206,109m3)-158,898m3m=69,411 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  158,898 ____________ ____________

výkop(z pol.č.13173,13273): 22,2m3+206,109m3=228,309 [A]

vytlačená kubatura

lože(z pol.č.45157): -7,254m3=-7,254 [B]

obsyp(z pol.č.17581): -38,665m3=-38,665 [C]

deska (z pol.č.899574): -4,44m3=-4,440 [D]

plast DN300: -46,50*3,14*0,16*0,16=-3,738 [E]

šachty: -12,34*3,14*0,60*0,60=-13,949 [F]

plast DN150: -13,10*(3,14*0,08*0,08)=-0,263 [G]

UV: -3*(3,14*0,30*0,30*1,30)=-1,102 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=158,898 [I]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,665 ____________ ____________

plast DN300: 46,50*(1,25*0,62-3,14*0,16*0,16)=32,300 [A]

plast DN150: 13,10*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=6,365 [B]

Celkem: A+B=38,665 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,174 ____________ ____________

plast DN300: 46,50*1,25*0,10=5,813 [A]

plast DN150: 13,10*1,10*0,10=1,441 [B]

pod roznášecí desku: 7,40*2,00*0,40=5,920 [C]

Celkem: A+B+C=13,174 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  13,100 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 305

305

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky k UV: 13,10m=13,100 [A]

 11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  46,500 ____________ ____________

46,5m=46,500 [A]

 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 13 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 15 89911M BETONOVÝ POKLOP B125 KUS  1,000 ____________ ____________

výměna konusu vč. poklopu: 1ks=1,000 [A]

 16 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

KONUS

výměna konusu vč. poklopu: 1ks=1,000 [A]

 17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  4,440 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím potrubím: 7,40*2,00*0,30=4,440 [A]

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  13,100 ____________ ____________

dle položky 87433: 13,10m=13,100 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

STOKA ŽBT DN 1000 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 305

305

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  46,500 ____________ ____________

z pol.č.87445: 46,5m=46,500 [A]

 20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  59,600 ____________ ____________

z pol.č.87445: 46,5m=46,500 [A]

dle položky 87433: 13,10m=13,100 [B]

Celkem: A+B=59,600 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

KONUS VČ. POKLOPU

výměna konusu vč. poklopu: 1ks=1,000 [A]

 22 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  66,400 ____________ ____________

KT DN300

v trase nového potrubí: 46,5m=46,500 [A]

mimo trasu: 10,2m+9,7m=19,900 [B]

Celkem: A+B=66,400 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

306

Objekt: SO 306

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

14.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 306

306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5,175 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 5,175m3=5,175 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  16,000 ____________ ____________

ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

16hod=16,000 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,575 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 19,575m3=19,575 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,750 ____________ ____________

11,00*1,50*1,50=24,750 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,175 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 24,75m3-19,575m3=5,175 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  19,575 ____________ ____________

24,75m3(z pol.č.13273)-5,175m3(z pol.č.899574)=19,575 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

STOKA ŽBT DN 400 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 306

306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,600 ____________ ____________

pod roznášecí desku: 11,00*1,50*0,40=6,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 8 874463.R POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN DO 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  18,000 ____________ ____________

Sanace stoky ŽB DN 400 v délce 18,00m=18,000 [A]

 9 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,175 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím potrubím ŽB DN400: 11,50*1,50*0,30=5,175 [A]

 10 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  36,000 ____________ ____________

Kamerová prohlídka před výstavbou a po výstavbě na stoce ŽB DN 400: 2*18,00m=36,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

307

Objekt: SO 307

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

14.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 307

307

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6,570 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 6,57m3=6,570 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  16,000 ____________ ____________

ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

16hod=16,000 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  26,280 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 26,28m3=26,280 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  32,850 ____________ ____________

14,60*1,50*1,50=32,850 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,570 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 32,85m3-26,28m3=6,570 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,280 ____________ ____________

32,85m3(z pol.č.13273)-6,57m3(z pol.č.899574)=26,280 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

STOKA KAM DN 400 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 307

307

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,760 ____________ ____________

pod roznášecí desku: 14,60*1,50*0,40=8,760 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 8 874463.R POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN DO 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  36,000 ____________ ____________

Sanace stoky KAM DN 400 v délce 36,00m=36,000 [A]

 9 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  6,570 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím potrubím ŽB DN400: 14,60*1,50*0,30=6,570 [A]

 10 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  72,000 ____________ ____________

Kamerová prohlídka před výstavbou a po výstavbě na stoce KAM DN 400: 2*36,00m=72,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

349

Objekt: SO 349

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  25,116 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 25,116m3=25,116 [A]

 2 01441.R2 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ POTRUBÍ HDPE DN 150 DL. 25 M - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

Z TOHO 9 M ULOŽENO DO VOZOVKY, VYBOURÁNÍ VOZOVKY DO HL. 0,5 M VČ 

LIKVIDACE ODPADU,

OBETONOVÁNÍ ULOŽENÉHO POTRUBÍ VE VOZOVCE

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  80,781 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 80,781m3=80,781 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  96,897 ____________ ____________

plast d355

km 0,00000-0,00578: 5,78*(1,90+1,98)*0,5*1,25=14,017 [A]

0,00578-0,01025: 4,47*(1,98+2,16)*0,5*1,25=11,566 [B]

0,01025-0,01252: 2,27*(2,16+3,63)*0,5*1,25=8,215 [C]

0,01252-0,01676: 4,24*(3,63+1,90)*0,5*1,25=14,655 [D]

0,01676-0,02221: 5,45*1,90*1,25=12,944 [E]

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 4,00*2,00*1,25=10,000 [F]

pro vybouránáí potrubí

LT DN150: 17,00*1,50*1,00=25,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=96,897 [H]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,000 ____________ ____________

kopané sondy: 2*1,50*1,50*2,00=9,000 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,116 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273, 13373, 17411: 96,897m3 +9,00 -80,781m3=25,116 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  80,781 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273, 13373: 96,897m3 +9,00m3=105,897 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -16,72m3=-16,720 [B]

lože dle položky 45157: -2,782m3=-2,782 [C]

bloky dle položky 451313: -2,99m3=-2,990 [D]

plast d355: -(22,20-6,80)*(3,14*0,18*0,18)=-1,567 [E]

OC DN500: -6,80*(3,14*0,26*0,26)=-1,443 [F]

dodatečný dosyp po bouraném potrubí

LT DN150: 17,00*(3,14*0,085*0,085)=0,386 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+J=80,781 [K]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,720 ____________ ____________

plast d355: (22,20-6,80)*(1,25*0,66 - 3,14*0,18*0,18)=11,138 [A]

OC DN500: 6,80*(1,26*0,82 - 3,14*0,26*0,26)=5,582 [B]

Celkem: A+B=16,720 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,990 ____________ ____________

BLOKY

2,99m3=2,990 [A]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,782 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast d355: (22,20-6,80)*1,25*0,10=1,925 [A]

OC DN500: 6,80*1,26*0,10=0,857 [B]

Celkem: A+B=2,782 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 85146.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

400MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA D355 HRDLO-HRDLO

2ks=2,000 [A]

 12 85226.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

KOLENO 90°

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 2ks=2,000 [A]

 13 85226.R2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

TP-KUS DÉLKY 1,00M

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 14 85226.R3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

TP-KUS DÉLKY 0,50M

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 15 85233.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SLEPÁ PŘÍRUBA

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 16 85233.R2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

T-KUS DN150/80

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 17 85233.R3 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 18 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  6,800 ____________ ____________

6,80m=6,800 [A]

 19 87346 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM M  22,200 ____________ ____________

d355

VČ VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH TVAROVEK

22,20m=22,200 [A]

 20 87834.R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 400MM DO CHRÁNIČKY M  6,800 ____________ ____________

dle položky 86657: 6,80m=6,800 [A]

 21 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 22 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 23 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 24 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 25 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 26 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  22,200 ____________ ____________

dle položky 87346: 22,20m=22,200 [A]

 27 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  22,200 ____________ ____________

dle položky 87346: 22,20m=22,200 [A]

 28 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

zaslepení stávajícího potrubí a osazení nového hydrantu: 1ks=1,000 [A]

 29 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M  22,200 ____________ ____________

dle položky 87346: 22,20m=22,200 [A]

 31 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  115,000 ____________ ____________

navazující úseky vodovodu: 115,00m=115,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

VODOVOD OC 300 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 349

349

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  148,000 ____________ ____________

navazující úseky vodovodu: 148,00m=148,000 [A]

 33 89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM M  22,200 ____________ ____________

dle položky 87346: 22,20m=22,200 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  17,000 ____________ ____________

LT DN150: 17,00m=17,000 [A]

 35 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  22,200 ____________ ____________

OC DN300: 22,20m=22,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

350

Objekt: SO 350

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 350

350

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5,533 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 5,533m3=5,533 [A]

 2 01441.R1 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

JEDNA CISTERNA PITNÉ VODY NA JEDEN DEN (PRO PŘEPOJENÍ)

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,843 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 6,843m3=6,843 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,376 ____________ ____________

chránička plast d355: 6,50*1,70*1,12=12,376 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,533 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273, 17411: 12,376m3 -6,843m3=5,533 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,843 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 350

350

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop dle položky 13273: 12,376m3=12,376 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -4,195m3=-4,195 [B]

lože dle položky 45157: -0,728m3=-0,728 [C]

chránička plast d355: -6,00*(3,14*0,18*0,18)=-0,610 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,843 [E]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,195 ____________ ____________

chránička plast d355: 6,50*(1,12*0,66)=4,805 [A]

odpočet potrubí: -6,00*(3,14*0,18*0,18)=-0,610 [B]

Celkem: A+B=4,195 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,728 ____________ ____________

chránička plast d355: 6,50*1,12*0,10=0,728 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 85127.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA HRDLO-HRDLO

2ks=2,000 [A]

 10 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  6,500 ____________ ____________

VČ VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH TVAROVEK

6,50m=6,500 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 350

350

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  6,000 ____________ ____________

6,00m=6,000 [A]

 12 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  6,000 ____________ ____________

dle položky 87645: 6,00m=6,000 [A]

 13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  6,500 ____________ ____________

dle položky 87327: 6,50m=6,500 [A]

 14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  6,500 ____________ ____________

dle položky 87327: 6,50m=6,500 [A]

 15 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  6,500 ____________ ____________

dle položky 87327: 6,50m=6,500 [A]

 17 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  109,500 ____________ ____________

dle položky 87327: 6,50m=6,500 [A]

navazující úseky vodovodu: 103,00m=103,000 [B]

Celkem: A+B=109,500 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  6,500 ____________ ____________

6,50m=6,500 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD LT 100 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 350

350

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

351

Objekt: SO 351

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  43,824 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 43,824m3=43,824 [A]

 2 01441.R1 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

JEDNA CISTERNA PITNÉ VODY NA JEDEN DEN (PRO PŘEPOJENÍ)

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  88,784 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 88,784m3=88,784 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  132,608 ____________ ____________

plast DN150:

km 0,00000-0,00446: 4,46*(2,10+1,91)*0,5*1,00=8,942 [A]

0,00446-0,00702: 2,56*(1,91+1,70)*0,5*1,00=4,621 [B]

0,00702-0,04297: 35,95*(1,70+1,66)*0,5*1,00=60,396 [C]

0,04297-0,07788: 34,91*(1,66+1,70)*0,5*1,00=58,649 [D]

Celkem: A+B+C+D=132,608 [E]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  43,824 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273, 17411: 132,608m3 -88,784m3=43,824 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  88,784 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop dle položky 13273: 132,608m3=132,608 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -34,269m3=-34,269 [B]

lože dle položky 45157: -7,79m3=-7,790 [C]

bloky dle položky 451313: -0,20m3=-0,200 [D]

plast DN150: -77,90*(3,14*0,08*0,08)=-1,565 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=88,784 [F]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,269 ____________ ____________

plast DN150: 77,90*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=34,269 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,200 ____________ ____________

BLOKY

1*0,20m3=0,200 [A]

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,790 ____________ ____________

plast DN150: 77,90*1,00*0,10=7,790 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 85133.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA HRDLO-HRDLO

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

VODOVOD PE 160 V UL. NA VRŠKU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 351

351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  77,900 ____________ ____________

VČ VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH TVAROVEK

77,90m=77,900 [A]

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  77,900 ____________ ____________

dle položky 87333: 77,90m=77,900 [A]

 13 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  77,900 ____________ ____________

dle položky 87333: 77,90m=77,900 [A]

 14 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  77,900 ____________ ____________

dle položky 87333: 77,90m=77,900 [A]

 16 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  192,900 ____________ ____________

dle položky 87333: 77,90m=77,900 [A]

navazující úseky vodovodu: 115,00m=115,000 [B]

Celkem: A+B=192,900 [C]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

352

Objekt: SO 352

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  27,282 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 27,282m3=27,282 [A]

 2 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ POTRUBÍ HDPE DN 80 DL. 34 M - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ

Z TOHO 15 M ULOŽENO DO VOZOVKY, VYBOURÁNÍ VOZOVKY DO HL. 0,3 M 

VČ LIKVIDACE ODPADU,

OBETONOVÁNÍ ULOŽENÉHO POTRUBÍ VE VOZOVCE

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  178,897 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 178,897m3=178,897 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  206,179 ____________ ____________

řad A

km 0,00000-0,03073: 30,73*1,70*1,18=61,644 [A]

řad B - plast d160

km 0,00000-0,00432: 4,32*1,70*1,06 =7,785 [B]

propoj LT DN100: 2,00*1,70*1,00 =3,400 [C]

pro vybourání potrubí

LT DN100: (50,70+2,90)*1,50*1,00=80,400 [D]

LT DN150/200: 15,00*1,50*1,00=22,500 [E]

LT DN250: 20,30*1,50*1,00=30,450 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=206,179 [G]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  27,282 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273, 17411: 206,179m3 -178,897m3=27,282 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  178,897 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 206,179m3=206,179 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -22,391m3=-22,391 [B]

lože dle položky 45157: -4,289m3=-4,289 [C]

bloky dle položky 451313: -0,55m3=-0,550 [D]

LT DN 250: -20,30*(3,14*0,135*0,135)=-1,162 [E]

plast d280: -(10,40-6,20)*(3,14*0,14*0,14)=-0,258 [F]

plast d160: -4,40*(3,14*0,08*0,08)=-0,088 [G]

chránička plast DN400: -6,20*(3,14*0,21*0,21)=-0,859 [H]

propoj LT DN100: -2,00*(3,14*0,06*0,06)=-0,023 [I]

dodatečný dosyp po bouraném potrubí

LT DN100: (50,70+2,90)*(3,14*0,06*0,06)=0,606 [J]

LT DN200: 15,00*(3,14*0,11*0,11)=0,570 [K]

LT DN250: 20,30*(3,14*0,135*0,135)=1,162 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=178,897 [M]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,391 ____________ ____________

LT DN 250: 20,30*(1,18*0,57 - 3,14*0,135*0,135)=12,492 [A]

plast d280: (10,40-6,20)*(1,18*0,58 - 3,14*0,14*0,14)=2,616 [B]

plast d160: 4,40*(1,06*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=2,057 [C]

chránička plast DN400: 6,20*(1,18*0,72 - 3,14*0,21*0,21)=4,409 [D]

propoj LT DN100: 2,00*(1,00*0,42 - 3,14*0,06*0,06)=0,817 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,391 [F]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,550 ____________ ____________

BLOKY
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,55m3=0,550 [A]

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,289 ____________ ____________

LT DN 250: 20,30*1,18*0,10=2,395 [A]

plast d280: (10,40-6,20)*1,18*0,10=0,496 [B]

plast d160: 4,40*1,06*0,10=0,466 [C]

chránička plast DN400: 6,20*1,18*0,10=0,732 [D]

propoj LT DN100: 2,00*1,00*0,10=0,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,289 [F]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 85133.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA HRDLO-HRDLO

1ks=1,000 [A]

 11 85144 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

250MM

M  20,300 ____________ ____________

VČ VEŠKERÝCH LITINOVÝCH TVAROVEK

20,30m=20,300 [A]

 12 85144.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

250MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA HRDLO-HRDLO

1ks=1,000 [A]

 13 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM

M  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČ VEŠKERÝCH LITINOVÝCH TVAROVEK

propojení na stávající potrubí DN100: 2,00m=2,000 [A]

 14 85244.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

250MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

REDUKCE DN 250/150

1ks=1,000 [A]

 15 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  4,400 ____________ ____________

VČ VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH TVAROVEK

4,40m=4,400 [A]

 16 87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 250MM

M  10,400 ____________ ____________

d280

VČ VEŠKERÝCH PLASTOVÝCH TVAROVEK

10,40m=10,400 [A]

 17 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  6,200 ____________ ____________

6,20m=6,200 [A]

 18 87834.R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 250MM DO CHRÁNIČKY M  6,200 ____________ ____________

dle položky 87646: 6,20m=6,200 [A]

 19 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 22 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 23 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 24 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 25 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  35,100 ____________ ____________

potrubí: (20,30m+10,40m+4,40m)=35,100 [A]

 26 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  35,100 ____________ ____________

potrubí: (20,30m+10,40m+4,40m)=35,100 [A]

 27 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 28 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 29 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2ks=2,000 [A]

 30 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  4,400 ____________ ____________

dle položky 87333: 4,40m=4,400 [A]

 31 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  30,700 ____________ ____________

dle položky 85144: 20,30m=20,300 [A]

dle položky 87344: 10,40m=10,400 [B]

Celkem: A+B=30,700 [C]

 32 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  160,000 ____________ ____________

navazující úseky vodovodu: 160,00m=160,000 [A]

 33 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  55,400 ____________ ____________

dle položky 87333: 4,40m=4,400 [A]

navazující úseky vodovodu: 51,00m=51,000 [B]

Celkem: A+B=55,400 [C]

 34 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  306,700 ____________ ____________

dle položky 85144: 20,30m=20,300 [A]

dle položky 87344: 10,40m=10,400 [B]

navazující úseky vodovodu: 276,00m=276,000 [C]

Celkem: A+B+C=306,700 [D]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  53,600 ____________ ____________

LT DN100: 50,70m+2,90m=53,600 [A]

 36 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  15,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

VODOVOD LT 250 V UL. U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 352

352

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

LT DN150/200: 15,00m=15,000 [A]

 37 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  20,300 ____________ ____________

LT DN250: 20,30m=20,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

428

Objekt: SO 428

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 428

428

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  5,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

(zemnící pásek bude napojen na pásek instalovaný v rámci SO 444.2)

5,0m=5,000 [A]

 3 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  5,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x25mm2

5,0m=5,000 [A]

 4 742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 6 743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ 

MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod DPMLJ, vč. příslušenství a základu

provedení - standard DPMLJ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO DPMLJ Z HLADINY NN DS ČEZ DISTRIBUCE V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 428

428

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

439

Objekt: SO 439

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 439

439

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  590,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

590,0m=590,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  590,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

590,0m=590,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  590,000 ____________ ____________

590,0m=590,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 439

439

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 8 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 9 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  590,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

590,0m=590,000 [A]

 10 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  590,000 ____________ ____________

590,0m=590,000 [A]

 11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  590,000 ____________ ____________

590,0m=590,000 [A]

 13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 14 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 10,990 - 11,550

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 439

439

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 16 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  100,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

100,0m=100,000 [A]

 17 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  100,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

100,0m=100,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

444.1

Objekt: SO 444.1

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  99,991 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 99,991m3=99,991 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,691 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 11*0,80*0,80*1,30=9,152 [B]

Celkem: A+B=9,691 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  247,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 62,00*0,50*0,90=27,900 [A]

vol. terén: 548,00*0,50*0,70=191,800 [B]

chodník: 260,00*0,35*0,30=27,300 [C]

Celkem: A+B+C=247,000 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  82,300 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 62,00*0,50*0,30=9,300 [A]

vol. terén: 548,00*0,50*0,20=54,800 [B]

chodník: 260,00*0,35*0,20=18,200 [C]

Celkem: A+B+C=82,300 [D]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  91,991 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 9,691m3+82,3m3=91,991 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  247,300 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 247,3m3=247,300 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  9,691 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 11*0,80*0,80*1,30=9,152 [B]

Celkem: A+B=9,691 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  73,000 ____________ ____________

pískové lože: (548,00*0,50+260,00*0,35)*0,20=73,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 105,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1105,0m=1 105,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  199,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

199,0m=199,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  870,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

870,0m=870,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  940,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

940,0m=940,000 [A]

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  140,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

140,0m=140,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 105,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

1105,0m=1 105,000 [A]

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  33,000 ____________ ____________

33ks=33,000 [A]

 19 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 105,000 ____________ ____________

1105,0m=1 105,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  40,000 ____________ ____________

40ks=40,000 [A]

 22 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

1ks=1,000 [A]

 23 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  11,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

11ks=11,000 [A]

 24 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  11,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11ks=11,000 [A]

 25 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 4J-01

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

1ks=1,000 [A]

 26 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  11,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství ozn. 4J-02 až 12

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 46 W / 3000K

11ks=11,000 [A]

 27 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  4,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

4ks=4,000 [A]

 28 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

5x sada odpojovačů

1ks=1,000 [A]

 29 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  19,000 ____________ ____________

VČ ZÁKLADU A ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

19ks=19,000 [A]

 30 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  19,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 11,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.1

444.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

19ks=19,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 31 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  72,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

72,0m=72,000 [A]

 32 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,885 ____________ ____________

37,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)+25,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=7,885 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

444.2

Objekt: SO 444.2

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  52,782 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 52,782m3=52,782 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,562 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 4*0,80*0,80*1,30=3,328 [B]

Celkem: A+B=6,562 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  120,605 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 99,00*0,50*0,90=44,550 [A]

vol. terén: 145,00*0,50*0,70=50,750 [B]

chodník: 241,00*0,35*0,30=25,305 [C]

Celkem: A+B+C=120,605 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  46,220 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 99,00*0,50*0,30=14,850 [A]

vol. terén: 145,00*0,50*0,20=14,500 [B]

chodník: 241,00*0,35*0,20=16,870 [C]

Celkem: A+B+C=46,220 [D]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,782 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 6,562m3+46,22m3=52,782 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  120,605 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 120,605m3=120,605 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,562 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 4*0,80*0,80*1,30=3,328 [B]

Celkem: A+B=6,562 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  31,370 ____________ ____________

pískové lože: (145,00*0,50+241,00*0,35)*0,20=31,370 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  23,000 ____________ ____________

23ks=23,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 620,000 ____________ ____________

SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN63: 1570,0m=1 570,000 [A]

DN50: 50,0m=50,000 [B]

Celkem: A+B=1 620,000 [C]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  259,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

259,0m=259,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  485,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

485,0m=485,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  1 265,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

1265,0m=1 265,000 [A]

 15 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  270,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

270,0m=270,000 [A]

 16 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  50,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

50,0m=50,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 570,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

CYKY-J 4x16mm2

1570,0m=1 570,000 [A]

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  48,000 ____________ ____________

48ks=48,000 [A]

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  69,000 ____________ ____________

69ks=69,000 [A]

 20 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 570,000 ____________ ____________

1570,0m=1 570,000 [A]

 22 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  80,000 ____________ ____________

80ks=80,000 [A]

 23 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  6,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

6ks=6,000 [A]

 24 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

4ks=4,000 [A]

 25 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 26 743161 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO 

ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)

KUS  8,000 ____________ ____________

ÚPRAVA TRAKČNÍHO STOŽÁRU PRO OSVĚTLENÍ

8ks=8,000 [A]

 27 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000 ____________ ____________

atypický třmenový na trakční stožár, vyložení 0,5m, výška svítidla 6m

1ks=1,000 [A]

 28 743312 A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500

2ks=2,000 [A]

 29 743312 B VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  11,000 ____________ ____________

obloukový, atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

11ks=11,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000 ____________ ____________

obloukový, 180°, vyložení 2x 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-2-1500/180

2ks=2,000 [A]

 31 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  7,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 4J-18 až 21, 4J-23, 4J-31 a 32

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

7ks=7,000 [A]

 32 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 4J-24 a 25

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 26 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 33 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  13,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 4J-13 až 18, 4J-22, 4J-26 až 30, 4J-33

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 46 W / 3000K

13ks=13,000 [A]

 34 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  8,000 ____________ ____________

např. EK 223 /1p/8s vč. kabelového kanálu EK 15

8ks=8,000 [A]

 35 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 743E21 A SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

4x sada odpojovačů

1ks=1,000 [A]

 37 743E21 B SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

5x sada odpojovačů

1ks=1,000 [A]

 38 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  20,000 ____________ ____________

VČ ZÁKLADU A ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

20ks=20,000 [A]

 39 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  26,000 ____________ ____________

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

26ks=26,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 40 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  114,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

114,0m=114,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V ULICI LIBERECKÁ, BUDOVATELŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 444.2

444.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,865 ____________ ____________

88,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)+11,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=12,865 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

458

Objekt: SO 458

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 458

458

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  122,780 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 122,78m3=122,780 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  219,010 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 71,00*0,80*0,90=51,120 [A]

vol. terén: 50,00*0,55*0,75=20,625 [B]

chodník: 522,00*0,35*0,75+32,00*0,80*0,40=147,265 [C]

Celkem: A+B+C=219,010 [D]

 4 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  122,880 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 71,00*0,80*0,45=25,560 [A]

vol. terén: 50,00*0,20*0,75=7,500 [B]

chodník: 522,00*0,20*0,75+32,00*0,80*0,45=89,820 [C]

Celkem: A+B+C=122,880 [D]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  122,880 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273.B: 122,88m3=122,880 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  219,010 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 219,01m3=219,010 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 458

458

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  85,800 ____________ ____________

pískové lože: (50,00*0,75+522,00*0,75)*0,20=85,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  1 066,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

1066,0m=1 066,000 [A]

 10 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  64,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

64,0m=64,000 [A]

 11 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  746,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

746,0m=746,000 [A]

 12 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  675,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 458

458

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ORANŽOVÁ

675,0m=675,000 [A]

 13 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  2 416,000 ____________ ____________

2416,0m=2 416,000 [A]

 14 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 15 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  715,000 ____________ ____________

715,0m=715,000 [A]

 16 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 17 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  715,000 ____________ ____________

715,0m=715,000 [A]

 18 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 19 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  1,000 ____________ ____________

kabelová komora na hranici stavby/etapy pro napojení rozvodů

1ks=1,000 [A]



Aspe Strana: 5

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 10,967 - 11,672

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 458

458

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  132,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

132,0m=132,000 [A]

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  27,297 ____________ ____________

71,00*(0,80*0,45-10*0,055*0,055*3,14)+32,00*(0,80*0,45-10*0,055*0,055*3,14)=27,297 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

513

Objekt: SO 513

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 513

513

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm M  1,000 ____________ ____________

 2 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 

mm

M  1,000 ____________ ____________

 3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  4,000 ____________ ____________

 4 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  30,000 ____________ ____________

(14+1)*2=30,000 [A]

 5 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  30,000 ____________ ____________

 6 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  24,000 ____________ ____________

(4+3)*2=14,000 [A]

(2.5+2.5)*2=10,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

 7 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  24,000 ____________ ____________

 8 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  4,950 ____________ ____________

3*2*1.2=7,200 [A]

1.5*1.5*1.2=2,700 [B]

Celkem: A+B=9,900 [C]

50% ručně

9.9*0.5=4,950 [D]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 513

513

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 20 m3 strojně

M3  4,950 ____________ ____________

50% strojně

9.9*0.5=4,950 [A]

 10 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně

M3  2,450 ____________ ____________

pokládka

1*14*3.5/2=24,500 [A]

Celkem: A=24,500 [B]

10% ručně

24.5*0.1=2,450 [C]

 11 132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

M3  22,050 ____________ ____________

90% strojně

24.5*0.9=22,050 [A]

 12 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  24,000 ____________ ____________

(4+1+1)*2*1*2=24,000 [A]

 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  64,530 ____________ ____________

rýha

2*(14+1)*3.5/2=52,500 [A]

Mezisoučet: A=52,500 [B]

jámy

2*(3+2)*1.2=12,000 [C]

2*(1.5+1.5)*1.2=7,200 [D]

Mezisoučet: C+D=19,200 [E]

Celkem: A+C+D=71,700 [F]

71.7*0.9=64,530 [G]

 14 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  7,170 ____________ ____________
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71.7*0.1=7,170 [A]

 15 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  64,530 ____________ ____________

71.7*0.9=64,530 [A]

 16 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  7,170 ____________ ____________

71.7*0.1=7,170 [A]

 17 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  34,400 ____________ ____________

lože a obsyp ŠP

11.538=11,538 [A]

zásyp ŠD

22.862=22,862 [B]

Celkem: A+B=34,400 [C]

 18 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  34,400 ____________ ____________

výkopek na skládku do 10 km

24.5+9.9-0=34,400 [A]

 19 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  68,800 ____________ ____________

34.4*2=68,800 [A]

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  22,862 ____________ ____________
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zásyp výkopu ŠD

24.5+9.9-11.538=22,862 [A]

Mezisoučet: A=22,862 [B]

zásyp rýhy výkopkem

0=0,000 [C]

Mezisoučet: C=0,000 [D]

Celkem: A+C=22,862 [E]

 21 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  5,769 ____________ ____________

50% ruční obsyp

11.538*0.5=5,769 [A]

 22 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  5,769 ____________ ____________

pískové lože

1.0*14*0.1=1,400 [A]

3*2*0.15=0,900 [B]

1.5*1.5*0.15=0,338 [C]

Mezisoučet: A+B+C=2,638 [D]

obsyp potrubí

1*14*0.4=5,600 [E]

3*2*0.4=2,400 [F]

1.5*1.5*0.4=0,900 [G]

Mezisoučet: E+F+G=8,900 [H]

Celkem: A+B+C+E+F+G=11,538 [I]

50% strojní obsyp

11.538*0.5=5,769 [J]

 23 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  19,811 ____________ ____________

11.538*1.7*1.01=19,811 [A]

 24 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T  39,254 ____________ ____________

22.862*1.7*1.01=39,254 [A]

Zemní práce1 ____________
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Elektromontáže21-M

 25 210800R-526 Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič KPL  2,000 ____________ ____________

 26 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 

až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

M  17,000 ____________ ____________

 27 34141042 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 

1x2,5mm2

M  19,550 ____________ ____________

17*1.15 Přepočtené koeficientem množství=19,550 [A]

Elektromontáže21-M ____________

Montáže potrubí23-M

 28 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 SADA  1,000 ____________ ____________

 29 2302001171 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí  PE dn 90  

včetně vystředění a utěsnění

M  1,000 ____________ ____________

 30 230200252 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 110 

mm

KUS  1,000 ____________ ____________

 31 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 

mm en 5,2 mm

M  17,000 ____________ ____________

potrubí

17=17,000 [A]

 32 230205142 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

225 mm en 12,8 mm

M  1,000 ____________ ____________
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 33 230205251 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 90 

mm en 5,1 mm

KUS  2,000 ____________ ____________

 34 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 M  17,000 ____________ ____________

 35 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 M  17,000 ____________ ____________

17=17,000 [A]

 36 230230R-076 Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 37 230230R-077 Oplynění odstaveného úseku plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 38 230R-201 Propojení plynovodů PE dn 90 / PE dn 90 - admin.zajištění KPL  2,000 ____________ ____________

 39 230R-301 Demontáž odstaveného STL plynovodu PE90 včetně nadzemních znaků KPL  1,000 ____________ ____________

 40 286316R-0571 manžety na chráničky 90x220 KS  2,000 ____________ ____________

 41 286R-0018 trubka PE100 RC, SDR 17,6(17),         dn 225-tyč M  1,000 ____________ ____________

 42 286R-0030 tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 17,6(17),     Robust pipe      dn 90-tyč M  17,000 ____________ ____________

 43 286R-0086 PE elektrospojka,SDR11-dn90 KS  5,000 ____________ ____________

 44 286R-0101 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn90 KS  2,000 ____________ ____________

 45 286R-0135 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25 KS  1,000 ____________ ____________

 46 286R-0154 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn90-25 KS  1,000 ____________ ____________

 47 286R-0177 PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn90 KS  2,000 ____________ ____________
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Montáže potrubí23-M ____________

Trubní vedení8

 48 8997221141R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50cm M  17,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

OstatníOST

 49 HZS4502RB Revize STL plynovod KPL  1,000 ____________ ____________

 50 HZS4503RB Spoluúčast GasNet Služby s.r.o. na propojích KPL  2,000 ____________ ____________

 51 HZS4504RB Odvoz demontovaného potrubí k ekologické likvidaci KPL  1,000 ____________ ____________

OstatníOST ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125 - STROJNÍ ČÁST

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

520.1

Objekt: SO 520

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125 - STROJNÍ ČÁST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 520

520.1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubní část - předizolované potrubí544.1.1

 1 544.1.1.01 PI potrubí Wehotherm Standart WTS 2P DN125/250 6m M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

 2 544.1.1.02 PI lom Wehotherm Standart WTS 2E DN125/250 90° KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 3 544.1.1.03 PI odvzdušnění WTS 2 D/A -V DN125/DN25 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 4 544.1.1.04 Izolační dvojitě jištěný spoj kompletní WTS DSJ 2P DN125/250 včetně 

tavných zátek

KS  38,000 ____________ ____________

38ks=38,000 [A]

 5 544.1.1.05 Dilatační profil FTS FPP Dilatacˇni´ PE polsˇtarˇ - 240x1000x40mm KS  56,000 ____________ ____________

56ks=56,000 [A]

 6 544.1.1.06 FTS MT sign. folie, sˇi´rˇe 220 mm (jednotka m) M  110,000 ____________ ____________

110,0m=110,000 [A]

 7 544.1.1.07 Montáže předizolovaného potrubí a spojů ve výkopu otevřeném KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 8 544.1.1.08 Montáže a propojování detekčního systému předizolovaného potrubí KPL  40,000 ____________ ____________

40kpl=40,000 [A]

 9 544.1.1.09 Dřevěné podklady a proklady pod potrubí pro potřebu montáže PI potrubí M3  1,300 ____________ ____________
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1,3m3=1,300 [A]

 10 544.1.1.10 Značení nadzemních objektů - Šachta Š_odvz01 - oselová tabulka žárově 

zinkovaná

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 11 544.1.1.11 Doprava a manipulace s s potrubím, za použití zdvihací nebo jeřábové 

techniky

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

Potrubní část - předizolované potrubí544.1.1 ____________

Demontáže a zajištění potrubních konců stávajícího vedení v bodech NB01 a NB02544.1.2

 12 544.1.2.01 Demontáž stávajícího potrubí teplovodu DN125/250 včetně ekologické 

likvidace a dopravy

M  108,000 ____________ ____________

108,0m=108,000 [A]

 13 544.1.2.02 Zajištění a opracování konců potrubí v bodech NB01 a NB02 KPL  4,000 ____________ ____________

4kpl=4,000 [A]

 14 544.1.2.03 Varné dno ocelové tř. mat. 11.353.1 DN125, PN25 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 15 544.1.2.04 Doprava a manipulace s těžkými břemeny na staveništi s použitím 

zvyhacích zařízení a jeřábů

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

Demontáže a zajištění potrubních konců stávajícího vedení v bodech NB01 a NB02544.1.2 ____________
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Celkem: ____________
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Zemní práce544.2.1

 1 544.1.2.01 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 2 544.1.2.02 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 3 544.1.2.03 Montáž a demontáž provizorního přejezdu KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 544.1.2.04 Vytrhání obrub silničních ležatých M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 5 544.1.2.05 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 6 544.1.2.06 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 7 544.1.2.07 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení-ruční výkop M3  9,000 ____________ ____________

9,0m3=9,000 [A]

 8 544.1.2.08 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 9 544.1.2.09 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]
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 10 544.1.2.10 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3  840,000 ____________ ____________

840,0m3=840,000 [A]

 11 544.1.2.11 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 12 544.1.2.12 Uložení sypaniny na skládky M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 13 544.1.2.13 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  168,000 ____________ ____________

168,0t=168,000 [A]

 14 544.1.2.14 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  84,000 ____________ ____________

84,0m3=84,000 [A]

 15 544.1.2.15 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

M3  29,000 ____________ ____________

29,0m3=29,000 [A]

 16 544.1.2.16 Štěrkopísek 0-8mm T  53,650 ____________ ____________

53,65t=53,650 [A]

 17 544.1.2.17 Ohraničení výkopu M  128,000 ____________ ____________

128,0m=128,000 [A]

 18 544.1.2.18 Vyvěšení inž.sítí KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125

PŘELOŽKA TEPLOVODU DN125 - STAVEBNÍ ČÁST

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 520

520.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1kpl=1,000 [A]

Zemní práce544.2.1 ____________

Komunikace544.2.2

 19 544.2.2.01 Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 300 mm M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 20 544.2.2.02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 21 544.2.2.03 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 

50 mm š do 3 m

M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 22 544.2.2.04 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 23 544.2.2.05 Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 24 544.2.2.06 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  37,000 ____________ ____________

37,0m2=37,000 [A]

 25 544.2.2.07 Dopravní značení-dočasné KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

Komunikace544.2.2 ____________
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Ostatní konstrukce a práce-bourání544.2.3

 26 544.2.3.01 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 27 544.2.3.02 obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 28 544.2.3.03 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M  74,000 ____________ ____________

74,0m=74,000 [A]

 29 544.2.3.04 Šachta skružová D 1000mm, hl. do 1,4m, včetně poklopu Hemrlock KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 544.2.3.05 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km T  5,500 ____________ ____________

5,5t=5,500 [A]

 31 544.2.3.06 Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu T  55,000 ____________ ____________

55,0t=55,000 [A]

 32 544.2.3.07 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

T  5,500 ____________ ____________

5,5t=5,500 [A]

 33 544.2.3.08 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)

T  5,500 ____________ ____________

5,5t=5,500 [A]
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Ostatní konstrukce a práce-bourání544.2.3 ____________

Přesun hmot544.2.4

 34 544.2.4.01 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 

výkop

T  29,800 ____________ ____________

29,8t=29,800 [A]

Přesun hmot544.2.4 ____________

Celkem: ____________
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KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ
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Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ostatní544.3.1

 1 544.3.1.01 Příprava a zařízení staveniště KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 2 544.3.1.02 Proplach potrubí teplovodních rozvodů před uvedením do provozu KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 3 544.3.1.03 Tlakové zkoušky potrubí teplovodních rozvodů před uvedením do provozu KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 4 544.3.1.04 Nedestruktivní zkoušky svarových spojů potrubí od DN125 = 100% KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 5 544.3.1.05 Reflektometrické měření stavu potrubí, o provedeném měření bude 

vystaven protokol, včetně stanovení směru a délek vodičů detekčního 

systému potrubí, provedené autorizovanou firmou

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 6 544.3.1.06 Zabezpečení staveniště (BOZP, mobilní zábrany, bezpečnostní značení) KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 7 544.3.1.07 Dílenská a realizační dokumentace stavby dokumentace stavby dle zadání 

a standardu provozovatele a schválená provozovatelem před zahájením 

stavby

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]
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 8 544.3.1.08 Dokumentace skutečného provedení stavby (6xtisk paré, 1xdigi), včetně 

dokumentace dodavatelské pro předání a převzetí díla jako kompletního 

celku

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 9 544.3.1.09 Geodetické vytýčení stavby, inženýrských sítí a zaměření skutečného 

stavu, včetně dokladu o vkladu na GIS

KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 10 544.3.1.10 Inženýrská a koordinační činnost, kompletace a účast na kontrolních dnech 

investora

HOD  35,000 ____________ ____________

35hod=35,000 [A]

 11 544.3.1.11 Ostatní drobný a pomocný materiál neuvedený v dokumentaci a výkazu 

výměr nutný pro kompletnost a úplnost díla jako celku

%  0,050 ____________ ____________

5%/100=0,050 [A]

 12 544.3.1.12 Náhradní zdroj pro kotelnu Z21 Liberecká (materiál + montáž) SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cena je fixní, bez DPH, před realizací akce musí být  dodavatelem objednáno. 

Opatření pokryje dodávky mimo topnou sezonu až na dva týdny.

1=1,000 [A]

Ostatní544.3.1 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

604.1

Objekt: SO 604

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  197,000 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120: 197,0m3=197,000 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 144,621 ____________ ____________

z pol.č.11313: 131,46m3*2,4t/m3=315,504 [A]

z pol.č.11316.R: 252,9m3*2,5t/m3=505,800 [B]

z pol.č.11318: 22,62m3*2,0t/m3=45,240 [C]

z pol.č.11332: 589,16m3*1,9t/m3=1 119,404 [D]

z pol.č.11334: 520,0m3*2,3t/m3=1 196,000 [E]

z pol.č.11335: 389,26m3*2,3t/m3=895,298 [F]

z pol.č.11351: 735,0m*0,04t/m=29,400 [G]

z pol.č.11353.B: 366,25m*0,1t/m=36,625 [H]

z pol.č.96687: 4ks*0,3t/ks=1,200 [I]

z pol.č.969233: 10m*0,015t/m=0,150 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4 144,621 [K]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  69,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 69,0m3=69,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  121,000 ____________ ____________

121,0m2=121,000 [A]

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  18,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

18ks=18,000 [A]
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 6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  21,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

21ks=21,000 [A]

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  131,460 ____________ ____________

místní komunikace

364,0m2*0,15=54,600 [A]

114,0m2*0,04=4,560 [B]

chodník: 1446,0m2*0,05=72,300 [C]

Celkem: A+B+C=131,460 [D]

 8 11316.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  252,900 ____________ ____________

PANELY BKV, VČETNĚ LIKVIDACE GUMOVÝCH PROFILŮ

1405,0m2*0,18=252,900 [A]

 9 11317 A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  91,800 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

TT

celková plocha: 1224,0m2=1 224,000 [A]

pro zpětné použití cca 75%, t.j. 0,75*1224,0m2*0,10=91,800 [B]

Pozn.: zpětné použití do SO 604.2

 10 11317 B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  32,000 ____________ ____________

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

TT

z pol.č.11317.A cca 25%, t.j. 0,25*1224,0m2*0,10=30,600 [A]

K10: 14,0m2*0,10=1,400 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  22,620 ____________ ____________
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ZÁMKOVÁ DLAŽBA

TT: 13,0m2*0,06=0,780 [A]

chodníky: 364,0m2*0,06=21,840 [B]

Celkem: A+B=22,620 [C]

 12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  589,160 ____________ ____________

TT

podkladní asfaltové vrstvy (mezi obrubami): 2600,0m2*0,20=520,000 [A]

podklad chodníků ze zámk.dl.: 364,0m2*0,19=69,160 [B]

Celkem: A+B=589,160 [C]

 13 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  520,000 ____________ ____________

TT

podkladní vrstvy: 2600,0m2*0,20=520,000 [A]

 14 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  389,260 ____________ ____________

vybourání lože z K10 z pol.č.11317.A: 1224,0m2*0,08+14,0m2*0,06=98,760 [A]

vybourání lože ze zámkové dl. z pol.č.11318: 13,0m2*0,10=1,300 [B]

vybourání lože chodníku z asfaltu z pol.č.11313: 1446,0m2*0,20=289,200 [C]

Celkem: A+B+C=389,260 [D]

 15 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  735,000 ____________ ____________

735,0m=735,000 [A]

 16 11353 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  1 098,750 ____________ ____________

ŠÍŘ. 150MM VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

celková délka obrub: 1465,0m, z toho pro zpětné použití cca 75%, t.j. 0,75*1465,0m=1 098,750 [A]

Pozn.: 

5,0m použít do SO 107

216,5m použít do SO 107.1.2

876,5 použít do SO 604.2
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 17 11353 B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  366,250 ____________ ____________

ŠÍŘ. 150MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU

celková délka obrub: 1465,0m, z toho s odvozem na skládku cca 25%, t.j. 0,25*1465,0m=366,250 [A]

 18 11353 C ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  122,000 ____________ ____________

ŠÍŘ.300MM

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

122,0m=122,000 [A]

Pozn.: 122,0m použít do SO 107.1.2

 19 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  312,000 ____________ ____________

TT

podkladní asfaltové vrstvy (mezi obrubami): 2600,0m2*0,12=312,000 [A]

 20 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  163,200 ____________ ____________

816,0m2*0,20=163,200 [A]

 21 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  197,000 ____________ ____________

197,0m3=197,000 [A]

 22 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  69,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17110: 69,0m3=69,000 [A]

 23 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  69,000 ____________ ____________

69,0m3=69,000 [A]

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  360,200 ____________ ____________
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uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373: 197,0m3=197,000 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 163,2m3=163,200 [B]

Celkem: A+B=360,200 [C]

Zemní práce1 ____________

Potrubí8

 25 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ VÝPNĚ ŠD

ochrana měřického bodu: 1ks=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  37,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

37,0m=37,000 [A]

 27 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 28 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 29 937233.R MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 30 937733.R MOBILIÁŘ - LAVIČKY Z BETON DÍLCŮ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 31 965164.R DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETON PANELECH (BEZ BOURÁNÍ BETONU) 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  650,000 ____________ ____________

2x KOLEJNICE B1

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

650,0m=650,000 [A]

 32 96650.R ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ LITINOVÝCH M  2,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

2ks*1,00=2,000 [A]

 33 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 34 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  10,000 ____________ ____________

plast DN150: 2*5,0m=10,000 [A]

 35 97617.R VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  9,000 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA UV

9ks=9,000 [A]

 36 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

KOVOVÝCH

M3OP  64,260 ____________ ____________

DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ VČETNĚ ROZEBRÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ 

NA SKLÁDKU INVESTORA

2ks*6,30*1,70*3,00=64,260 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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20064_4U

SO 604
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ - NOVÉ KCE

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

604.2

Objekt: SO 604

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 325,800 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1325,8m3=1 325,800 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 301,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 1301,5m3=1 301,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 301,500 ____________ ____________

výkop pro AZ dle pol.č.17130: 1301,5m3=1 301,500 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 301,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz pro AZ dle pol.č.17130: 1301,5m3=1 301,500 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  33,800 ____________ ____________

PVC DN150: 20,00*0,55*0,80=8,800 [A]

PVC DN200: 25,00*1,00*1,00=25,000 [B]

Celkem: A+B=33,800 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 325,800 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 1301,5m3=1 301,500 [A]

z pol.č.13273,17411: 33,8m3-9,5m3=24,300 [B]

Celkem: A+B=1 325,800 [C]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 301,500 ____________ ____________

z pol.č.56330: 2603,0m2*0,50=1 301,500 [A]
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 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,500 ____________ ____________

PVC DN200: 25,00*1,00*0,38=9,500 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,008 ____________ ____________

PVC DN150: 20,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=6,958 [A]

PVC DN200: 25,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=12,050 [B]

Celkem: A+B=19,008 [C]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 603,000 ____________ ____________

z pol.č.56330: 2603,0m2=2 603,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  514,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

celková délka trativodu: 11648-10972=676,000 [A]

odpočet do bet. lože: -162,0m=- 162,000 [B]

Celkem: A+B=514,000 [C]

 12 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  162,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

162,0m=162,000 [A]

 13 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  2 514,000 ____________ ____________

267,0m2+2188,0m2+59,0m2=2 514,000 [A]

Základy2 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,100 ____________ ____________

PVC DN150: 20,00*0,80*0,10=1,600 [A]

PVC DN200: 25,00*1,00*0,10=2,500 [B]

Celkem: A+B=4,100 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 15 511384.R KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ ROZPTÝLENOU 

VÝZTUŽÍ Z POLYMER MAKROVLÁKEN C 30/37

M3  286,000 ____________ ____________

650,00*2,20=1 430,000 [A]

1430,0m2*0,20=286,000 [B]

 16 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  2 514,000 ____________ ____________

Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU SPECIFIKACE DLE TZ

267,0m2+2188,0m2+59,0m2=2 514,000 [A]

 17 521310 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÉ DESCE

M  650,000 ____________ ____________

VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM

POLOŽKA OBSAHUJE:

2 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ 

UPEVŇOVADEL, ROZCHODNIC, BOKOVNIC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU 

KOLEJNICE A GUMOVÉHO NÁVLEKU NA ROZCHODNICE, REKTIFIKAČNÍCH 

PŘÍPRAVKŮ A PODLITÍ NESMRŠŤUJÍCÍ MALTOU

11640-10990=650,000 [A]

 18 542151 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE M  650,000 ____________ ____________
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650,0m=650,000 [A]

 19 542151.R SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE M  20,000 ____________ ____________

V NAPOJENÍ

2*10,0=20,000 [A]

 20 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ KUS  110,000 ____________ ____________

110ks=110,000 [A]

 21 54770 PŘECHODOVÉ KUSY NT1/S49 S ŽLÁBKOVÝM PROFILEM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 22 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  110,000 ____________ ____________

kolejnice NT1: 110ks=110,000 [A]

 23 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  650,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

650,0m=650,000 [A]

 24 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  262,150 ____________ ____________

přejezdové kce: 88,0m2*0,13=11,440 [A]

přechody: 59,0m2*0,17=10,030 [B]

mimo přejezdy pod K10: 2188,0m2*0,11=240,680 [C]

Celkem: A+B+C=262,150 [D]

 25 56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  198,800 ____________ ____________

podklad: 267,0m2+2188,0m2+59,0m2-1430,0m2-90,0m2=994,000 [A]

994,0m2*0,20=198,800 [B]
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 26 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2  179,000 ____________ ____________

SC C8/10

přechodová oblast na sil. I třídy: 90,0m2=90,000 [A]

přechodová oblast na MK: 89,0m2=89,000 [B]

Celkem: A+B=179,000 [C]

 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  702,810 ____________ ____________

(994,0m2+89,0m2+90,0m2+1430,0m2)=2 603,000 [A]

2603,0m2*0,27=702,810 [B]

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  179,000 ____________ ____________

přechodová oblast na sil. I třídy: 38,0m2+52,0m2=90,000 [A]

přechodová oblast na MK: 30,0m2+59,0m2=89,000 [B]

Celkem: A+B=179,000 [C]

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  179,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přechodová oblast na sil. I třídy: 38,0m2+52,0m2=90,000 [A]

přechodová oblast na MK: 30,0m2+59,0m2=89,000 [B]

Celkem: A+B=179,000 [C]

 30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  267,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezdové kce: 267,0m2=267,000 [A]

 31 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  253,750 ____________ ____________

VÝZTUŽNÝ GEOKOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN

přechodová oblast na sil. I třídy: 90,0m2+0,5*(20,0+14,0+9,0+12,0+16,0+26,0)=138,500 [A]

přechodová oblast na MK: 89,0m2+0,5*(8,0+6,5+6,5+8,5+7,0+8,0+8,0)=115,250 [B]

Celkem: A+B=253,750 [C]
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 32 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  6,070 ____________ ____________

ACL 16+

přechodová oblast na sil. I třídy: 52,0m2*0,06=3,120 [A]

přechodová oblast na MK: 59,0m2*0,05=2,950 [B]

Celkem: A+B=6,070 [C]

 33 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  17,900 ____________ ____________

ACP 22+

přechodová oblast na sil. I třídy: 90,0m2*0,10=9,000 [A]

přechodová oblast na MK: 89,0m2*0,10=8,900 [B]

Celkem: A+B=17,900 [C]

 34 575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3  3,780 ____________ ____________

přechodová oblast na sil. I třídy: 38,0m2*0,06=2,280 [A]

přechodová oblast na MK: 30,0m2*0,05=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,780 [C]

 35 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  88,000 ____________ ____________

přejezdové kce: 267,0m2-38,0m2-52,0m2-30,0m2-59,0m2=88,000 [A]

 36 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  326,000 ____________ ____________

přejezdové kce: 267,0m2=267,000 [A]

přechody: 59,0m2=59,000 [B]

Celkem: A+B=326,000 [C]

 37 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  179,000 ____________ ____________

3,0KG/M2, FR.2/4

na infiltrační postřik dle pol.č.572123: 179,0m2=179,000 [A]

 38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  2 188,000 ____________ ____________
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SPÁRY VYPLNĚNY MC25-XF4

žulové kostky K10 - mimo přejezdy: 2188,0m2=2 188,000 [A]

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  328,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111: 328,0m=328,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  147,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přechody: 59,0m2=59,000 [A]

přejezdová kce: 88,0m2=88,000 [B]

Celkem: A+B=147,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

PVC DN150 SN8

odvodnění: 2,50*4+10,00=20,000 [A]

 42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  25,000 ____________ ____________

přípojky UV: 25,0m=25,000 [A]

 43 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ, POKLOP D400
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3ks=3,000 [A]

 44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 45 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  9,000 ____________ ____________

na UV: 9ks=9,000 [A]

 46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 47 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  9,000 ____________ ____________

UV: 9ks=9,000 [A]

 48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 49 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

PVC DN150: 20,0m=20,000 [A]

 50 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  25,000 ____________ ____________

25,0m=25,000 [A]

 51 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  45,000 ____________ ____________

PVC DN150: 20,0m=20,000 [A]

DN200: 25,0m=25,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

 52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  6,000 ____________ ____________

6,0m2=6,000 [A]

 53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  6,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 6,0m2=6,000 [A]

 54 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  108,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

12*9ks=108,000 [A]

 55 91742.R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - POUZE 

MONTÁŽ BEZ DODÁVKY

M  876,500 ____________ ____________

OBRUBY Z VÝZISKU ŠÍŘ.150MM NEBO 300MM

obrubník šíř.150mm - výzisk z SO 604.1: 876,5m=876,500 [A]

 56 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  400,000 ____________ ____________

150x250MM

400,0m=400,000 [A]

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  328,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC

3*4+(13+11)*2+8*4+8*4+4*4+3*4+(10+9)*2+3*4+(10+8)*2+(23+22)*2=328,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 604

604.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 58 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  96,000 ____________ ____________

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU C20/25

3*32,0m=96,000 [A]

 59 92940 A TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. Provedení "prapor"

součástí je také kabelová přípojka délky 28m od rozpojovací skříně DPMLJ  v 

dimenzi 2x CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce DN50,  HDPE 40/33 modré 

barvy a propojovací šachtička u označníku

1ks=1,000 [A]

 60 92940 B TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. Provedení "standard"

součástí je také kabelová přípojka délky 27m od rozpojovací skříně DPMLJ  v 

dimenzi 2x CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce DN50,  HDPE 40/33 modré 

barvy a propojovací šachtička u označníku

1ks=1,000 [A]

 61 92940 C TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ S PŘÍPRAVOU PRO ČTYŘŘÁDKOVÝ 

INFORMAČNÍ DISPLAY

KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. Provedení "prapor"

součástí je také kabelová přípojka délky 12m od rozpojovací skříně DPMLJ  v 

dimenzi 2x CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce DN50,  HDPE 40/33 modré 

barvy a propojovací šachtička u označníku

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 604

604.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 92940 D TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ BEZ INFORMAČNÍHO DISPLAYE KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

neprosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. Provedení "prapor"

1ks=1,000 [A]

 63 93563 ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČET MŘÍŽÍ M  5,740 ____________ ____________

LITINOVÉ ODVODŇOVAČE MEZIROZCHODOVÉ

4ks*1,435m=5,740 [A]

 64 93767 A MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový dle specifikace DPMLJ s bočnicemi, s prosvětlenou reklamní 

plochou v bočnici, s lavičkou přes jeden modul a s neprosvětlenou vývěskou.

2ks=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

604.3

Objekt: SO 604

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

29.01.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 604

604.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Soupis montáží a materiálu01

 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  450,000 ____________ ____________

450kg=450,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  2,500 ____________ ____________

po uložení topných kabelů

2,50m3=2,500 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  12,000 ____________ ____________

12,00m3=12,000 [A]

Soupis montáží a materiálu01 ____________

Přidružená stavební výroba7

 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  110,000 ____________ ____________

110,00m=110,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  60,000 ____________ ____________

60ks=60,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  2 050,000 ____________ ____________

2050,00m=2 050,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  10,000 ____________ ____________

(plus kabel YY 35 připojení KARI sítě)

10,00m=10,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 604

604.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  10,000 ____________ ____________

10,00m=10,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  40,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

40,00m=40,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

626

Objekt: SO 626

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 626

626

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01

 1 01 Montáž  stožáru KS  3,000 ____________ ____________

210-251001

3ks=3,000 [A]

 2 02 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  12,000 ____________ ____________

210-259003

12ks=12,000 [A]

 3 03 Tabulka výstražná na stožár KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01 ____________

SOUPIS STOŽÁRU TV02

 4 04 HEB 320z/9,5 S KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 C-vo 10 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

SOUPIS STOŽÁRU TV02 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE TV03

 6 06 Vytyčení základu KS  3,000 ____________ ____________

0100011

3ks=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 626

626

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 07 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  17,000 ____________ ____________

0050602

17,0m3=17,000 [A]

 8 08 Odvoz zeminy M3  5,000 ____________ ____________

0120061

5,0m3=5,000 [A]

 9 09 Betonový základ, četně nadbet.komplet-koef.1,05 M3  13,000 ____________ ____________

210-251102

13,0m3=13,000 [A]

 10 10 Ocelová roura d = 500 mm M  7,200 ____________ ____________

3*2,4=7,200 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE TV03 ____________

DEMONTÁŽ  TV04

 11 11 Demontáž st. stožáry KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV04 ____________

OSTATNÍ05

 12 12 Revize HOD  5,000 ____________ ____________

5hod=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 626

626

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 13 Jízdní zkoušky KM  2,000 ____________ ____________

2km=2,000 [A]

 14 14 Realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ05 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

627

Objekt: SO 627

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 627

627

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodávky zařízení01

 1 01 Plastová skříň -komplet včetně zem. prací a základu KS  1,000 ____________ ____________

000073111

1ks=1,000 [A]

 2 02 Výzbroj propojovacím polem (ZS 64 obnova-zapojení) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Dodávky zařízení01 ____________

Materiál elektromontážní02

 3 03 kabel 3-AHKCY 500 mm2 (či 3-AYKCY 500) M  600,000 ____________ ____________

000172322

600,0m=600,000 [A]

 4 04 spojka 10kV plast Raychem SXSU 4141 500-Al KS  8,000 ____________ ____________

000193619

8ks=8,000 [A]

Materiál elektromontážní02 ____________

Materiál zemní všetně montáže03

 5 05 písek kopaný 0-2mm M3  25,000 ____________ ____________

000046114

25,0m=25,000 [A]3

 6 06 roura PE korugovaná ohebná pr.105 M  12,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 627

627

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

000046308

zaústěšní do multikanálu: 6*2,0m=12,000 [A]

 7 07 Multikanál 6-W42 (9x) M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 8 08 Koncovka 6 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 9 09 Kabelová trasa komplet - uspoř. lože, zakrytí a pod. M  143,000 ____________ ____________

143,0m=143,000 [A]

 10 10 beton B10 na obetonování chráničky M3  15,000 ____________ ____________

000463089

15,0m3=15,000 [A]

 11 11 cihla betonová 29/14/6,5 KS  1 144,000 ____________ ____________

000046171

1144ks=1 144,000 [A]

Materiál zemní všetně montáže03 ____________

Elektromontáže04

 12 12 kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x500 M  600,000 ____________ ____________

210901103

600,0m=600,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 627

627

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 13 spojka 10kV plast Raychem SXSU 4141 500-Al KS  8,000 ____________ ____________

210101205

8ks=8,000 [A]

Elektromontáže04 ____________

Demontáže05

 14 14 demontáže HOD  80,000 ____________ ____________

219990011

80hod=80,000 [A]

Demontáže05 ____________

Zemní práce06

 15 15 hloubení kabelové rýhy tř.z.4 M3  94,000 ____________ ____________

460200813

94,0m3=94,000 [A]

 16 16 zához jámy třída zeminy 3 M3  40,000 ____________ ____________

460120003

40,0m3=40,000 [A]

 17 17 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 KS  8,000 ____________ ____________

460230003

8ks=8,000 [A]

 18 18 kabel.lože písek 2x10-15cm, cihly podél M  133,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 627

627

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

460420489

133,0m=133,000 [A]

 19 19 oddělení a krytí spojky do 6kV KS  8,000 ____________ ____________

460490051

8ks=8,000 [A]

 20 20 zásyp kabelových rýh se zhutněním M  133,000 ____________ ____________

460560813

133,0m=133,000 [A]

 21 21 odvoz zeminy do 15km T  35,000 ____________ ____________

460600001

35t=35,000 [A]

 22 22 Poplatek za skládku T  35,000 ____________ ____________

35t=35,000 [A]

 23 23 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  100,000 ____________ ____________

460620013

100,0m2=100,000 [A]

 24 24 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.105mm M  12,000 ____________ ____________

460510031

12,0m=12,000 [A]

 25 25 podklad a obetonování chrániček M3  15,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

TRAKČNÍ KABELY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 627

627

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

460650017

15,0m3=15,000 [A]

 26 26 zatažení lana do chráničky včetně materiálu M  60,000 ____________ ____________

460490061

60,0m=60,000 [A]

 27 27 oddělení kabelu cihlou (2x133) M  266,000 ____________ ____________

460500001

266,0m=266,000 [A]

Zemní práce06 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

628

Objekt: SO 628

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 628

628

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál elektromontážní - včetně montáže01

 1 01 kabel CYKY 5x 10 - napájecí NN M  667,000 ____________ ____________

667,0m=667,000 [A]

 2 02 kabel TCEPKPFLE 10X4 0.8 M  667,000 ____________ ____________

82805S

včetně zatažení smyčky do budoucích skříní zab.zař.

(635x 1,05)

667,0m=667,000 [A]

 3 03 Optotrubka HDPE 40 M  2 670,000 ____________ ____________

1x signalizace zab. zař. (635x1,05)

1x SIL 3.

2x rezerva DPML (červená + modrá)

2670,0m=2 670,000 [A]

 4 04 spojka pro kabel TCEKFLEZx (dle skutečnosti) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 spojka pro CYKY (dle skutečnosti) KS  1,000 ____________ ____________

000194619

1ks=1,000 [A]

Materiál elektromontážní - včetně montáže01 ____________

Materiál zemní včetně montáže02

 6 06 písek kopaný 0-2mm - pro potřeby montáže) M3  5,000 ____________ ____________

00046114
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 628

628

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,0m3=5,000 [A]

 7 07 roura PE korugovaná ohebná pr.105 M  75,000 ____________ ____________

000046308

pro zaústění do komor - 2 m na kabel (18x2))

75,0m=75,000 [A]

 8 08 Kabelová trasa kompl. - úpravy ve společné trase SO 444 M  635,000 ____________ ____________

635,0m=635,000 [A]

 9 09 Multikanál 9-W42 M  37,000 ____________ ____________

37,0m=37,000 [A]

 10 10 Koncovka 9 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 11 11 Multikanál 6-W42 M  37,000 ____________ ____________

37,0m=37,000 [A]

 12 12 Koncovka 6 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 13 13 Kabelová komora včetně montáže (KK02 - KK03) KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 14 beton B10 na obetonování chráničky M3  10,000 ____________ ____________

000463089

(obetonování multikanálu a komor)
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 628

628

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10,0m3=10,000 [A]

 15 15 cihla betonová či deska (pro potřebu montáže) KS  200,000 ____________ ____________

00046171

200ks=200,000 [A]

Materiál zemní včetně montáže02 ____________

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403

 16 16 kabel  volně uložený (ostatní 2x 635) M  1 270,000 ____________ ____________

210901103

1270,0m=1 270,000 [A]

 17 17 Optotrubka HDPE 40 M  2 670,000 ____________ ____________

2670,0m=2 670,000 [A]

 18 18 spojky ostatní (opto) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403 ____________

Zemní práce04

 19 19 hloubení kabelové rýhy tř.z.4 (pro multikanály) M3  60,000 ____________ ____________

460200813

60,0m3=60,000 [A]

 20 20 zához jámy třída zeminy 3 M3  20,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 628

628

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

460120003

20,0m3=20,000 [A]

 21 21 odvoz zeminy do 15km T  80,000 ____________ ____________

460600001

80t=80,000 [A]

 22 22 Poplatek za skládku T  80,000 ____________ ____________

80t=80,000 [A]

 23 23 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  30,000 ____________ ____________

460620013

30,0m2=30,000 [A]

 24 24 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.105mm M  75,000 ____________ ____________

460510031

75,0m=75,000 [A]

 25 25 zatažení lana do chráničky včetně materiálu M  450,000 ____________ ____________

460490061

450,0m=450,000 [A]

Zemní práce04 ____________

Ostatní05

 26 26 realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 628

628

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 27 Zkoušky, revize - průkaz způsobilosti KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Ostatní05 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - 

KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

804

Objekt: SO 804

Stavba: 20064_4U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 804

804

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 815,000 ____________ ____________

1815,0m2=1 815,000 [A]

 2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 260,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241: 4*1815,0m2=7 260,000 [A]

 3 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  185,750 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 184,75m2=184,750 [A]

stromy listnaté: 1,0m2=1,000 [B]

Celkem: A+B=185,750 [C]

 4 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  185,750 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 185,75m2=185,750 [A]

 5 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  2 722,500 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241: 1,5*1815,0m2=2 722,500 [A]

 6 18461 MULČOVÁNÍ M2  185,750 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 185,75m2=185,750 [A]

 7 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  739,000 ____________ ____________

keře 4x: 184,75m2*4=739,000 [A]

 8 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

stromy 4x: 1ks*4=4,000 [A]

 9 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  739,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ÚSEKU U NISY - POŠTOVNÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20064_4U

SO 804

804

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SPECIFIKACE DLE TZ

739ks=739,000 [A]

 10 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  1,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

1ks=1,000 [A]

 11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  59,520 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 739*8*10/1000=59,120 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 1*8*50/1000=0,400 [B]

Celkem: A+B=59,520 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


