



SMLOUVA O DÍLO

č. DS2022 00902

„MŠ Kamarád, Liberec – rekultivace herní plochy II“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: panem Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
ve věcech technických: panem [REDACTED] oddělení správy objektů
a zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 4096302/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.
se sídlem: Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1
zastoupené: panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
ve věcech technických: panem Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 35656
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.



2) Předmětem plnění této smlouvy je rekultivace herní plochy v areálu **MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v projektové dokumentaci, zpracované [redacted] z měsíce září 2021 a v položkovém výkazu výměr, který je nedílnou přílohou a součástí smlouvy. Zhotovitel se s dokumentacemi seznámil, což potvrzuje podpisem smlouvy.

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti:

- sejmutí vrstev ornice;
- odstranění stávajících vrstev zeminy;
- odstranění stávajících povrchů chodníku;
- odstranění stávajících vrstev části chodníku;
- výkop 2ks vsakovacích šachet;
- zásyp vsakovacích šachet štěrkem;
- urovnání pláně do požadovaných spádů;
- dodávka a montáž trativodů z drenážních trubek;
- oprava zemní části hromosvodné soustavy;
- dodávka, zásyp a hutnění plochy štěrkovými materiály;
- oprava a výšková úprava kanalizačních šachet;
- dodávka a montáž nových vrstev chodníků;
- dodávka a osazení nových obrubníků;
- dodávka a montáž nové zámkové dlažby;
- dodávka a montáž dopadové plochy z kačírku;
- rozproštění nové ornice;
- založení nového trávníku;
- úklid staveniště;
- předání dokumentace skutečného provedení;
- geodetické zaměření šachet a kanalizace.

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje:

- zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
- vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, jeho údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě a o vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy;

- provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění;
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - zajistit důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - zajistit eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
- 5) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění nevyhovujícího stavu herní plochy v areálu mateřské školy a zajištění bezpečného pohybu dětí a personálu mateřské školy.
- 6) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu.
- 7) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN - EN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8) **Místo plnění: Mateřská škola Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6,
pozemek p.č. 1097/1 v k.ú. Rochlice u Liberce**

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla: do pěti (5) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
- 2) **Dokončení a předání díla: do šesti (6) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli,** stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 5) Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v závislosti na klimatických podmínkách a to na žádost zhotovitele. Prodloužení termínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve stavebním deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za plného provozu mateřské školy v areálech, kde se pohybují děti. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti realizovat podle předem schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci mateřské školy a objednatele.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy v závislosti na sjednaný termín zahájení plnění písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci **Mateřská škola Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavených faktur. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.
- 4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav,

přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

- 8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření šachet a kanalizace.
- 11) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za plného provozu mateřské školy, ve které se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci mateřské školy, objednatele a technického dozoru.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 30. 3. 2022 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„MŠ Kamarád, Liberec – rekultivace herní plochy“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 696 685,15 Kč |
| DPH 21%: | 146 303,88 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH: | 842 989,03 Kč |

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD nebo Flash disku, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v bodě 6.
- 6) a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % z ceny původní

veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

- b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 8 smlouvy.**
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.**
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.**
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.
- 5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může

požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele,
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele),
- v důsledku vyšší moci,
- v případě nepříznivých klimatických podmínek.

X. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) **Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.**
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitelem s termínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- 6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XV. Přílohy smlouvy


Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:


14 -06- 2022

Za zhotovitele:



Bc. Tomáš Dubec

jednatel



Za objednatele:



Ing. Zbyněk Karban





městek primátora



Titulní list nabídky
podané v rámci zakázky malého rozsahu:

„MŠ Kamarád, Liberec – rekultivace herní plochy II“



Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora

| | |
|------------------------------------|--|
| Účastník: | ANEGG s.r.o. |
| IČ: | 04047419 |
| DIČ: | CZ04047419 |
| Sídlo: | Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1 |
| Statutární orgán účastníka: | Bc. Tomáš Dubec |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel. č. kontaktní osoby: |  |
| E-mail kontaktní osoby: |  |
| Telefon, fax,(e-mail): |  |

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH 696 685,15,- Kč
DPH 146 303,88,- Kč
Nejvýše přípustná nabídková cena včetně DPH 842 989,03,- Kč

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Liberci dne 30.3.2022

.....

 Bc. Tomáš Dubec
 jednatel


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235

Stavba: Odvodnění herní plochy MŠ KamarádKSO:
Místo: LiberecCC-CZ:
Datum: 18. 9. 2021Zadavatel:
Statutární město LiberecIČ:
DIČ:Uchazeč:
ANEGG s.r.o.IČ: CZ04047419
DIČ: CZ04047419

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 696 685,15

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 696 685,15 | 146 303,88 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| zákl. přenesené | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| sníž. přenesené | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| nulová | 0,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 842 989,03

v --- níže se nacházejí doplnky

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235

Stavba:

Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád

Místo:

Liberec


Datum:

18. 9. 2021

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:



Uchazeč:

ANEGG s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 696 685,15 | 842 989,03 |
| 235 | Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád | 696 685,15 | 842 989,03 |

Informativní údaj

z toho Ostat.
náklady [CZK]

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2021

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ANEGG s.r.o.

IC:

4047419

DIČ:

CZ04047419

Projektant:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

696 685,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 696 685,15 | 21,00% | 146 303,88 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

842 989,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád


Místo: Liberec

Datum: 18. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: 

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**696 685,15**

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 503 360,55 |
| 1 - Zemní práce | 312 189,08 |
| 2 - Zakládání | 4 116,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 165 191,51 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 14 760,60 |
| 997 - Přesun sutě | 7 103,36 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 30 978,60 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 8 164,00 |
| 8 - Trubní vedení | 13 042,00 |
| 998 - Přesun hmot | 9 772,60 |
| O01 - Ostatní | 37 346,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 7 346,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 125 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00 |
| VRN3 - Zařízení stavenišť | 30 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 65 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 000,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 10 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád

Místo: Liberec

Datum: 18. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 696 685,15 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 503 360,55 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 312 189,08 |
| 69 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně- pro budoucí úpravu u obrubníků- uložit na mezideponii v místě | m2 | 10,000 | 56,00 | 560,00 |
| 1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 157,000 | 145,00 | 22 765,00 |
| 2 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně- kolem šachet a pro napojení drenáže, dočištění obvodu výkopu | m3 | 3,000 | 974,00 | 2 922,00 |
| 3 | K | 131351102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 16,000 | 553,00 | 8 848,00 |
| 4 | K | 131313101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně-dočištění | m3 | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 20 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně- korýtko drenáž | m3 | 3,500 | 971,00 | 3 398,50 |
| 21 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 163,500 | 298,00 | 48 723,00 |
| 22 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 163,500 | 23,00 | 3 760,50 |
| 23 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 17,000 | 345,00 | 5 865,00 |
| 24 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 17,000 | 27,00 | 459,00 |
| 25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 306,850 | 350,00 | 107 397,50 |
| 28 | K | 174251101R | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkem bez zhutnění- vsak šachty | m3 | 17,000 | 74,10 | 1 259,70 |
| 29 | M | 58344229 | šterk frakce 63/125 (Lom Krásný les, Smrčí) | t | 15,000 | 350,00 | 5 250,00 |
| 79 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 (Smrčí, Krásný les) | t | 10,500 | 350,00 | 3 675,00 |
| 27 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 28,000 | 46,10 | 1 290,80 |
| 78 | M | 58343959a | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 (Smrčí, Krásný les) | t | 4,500 | 350,00 | 1 575,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|----|---------|----------|-------------------|
| 70 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně- podél nových obrub mimo herní plochu | m2 | 10,000 | 207,00 | 2 070,00 |
| 47 | K | 589116112R | Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých včt zvlhčení a hutnění - ornice s jemným pískem v poměru 50/50 pro založení trávníku v tl 100 mm, včetně nákupu, promíchání a rozprostření | m2 | 136,000 | 105,00 | 14 280,00 |
| 48 | K | 181411131R | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5-včetně kropení cca 1 měsíc a prvního pokosení | m2 | 146,000 | 21,30 | 3 109,80 |
| 49 | M | 00572440 | <i>osivo směs travní hřištní</i> | kg | 5,368 | 135,00 | 724,68 |
| 50 | K | 185804215 | Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 136,000 | 29,60 | 4 025,60 |
| 15 | K | 936009113 | Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku | m2 | 63,000 | 1 090,00 | 68 670,00 |
| D 2 Zakládání | | | | | | | 4 116,00 |
| 26 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 28,000 | 147,00 | 4 116,00 |
| D 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 165 191,51 |
| 46 | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 136,000 | 140,00 | 19 040,00 |
| 45 | K | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm | m2 | 199,000 | 249,00 | 49 551,00 |
| 43 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 199,000 | 175,00 | 34 825,00 |
| 44 | K | 564751111a | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 199,000 | 175,00 | 34 825,00 |
| 57 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého-ohraničení plochy u stromů | m | 22,200 | 237,00 | 5 261,40 |
| 14 | M | 59217001 | <i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i> | m | 22,644 | 91,00 | 2 060,60 |
| 58 | K | 916231213a | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého-oprava po mechanizaci- napojení chodníku a hřiště-odhad | m | 9,000 | 237,00 | 2 133,00 |
| 52 | M | 59217001a | <i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i> | m | 9,180 | 91,00 | 835,38 |
| 55 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2-odhad oprava chodníku | m2 | 9,000 | 412,00 | 3 708,00 |
| 56 | M | DTN.0007421.U RS | <i>dlažba zámková přírodní 20x10x8cm</i> | m2 | 9,270 | 384,20 | 3 561,53 |
| 59 | K | 916231213b | Osazení chodníkového obrubníku pryžového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého- rozhraní ploch kačírek / tráva | m | 9,000 | 237,00 | 2 133,00 |
| 60 | M | 27245171 | <i>obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm</i> | m | 9,450 | 768,00 | 7 257,60 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|------|---------|----------|------------------|
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 14 760,60 |
| 53 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 9,000 | 47,40 | 426,60 |
| 54 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně- odhad oprava chodníku v místě sjezdu na travnatou plochu | m2 | 9,000 | 115,00 | 1 035,00 |
| 68 | K | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah- průběžně chodník a výjezd na veřejnou komunikaci během prací | m2 | 600,000 | 4,19 | 2 514,00 |
| 67 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- příjezd chodník po dokončení prací včt výjezdu na veřejnou komunikaci | m2 | 150,000 | 71,90 | 10 785,00 |
| D 997 | | Přesun sutě | | | | | 7 103,36 |
| 73 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,593 | 928,00 | 3 334,30 |
| 74 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,593 | 286,00 | 1 027,60 |
| 77 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,593 | 13,00 | 46,71 |
| 76 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3,593 | 750,00 | 2 694,75 |
| D PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | 30 978,60 |
| D 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | 8 164,00 |
| 61 | K | 741410001 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu- odhad | m | 20,000 | 129,00 | 2 580,00 |
| 62 | M | 35442064 | <i>pás zemnicí 20x3mm FeZn</i> | kg | 20,000 | 150,00 | 3 000,00 |
| 63 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 2,000 | 209,00 | 418,00 |
| 64 | M | 35441072 | <i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i> | kg | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 65 | K | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 1,000 | 366,00 | 366,00 |
| 66 | M | 35441800 | <i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu</i> | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 8 | | Trubní vedení | | | | | 13 042,00 |
| 40 | K | 8001R | Vybourání prostupu pro drenáž DN 150 do skruže šachty RŠ1, začištění a obetonování potrubí | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 71 | K | 8002R | Zaslepení (zabetonování) otvoru/prostupu ve skruži v RŠ 2 po zrušené drenáži DN 150 | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 39 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3- 2x skruž na RŠ 2 pro její snížení | m3 | 0,300 | 4 340,00 | 1 302,00 |
| 31 | K | 899301811R | Demontáž a zpět montáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg- RŠ 2 | kus | 1,000 | 190,00 | 190,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------|--------|-----------|------------|
| 34 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1,000 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| 35 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1,000 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 32 | M | 59224000 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9cm | kus | 1,000 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 38 | M | 59224006 | dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm | kus | 1,000 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 9 772,60 |
| 16 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy | t | 97,726 | 100,00 | 9 772,60 |
| D | | O01 | Ostatní | | | | 37 346,00 |
| 5 | K | O01001R | Rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce)- KAŽDÝ UCHAZEČ OCENÍ NA ČÁSTKU 30 000 Kč | soub | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 7 346,00 |
| 36 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- zakrytí dna při bourání beton skruží šachty a její následné vyčištění- RŠ1 a RŠ 2 | hod | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 |
| 37 | M | 60726280 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm | m2 | 2,000 | 473,00 | 946,00 |
| 19 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- arborista ošetření kořenů stromů | hod | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 125 000,00 |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 15 000,00 |
| 18 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby- zaměření RŠ 2 po jejím snížení, před skrytím do skladby S4 | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| D | | VRN3 | Zařízení stavenišť | | | | 30 000,00 |
| 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště- výstražné cedulky, zábrany a oplocení pro ohraničení odkopávky | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 17 | K | 030001000a | Zařízení staveniště- stavební buňka a mobilní WC | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 65 000,00 |
| 7 | K | 062303000 | Použití nezvyklých dopravních prostředků- technika pouze do 3,5 t | ... | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 8 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů- štěrky a písky, drenáže, ornice, obrubníky, betony, kačírek atd | ... | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 5 000,00 |
| 9 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob- provoz MŠ | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| D | | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | 10 000,00 |
| 10 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

