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Účel projektu 
U objektu ZŠ Aloisina výšina jsou v nebližší době plánovány rozsáhlé stavební úpravy. 
Jinými subjekty byly jíž dříve připraveny projektové dokumentace změny systému vytápění 
(kompletní výměna rozvodů a topných těles pro celou školu) a nové páteřní rozvody 
zdravotechniky (páteřní rozvody studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace). 
Náš projekt předpokládá, že tyto uvedené stavební úpravy budou provedeny před námi 
řešenými stavebními úpravami vybraných prostor školy, případně budou provedeny v 
souběhu.
Tento projekt řeší pouze stavební práce označené jako „Oprava vybraných šaten a 
sociálního zařízení v 1.PP pavilonu "T" a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu 
"MVD" . Netýká se tedy celé školy, ale jen určených vybraných místností, kde bude 
modernizováno vybavení, povrchy a instalace z důvodu jejich stáří, stavu a dnes již jiných 
trendů ve stavebnictví.
Pro účely našeho projektu tedy vycházíme z předpokladu, že do zahájení námi navržených 
oprav budou nové páteřní rozvody SV+TUV+Ci již hotové a bude též dokončená výměna 
celého topného rozvodu (včetně demontáže stávajícího topného rozvodu a radiátorů) a budou 
již osazena nová topná tělesa !!!
Poznámka – v ideálním případě by mohl být hotový nový topný rozvod a jen v námi 
opravovaných místnostech by zatím nebyla osazena nová topná tělesa ….. to platí pro 
provádění úprav a oprav během letních prázdnin a v souběhu. Jinak bude nutné při úpravě 
povrchů sejmout nová topná tělesa a po opravách je vrátit zpět. Páteřní rozvody SV+TUV+Ci 
ale musí být již hotové!!!
Dokumentace není určena pro stavební řízení, je určena pro realizaci konkrétních stavebních 
prací v interieru budovy školy bez významného vlivu na nosné konstrukce objektu a bez vlivu
na vzhled budovy.
Poznámka – podkladem byl pasport stavby z 03/2021 (projektant FS Visio) a měření na místě 
stavby. Podkladem byla i neúplná původní projektová dokumentace zapůjčená vedení školy z 
jejího archivu.
Investorem je Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1.

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Jedná se o opravu (a modernizaci) stávajících vybraných šaten a sociálního zařízení v 1.PP 
pavilonu "T" a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD" uvnitř stávající stavby. 
Mimo objekt nebude zasahováno.
Z hlediska funkčního zůstává princip využití všech opravovaných prostor stávající.
Z hlediska výtvarného budou zvoleny barvy nových dlažeb a obkladů dle rozhodnutí 
investora. Ostatní povrchy (lehké příčky, malby na omítkách, nové dveře) se předpokládají v 
bílé barvě, zárubně dveří v barvě šedivé.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění
Opravami v šatnách nebude měněna jejich kapacita – nové vybavení bude odpovídat 
rozsahově původnímu. Stejně tak budou dle dohody s investorem ponechány i počty 
sprch/sprchových stání, umývadel, výlevek WC mís a pisoarů – zde ale s upozorněním 
(investor vzal během projekčních prací na vědomí), že rozměry ponechávaných WC kabin 
neodpovídají současným požadavkům ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny a rovněž 
průchozí rozměry kolem pisoarů či WC kabin neodpovídají taktéž (jsou menší, než dnešní 
předpisy vyžadují). S investorem je dohodnuto, že řešíme pouze modernizaci povrchů a 



vybavení a neřešíme případné nesrovnalosti mezi tehdejším řešením dispozice a dnešními 
požadavky příslušných norem a předpisů !!! 
Podlahová plocha opravovaných místností v 1.PP pavilonu „T“ je cca 135,7m², objem 
upravovaných prostor je cca 394m³.
Podlahová plocha opravovaných místností v 1.NP pavilonu „MVD“ je cca 123,6m², objem 
upravovaných prostor je cca 402m³.
Poznámka – na žádost investora je navržena navíc výměna vzt zařízení odvětrávajícího 
místnosti T.0.17-T.0.20 včetně doplnění větracích mřízžek do dveří pro přívod vzduchu 
(dosud nebyl řešen) a výměna dveří do T.0.19 (vzt řeší příslušná složka dokumentace, 
výměnu dveří tato stavební část).

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost
1/ Stávající dispozice
Pavilon „T“ - 1.PP
V tomto podlaží pavilonu „T“ jsou umístěny sociální zařízení (WC chlapci, WC dívky, úklid) 
a šatny se sprchami a umývárnami pro cvičence v tělocvičnách umístěných v 1.NP. Dále je 
zde technické zázemí (skladové prostory) a doplňkové prostory (dříve posilovna, dnes spíše 
užíváno jako zkušebna pro hudebníky). V neposlední řadě je zde situován i přímý výstup ven.
WC chlapci – 2 umývadla, 2 pisoary, 2 WC mísy
WC dívky – 2 umývadla, 3 WC mísy 
úklid – 1 výlevka
4x šatny – věšákové s lavičkami
2x umývárna – v každé 3 sprchy, 4 umývadla a 3 umývátka

Pavilon „MVD“ - 1.NP
V tomto podlaží pavilonu „MVD“ jsou umístěny třídy, kabinety, ale i šatny se sprchami a 
umývárnami a další standardní výbava školy. 
Tento projekt řeší pouze místnosti označené MVD.1.05–MVD.1.10 (šatny a umývárny se 
sprchami).
4x šatny – věšákové s lavičkami
2x umývárna – v každé 6 sprchových stání, v jedné 4 umývadla a 2 umývátka, ve druhé již jen
baterie, umývadla a umývátka chybí.

2/ Stávající materiálové řešení
Nosná konstrukce objektu školy je železobetonová prefabrikovaná (sloupy, stropní panely, 
keramobetonový obvodový plášť). Poznámka – popisovány jsou pouze opravované prostory.
Pavilon „T“ - 1.PP 
V této části objektu jsou výplňové příčky zděné cihelné o tl.100-200mm. Zděné jsou rovněž 
dělící příčky ve sprchách a na tolaetách. Podlahové krytiny jsou na toaletách a v umývárnách 
tvořeny keramickou dlažbou, v šatnách tvořeny PVC. Keramické obklady stěn jsou na 
toaletách (výška 1600mm) a v umývárnách (výška 2000mm). V šatnách jsou obklady stěn 
dřevěné (výška 2000mm).
Dveře jsou dřevěné plné v ocelových zárubních.
Poznámka – dveře do T.0.19 jsou s požární odolností (není známo proč?), ostatní dveře jsou 
bez požární odolnosti.
Poznámka – v místnosti úklidu (T.0.02) je pouze betonová podlaha a stěny bez keramického 
obkladu.



Pavilon „MVD“ - 1.NP
V této části objektu jsou výplňové příčky řelezobetonové prefabrikované o tl.100mm. Zděné 
jsou přizdívky v umývárnách resp. ve sprchách, jsou tl.100mm do výšky 2000mm. Podlahové 
krytiny jsou v umývárnách i v šatnách tvořeny keramickou dlažbou. Keramické obklady stěn 
jsou v umývárnách resp. sprchách (výška 2000mm). V šatnách jsou obklady stěn dřevěné 
(výška 2000mm).
Dveře jsou dřevěné plné v ocelových zárubních.
Poznámka – dveře do šaten (MVD.1.05, MVD.1.07, MVD.1.08 a MVD.1.10) z hlavní chodby
MVD-1.01 jsou s požární odolností (30 minut), vnitřní dveře mezi šatnami a umývárnami jsou
bez požární odolnosti.

Umývadla v učebnách
Stávající umývadla v jednotlivých učebnách jsou osazena na oplechovaných zaplentování.

3/ Nová dispozice
Dispozice všech opravovaných prostor zůstává beze změny.

4/ Bourací práce
Pavilon „T“ - 1.PP 
V opravovaných prostorách šaten budou demontovány dřevěné obklady stěn (v.2000mm). 
Demontovány budou v umývárnách a toaletách zařizovací předměty (řeší profese ZTI), 
vybrané rozvody a zařízení VZT (opět řeší vybraná složka VZT) a elektrovybavení (vypínače,
zásuvky, světla – opět řeší samostatná složka Es). Vybourány budou zděné přepážky ve 
sprchách tl.150mm a v.2000mm, stejně tak budou vybourány dělící zděné příčky tvořící WC 
kabiny. V opravovaných prostorech budou vybourány keramické dlažby včetně začištění 
(např. zbroušení) povrchu pro maximální vyrovnání (poznámka – vybourat dlažbu i na 
poklopu šachty). Vybourány budou dále keramické obklady stěn  Ve sprchách bude 
odbouráno i betonové vyspádování do gul (bude obnoveno s pozvolnějším vyspádováním).
Vybourány budou označené dřevěné dveře včetně ocelových zárubní. 
Vybourány budou povrchy vnitřních okenních parapetů (pravděpodobně z keramických 
obkladaček).
Poznámka – odstraněno bude vybavení šaten (lavičky, šatní věšáky).

Pavilon „MVD“ - 1.NP
V opravovaných prostorách šaten budou demontovány dřevěné obklady stěn (v.2000mm). 
Demontovány budou v umývárnách zařizovací předměty (řeší profese ZTI), vybrané rozvody 
a zařízení VZT (opět řeší vybraná složka VZT) a elektrovybavení (vypínače, zásuvky, světla –
opět řeší samostatná složka Es). V opravovaných prostorech budou vybourány keramické 
dlažby včetně začištění (např. zbroušení) povrchu pro maximální vyrovnání (poznámka – 
vybourat dlažbu i na poklopu šachty). Vybourány budou dále keramické obklady stěn  Ve 
sprchách bude odbouráno i betonové vyspádování do gul (bude obnoveno s pozvolnějším 
vyspádováním).
Vybourány budou označené dřevěné dveře včetně ocelových zárubní. Vybourány budou 
větrací mřížky (které dosud zbyly) v stěnách nade dveřmi mezi šatnami a umývárnami.
Poznámka – odstraněno bude vybavení šaten (lavičky, šatní věšáky).

Umývadla v učebnách
Vybourána budou oplechovaná zaplentování u umývadel v učebnách.



5/ Nové stavební práce
Poznámka – v době zaměření byly v upravovaných prostorech viditelné rozvody topné vody s
nevzhlednou tepelnou izolací, projekt předpokládá, že tyto rozvody budou v době oprav již 
odstraněné a nahrazené novým topným rozvodem ….... pokud budou v době oprav již osazena
nová topná tělesa, bude nutné je dočasně odstranit a po dokončení oprav vrátit.

Pavilon „T“ - 1.PP 
Osazeny budou nové dveře (dřevěné plné, bílé barvy, dle profese VZT vybrané dveře s větrací
mřížkou) do nových ocelových zárubní (do zdiva) šedivé barvy, dveře budou uvnitř šaten-
umýváren a uvnitř toalet bezprahové, vstupní dveře z chodby budou s prahem (ve dveřích 
mezi šatnami a umývárnami osadit přechodovou nerezovou lištu). Kování dveří bude 
upřesněno dle výběru investora.
V toaletách budou provedeny pro nové závěsné WC mísy SDK předstěny tl.150mm a výšky 
2000mm vč. osazení instalačních modulů závěsných WC.
Obnoveny budou podlahové krytiny – v šatnách bude vyrovnán a začištěn povrch včetně 
penetrace a na takto připravený povrch bude lepena nová podlahová krytina z vinylu vč. 
lemovacích plastových soklíků bílé barvy (koeficient tření µ musí odpovídat hodnotě alespoň 
0,5 – a to i na mokrém povrchu). V umývárnách a toaletách bude obdobně zarovnán a 
začištěn povrch včetně případné penetrace a ve sprchách bude přespádována podlaha (spád ke
vpusti 1%). Pod podlahy umýváren a sprch (a i pod keramické obklady ve sprchách) bude 
provedena hydroizolační stěrka. Na takto připravený podklad bude položena nová keramická 
dlažba (dlaždice 300x300mm, pokládat „na koso“, protiskluznost dlažeb R11B v umývárnách 
a sprchách, u ostatních dlažeb musí koeficient tření µ odpovídat hodnotě alespoň 0,5). 
Úpravy stěn – na stěny umýváren a toalet pak bude proveden nový keramický obklad do 
výšky 2000mm (obkladačky 400x200mm). V šatnách budou opraveny štukové omítky (po 
odstranění dřevěných obkladů) a budou opatřeny do výšky 2000mm od podlahy omývatelným
nátěrem. 
Nad touto výškou (ve všech opravovaných prostorech) budou dle potřeby opraveny štukové 
omítky a opatřeny novými malbami bílé barvy (vhodnými do vlhkého prostředí). 
Po provedení nových dlažeb a obkladů budou v toaletách osazeny nové lehké dělící příčky 
(tvořící WC kabiny) a ve sprchách dělící sprchové přepážky, oboje z laminotřískových desek 
LTD tl.28mm lemovaných profily z eloxovaného hliníku. Příčky budou výšky 2000mm, 
celkové tl.30mm, včetně nožiček 175mm. Povrch desek je navržen bílé barvy. Dveře do 
jednotlivých kabin (platí pro kabiny WC, sprchy budou otevřené) budou jednotně 
700/2000mm. Kování z eleoxovaného hliníku. Členění kabin řeší samostatný výkres. 
Poznámka – konečné výrobní rozměry bude nutné ověřit na stavbě až po keramických 
obkladech stěn a SDK předstěn !! Každá kabina, její kování, bude opatřena jednostranným 
zamykáním uvnitř kabiny.
U oken budou osazeny nové plastové parapety bílé barvy (typ dle stávajících z pavilonu 
MVD).
Nové zařizovací předměty vč. baterií řeší složka ZTI, novou vzduchotechniku složka VZT a 
nové elektrovybavení složka Es. Poznámka – po osazení nové VZT nutno počítat s 
dočištěním/dozděním prostupů !!
Šatny budou vybaveny novými dřevěnými lavičkami délky 1500 a 2000mm a novými věšáky 
na zeď délky 1500 a 2000mm. Projekt navrhuje oddělené lavičky a věšáky z důvodu vyšší 
bezpečnosti. Přesto lze upřesnit dle dohody vybraného dodavatele s investorem.
V chodbě T.0.01 je navržena nová zděná přizdívka tl.200mm (tvárnice Ytong tl.200mm 
včetně omítnutí a malby bílé barvy) pro osazení nového rozváděče – na celou výšku chodby).
U neopravovaných místností bude provedeno: 



- výměna vstupních dveří 800/1970mm do T.0.19 (dřevěné plné, bez požární odolnosti, bílé 
barvy, včetně ocelové zárubně šedivé barvy, s větrací mřížkou)
- u vybraných dveří osadit nové větrací mřížky
- výměna VZT pro T.0.17-20 (řeší profese VZT)

Pavilon „MVD“ - 1.NP
Osazeny budou nové dveře (dřevěné plné, bílé barvy) do nových ocelových zárubní (do 
zdiva) šedivé barvy, dveře budou uvnitř šaten-umýváren bezprahové (ve dveřích mezi šatnami
a umývárnami osadit přechodovou nerezovou lištu), bez požární odolnosti. Vstupní dveře z 
chodby budou s požární odolností EW30 DP3-C (se samozavíračem), s prahem. Kování dveří 
bude upřesněno dle výběru investora.
Ve sprchách budou dozděny přizdívky tl.100mm od v.2000mm po strop (příčkovky Ytong) 
pro zakrytí rozvodů ZTI vedených po povrchu prefabrikovaných žlb stěn. Přizdívky budou 
provedeny včetně omítnutí a malby bílé barvy (vhodnými do vlhkého prostředí).
Obnoveny budou podlahové krytiny – v šatnách bude vyrovnán a začištěn povrch včetně 
penetrace a na takto připravený povrch bude lepena nová podlahová krytina z vinylu vč. 
lemovacích plastových soklíků bílé barvy (koeficient tření µ musí odpovídat hodnotě alespoň 
0,5 – a to i na mokrém povrchu). V umývárnách a toaletách bude obdobně zarovnán a 
začištěn povrch včetně případné penetrace a ve sprchách bude přespádována podlaha (spád ke
vpusti 1%). Pod podlahy umýváren a sprch (a i pod keramické obklady ve sprchách) bude 
provedena hydroizolační stěrka. Na takto připravený podklad bude položena nová keramická 
dlažba (dlaždice 300x300mm, pokládat „na koso“, protiskluznost dlažeb R11B). 
Úpravy stěn – na stěny umýváren pak bude proveden nový keramický obklad do výšky 
2000mm (obkladačky 400x200mm). V šatnách budou opraveny štukové omítky (po 
odstranění dřevěných obkladů) a budou opatřeny do výšky 2000mm od podlahy omývatelným
nátěrem. 
Nad touto výškou (ve všech opravovaných prostorech) budou dle potřeby opraveny štukové 
omítky a opatřeny novými malbami bílé barvy (vhodnými do vlhkého prostředí). 
Nové zařizovací předměty vč. baterií řeší složka ZTI, novou vzduchotechniku složka VZT a 
nové elektrovybavení složka Es. Poznámka – po osazení nové VZT nutno počítat s 
dočištěním/dozděním prostupů !!
Šatny budou vybaveny novými dřevěnými lavičkami délky 1500 a 2000mm a novými věšáky 
na zeď délky 1500 a 2000mm. Projekt navrhuje oddělené lavičky a věšáky z důvodu vyšší 
bezpečnosti. Přesto lze upřesnit dle dohody vybraného dodavatele s investorem.

Umývadla v učebnách
Umývadla v učebnách zůstanou, nově jsou navržena nová zaplentování pomocí SDK desek 
(2x 15mm) s vloženým plechem. Povrch SDK bude opatřen do v.2000mm nad podlahu 
omývatelným nátěrem, výše už jen standardním nátěrem na SDK. Barevnost se předpokládá v
bílé barvě, případně upřesní investor po výběru dodavatele stavby.
Revizní dvířka se nenavrhují, připojovací ventily jsou navrženy profesí ZTI pod stropem 
chodeb.

Společné práce pro všechny opravované prostory – po dokončení oprav se navrhuje 
sjednocení maleb i u stropů v bílé barvě.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Neřeší se.



Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Beze změny. 
Nakládání s     odpady 
Jedná se pouze o opravu stávajícího šaten a sociálního zařízení, nebudou produkovány jiné 
odpady, než vznikají doposud – beze změny. Tyto odpady jsou likvidovány celkově v rámci 
celého objektu školy. Nové odpady nevzniknou. 
Stavební odpady vznikající během stavby jsou podle Vyhl. MŽP č.273/2021Sb. a katalogu 
odpadů zařazeny do skupin 0 a N, jsou vedeny ve skupině odpadů č. 17 (dále budou 
podrobněji rozepsány) a likvidovány budou na příslušné oficiální skládce, o čemž zajistí 
dodavatel stavby doklad. 
(Odpad kat.č.  -  název odpadu  -  druh  -  zneškodnění)
   170101  -  Beton  -  0  -  Dodavatelem stavby
   170201  -  Dřevo  -  0  - Dodavatelem stavby
   170203  -  Plasty  -  0  -  Dodavatelem stavby
   170604  -  Izolační materiály  -  0  -  Dodavatelem stavby
   170904  -  Směsný stavební a demoliční odpad  -  0  -  Dodavatelem stavby

Dopravní řešení
Neřeší se

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Neřeší se.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Návrh stavby řešený tímto projektem je proveden v souladu s platnými obecnými požadavky 
na výstavbu.
Oprava/modernizace umožní prodloužení životnosti stávajících šaten a sociálního zařízení.

Zařízení staveniště 
Realizace zařízení staveniště se nenavrhuje, budou využity stávající kapacity školy dle 
dohody s objednatelem a vedením školy.

Plán kontrolních prohlídek
Nebudou realizovány stavebním úřadem, jejich provádění investorem bude upřesněno po 
výběru dodavatele stavby.

Výškové osazení objektu vůči vjezdu na pozemek 
Neřeší se.

Návrh skrývky kulturních vrstev p ůdy a jejich využití
Neřeší se.

Přípomocné práce
Vzhledem k faktu, že budou v opravovaných prostorech řešeny opravy/modernizace i rozvodů
zdravotechniky, vzduchotechniky a silnoproudé elektrotechniky, musí dodavatel stavebních 
prací počítat s určitým procentem přípomocných prací po realizaci uvedených profesí (viz 
rozpočet)!!!



Závěr
Projekt je zpracován podle požadavků investora. Před zahájením stavby (dokonce před 
zahájením přípravných prací vybraného dodavatele) se doporučuje podrobná prohlídka místa 
stavby!! Dále se doporučuje včas s objednatelem upřesnit typy obkladů a dlažeb, barev 
lehkých sanitárních příček i nových dveří včetně zárubní a stejně tak typů baterií, 
zařizovacích předmětů a dalšího vybavení (lavičky, věšáky, odpadkové koše apod.)!! Dále je 
nutné potvrdit návrh osazení nových vnitřních plastových parapetů bílé barvy v 1.PP pavilonu
„T“.
Změny případně schválené objednatelem by měly být konzultovány i s projektantem. 
Nepředpokládá se zasahování do nosných konstrukcí objektu.


