Smlouva o dílo ev. č. DS2024.......

       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany:
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


se sídlem:       



zastoupený:  



IČ:



DIČ:
 

bankovní spojení


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………………………soudem v ……………………., oddíl ……………, vložka …………………., nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava stávajících obvodových zdí v tzv. Zahradě vzpomínek v parku Budyšínská.  
2. Bude provedeno odstranění stávajících betonových prefabrikovaných zákrytových desek, které budou nahrazeny deskami novými, dojde k odstranění omítek, provedení omítek nových a k sanaci kamenného a betonového zdiva.
3. U všech zdí bude z důvodu provádění nových omítek u paty zdi proveden mělký výkop, který odhalí líc zdiva pod terénem. Nová omítka bude provedena i pod úrovní terénu, aby po zpětném zásypu a zatravnění byla výsledná estetika nové omítky dokonalá. Cihelné zdivo bude očištěno tlakovou vodou a spáry budou proškrábnuty pro dokonalou přilnavost nové omítky. Provedení nových omítek bude provedeno tradiční zednickou technologií (jádro + štuk). Omítka bude namíchána vápenocementová. Hladká povrchová úprava, nátěr paropropustný, ve světle šedém odstínu.
4. Stávající zdi jsou v koruně opatřeny kamennými zákrytovými deskami z pískovce nebo betonovými prefabrikovanými zákrytovými deskami. Kamenné desky budou mechanicky očištěny, poškozené spárování bude odstraněno a následně bude provedeno nové přespárování. Betonové prefabrikované desky budou odstraněny a nahrazeny prefabrikovanými deskami novými, hladkými a rovnými, tzv. stříšky ploché. Zákrytové desky budou přesahovat před líc zdí (před oba líce) a budou opatřeny okapničkou, pro zabránění zatékání do konstrukce zdi. Odtok vody z koruny zdi bude zvýšen pomocí vyspárování zákrytových desek, které budou vyspádovány směrem od Zahrady vzpomínek. Vyspádování bet. stříšek bude provedeno pomocí bet. mazaniny nebo lepidla. Spáry mezi jednotlivými stříškami budou vyplněny spárovací hmotou.
5. Betonový sloupek na začátku zdi „A“ (u bazénu) bude sanován a zároveň bude opatřen novou prefabrikovanou zákrytovou deskou, resp. plochou stříškou o velikosti cca 670 x 670mm tak, aby deska přesahovala před líc sloupku, a odtok vody bude zajištěn okapničkou po celém obvodě.
6. Přesná specifikace barevného odstínu a typ prefabrikovaných zákrytových desek bude podléhat odsouhlasení ze strany památkové péče, ač zdi samotné nejsou památkově chráněny, avšak nachází se v prostředí nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  
7. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace; projektové dokumentace zpracované spol. RAL Projekt s.r.o., se sídlem: Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou,  IČO: 018 79 570, Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č. 0501196, vypracovala přílohy č. 4 a 5 ZD.; výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 
8. Místo plnění: p. p. č. 2254/1, 2255/1, 2255/2 a 2271/3, 2248/1, 2253/2,  2271/1, 2271/7 a 2271/9, k. ú. Liberec
9. Účelem díla je obnova estetického vzhledu a prodloužení životnosti stávajících obvodových zdí. 
IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Stavbyvedoucí zhotovitele:
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Zástupce objednatele 

Leoš Vašina

ve věcech technických:
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

Technický dozor stavebníka: bude určen objednatelem 
e-mail: 

tel.: 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla
1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………………………………,- Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava zdí v Zahradě vzpomínek, ul. Budyšínská, Liberec III“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH



…………………….,-  Kč

DPH






……………………..,- Kč

cena celkem s DPH



            ……………………..,- Kč     

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá začátkem září 2024. 
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli  do 75 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit nebo v případě výskytu víceprací.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. VII odst. 2 této smlouvy.
VIII. Předání a převzetí díla
1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ

7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS), autorským dozorem (AD) a zástupci památkové péče.

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění.

17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.

19. Zhotovitel nesmí poškodit cestní síť a zeleň v přilehlém parku ani v Zahradě vzpomínek, čemuž musí uzpůsobit i pohyb techniky a strojů, které jsou vhodné do místních podmínek (park, trávníky, závlaha, zeleň, dřeviny, svah). 
20. Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění stavby budou části komunikace využívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození takových komunikací budou neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez přechozího vyzvání. Z toho důvodu bude zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky.  

21. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
22. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
24. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 
25. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.

27. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

28. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 48 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 
náměstek primátora pro architekturu,

veřejný prostor a dopravní stavby






……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 

1- TZ DPS

2 – Výkaz výměr

Příloha č. 1 
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1. Identifika¢ni udaje objektu
Stavba Oprava zdi v Zahradé vzpominek, ul. Budy$inska, Liberec
Obijekt SO 251 Oprava zdi
Katastralni tzemi Liberec (682039)
Kraj Liberecky
Investor Statutami mésto Liberec
nam. Dr. E. Benese 1/1
Liberec 1
460 59
Uvazovany sprévce Statutdmi mésto Liberec
nam. Dr. E. Benege 1/1
Liberec 1
460 59
Projektant RAL Projekt s.r.0.

Pod Vodarnou 4746/5¢, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: (+420) 734 158 363

e-mail: louthanova@ralprojekt.cz
1€0: 018 79 570

DIC: CZ018 79 570

Zodpovédny projektant  Ing. Radka Louthanova, autorizace GKAIT &.0501196
Stupei dokumentace PDPS
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2. Zakladni udaje o objektu

Jedna se o opravu obvodovych zdi, kterymi je ohraniena ,Zahrada vzpominek®. Prostor
je vymezen obvodovou zdi, ktera na vychodni stran& oddéluje zahradu od frekventované
komunikace Budysinska. Z jizni a zapadni strany pfiléha k zahradé stavajici park, ktery
byl v minulosti hfbitovem.

Misto pro ,Zahradu vzpominek* je byvalé lapidarium, pozdgji sougast méstského
hibitova, ktery vznikl v roce 1832 a piivodné se rozprostiral po celé plose dnesniho
sousediciho parku. Pohibivalo se zde aZ do roku 1956 a v roce 1964 bylo v celém
prostoru vytipovdno nékolik objektil, které dnes maji statut kulturnich pamétek.
Nasledovala pfeména hibitova v park. Pamatkové chranéna dila se presunula pravé do
&asti ohrani¢ené obvodovou zdi ,A* nad BudysSinskou ulici.

Vstup do ,Zahrady vzpominek® je zajitén hlavni branou (vychodni) z ul. BudySinska a
branou zapadni, ktera vede do parku. Obé brany se jsou uzamykatelné. Oteviraci doba
Zahrady vzpominek je od listopadu do bfezna od 8.00 -17.00 hod. a od dubna do Fijna od
8.00 — 20.00 hod. V jizni zdi byla provedena branka, ktera neslouzi ke vstupu a pouze
zajistuje vyusténi chodniku tzv. fekou vzpominek do pfilehlého parku.
Ve vychodni &asti zahrady podél obvodové zdi jsou situovény stévajici cenné, Eastetns i
pamatkové chranéné hrobky. Do jejich okoli byly dogasné presunuty i fragmenty puvodni
sochafské vyzdoby a zbytky nahrobkii. V rohu mezi zdmi ,A* a ,B* je skladists nahrobki
oplocené a v rohu mezi zdmi ,A* a ,D* je skladi&té volng pristupné. V rami této stavby
bude nutné, obé skladisté casteéné prerovnat tak, aby byl umoznén pistup k opravované
obvodni zdi.

Do objektd hrobek nebude zasahovéno. Cést hrobek je proti neopravnénému vstupu
zabezpetena pouze provizornim zakrytem vstupli betonovymi panely. Pozor — plochy
nepfistupné pro tézkou mechanizacil

V této PD byly pro prehlednost zdi rozdaleny na &4sti A, B, G a D.

3. Zdavodnéni stavby a jeji umisténi

3.1.  Navaznost projektové dokumentace na predchozi dokumentaci

Predchozi stupeii projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracovan, archivni
dokumentace nebyla dohleddna. Z tohoto divodu jsou dimenze skrytjch konstrukci
pouze odhadnuty a mohou se liit od skutegnosti.

Charakter stavby
stav

Jedna se o opravu &tyF cihelnych zdf, které vymezuji prostor ,Zahrady vzpominek', kiera
je soutasti pozemku p.&. 2255/1 na katastréinim Gzemi Liberec. Zdi tvoff uzavieny dvr
s centralni kamennou cestou symbolizujici ,feku vzpominek®, kterou opousti jiz
zminénou stéle uzaméenou brankou skrz zed ,D* (jizni). V ramci technickych prvka je
vzahradé instalovana zaviaha, osvétleni, pitko a zahrada zérovedi muze slouzit k
poradani komornich spoleenskych akci. Pro prehlednost jsou zdi rozdsleny na &asti A,
B,CaD.

Zed' A

Jedna se o zed vychodni, kterou je zajistén hlavni vstup do ,Zahrady vzpominek* a vede
podé! ul. Budysinska. Soucasti obvodové zdi jsou i jednotlivé hrobky, véetn Liebiegovy
hrobky, jejiz oprava probshla samostatné a neni soutésti této PD. Ve vychodni Easti
zahrady podél obvodové zdi jsou situovany stavajici cenné, Eastedné i pamatkové
chranéné hrobky. Do objektl hrobek nebude zasahovéno.
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Zed' B
Jedné se o zed severni, ktera oddluje ,Zahradu vzpominek" od aredlu firmy ELSM.

Pristup k vngj3i strané zdi je nutny pres pozemek p.. 2248/1, ktery je ve viastnictvi firmy
EMSL.

Zed je v celé své délce ciheln, opatiena omitkou. Podezdivka je betonova, pouze roh u
20i A" je Gasteéné vyzdén z zulovych kvadri. Koruna zdi je opatfena prefabrikovanymi
zakrytovymi deskami a v délce cca 23.0 m je v koruné proveden betonovy klin, na kterém
je osazen drevény tram. Tyto konstrukce jsou pravdpodobng zbytky konstrukce
zastfeseni v minulosti navazujiciho na obvodovou zed.

Zed C

Jedné se o zed zépadni, ktera oddéluje Zahradu vzpominek od navazujiciho parku a
jeji souasti je i zapadni vstupni brana lemovand sousodim. Tato brana neni
predmatem této PD.

Zed je v celé své délce cihelna, opatfena omitkou s bet. podezdivkou o proménné vysce.
Koruna zdi je opatfena prefabrikovanymi zakrytovymi deskami a v déice cca 6.0 m je
vkoruné osazen dfevény tram — pravdépodobné konstrukce zastfeeni v minulosti
navazujiciho na obvodovou zed.

Zed' D
Jedna se o zed jizni, kter oddéluje .Zahradu vzpominek" od navazujiciho parku a j
sougsti je stale uzaméena branka, tzv. vyusténi feky vzpominek. Talo branka, véetns
piskovcovjch sloupki okolo neni predmétem této PD.

Zed je v celé své délce ciheln, opatiena omitkou s bet. podezdivkou 0 proménné vysce
a lokalng podezdivka zcela mizi. Koruna zdi je opatiena prefabrikovanymi zakrytovymi
deskami.

3.3.  Uzemni podminky
Stavba se nachazi v intravilanu statutarniho mésté Liberec na katastralnim Gzemi
Liberec podél ul. Budysinska. Diagnostiky zdi nebyla provedena. Rozsah praci uréil
investor po rekognoskaci terénu s projektantem. Omitky zdi jsou poskozené - s dutymi
misty, s trhlinami, lokalné zcela chybi a dochazi k degradaci cihelného zdiva. Zarover
zakrytové desky nepini svoji funkci, nebot' nejsou s dostateénym presahem pred lic zdi,
nejsou opatfeny okapnickou a tim nechrani zed a nezabrafuji vniku vody do konstrukce
2di. Z tohoto divodu bylo pfistoupeno k opravé obvodovych zdi ,Zahrady vzpominek".
Opravou zdi nebude omezena doprava v ulici Budy$inska.
Vstup do zahrady bude pouze hlavni vstupni branou z ul. Budy3inska po schodisti a
nebo pres park z ul. Ruprechticka. K vngjsim stranam zdi bude pristup i pres soukromé
pozemky — p.&. 2271/7, 2248/1, 2271/9 a 2253/2 — viz pF. G1 — Majetkopravni elaborat.
Zdi jsou na pozemku p.&. 2255/1, ktery je ve viastnictvi investora.
Terén je z vatsi Casti rovinaly, pouze za stanici s pohonnymi hmotami je k vn&jsi strané
2di A" strm&j8i svah.
Ke kaceni strom v rdmci této stavbé nedojde. Bude ¢astetné odstranéno pouze kiovi,
piip. nélety v blizkosti zdi.

Stavba bude probihat na nasledujicich pozemcich na katastralnim Gzemi Liberec
682039:

p.&. 224811 CEZ Distribuce a.s.

p.&. 2253/2 soukromi vlastnici 20x — viz. pfiloha

p.€. 2254/1, 2255/1, 2255/2 a 2271/3  Statutdrni mésto Liberec
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p.€. 227111 Rimskokatolicka cirkev — arcidékanstvi Liberec
p.€.2271/7a2271/9 CEPROas.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vyty&it veskeré stavajici inzenjrské sité
v rozsahu stavby objektu.

34.  Geotechnické podminky
Geotechnické podminky nebyly s ohledem na charakter opravy zdi ovéfovény.
Vzhledem k rozsahu stavby neni pozadovéna pritomnost specialisty geotechnika na
stavbé.

3.5. Zhotoveni stavby
Stavba a jeji &asti musi odpovidat TKP a pfislusnym CSN, EN. Reseni detaili bude
odpovidat vzorovym listum. PouZité typové prvky musi byt schvaleny, certifikovany.
Hotova stavba bude pfevzata az po kompletnim dokongeni a pfedani dokumentace
DSPS.

Projektové podklady
a)  zamafeni zdi
b)  rekognoskace terénu + fotodokumentace
¢) udaje CUZK — vypisy informaci o parcelach KN
d) mapy.cz
e)  vyjadreni spravei o existenci inzenyrskych siti

4. Technické feSeni

4.1.  Popis opravy zdi
U viech zdi bude z divodu provadéni novych omitek u paty zdi proveden mélky vykop,
ktery odhali lic zdiva pod terénem. Nova omitka bude provedena i pod drovni terénu, aby
PO zpatném zasypu a zatravnéni byla vysledna estetika nové omitky dokonala.

Cihelné zdivo bude o&iténo tlakovou vodou a spary budou proskrabnuty pro dokonalou
prilnavost nové omitky. Provedeni novjch omitek bude provedeno tradiéni zednickou
technologil (jadro+3tuk). Omitka bude namichana vapenocementova. Hiadka povichova
Gprava, natér paropropustny, barevny odstin bude odsouhlasen investorem min. 14 dni
pred aplikaci.

Pro rozbiti pohledové plochy zdi bylo v minulosti vyuZito u zdi ,C* a ,D* treléZ pro vedeni
popinavych rostlin. Treldze, kieré jsou provedeny z prazdnjch gabionovych kosd
s pozinkovanou  povichovou Upravou, budou provizomé odstranény a nasledng po
ukonceni opravy zdi budou znovu osazeny. Trelaze budou upevnény ke sténé pomoci
nerezovych kotev pres distanéni podlozky. Popinavé rostliny budou pfipadné vysazeny
dodatecn a nejsou predmétem této PD.

Zed' A

Jedna se 0 zed vychodni, kterou je zajistén hlavni vstup do ,Zahrady vzpominek* a vede
podé! ul. Budysinska. Soucasti obvodové zdi jsou i jednotlivé hrobky, véetné Liebiegovy
hrobky, jeji oprava probéhla samostatné a neni soutésti této PD - viz. pfiloha D5. Ve
vychodni &asti zahrady podél obvodové zdi jsou situovany stavajici cenné, ¢astecnd i
pamatkové chranané hrobky. Do objektir hrobek nebude zasahovano, pouze hrobky, jejiz
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zadni strana je sougésti obvodové zdi ,A* a zroven nebyly restaurovany v minulém
roce, bude provedena sanace kamenného zdiva — sanace typu ,A* - tj. otryskéni zdiva
tlakovou vodou, mechanické odstranéni poskozenych spar a nasledné hloubkové
presparovani

Z ul. Budysinské jsou zdi vievo od vstupni brany znaéné porostlé vegetaci (bfeétan)
Vegetace bude Setmé odstranéna s moznosti ponechanim vyhonkd popinavych rostlin,
které budou ze zdi pouze strzeny a nasledné pfipadné opétovné na opravenou zed
navedeny. Zarovef je nutné v max. mozné mife zachovat i kofenovy systém popinavych
rostlin v paté zdi.

U cihelného zdiva, které je opatfené omitkou, bude tato omitka odstranéna, zdivo bude
oisténo tlakovou vodou, spary se proskrabaji pro dokonalou pfilnavost nové vépenno-
cementové omitky, ktera bude provedena tradiéni zednickou technologii (jadro + Stuk).
Povrchové Gprava omitky bude hladka + paropropustny natér. Barevny odstin bude
odsouhlasen investorem min. 14 dni pred aplikaci.

Stavajici zdi jsou v koruné opatfeny kamennymi zékrytovymi deskami z piskovce nebo
betonovymi prefabrikovanymi zakrytovymi deskami. Kamenné desky budou mechanicky
ogistény, poskozené sparovani bude odstranéno a nasledné bude provedeno nové
presparovani. Betonové prefabrikované desky budou odstranény a nahrazeny
prefabrikovanymi deskami novymi, hladkymi a rovnymi, tzv. sfisky ploché. Zakrytové
desky budou presahovat pred lic zdi (pfed oba lice) a budou opatfeny okapnickou, pro
zabranéni zatékani do konstrukce zdi. Odtok vody z koruny zdi bude zvyen pomoci
vysparovani zakrytovych desek, které budou vyspadovany smérem od Zahrady
vzpominek. Vyspadovani bet. stfisek bude provedeno pomoci bet. mazaniny nebo
lepidla. Spary mezi jednotlivymi stfiskami budou vyplnény sparovaci hmotou.

Bet. sloupek na zaétku zdi ,A* (u bazénu) bude sanovan a zérover bude opatfen novou
prefabr. zakrytovou deskou, resp. plochou stfikou o velikosti cca 670x670mm tak, aby
deska pfesahovala pred lic sloupku a odtok vody bude zajistén okapnigkou po celém
obvodé.

Typ prefabrikovanych zakrytovych desek bude podiéhat odsouhlaseni investora.

Zed' B

Jedna se o zed severni, ktera oddéluje ,Zahradu vzpominek® od aredlu firmy ELSM

Pistup k vngjsi strané zdi je nutny pres pozemek p.&. 2248/1, ktery je ve viastnictvi firmy
EMSL.

Zed je v celé své délce cihelnd, opatfena omitkou. Podezdivka je betonova, pouze roh u
2di A" je Castetns vyzdan z 2ulovych kvadri. Koruna zdi je opatfena prefabrikovanymi
zékrytovymi deskami a v délce cca 23.0 m je v koruné proveden betonovy klin, na kterém
je osazen dfevény tram. Tyto konstrukce jsou pravdpodobn& zbytky konstrukce
zastfeSeni v minulosti navazujiciho na obvodovou zed. Jak bet. klin, tak dfevény tram
budou odstranény.

V této PD je feSena pouze zed, ktera ohraniéuje ,Zahradu vzpominek®. Navazujici zed,
ktera pokracuje az ke garazim firmy EMSL neni pfedmétem této PD.

V koruné zdi v rohu u zdi ,C* je osazen ostnaty drat, ktery bude v ramci opravy zdi
Gésteéné odstranén bez néhrady — pouze na opravované casti zdi B,

Ve zdi ,B* jsou 2 trhliny vétsiho charakteru téméf na celou vy$ku obvodové zdi. Z tohoto
divodu je uvazovano vtéchto mistech s pfezdénim zdi na celou vysku, v délce cca
3.0m. Trhlina je i v betonové podezdivce v tésné blizkosti kamenného rohu u zdi ,A“. U
této trhliny neni predpoklad dalsich pohybii a proto je uvaZovano pouze se sanaci trhliny.

U betonové podezdivky bude provedena sanace typu ,B*.

U cihelného zdiva bude odstranéna omitka, zdivo bude ociténo tlakovou vodou, spary
se proskrabaji pro dokonalou pfilnavost nové vapenno-cementové omitky, ktera bude
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provedena tradiéni zednickou technologii (jadro + $tuk). Povrchova uprava omitky bude
hladka + paropropustny natér. Barevny odstin bude odsouhlasen investorem min. 14 dni
pred aplikaci.

Betonové prefabrikované desky budou odstranény a nahrazeny prefabrikovanymi
deskami novymi, hladkymi a rovnymi, tzv. sfisky ploché. Zakrytové desky budou
presahovat pred lic zdi (pfed oba lice) a budou opatieny okapnickou, pro zabranéni
zatékani do konstrukee zdi. Odtok vody z koruny zdi bude zvySen pomoci vysparovani
zékrytovjch desek, které budou vyspadovany smérem od Zahrady vzpominek.
Vyspadovani bet. stiisek bude provedeno pomoci bet. mazaniny nebo lepidia. Spary
mezi jednotlivymi stfiskami budou vyplnény sparovaci hmotou. Typ prefabrikovanych
zékrytovych desek bude podiéhat odsouhlaseni investora.

Zed'C
Jedna se o zed zapadni, ktera oddéluje Zahradu vzpominek od navazujiciho parku a
jejiz sousasti je i zapadni vstupni brana lemovana sousosim. Tato brana neni
predmétem této PD.

Zed je v celé své délce cihelné, opatrena omitkou s bet. podezdivkou o proménné vysce.
Koruna zdi je opatfena prefabrikovanymi zakrytovymi deskami a v déice cca 6.0 m je
vkorung osazen drevény tram — pravdpodobnd konstrukce zastieseni v minulosti
navazujiciho na obvodovou zed. Dievény tram bude odstranén.

Ve zdi .C* jsou 3 trhliny v&tsiho charakteru téméf na celou vySku obvodové zdi. Z tohoto
davodu je uvaZovano v téchto mistech s prezdénim zdi na celou vySku, v délce cca
2.0m.

U cihelného zdiva bude odstranéna omitka, zdivo bude o&iéténo tlakovou vodou, spary
se proskrabaji pro dokonalou prilnavost nové vépenno-cementové omity, ktera bude
provedena tradiéni zednickou technologii (jadro + $tuk). Povrchova uprava omitky bude
hladka + paropropustny natér. Barevny odstin bude odsouhlasen investorem min. 14 dni
pred aplikaci.

Betonové prefabrikované desky budou odstranény a nahrazeny prefabrikovanymi
deskami novymi, hladkymi a rovnymi, tzv. sfisky ploché. Zakrytové desky budou
presahovat pred lic zdi (pred oba lice) a budou opatfeny okapnickou, pro zabranéni
zatékani do konstrukce zdi. Odtok vody z koruny zdi bude zvySen pomoci vyspérovani
zakrytovjch desek, které budou vyspadovany smérem od Zahrady vzpominek.
Vyspadovani bet. stfiek bude provedeno pomoci bet. mazaniny nebo lepidia. Spary
mezi jednotiivymi stfigkami budou vyplnény sparovaci hmotou. Typ prefabrikovanych
zékrytovych desek bude podiéhat odsouhlaseni investora.

Kovi, resp. tisy na vngjf strané zdi, vievo od vstupni brany bude éasteéné profezéno
tak, aby byl zajistén pfistup ke zdi a mohla byt provedena jeji oprava. Vpravo od vstupni
brany (z vn&jsiho pohledu) jsou ve zdi na 3 mistech trhliny vétsiho charakteru, které
vyZaduiji prezdéni zdiva a to v délce cca 2.0m u kazdé trhliny.

Z vnitini strany jsou na zdi osazena na 2 mistech trelaze, které budou pfed zahajenim
praci na opravé zdi odstranény a nasledn& budou znovuosazeny ve stejné poloze.
Pfipadné osazeni popinavych rostlin v paté zdi v misté treldze bude feseno v mimo tuto
PD.

Na zdi jsou osazeny i informaéni tabule ohledn& zéhonu jifinek. Tyto tabule budou
provizomé odstranény a nasledné znovuosazeny — pfip. na pokyn investora bude
provedeno osazeni mimo konstrukei zdi — neni pfedmétem této PD.

Na vnitini strané& zdi v blizkosti kasny se nachazi betonovy podstavec, na kterém je
osazen podstavec kamenny. U betonového podstavce bude provedena sanace typu ,B*
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jako u bet. podezdivky a kamenny podstavec z piskovce bude pouze mechanicky
ogistén.

Zed' D

Jedné se o zed jizni, ktera oddéluje ,Zahradu vzpominek* od navazujiciho parku a jejiz
sougasti je stale uzam&ena branka, tzv. vydsténi feky vzpominek. Tato branka, véetn&
piskovcovych sloupkii okolo neni predmétem této PD.

Zed je v celé své délce cihelna, opatfena omitkou s bet. podezdivkou o proménné vysce
a lokalné podezdivka zcela mizi. Koruna zdi je opatfena prefabrikovanymi zakrytovymi
deskami.

Ve zdi ,D* jsou 2 trhliny malého charakteru téméf, které nevyZaduji pfezdéni.

U cihelného zdiva bude odstranéna omitka, zdivo bude ogisténo tlakovou vodou, spary
se prodkrabaji pro dokonalou pfilnavost nové vépenno-cementové omitky, kterd bude
provedena tradiéni zednickou technologii (jadro + $tuk). Povrchova Giprava omitky bude
hladka + paropropustny natér. Barevny odstin bude odsouhlasen investorem min. 14 dni
pred aplikaci.

Betonové prefabrikované desky budou odstrandny a nahrazeny prefabrikovanymi
deskami novymi, hiadkymi a rovnymi, tzv. sfisky ploché. Zakrytové desky budou
presahovat pred lic zdi (pfed oba lice) a budou opatfeny okapnickou, pro zabranéni
zatékani do konstrukce zdi. Odtok vody z koruny zdi bude zvyen pomoci vyspérovéni
zékrytovych desek, které budou vyspadovany smérem od Zahrady vzpominek.
Vyspadovéni bet. stfisek bude provedeno pomoci bet. mazaniny nebo lepidia. Spéary
mezi jednotlivymi stfiskami budou vypInény sparovaci hmotou

Bet. sloupek na konci zdi ,D* (u bazénu) bude sanovan a zérovei bude opatfen novou
prefabr. zakrytovou deskou, resp. plochou stikou o velikosti cca 670x670mm tak, aby
deska presahovala pred lic sloupku a odtok vody bude zajistén okapnickou po celém
obvodeé. Sloupek je zaroven zagatkem obvodové zdi ,A*.

Typ pretfabrikovanych zakrytovych desek bude podiéhat odsouhlaseni investora.

Z vngj8i strany zdi u ul. Budy3inska je obydli ¢lovéka bez domova

Kfovi z vn&j&i strany bude Eastecné profezano tak, aby byl zajistén pristup ke zdi a
mohla byt provedena jeji oprava.

Z vnitini strany jsou na zdi osazeny na 2 mistech trelaze, které budou pred zahajenim
praci na opravé zdi odstranény a nasledné budou znovuosazeny ve stejné poloze.
Pfipadné osazeni popinavych rostlin v paté zdi v misté trelaZe bude feeno v mimo tuto
PD.

Socha v&etné podstavce neni pfedmétem této PD.

Skladigté nahrobki na vnitfni strané v rohu u zdi ,A* bude nutné castecné prerovnat
2z divodu zajisténi pfistupu k opravované Ssti zdi.

4.2.  Cizi zafizeni

Dle vyjadFent pislugnych spravi se v prostoru zdi nachazi tato IS:

- CEZ Distribuce as. - podzemni vedeni NN do 1KV,
pravdépodobné do rozvodné skfing v rohu mezi zdi ,A* a ,B* a
zéroveri podél paty zdi ,B* zvnjsi strany velké mnozstvi

podzemniho vedeni kabelii VN
- CETIN as. — ochranné pasmo radiové sité + nadzemni sit

2 vngjsi strany zdi A"

- SM Liberec — rozvody zafizeni vefejného a slavnostniho
osvétleni a svételného signalizaniho zafizeni — sprava
Odbor ekologie a vefejného prostoru  (hlavni
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elektrorozvadéé v SV rohu obvodové zdi, lampy VO,
zavlaZovani a rozvody)

Ovafeni existence stavajicich inzenyrskych siti je dolozeno jako souast Dokladové
&asti.
Pred zapodetim praci zhotovitel ovai existenci inzenyrskych siti a provede jejich presné
vytygeni.
4.3. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité prostredi a bludnym
proudim

Ochranu konstrukce proti bludnym proudim neni nutno provadat s ohledem na charakter
stavby.

4.4 Pozadované podminky a méfeni sedani a prihybu
S ohledem na charakter stavby nejsou pozadovana zadna méfen.

4.5. Pozadované zatézovaci zkousky
S ohledem na charakter stavby neni poZadovéna zatéZovaci zkouska.

5. Vystavba

5.1.  Navrh postupu a technologie stavby
1 Informovani investora o zacatku praci.
2. Ovéfeni vyskytu IS a jejich vytydeni + pripadnd ochrana dle pokyni
prislusného spravce.
3. Priprava stavenisté, vetnd zajisténi pristupu Kk opravovanym zdim -
odstranéni kfovi, naletd, pferovnani obou skladist v rohu zdi ,A*, po domluvé
citlivé odstranéni provizorniho obydli Elovéka bez domova (pozn. je to slusny
&lovék, s kterym se da mluvit).
4. Zed A"

- %etrné odstranani vegetace z vn&jsi strany zdi, s max. moznym
zachovanim rostlin, véetné kofenového systému

- vmisté sanace kamenného a bet. zdiva bude proveden mélky
vikop pred zdi pro provedeni praci pod tirover terénu
mechanické ocisténi kamennych zakrytovych desek, véetn&
presparovani

- odstranéni bet. prefabrikovanych stfisek v koruné zdi

- odstranéni poskozenych omitek

- osazeni novjch prefabrikovanych stfisek plochych s presahem
pred lic zdi a s okapnickou, véetné vyspérovani, presparovani a
koncové Upravy v rozich
o ni  kamenného zdiva tlakovou vodou, odstranéni
poskozeného sparovani a nésledné presparovani

- sanace typu ,B* — bet. sloupku v rohu u zdi ,D*, véetné osazeni
ploché stigky

- provedeni nové jadrové omitky + Stuky + natér

- zasyp vykopl + zatravnéni &asti po zpétném zasypu
ocisténi ocel. prvki (odvétravaci mrizky), véetnd nové
protikorozni ochrany

5. Zed ,B*
- odstranéni ¢asti ostnatého dréatu v rohu u zdi ,C*
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6.

7.

Zed ,C*

Zed ,D*

odstranéni dfevéného tramu a bet. klinu z koruny zdi v délce cca
23.0m

v misté sanace kamenného a bet. zdiva bude proveden mélky
vykop ped zdi pro provedent praci pod Uroved terénu

odstranéni bet. prefabrikovanych stfisek v koruné zdi

odstranani poskozenych omitek

prezdéni zdi v misté trhliny (v délce 2x3.0m)

osazeni novych prefabrikovanych stfisek plochych s presahem
pred lic zdi a s okapnickou, vetnd vysparovani, presparovani a
koncové Gpravy v rozich

sanace typu ,A“ - otisténi kamenného zdiva tlakovou vodou,
odstranéni poskozeného sparovani a nasledné presparovani (v
rohu u zdi ,A*)

sanace typu ,B* - ogiéténi bet. ploch tlak. vodou + sjednocujici
stérka + 2x antikarbonatacni natér

provedeni nové jadrové omitky + Stuky + natér

Zasyp vykopl + zatravnéni Easti po zp&tném zasypu

odstranéni drevéného tramu v délce cca 6.0 m
provizomi odstranéni trelazi (2x5.0 m)

provizomi odstranéni informagnich tabuli

v misté sanace kamenného a bet. zdiva bude proveden mélky
vykop ped zdi pro provedent praci pod Grover terénu

odstranéni bet. prefabrikovanych stiigek v koruné zdi

adstranéni poskozenych omitek

prezdéni zdi v misté trhliny (v délce 3x2.0m)

osazeni novjch prefabrikovanych stfisek plochych s presahem
pred lic zdi a s okapnigkou, véetné vysparovani, presparovani a
koncové Upravy v rozich

sanace typu ,B" - ocisténi bet. ploch tlak. vodou + sjednocujici
stérka + 2x antikarbonataéni natér

mechanické oGisténi kamenného podstavce  piskovee na vnitrni
strang

provedent nové jadrové omitky + Stuky + natér

2asyp vykopli + zatravnéni asti po zpstném zasypu
znovuosazeni trelaZi na pavodni misto

znovuosazent informacnich tabuli — na pfimy piikaz investora

provizorni odstranéni trelaZi (2x5.0 m)

v misté sanace kamenného a bet. zdiva bude proveden mélky
vykop pfed zdi pro provedeni praci pod troveri terénu

odstranéni bet. prefabrikovanych stfi$ek v koruné zdi

odstranéni poskozenych omitek

prezdéni zdi v misté trhliny (v délce 3x2.0m)

osazeni novjch prefabrikovanych stfisek plochych s pfesahem
pred lic zdi a s okapnickou, véetné vyspérovani, presparovani a
koncové Upravy v rohu u zdi
sanace typu ,B* - ogisténi bet. ploch tlak. vodou + sjednocujici
stérka + 2x antikarbonatacni natér
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Zésyp vykopi + zatravnéni Esti po zpétném zasypu
- znovuosazeni trelézi na pavodni misto

8. Uvedeni tzemi do puvodniho stavu.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby

Veskera doprava, spojena s realizaci tohoto stavebniho objektu bude probihat z ulice
Budysinska a nésledné po schodidti nebo z ul. Ruchrechtickd a nasledné po cestach
v prilehlém parku. Vozidla privézejici nebo odvaZejici materidl budou stat na ulici pouze
po dobu nezbytné nutnou pro nalozeni nebo slozeni materialu.

Prostor pro pripadné zfizeni zafizeni staveni$ts si zajisti zhotovitel v koordinaci
s investorem.

Stavba si zajisti napojeni na elektrickou sit ve viastni rezii nebo si zajisti néhradni zdroj
elektrické energie.

53. Souvisejici objekty stavby
Tato PD je provedena jako samostatna PD.

5.4. Vztah k dzemi
Oveni existence stavajicich inzenyrskych siti je sougasti Dokladové Easti.

- CEZ Distribuce as. - podzemni vedeni NN do 1KV,
pravdépodobné& do rozvodné skfiné v rohu mezi zdi ,A“ a ,B* a
Zaroven podél paty zdi ,B* zvngjsi strany velké mnozstvi
podzemniho vedeni kabeli VN

CETIN ass. — ochranné pasmo radiové sité + nadzemni sit
Z néjsi strany zdi A"

- SM Liberec — rozvody zafizeni vefejného a slavnostniho
osvétleni a svételného signalizaéniho zafizeni — sprava Odbor
ekologie a vefejného prostoru (hlavni elektrorozvadas v SV
rohu obvodové zdi, lampy VO, zavlazovani a rozvody)

6. Prehled provedenych vypoéta

6.1. Vytyovaci udaje
Vramci PD bylo provedeno celkové zaméeni stavajicich obvodovych zdi ,Zahrady
vzpominek®. Soutadny systém S-JTSK a vykovy systém Bpv.

6.2. Prostorové usporadani

Projekt respekiuje stavajici vySkové a smérové vedeni obvodovych zdi Zahrady
vzpominek". Jedna se pouze o provedeni novjch omitek, sanaci bet. a kamennych &asti
20 a osazeni nové prefabrikované stfisky do koruny stavajicich zdi.

6.3. Staticky vypocet
Staticky vypo&et na stavajici zed nebyl proveden.

7. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi se nepfedpoklada pohyb osob se
snizenou schopnosti orientace bez doprovodu.
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8. Materialy pro stavbu objektu

Materidly jsou specifikovany ve vykresové &asti dokumentace. Pozadavky na materidl
jsou specifikovany v TKP vydané MD CR 1992 a aktualizované v nasledujicich letech.

9. Ochranné a bezpeénostni zafizeni

Pii provadéni praci je treba dodrzet Vyhl. GUBP 324/1990 Sb. Ceského Gradu
bezpecnosti prace a Zakonik prace a véech platnjch norem a predpisu souvisejicich s
provadénim staveb a pouzivanim mechanizaénich prostiedki, aby z divodu jejich
opomenuti & zanedbani nedoslo k (jmé na zdravi a majetku

S ohledem na charakter stavby zviast upozoriujeme na nutnost vyloudeni pohybu
nepovolanjch osob po staveniati tak, aby byly dodrZeny pozadavky vyse uvedenych
predpisu. Je nutno Fadng umistit ochranna zafizeni, zabrany véetné provizomich zabradli
a vystrazné tabule zabranujici pripadnym Grazim a Gimam na zdravi.

Veskeré rizikové prostory s nebezpecim padu pracovnikii do hloubky (napF. krajni asti
objektu, vykopy Gi okraje leseni) musi byt opatfeny dostatecnou zabranou.

Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt uloZzeny mimo dosah nebezpeti, které pfi
bourani vznika. Pfi manipulaci s chemickymi materialy na bézi asfalti a pryskyfic apod.
za vysokych teplot je tieba respektovat zviatni predpisy a pouivat predepsané
ochranné pomiicky.

Pfi vyrobni pripravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajiténi BOZ svych
zaméstnanci, ktefi budou pred zahajenim praci prokazatelné pougeni. Na vyvéskach v
prostoru stavby budou spolecné se zakladnimi bezpecnostnimi predpisy uvedeny
kontakty na po2arni a zachrannou sluzbu, policii, IBP apod

Kromé vieobecnd platnjch predpisii o ochrané zdravi a bezpecnosti se poukazuje
2zvlasté na :

(SN 050610 - Bezpeénost prace pfi svafovani plamenem a fezani kyslikem

CGSN 270144 - Prostredky pro vézani, zavésovani a uchopeni bremen

€SN 341010 - Vaeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim
CSN 730820 - Pozarni bezpegnost staveb

CSN 733050 - Zemni prace

&SN 341090 - Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

10.Nakladani s odpady

Dle Zakona o odpadech &.106/2005 Sb. (nahrazujici zékon 185/2001 Sb.) a provadécich
vyhla$ek Ministerstva Zivotniho prostedi ¢. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky €.503/2004,
Kterou se stanovuje Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych odpadi, atd., a ¢.294/2005
(méni vyhlasku 383/2001 Sb.) o podminkach ukladani odpadi na skladky
a podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidani odpad, které vzniknou pi
realizaci této stavebni akce a uréeno, jak budou tyto odpady likvidovany.

Vy&e uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji préva a povinnosti statni
spravy a pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora
stavebni akce je zabezpegit veskeré nakladéani s odpady podle vyse uvedeného Zakona
£.106/2005 Sb. a navazujicich vyhlasek. Statni sprévu v oblasti nakladani s odpady
provadi dle vy&e citovaného zkona mistn& prislugny stavebni Grad nebo jiny orgén po
dohodé s referatem Zivotniho prostfedi.

Kazdy pivodce odpadi je mimo jiné povinen vznik odpadi co nejvice omezovat
a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneskodiovani odpadi. Odpady vznikié pfi
realizaci této stavby zneskodni pivodce odpadu — zhotovitel stavby vramci svého
programu o likvidaci odpadi. Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat dle katalogu
odpadii a odpady, které nemiize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo
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fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuZit, je povinen zajistit znedkodnéni odpadui (recyklace,
Kkompostovéni apod.) pred jejich odstranénim (uloZenim na skiadku, spéleni aj.). Déle je
plvodce odpadi povinen odpad fridit a kontrolovat, zda odpad nema nakterou
7 nebezpecnych viastnosti. B&hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést
evidenci o mnoZstvi odpadu a zplisobu nakladani s timto odpadem.

V Jablonci n.N., tnor 2018 Vypracovala: Ing. Radka Louthanova
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Příloha č. 2
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SOUPIS PRACH

Stavba: 18-001 Oprava zdi v Zahradé vzpominek
Objekt: SO 001 VRN
Rozpotet: SO 001 VRN

Objednavatel: Statutémi mésto Liberec

Zhotovitel dokumentace:

Zikladni cena: ke
Cena celkovii: Ke
DPH: Ke
Cena s dani: ke
Meérné jednotky:
Potet mérnjeh jednotek: 1.00
Niiklad na mérnou jednotku: Ke
Vypracoval zadini: Vypracoval nabidku:

Datum zadéni: Datum vypracovini nabi
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POLOZKY SOUPISU PRACH

18001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
S0 VRN
S0001 VRN

Por&._Polorka

Ty Text

M Potet MY

Jcena

Calkem

-0
1 om0

2 o2r0

3 o200t

4 03100

Vicobeené konstrukee a price
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULAGI A OCHRANU DOPRAVY

osazent provizomiho SDZ bshem siavby.
1=1.000 (A]
Techaick spesitoce zahmuje veskeré niklady spojené s objednatelem poZadovangmi zafizenimi
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI

Price v ochvanném pismu stv. IS - doéasnd opatini po dobu savby. wlyéeni a
vyanatent 72s a ochrannjch pasem naklady na zizené préce v ochranndm
pésmu S, komunikace se sprévcem, nakiady spojené s docrzenim ydanjch
Po2adiic, wladien! a sanovisek jednolvich dogensch spraved 5.

1=1.000 (A]
Techaick specitoce zahmuje veskerd niklady spojené s objednatelem poZadovangmi zafizenimi
‘OSTATN| POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

odsiranéni  nasledné znovwosazen na pfim iz TOI

informaéni tabule na zdi "C'

2000 [A]
ekt et polozka zahmue:

KeL 1,000

KPL 1,000

Kus 2000

- dodini a osazent informacnich tabuli v predepsaném proveden a mnozstyi s obsahem predepsangm zadavatelem

- veskeré nosné  upevhovaci konstrukee

- zikladové konstrukee vEetné nutngech zemnich praci

- demonti a odvoz po skondens platnosti

- pripadné nuné opravy poskozengieh &t behem platnosti
ZARIZEN] STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

veeing oplocent

1=1.000 [A]

Tchaick et zahrmuje objednatelem povolen néklady na pofizeni (event, proniem), provozovini, udrZovini  likvidaci zhotovitclova zafizeni

Vieobecné konstrukee a price

KPL 1,000

Celkem:
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SOUPIS PRACH

Stavba: 18001 Oprava zdi v Zahradé vzpominek
Objekt: 50251 Oprava zdi
Rozpotet: 50251 Oprava zdi

Objednavatel: Statutémi mésto Liberec

Zhotovitel dokumentace:

Zikladni cena: ke
Cena celkovii: Ke
DPH: Ke
Cena s dani: ke
Meérné jednotky:
Potet mérnjeh jednotek: 1.00
Niiklad na mérnou jednotku: Ke
Vypracoval zadini: Vypracoval nabidku:

Datum zadéni: Datum vypracovini nabi
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por&._Polorka

T Text M

Potet MJ

Jcena

Calkem

-1
1 1120

2 1120

3 13178

Zemi price
a ODSTRANENI KROVIN M2
odstranéni bactan, poku mozno s kenschinim kofenoveho systém a vesing
oduozu a skologexs idace
odstrangni bfectanu na zdi "A” 30.0°3.5105.000 [A]
Techaick et odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdilenost
spéleni na hromadich nebo SEpkovini
b ODSTRANENI KROVIN M2

VEotnd odvozu a ekcogicks kvidace

2ed "B, pouze profezini spodnich vetvi smrku 4-4.000 [A]
2o "C" 40.0°2.0-50.000 [B]
26 "D 30.0%2.0-60.000 [C]
Celkem: A+13+C=14.000 [D]
Tk sk odstranéni fovin a sromi do priméru 100 mm

oprava dievin bez ohedu na vadilenost
pilleni na hromadich nebo Siépkovini

HLOUBEN! JAM ZAPAZ INEPAZ TR. | s

VEetnd odvozu da meziskiadu pro 2paind vt

V§kop podél OZ, plochy odetteny z pricného fezu
20 "A" 0.7%(29.0+9.522.2+5.52+6.55)*0.210.158 [A]
2 "B 0.7%(66.12+64.96)°0.2-18.351 [B]
20 "C" 0.7%(68.47469.30)°0.2-19.2858 [C]
7 "D" 0.74(45.30+44.20)40.2-12.530 [D]
Celkem: A*B+C+D=60357 [E]
Techaicki st polozka zahmge:
- vodorovni a svisli doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopivky nezapazent i zapazené
i vikopisté po celou dobu price v ném ve. Klimatickych opatreni

- ztizeni vykopivek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objekti v jejich doasného zajisténi

- ztizent pod vodou, v okoli vibusnin, ve stisnéngch prostorech a pod.

105,000

144,000

60357
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem

- priplatck za lepivst
- t€zeni po vrstvich, piscch a po jingch nutnch Gdstech (fgurich)

- Gerpini vody ve. Serpacich jimek, potrubi a pohotovostai Gerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

trebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&zeni a rozpojovini jednotlivyeh balvani

- vytahovini a noseni vykopku

- svahovini a presvah. svahi do koneeného tvaru, viména homin v podlo?i a v plini znehodnocené klimatickymi vlivy
- rutni vykopévky, odstranén kofeni a napadivek

- pazeni, vzepleni a rozepfeni v2. plepazovini (vyjma Stétovych sién)

- Gpravu, ochranu a ogisteni dna, zikladove spiry, stén a svahi

- odvedeni nebo obveden vody v okoli vJKopité a ve vykopisti

- tideni vikopku

- veskeré pomocné konstrukee umozh

provedent vykopivky (prjezdy, sjezdy, njezdy, leseni, podpe. konstr, premosténi, zpevnéné plochy, zakiyti a

pod)
- nezahmuje ulozeni zeminy (na sklddku, do nésypu) ani poplarky 7a sklddku, vykazuji se v polozee &0141%%
4 s 0BSYP POTRUBI A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT u3 60357

S vyt pivodnivo matergly

zisyp vikopu podél OZ, plochy odetteny z pricného fezu
2o "AT 0.7%29.049.5+22.2+5.52+6.55°0.2-10.188 [A]
26 "B 0.7%(66.12+64.96)°0.2-18.351 [B]
2 "C" 0.7%(68.47+69.30)%0.2-19.288 [C]
2¢"D" 0.7%(45.30+44.20)%0.212.530 D]
Celkem: A+B+C+D=60357 [E]
Techaickd spesiiaee: poloka zahmue:
- kompletni provedeni zemni konstrukee vE. vibéru vhodného maeridlu
~iprava. uklidaného materidlu vihEenim, tFidénim, promichinim ncbo vysouser
~osetreni loZiste po celou dobu price v ném ve. Klimatickych opatfe
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukef a objeki a jejich dotasné zajistni
- ztzeni providéni ve. hutnéni ve ztizengeh podminkich a stisnéngeh prostorceh
- tizené uklidin sypaniny pod vodu
- uklidini po vrstvich a po jinjch nutnjch stech (figurich) ve. dosypivek
- spousteni a noseni materidlu

n, piip.jiné ipravy za icelem zlepseni
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por&._Polorka

Ty Text

M

Potet MY Jcena

Calkem

5

6

18210

18241

- vyména gisti zemni konstrukee znchodnocené Klimatickyimi viivy
- vipli jam a prohilubn v podiozi

- Gprava, odisteni, ochrana a zhutnén podioz

- svahovini

 sizeni lavic na svazich

- udrzovini 102132 a jeho ochrana proti vod

- odvedeni nebo obveden vody v okoli dloiste a v ilozist

skeré. pomoené konstrukee umoZujii provedeni zemni konstrukee (prijeady, sjezdy. nijeady, i
plochy, zakeyti a pod.)

- zemina vytlacend potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypi neodetiti

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI Ma

dotcené plochy stavbou podél OZ
2o A (29.0°9.5+22.245.52+6.55)
2e0 "B (66,1264 96131050 [B]
260" (68.47+6930)-137.770 [C]
7e"D" (45.30+44.20)=89.500 [D]
pristupy (odhad) 80.0=80.000 [E]
Colkenms A+BACHDIE-S11.120 (F]
polozka zahrue srovnini v§Skovich ozdit terénu

2770 (A]

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM m2

Zemni price

dotéené plochy stavbou podél OZ
26 "A (29.09.5122245.52+6.55)72770 [A]
zed "B" (66.12+64.96)=131.080 [B]

zed "C" (68.47+69.30)=137.770 [C]
267" (45.30144.20)89.500 (D]
pristupy (odhad) 80.0-80.000 ]

Celkem: A+B+C+D+E=511.120 [F]
Zahme dodini pedepsand ravn sms.

sev na omici, zalévis

. podpéme konstrukee, premosténi, zpevnéné

511,120

511,120

preni pokoseni, 0 vie bez ohledu na skion terénu

Ziklady
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15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii
Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem
7 261412 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 16MM [ 20160
pro Kotvy pro opétové osazeni trelizi 4+(7%4)*0.18-20.160 [A]
Technicki secitoc: polozka zahme:
premistént, monti a demontdZ vringeh soupra
svislou dopravu zeminy 2 vrtu
vodoroviou dopravu zeminy bez ulozeni na sklidku
Pripadné nutné pazen dotasné (vEetné odpazen) i trvalé
2 Zakiady
-3 Svislé konstrukee
8 w2123 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z CIHEL PALENYCH M3 6300
VEeind zavazanido sivaliiho navazuioho zdva
v misté whlin:
2ed "B 1.75%3.0+3.0)%0.3=3.150 [A]
Zed "C" 1.75%(2.0+2.0+2.0)°0.3-3.150 [B)
Celkem: A+B=6.300 [C]
Tehnicks et Polozka zahmuje vesker§ materil, virobky a polotovary, vEetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné? presuny), vietné nalozeni a
slozeni, pripadné s ulozeni
o au825 PLOTOVE ZIDKY Z DESEK STAVEBNICH M3 3450
ukongen’ obvodovih 241, betonovou prefabrikovanou, plochou, Hadkou siSkou
s prasaiom a kapnickou, &k stdky 0.42m, vestnd uozeni 6o batonoveho loze
plip. epila, vyspadovan a vipind spir mezl jednotivm kusy s spdrovac
hmotou
5% na profezy u rohi a na Aritovny
2 AT 105((6.34+7.55)0.4240.04)-0.245 [A]
2ed "B 1.05*(66.12%0.42%0.04)-1.166 [B]
260 7C7 1,05°(69.30°0.42°0.04)-1.222 [C]
2 "D 1.05%(45.3040.4240.04)-0.799 [D]
sloupek mezi zdmi "A" a "D" 0.67%0.67°0.04=0.018 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=3.450 [F]
Tehuickd et Polozka zahmuje veSker§ materid, virobky a polotovary, vietné mimostaveniini a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ phesuny), vietné nalozen a
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POLOZKY SOUPISU PRACH
18001 Oprava st Zahrade vapominek
50251 Oprava s
0251 Oprava
Potié._Polozkan Text M Pocet My Jicemn Celkem
Slozeni. pripadnt s ulozenim.
3 Svisé konstrukee
6 Upravy povrchi, podiahy, v§piné otvoris
10 62644 UPRAVA POVRCHU VNE 1S KONSTR ZDENYCH OMITKOU STUKOVOU e 690630
Vipanccameniovd omika, ratédzadicd ochlogia G- k)
e AT (497042.59°15.27)+(7.8618.55)-93.970 [A]
zed "B" 112.89+110.50=223.390 [B]
26 7" (77172 0pHES 8843769216320 [C]
260 D" 79,14477.81-156.950 [D]
Celkem: A+B+C+D=690.630 [E]
ek e polozka zahmuje:
dodivku veSkerého materidlu potécbného pro pedepsano iprava  predepsane kyalie
nutné vyspravent podidad, pipadnd zatten spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané flustee
potebmi leeni  podpémé komsirukee
6247 UPRAVA POVRCHU VNES KONSTR BETON OMIT Z MALTY ZVLASTNI w2 94400

Komplexni sanani systém - sanace tu *A", bz reproface - sladba viz. T2

podezdivka a bet soupek
Zed "A” 5.05+130-6350 [A]

2o "B 26.70+27.80-54.500 [B]

22 C (5748.8)4(1.06.5)-22.000[C]

Zed "D" 3.3+4.6-7.900 [D]

sloupek mezi zdmi "A” a"D" 10+0.65+1.25:0.75-3.650 [E]
Celkem; A+THCHDHE=94.400 [F]

Techaickd spesifiace: polozka zahmue:

dodivku veSkerého materidlu potfebného pro predepsanou ipravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatreni spar zdiva

polozeni vistvy v pedepsané thoustce

potfebn leseni a podpémé konstrukee
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POLOZKY SOUPISU PRACH
15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii
Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem
12 62745 'SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 156,650
Kamenncho zdiva:
26 "A” pohledové plochy (60.45+1.5+52.5+13.514(8.0+18.6)=154.550 [A]
Zed "B 2.0-2.000 (5]
Celkem: A+B=156.550 [C]
Tehnickt e polozka zahmje:
dodivku veskerého materilu potfebného pro predepsanou ipravu v predepsané kvalite
vyisteni spar (vyskedbini), vyplichnut spar vodou, odistént povichu
spirovini
odizeni sut a prebytetného materidlu
pottebn leseni
13 62747 SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU M2 14820
rasova malta
2 "A” zikiytové desky (5.4+6.6+6.9+2.9+2.9)°0.6-14.820 [A]
Tehnick specftoce-polozka zahrue:
dodivku veskerého materil potfebného pro predepsanou ipravu v predepsané kvalite
vyisténi spar (vyskrdbin), vyplichnut spar vodou, oZiténi povrchu
spérovini
odlizeni suti a prcbytetného materidlu
potebn leseni
58,383

14 62947 VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZVLAST MALTY M2
srounani koruny OZ ped osazenim sisek (vpenocementové oze)

2o A (634+7.55)°03-4.167 [A]
Zed "B 66.12%0.3-19.836 [B]
70 "C" 69.30°0.3-20.790 [C]
Zed "D 45.30°0.3-13.590 (D]
Celkem: A+B+C-+D=58 383 [E]
Tehnicks et polozka zahmuje:
dodivku veskerého materidl potfebného pro predepsanou ipravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pFipadné zatreni spar zdiva
polozeni vrstyy v pedepsané tloustee
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15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii
Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem
poebn leseni a podpémé konstrukee
6 Upravy povrehi, podiahy, v¥piné otvori
-7 PHidruZend stavebni viroba
15 78383 NATERY BETON KONSTR TYP 4 (05-C) M2 690,630
paropeopustny ntér omitky + monachvomn Berevay odsiin odsoutlasen OZP
odddleni pamétioué péce, NPU a investorem
2 A (49.7042.59415 27)4(7.86+18.55)-93.970 [A]
Zed "B 112.89+110.50-223.390 (B]
2 7" (3171472101468 88+37.63)-216.320 [C]
220 "D 79.14+77.81-156.950 (D)
Celkem: A*B+C+D=690.630 (E]
Techaickd et - polozka zahrmuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetn? ipravy podkladu (odmasténi, odstranéni stargch ndtérd  negistot) a jeho vyspraven,
provedeni nitéru predepsanym postuper a splnéni vicch pozadavki dangch technologickym predpisern.
7 Pidruzend stavebni viroba
- Ostatni konstrukee a préce
16 03650 DROBNE DOPLIK KONSTR KOVOVE ke 2000

Veetnd osazen! a protkoroznl ochvany (PKO)

vetraci miizky v obvodové zdi "A” 2¢1.0-2.000 [A]
Techaickd et - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojova,
lenski (vEetné pomicek, pripravki a prostiedki pro vyrobu) bez obledu na nirocrnost

- dodini materidlu v pozadované kvalité a viroba konstrukee i
ajejf hmotnost, dilenski montdz,

- dodiini spojovaciho materiilu,

izeni mont a dilatagnich spoj,
- podpér. konst. a leSeni viech druhd pro monti konstrukel
ziklad pro tyto konstrukce a leseni,

- jakikoliv doprava a manipulace dilei a montiznich sestav, véeiné dopravy konstrukee 2 vrobny na stavbu,
- montéz konstrukee na staveniSt, vetné montéznich prosteedd a pomicek a zednick§ich vipomoci,

- montizni dokumentace vietné technologického predpisu montize,

Spar, vEetné potfebngch tprav, vlozek, opracovini, ofiténi a odetfeni,
doplikovyich, veetns pozadovangch otvord, ochrannjch a bezpetnostaich opatfeni a
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15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem

- vyplh, tésnéni a tmelen spar a spoji,
- gistni Konstrukee a odstranén viech vrubi (vrypy, otlaéeniny a pod.),
- veskeré druhy opracovini povrehi, vCetné ipray pod nitéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zikladi a zikladnich néteri s povlaki,
- viechny druhy ocelového kotve
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, veetné pozadovangch dokladi,
- stizeni kotevnich otvori nebo jam, nejsou-li st iné konstrukee. jejich ipravy, ocistént a oSetfeni,
~asazeni Kotveni nebo pfimo st kanstrukee do podpimé konstrukee nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (prip. podiii patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
i otevni oblast proti vzniku rhlin, liva povétmost a pod.,
nivelagnich znagek, vGetn jejich zaméeni, oznaceni znakem virobee a vyznacen Ictopottu,
Dokumentace pro zadini stavby milze dile predepsat ze cena polozky jeSté obsahuje napiklad:
- veskeré druhy protikorozni ochrany a ntéry konstrukci,
- irové zinkovini ponarem nebo Zdrové stfkini (metalizace) kovem,
- 2uliSti spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konsiruke,
i zafizeni a Gpravy pro né
- ochranni opatfeni pred cinky bludngech proudi
-~ ochranu pred pepétim,
17 938501 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ K6 28000

Kotvy pro opétovne osazeni trelz 4%(7%4)°0.2528.000 [A]
Tehaickd st polozka zahmuje:
- dilenski dokumentace, vEetn? technologického predpisu spojovini
- dodsin materidlu v pozadované kvalité a viroba konstrukee i dilenski (vectné. pomicek, pripravkiha prostfedki pro vyrobu) bez ohledu na nirocnost
i hmotnost, dilenski montdz
i spojovaciho materidlu
- sfizen montéznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potfebgich iprav, vlozek, opracovini, ocisténi a osetreni
- podpér. konstr. a leSeni vieeh druhi pro monti konstruke i doplikovyieh, vietné poZadovangch otvori, ochrannch a bezpetnostaich opatk
zikladd pro tyto konstrukee a lesent
- jakikoliv doprava a manipulace dilci a montiznich sestav, véeiné dopravy konstrukee 2 vyrobny na stavbu
- montéz konstrukee na stavenist, veetné montéznich prostfedki a pomiicek a zednickych vipomoci
- Vypli, tésnén a tmeleni spar a spoji
- gisteni konstrukee a odstranén viech vrub (vrypy, oflaceniny a pod.)
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15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem

- vicchny druhy occlovho kotveni
 dilenskou prejimku a montizni prohlidku, veetné poZadovansch doklad
- stizent Kotevnich otvori nebo jam, nejsou-li st iné konstrukee, jeich ipravy, ocistént a oSetfent
Kotven nebo pfimo isti kanstrukee do podpimé konstrukee nebo do zeminy.
- vypli kotevnich otvord (pfip. podiiti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou spe
 pledepsanou protikorozni ochranu & ntéry konstrukel
-~ asazeni meficich zaFizeni a Gpravy pro né
- ochranni opatfeni pied icinky bludngich proud
18 038441 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARY M2 156,550

vEetng mechanického odsirann poskozeného pivodio sparovdnt a pousi
leseni

Ini hmotou, vyphéni jam zeminou

Kamenného zdiva:
zed "A” pohledové plochy (60.45+1.5+52.5+13.5)(8.0+18.6)-154.550 [A]
2ed "B 2.0-2.000 [B]
Celkem: A+B=156.550 [C]
Tetuickd et poloka zahmuje ocisténi predepsanm zpisobem vEetné odklizent vzniklého odpadu
19 038451 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 14820

mechanicks ofiténi

2o "A" zikiytové desky 2 piskovee (5446.646.9+2.9+2.9)°0.6-14.820 (A]
Techaickdspesitocepolozka zahmuje odisteni predepsangm zpisobem vEetn? odklizens vzniklého odpadu
20 o354t ‘OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 690,630
vEetné proskrabnutlspar prolep pinavost ity

cihelného zdiva:
2 "A (49.70+2.59+15.27)+(1.86+18.55)-93.970 [A]
2ed "B 112.894110,50-223.390 [B]
2o "C" (3171472 10/+(68.88+37.63
2ed "D 19.14+77.81=156.950 [D]
Celkem: A+3+CHD=690.630 [E]

Techaickd et polozka zahmuje ofisténi predepsangm zpisobem vEetng odklizent vznikiého odpadu
21 938542 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARU M2 94,400

6320 (C)
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por& Polotka  Typ

Text

M

Potet MJ Jcena

Calkem

2 osiis

23 os6181

podkiad pro sanacitpu

podezdivka a betsloupek:
2 "A" 5.05+1.30=6.350 [A]

2ed "B 26.70+27.80-54.500 [B]

2 7C* (5.7+8.8)4(1.0+6.5)-22.000 [C]

2 "D 3.3+4.6-7.900 [D]

sloupek mezi zdmi "A” "D 1.0+0.65+1.25+0.75-3.650 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=94.400 [F]

BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM

Polozka zahmue veskerou manipuacis vybouranou sl a ybourany hmotar,
VEeind odvozu a lozen! na skiddku. Popatek za sKAGky o zahut o jednotkove

ceny bourdni malého mrozstv malordl.
26 AT (63447.55)°0.42°0.05-0.292 [A]
Zod "B 66.12%0.42%0.05-1.389 [B]
2 "C" 69.30°0.42%0,05=1 455 [C]
26 "D 45.30°0.4240.05-0.951 [D]
Celkem: A+B+C+D=4.087 [E]

Tehmick specftoce polozka zahme:

- rozbaurini konsirukee bez ohledu na pouZitou technologii
- veskeré pomocné konstrukee (leSeni a pod.)

polozka zahrmuje ocisteni predepsaniim zpisobem vt odklizeni vzniklého odpadu

Ma

4087

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vEetné ulozeni na sklidku. Nezahmuje poplatek za sklidku, ktery se vykazuje v polozce 0141+* (s

vijimkou malého mnozstyi bouranho materidlu, kde je mozné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourini

textu k polozee)

- veskeré dals price plynouci z technologického predpisu a z plaingch predpisi

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO KM

Polozka zanmu veskerou manipuacis vbouranou sl a ybourany hmotar,
vEetné odvozu a lozen! na skiddku. Popatek za skiddku je zahmut oo jednotkove:

ceny bourdni malého mrozstv matordl.
odstrangni ostnatého dritu, vEetné ocel. sloupk (odhad)
020200 [A]
odstranc trelizi (odhad) 0.1=0.100 [B]

tento fukt musi bt uveden v dopliujicim

0320
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zii

Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem

odstranni vétracich miizek (odhad) 0.02=0.020 [C]
Celkem: A+B+C=0320 [D]
Tehaicki st polozka zahmue:
- rozebréni konstrukee bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukee (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou sut & hmotami vEetné ulozeni na skiidku. Nezahrmuje poplatek za sklidku, ktery se vykazuje v polozce 0141%° (s
VYjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrmout do jednotkové ceny bouréni - tento fakt musi byt uveden v doplujicim
textu k polozce)
- veskeré dals price plynouci 7 technologického predpisu a z platngch predpisi
24 967148 VYBOURANI GASTI KONSTR Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO M3 6300
2060
Polozka zahmje veskerou manipuiac s ybouranou sulfa vybouranymi hmotam,
vEetnd odvozu a loZeni a sKiddku. Popatek za $Kdku o zahmut oo jednolkove
ceny bourni malého mazstv materaly
v misté whlin:
20 "B 175%(3.0+3.0)0.3-3.150 [A]
2ed "C" 1.75%(2.0+2.0+2.0)°0.3-3.150 [B)
Celkem: A+B=6.300 [C]

Tehnickt et - polozka zahmuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na sklidku. Nezahmuje poplatek za sklidku, ktery se vykazaje v
polozee 0141°* (s vijimkou malého mnozsti bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrmout do jednotkoveé ceny bourdni — tento fakt musi byt
uveden v doplfujicim textu k polozce)

- polozka zahrauje veskere dals price plynouci 2 technologického predpisu a z planjch predpisi
25 96715 VYBOURANI GASTI KONSTRUKCI BETON M3 0690
Polozka zahue veSkerou maniuacis vybouranou sl a ybourany hmotam,
VEsind odvozu a lozeni na skiadku. Popatek 2a sKAdky o zahrut o jednotkove
cony bourni malého mrozstv matordl.

B 23.0°0.3%0.10-0.690 [A]

Tetnicks et - polozka zahmue veSkerou manipulaci s vybouranou sut a hmotami vEetné ulozens na sklidku. Nezahemuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v
polozce 0141°* (s vijimkou malého mnozstyi bouraného materialu, kde je mozné poplatck zahrmout do jednotkoveé ceny bourini — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozee)

- polozka zahrmuje veskeré dalSi préce plynouci 2 technologického predpisu a 2 plaingch predpist
26 96717 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI DREVENYCH M3 0218

bet. lin v korune zdi
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POLOZKY SOUPISU PRACH

15001 Oprava zdi v Zahradé vzpominck
50251 Oprava zdi
50251 Oprava zdi

Por& Polotka  Typ Text My Potet MJ Jcena Calkem

VEetnd odvozu na skidcku a skadkoiného

nazdi "B" 0.12+0.12¢11
a2 "C" 0.10%0,1%6,0
Celkem: A+B-0218 [C]

ek spsiisce - polozka zahrmuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZen na sklidku. Nezahrmuje poplatek za sklidku, kiery se vykazuje v
polozce 0141°* (s vijimkou malého mnozstyi bourancho materialu, kde jo mozné poplatek zahrmout do jednotkoveé ceny bourni ~ tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozee)
- polozka zahrmuje veskeré dalsi préce plynouci 2 technologického predpisu a 2 plaingch predpisi

27 o781t OTLUCENI OMITKY M2 690,630

158 (4]
060 (8]

Poloka zahmue veSkerou manipuici s ybouranou sl a yseuranyi ot
i odvzu auctoni na sk Poplatok za sdcufo zahmut do fednokowt
cony bouran maiho mncas meterd
2o "A" (49.70+2.59+15.27)4(7.86+18.55)-93.970 [A]
26 "B 112.894110.50-223.390 [B]
e "C* (BT.71+72.10)+(68 88+37.63)-216320 [C]
20 "D" 79.14+77 81-156.950 [D]
Celkem: AV CD-690.630 [E]
ek speiice. - polozka zahenuje veSkerou manipulaci s vybouranou sut a hmotami vietné ulozeni a sklidku. Nezahmue poplatk za slidku, Kiery s vykazuje v
polozce 0141 s vSjimkou malého mnostyi bouranho materiu, ke je moZné popltck zahmout do jednotkové ceny bouini ~ tento fakt musi b5t
uveden v doplujiim textu k poloZce)
- polozka zahrmuie veskeré dalsi price plynouci 2 technologického predpisu a 2 plangeh predpisi

9 Ostatni konstrukee a price

Celkem:





