
Smlouva o dílo 

(návrh) 

vw 

číslo objednatele 

íslo zhotovitele 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

„ 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: © Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro 

architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 

Fax: 485 243 113 

bank. spojení: ČS, a.s., č. o ([— 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním 

funkce vedoucího odboru dopravních staveb 
Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním 

funkce vedoucí oddělení investic 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

PSC, sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Jiřím Víchem, 

jednatelem 

IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č,ů. 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jiří Vích — jednatel 
Ing. Karel Volf — předseda sboru jednatelů 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert John, DiS. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 93177 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 

2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje 
vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při



zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

31 

32 

3.3 

3. Předmět plnění — vymezení a účel díla 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je přestavba stávající obslužné místní komunikace 
v rozsahu projektu o názvu „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“. Cílem stavby je propojení ulic 

Sokolská s Tržním náměstím a umožnit tak rozšíření dopravní infrastruktury města, a tím také 

zvýšit úroveň kvality dopravy. 

Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavebních prací včetně zajištění 
přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle: 

projektové dokumentace, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky 

„Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“, DPS , č. zak. 21-079-02, kterou zpracovala společnost 
M - PROJEKCE s.r.o., IČO: 05061415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

zodpovědný projektant Ing. Daniel Vala — osvědčení ČKAIT č. 0501426 (dále jen „projektová 

dokumentace“), a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy 

a v souladu s: 

e | technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

e © technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

e © normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

« | obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a 

e © pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVBĚ: 
Název stavby: „Nová Pastýřská, 2. a 3. etapa“. 
Místo stavby: ulice Nová Pastýřská, Liberec, na pozemcích 6006, 532/3, 534, 2095/1, 567/3, 

566, 567/1, 2104/1, 2103/1, 2099/1, 537/15, 539/2, 539/3, 562, 539/4, 528/2, 

6083/1, 6084/1, 2101/1 v k.ú. Liberec 
Investor stavby: © objednatel 

(dále jako „stavba“) 

Předmětem plnění (díla) je také: 
3.3.1. zpracování: 

« dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 

předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

« realizační dokumentace stavby (RDS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ajejí předání 
objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická 

podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jim kompatibilnímu, 
v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být 

zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení 

stavby a zadávací dokumentací stavby, 

e dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 

tisk+ 1x digitální forma — emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu 

(DWG, S-JTSK + PDF), 

e dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných 

přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti 
vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická 

mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického 

zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby — díla;



o geometrické © zaměření © skutečného © provedení stavby © vč. | zpracovaného 
geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN apřípadné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména 

jedná o: 

geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 

potřebná výkopová povolení, 

vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků 

a povolení kužívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.), 

osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování 

a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, 

či její části), ato do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění 
případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými srealizací akce zodpovídá v průběhu prací 
zhotovitel, 

zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 
obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 

zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 

včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 
úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 
komunikaci vyplývající atd.), 

vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

zpracování fotodokumentace stavby — projektu a její předání objednateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 

a konstrukce před jejich zakrytím, 

přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 

s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 

dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 
objednatele, 

před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 
střediskem NIPI ČR, 0.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se 

stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 

a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané 

služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného 
a předloženého objednatelem.



4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části v následujících termínech: 

4.1.1 
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4.5 

4.6 

4.7 

Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 

zahájení stavebních prací): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel 
povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob. 

Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy 

objednatele Písemná výzva bude zhotoviteli odeslána nejdříve © po dokončení akce 
„Rekonstrukce ulice Sokolská — 1. etapa, Liberec“. 

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště. 
Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 147 kalendářních dnů od 

předání a převzetí staveniště. 
Předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou a účinnou 

legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních dnů 
od dokončení stavebních prací (dle čl. 4, odst. 4.1.4 smlouvy). 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do 

pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních 
dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných 

termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech. 

RDS bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě 
samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich 

oprávněnými zástupci. 

V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 

stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána 
objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm kalendářních (7) dnů před započetím těchto 

konkrétních prací. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání 
staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního 

předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den 

protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních 

prací objednateli. 

Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který 

tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat 

harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění 
díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím 

souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána 

oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále 
tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny 

výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a 
výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může 

zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke 

zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);



4.7.3 vdůsledku působení vyšší moci, zakterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 

z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 

vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 

a včas jej dokončit. 

4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu 

stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro dokončení díla. 

4.8. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, 
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5.3 
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5.5 

a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by 

bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo 

možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně, oboustranně podepsaným zápisem do 

stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou 

zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla 

dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel 
je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 

5 pracovních dní ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla 
dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, 

nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli. 

5. Cena díla a platební podmínky 

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: © 22872 458,84 Kč 

DPH 21%: 4 572 597,42 Kč 

Cena díla včetně DPH: 27 445 056,26 Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy ajako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu 

na straně objednatele. 

Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 

o DPH“) při fakturaci zdanitelného plnění. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této 
smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo 

realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. 
Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení
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s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými, 

vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury — daňového dokladu. 

Cenu dílamůže zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce 
v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích 

faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny. 

Částku odpovídající 20% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění 
následujících podmínek: 

e | protokolárním předání celého díla (tj. oboustranném podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla), 

« | odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy. 

Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

Splatnost faktur se sjednává na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli. 

Faktura zhotovitele — daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle $ 29 odst. I a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Nová 

Pastýřská, 2. a 3. etapa“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, 

cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem — částku k úhradě. 

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 
doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

V případě, že jsou součástí předmětu díla 1 přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 

provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna 

v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem 

dodatku k této smlouvě. 

6. Řízení stavby a provádění díla 

Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 
HI. stavbyvedoucí zhotovitele: © Jiří Hovorka, č. CKAIT 0602091 

  

Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Syrůček, email: jan.syrucek(dmetrostavdiz.cz 

Zástupce objednatele (1): Kristýna Růžičková 
e-mail : ruzickova.kristyna(©Ymagistrat.liberec.cz, tel.: 

485 243 460
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Zástupce objednatele (2): Mgr. Karla Hackelová 

e-mail : hackelova.karla(©magistrat.liberec.cz,, tel.: 

485 243 469 
  

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a vsouladu s: projektovými 

dokumentacemi uvedenými věčl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. 

ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; 

s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; 
se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními 

předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v I. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití 

v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o 
shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace 

s mimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými 
pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění 

díla oproti DPS či RDS Ize pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. 

Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných 

rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických 
postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 

nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě 
má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. 

Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě.. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek 

objednateli. 

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele 

k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „staveniště“). 
Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný (definované) 

v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po 

dokončení stavby jsou součástí ceny díla. 

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

e © 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými 

osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním 
deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se 

zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej
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převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody 

nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě 

objednatele. 

Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
Za poškození inženýrských sítí, jakož 1 komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 
po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 

umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu 

provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její 
bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož 1 před možnou 

krádeží. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 
staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby. 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 

demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a souvisejících právních 

předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel © ajím pověřená © osoba vykonávající technický | dozor, 

osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož 1 osoby 

s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění 

stavby. 

Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 

stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 

propojená — to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
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8. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a č. 170/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP, ve znění pozdějších předpisů. 

K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 

mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 

zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 

zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel. 

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 

včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 

zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
Život. prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat sodpady vzniklými vprůběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

v platném a účinném znění. 

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 

odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci 

odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené 
a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 

překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 

seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí 

prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla 
jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v 

projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti 

předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží.
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Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 

realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, ato 
na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 

na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému — třetí osobě v souvislosti s činností 

nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 

25.000.000,- Kč pro jednu a každou škodu. 
c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné kopravě nebo znovuzřízení díla 

znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši 
dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 
odpovědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1690396911 s Generali Ceskou 

pojišťovnou a. s. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 

v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 

veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 

souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
součinnost. 
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8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

9.1 

92 

9.3 

10.1 

10.2 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel 1 u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

9. Archeologické nálezy 

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele. 

Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 

tohoto zpoždění. 

10. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem | spolupůsobit a zhotovitelem | řádně 

a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění nastraně objednatele, doba 

k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 
nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude sjednáno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

Vlastnické právo ke zhotovované věci — stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
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11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla. 

Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím dílanebo jiného porušení 

povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované | součásti 
do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi 

nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován 

bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy. 

Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 pracovní dny 

předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně 
písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 

e-mail. adresa objednatele: ruzickova.kristyna(4magistrat.liberec.cz 

hackelova.karla(©Ymagistrat.liberec.cz 
  

  

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 
za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. 

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 
vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, 
předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (11) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o: 

e seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

e zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 
kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 1 veškeré další 

protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), 

zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů 
o zaškolení obsluhy technologických zařízení, 

e zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

e stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

e dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 
smlouvy 

e popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem 
do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 

přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 
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ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož 1 pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel. 

11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím 
protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit 

bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení. 

11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod nastavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, ato v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 
hrazeny. 

11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla. 

11.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti zvad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu. 

11.13 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se sjednává do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele 
— dle čl. 4.2 této smlouvy 

b) doba zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště — 
dle čl. 4.2 této smlouvy 

c) počátek běhu záruční lhůty je sjednán okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla. 

12. Záruky 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 

se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud 
není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 

měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (1) dnem předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, anebo (1i) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla. 

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

Ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti sjednané 

touto smlouvou, stanovené projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 

technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými 

právními předpisy apokyny objednatele, aže bude moci sloužit ke smluvenému, resp. 

obvyklému, účelu. 

12.3. Záruka za jakost dílase vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv zjeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje 1 na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla. 
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12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

12.8 

12.9 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1. odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3. požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo 

12.4.5. odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1. do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 
vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku 

(i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 
Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 
zejména na znalecký posudek; 

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 
12.6.3. zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, ato na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu aceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 

do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 

nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

1 (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami. 

Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 
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13.1 

13.2 

13.3 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

Jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 

provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

13.3.1 

13.3.2 

13.33 

13.3.4 

13.3.5 

13.3.6 

13.3.7 

13.3.8 

13.3.9 

Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) 

objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 
Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo 

její části objednateli k odsouhlasení dle čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 2.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení (slovy: dva tisíce korun českých). 

Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 

a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, 
technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen 

„upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý případ porušení, na který byl 

upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě 

porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 

materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných 
technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti 

díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající 
kvalitě. 

Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

V zápise o předání a převzetí díla — stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním 

vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém 

případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý 

i započatý den prodlení. 
Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení 

zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 a 4.1.2 smlouvy) nebo 

za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 
odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a započatý den. 
V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1—13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 
den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 

byl na porušení písemně upozorněn. 
V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. 
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13.4. Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy. 

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje. 

13.6. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 

smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti. 

13.9. Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 
nemá vliv narozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné 

ze smluvních stran. 

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu 

ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne vůpadku aexistence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% zceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu 

zajišťovaných smluvních povinností. 

14. Poddodavatelé 

14.1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 

zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká 1 realizačního týmu), je v průběhu 
plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, 

že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 
dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení 

k výkonu práce na území ČR. 
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14.4 

14.5 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že: 

15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 
a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě, 

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo 

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo 

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva. 
15.1.5 zhotovitel staveniště do (5) dnů od opětovné písemné výzvy objednatele nepřevezme. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy 1 v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 
harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních předpisech, 
jimiž se řídí tato smlouva. 

Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zůženém 
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15.6 

15.7 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

171 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty 
pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění 

smlouvy. 
15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

Přerušení prací navíce než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy 
pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce. 

Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 

dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 

smlouvy. 

16. Další ujednání 
V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo naúhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu. 

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 

jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle občanského zákoníku. 

17. Všeobecná ujednání, doložky 

Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 
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17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

17.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 

ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky 

podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 
soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7. Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane 
platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují 

nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se 

musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 

stran, aže obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní 
strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat. 

17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 

17.10 Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 937/2024 ze dne 2. 9. 2024. 

17.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s $ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to 1 v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 — Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 - Harmonogram 

Příloha č. 3 — Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4— Doklady o pojištění zhotovitele 
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Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

V Liberci dne V Liberci dne 

za objednatele za zhotovitele 

Ing. Karel Volf, MBA 
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. předseda doru jednateli 

primátor Statutárního města Liberec 

Ing. Jiří Vích 

jednatel 
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