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SMLOUVA O DÍLO  

Energetické úspory ZŠ U Soudu – stavební práce 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202401917 

     

Č. smlouvy zhotovitele:  02082024 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického     

    rozvoje a dotací 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.  

 sídlo: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01 

 zastoupený: Sejkorovu Ivanou, jednatel 

 IČO: 27298370 

 DIČ: CZ27298370 

 bank. spojení: 

                                          

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:    Sejkorová Ivana, jednatel 

          ve věcech technických oprávněn k jednání:  ing. Bachtík František, 

         hl. stavbyvedoucí                                                                                                                                                

   

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

          23220 

 

   (dále jen „zhotovitel“)  

 

          (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní    

          strany“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dále tato 

smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich 

práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
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3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Energetické úspory 

ZŠ U Soudu“. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným regionálním 

operačním programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – Jablonec nad 

Nisou (dále jen „ITI“) a Operačním programem Životní prostředí. 

3.2 Budova základní školy se nachází na adrese U Soudu 369/8, 460 01 Liberec.  

3.3 V rámci stavebních úprav objektu Základní školy U Soudu, příspěvkové organizace (dále jen „ZŠ 

U Soudu“) bude realizován bezbariérový vstup do objektu terénními úpravami a nájezdovou 

rampou. Dále dojde k úpravě dispozic kuchyně včetně nové vzduchotechniky, k zateplení objektu, 

výměně oken a přípravě na fotovoltaiku. V rámci stavebních prací bude zrekonstruována stávající 

venkovní kanalizace, ve vnitřních prostorách celé budovy dojde ke kompletní výměně elektro 

rozvodů. 

3.4  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Energetické úspory ZŠ U Soudu - stavební práce“, 

na jejímž základě je uzavírána tato smlouva; 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované TECHNICO 

Opava s.r.o., IČ 25849204, Hradecká 1576/51, 746 01 Opava; 

c) soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy 

a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 pokyny objednatele. 

3.5 Účelem daného díla je zajistit realizaci rekonstrukce objektu ZŠ U Soudu tak, aby došlo ke 

zvýšení energetické efektivnosti objektu a zajištění bezbariérového vstupu do objektu, 

rekonstrukce kuchyně, zateplení objektu a výměny výplní a dalších stavebních úprav plně dle 

projektové dokumentace.  

3.6  Předmětem plnění (díla) je také: 

3.6.1 zpracování: 

 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních 

(3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), 

přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná 

forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její 

předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo 

DGN a PDF) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na https://dmvs.kraj-

lbc.cz/), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;  
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o geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.6.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) souvisejících 

s předmětem díla včetně vytýčení všech inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;   

- geodetické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu; 

- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. 

správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci 

realizace stavby; 

- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování 

RDS a realizace díla;  

- potřebná výkopová povolení; 

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a 

dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 

vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním 

úřadem Magistrátu města Liberec; 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 

povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně 

realizace těchto dopravních opatření; 

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a 

následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či 

její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění 

případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v 

souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 

obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek 

integrovaného záchranného systému); 

- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky 

sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, 

kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k 

nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních 

přístupů a příjezdů; 
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- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid 

komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 

komunikaci vyplývající atd.); 

- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla 

a platných norem a předpisů; 

- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění 

likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni; 

- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 

zakázky v průběhu realizace stavby; 

- kompletní dodávka navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních 

a inženýrských opatření; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 

technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, 

souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 

(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s 

platnou legislativou atd.) a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu 

veškerého dodaného zařízení; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po 

dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž 

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a 

zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti 

(5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby; 

- příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během 

záruční lhůty; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

- zajistit zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m o 

spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, 

dodavateli a označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2021 – 2027, jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále 

zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby;  

- zajistit zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového plechu nebo 

adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm podle manuálu Jednotného 

vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2021 – 2027, jejíž finální podobu musí 

schválit objednatel, po dokončení stavby; 

- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých 

poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- uvedení zařízení do provozu; 

- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla; 
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3.6.3 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během rekonstrukce (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XLS a XML ve struktuře dle datového přepisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

3.6.4 Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 

vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a 

včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané 

služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a 

předloženém dodavatelem služeb a energií. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a zahájit plnění do pěti 
(5) dnů od protokolárního předání staveniště.  

4.2 Termín ukončení výstavby je maximálně do 240 kalendářních dnů od protokolárního předání 

staveniště.  

4.3 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 

podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 

pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 

prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že RDS bude navržena jiná technologie 

provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto 

případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před 

započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy.  

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. a dokumentace o 

geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí bude předána objednateli 

protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními 

stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to nejpozději v den zahájení kolaudačního řízení 

stavby. 

4.5 Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje 

dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je 

zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 

harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek 

a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě 

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 

součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována  v členění dle 

jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 

pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
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poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 

pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 

zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 

a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 

zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

4.8  Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích 

podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné 

prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je 

možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

4.9    Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení 

nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných 

prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 

považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn 

přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla 

se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne 

lhůta stanovená v čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy. 

4.10    Místem plnění je ZŠ U Soudu příspěvková organizace, adresa U Soudu 369/8, 460 01 Liberec. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2024 podané v rámci 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energetické úspory ZŠ U Soudu - 

stavební práce“. 

5.2 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH   70 970 017,45 Kč 

DPH 21% 14 903 703,66 Kč 

Celková cena díla včetně DPH        85 873 721,11 Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 

z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS nebo 

XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 

Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 
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předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 

daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba 

realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu 

výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 

pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. Změna 

ceny díla je možná pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového 

množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným 

kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření 

nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. Ke každé 

nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace 

zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), 

případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo 

RDS předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů 

vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené 

náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel 

oprávněn vzájemně započíst. 

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 

daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 

stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí 

faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  
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  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny 

při předání a převzetí díla. 

5.11 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní 

pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 

smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli. 

5.14 V rámci stavebních prací daného projektu bude probíhat oddělená fakturace. Upřesnění rozdělení 

rozpočtu pro jednotlivé projekty (Operační programy) bude objednatelem specifikováno po 

podpisu smlouvy.   

5.15  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Energetické úspory ZŠ U Soudu“ (v rámci 

operačního programu Životní prostředí), registrační číslo projektu (bude upřesněno po podání 

žádosti, (v rámci operačního programu ITI), registrační číslo projektu (bude upřesněno po 

podání žádosti), číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu 

a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. Přílohou faktury musí být kopie podepsaného a 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.  

 

5.16   V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:  

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: ing. Bachtík František,  

Přípravář zhotovitele: Sejkorová Ivana 

 Zástupce zhotovitele: Sejkora Milan,    

          veden v seznamu ČKAIT, pod číslem 0500549  

 

 

Zástupce TDS:   

   

Zástupce objednatele ve věcech technických: Pavel Smarž,
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6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro 

provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 

technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 

právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 

jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo 

pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 

pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 

a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a 

nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby), 

a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 

pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi 

a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i 

poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 

díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 

pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 

možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 

a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 

a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 

díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 

kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 
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nadměrným hlukem, 

 všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické 

infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města 

Liberec 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí 

části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu 

se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 

vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 

pak v plné výši hradí zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, 

předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní 

stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu 

města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem 

této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení 

staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 3.4 

smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 

7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 

pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve 

stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 

povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních 

dnů od zaslání písemné výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
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Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 

osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, 

tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 

prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  

7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 

staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 

staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník v elektronické podobě (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm 

záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. 

zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o 

poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 

staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající 

význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Právo provádět záznamy v elektronickém stavebním/montážním deníku mají zástupce 

zhotovitele, objednatele a další osoby uvedené v čl. 6.1, jakož i osoby s právem vstupovat 

na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou 

formou, se vzdáleným přístupem. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly 

Stavební deník a Management úkolů (dále jen „elektronický stavební deník“ nebo „stavební 

deník“).  

 Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakožto i podporu pro zaškolení 

využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím je buildary.online.  

 Pro účely podepisování elektronického stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník (ve 

smyslu poslední věty odst. 7.11 výše) zhotovitele zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis.  
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7.13 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním dokončí veškeré zápisy do elektronického 

stavebního deníku, zajistí součinnost pro úspěšné uzavření stavebního deníku a odevzdá 

objednateli v originále veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 

3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, 

provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými 

právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu 

s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4    Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné         

         stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými  

         stavebním úřadem. 

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše 

v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády 390/2021 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou 

povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, 

hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen 

poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 

zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-
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li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu 

na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku 

dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 

i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 

závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci 

předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích 

vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví a  dodržovat opatření dle 

systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 

celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného 

okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do 

původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 

a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 

prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 

o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 

za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 

a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  
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8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit.  

          Zhotovitel je povinen se pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti, pro případ 

odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli 

majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklé objednateli či 

jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to 

na pojistnou částku ve výši nejméně 70 mil. Kč s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou 

škodu.  

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603628596 – Kooperativa a.s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých).  Případné uhrazení 

této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou 

pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 

jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to 

minimálně do 31. 12. 2035. Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je 

projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění 

povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných 

právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).  

8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele 

a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, 
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Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po 

svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035. 

8.26 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

8.27 Zhotovitel se zavazuje projednat zásady organizace stavebních prací se zástupci dotčené základní 

školy a zajistit informovanost pověřených osob provozovatele o postupu prací, předpokládaných 

omezeních provozu, případných rizicích, apod. Zástupce základní školy postup prací musí 

odsouhlasit. 

8.28  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 

těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto 

zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  
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10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení 

v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.  

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 

a ohrožující zdraví a bezpečnost osob.  

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 

nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 

opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah 

do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 

smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 

díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 

díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce 

bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou 

objednateli na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru : 

e-mail. adresa objednatele  : 

         

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 

se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se 

zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se 
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považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 

protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce 

převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném 

dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení 

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli v počtu 3 paré, a to zejména:  

 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou;  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-

lbc.cz); 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 

dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho 

doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/


 18 

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 

dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti 

a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 

smluvenému, pokud není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 

doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání 

a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
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Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 

z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 

pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické podmínky dovolí; 

12.5.1  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na 

majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit 

neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
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nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 

slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla nebo jeho části objednateli 

do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 

formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke 

kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po 

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím 

jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům 

dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, 

majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 

případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v zápise o předání a převzetí díla – stavby (předávacím protokolu), zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 

vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 

provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
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na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.  

13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den 

předem prokazatelně oznámena.  

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 

(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny. 

13.3.9 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho 

plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 

kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.10  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 

nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   

13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 
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14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů.. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako 

by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem realizace díla o více než 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této 

smlouvy, 

              či prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delším než 15 kalendářních dnů, 

15.1.2 že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 že zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 
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zhotovitele; nebo  

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 

finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 

lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 

V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  

15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 
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16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 

zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů 

uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4  Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 

objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech 

zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 

povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné 

v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 

oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle platného občanského zákoníku.  
 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků.  
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18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 

této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

18.14 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1043/2024 ze dne 

17.9.2024. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram 

 

http://www.liberec.cz/
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Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor Sejkorová Ivana, jednatel  



Stavba :

Investor : 

Zhotovitel soupisu : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: 

Uchazeč: 

Za zhotovitele soupisu:                                                                                               Za uchazeče : Za investora :

_______________                                                                                                _______________   _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 12 %

DPH 12 %

Základ pro DPH 21 % 70,970,017.45

DPH 21 % 14,903,703.66

Cena celkem za stavbu 85,873,721

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 12 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

2,873,145 2,374,500 498,645

45,657,805 37,733,723 7,924,082

8,433,690 6,969,992 1,463,698

26,421,352 21,835,828 4,585,524

1,897,915 1,568,525 329,390

4,757,651 3,931,943 825,708

1,521,753 1,257,647 264,106

745,758 616,329 129,429

623,926 515,642 108,285

1,255,760 1,037,818 217,942

4,345,342 3,591,192 754,150

3,928,881 3,247,009 681,872

123,129 101,760 21,370

277,705 229,509 48,197

287,131 237,298 49,833

50,262 41,539 8,723

10,729,521 8,867,373 1,862,148

3,043,745 2,515,492 528,253

1,791,905 1,480,913 310,992

5,152,626 4,258,369 894,257

190,795 157,682 33,113

4,068,299 3,362,231 706,068

182,217 150,592 31,624

1,119,819 925,470 194,349

1,626,933 1,344,572 282,360

424,461 350,794 73,667

Celkem za stavbu 85,873,721 70,970,017 14,903,704

OBJEKT STRAVOVNY A JÍDELNY

         D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE

         D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

         D.1.1.c.01 VÝPIS DVEŘÍ

         D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN

         D.1.1.c.04 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

         D.1.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

         D.1.1.c.06 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

         D.1.1.c.07 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD

D.1.4.1.b.09 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

D.1.4.1.b.08 AREÁLOVÝ VODOVOD

D.1.4.1. ZTI

D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

D.1.4.1.b.10 ODLUČOVAČE TUKU

D.1.4.1.b.08 ARÁLOVÁ KANALIZACE

D.1.4.2. PLYN

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.6. MĚŘENÍ A REGULACE

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.10.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis prací
Datum: 01/2024

Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Pozemní stavitelství s.r.o., Liberec, Ruprechtická 538/24

D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

D.1.4.10.1 SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ

D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ VEDENÍ NN

D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ VEDENÍ SLABOPROUDU

D.2.1. TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDEL ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ



Poznámka:

Soupis prací stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Nedílnou součástí tohoto soupisu prací je projektová dokumentace pro provádění stavby.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich

kvalitativního standardu.

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno 

jinak.

Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací  a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci 

obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací. 

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 



Díl

:

000 Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Cenová soustava

1 011002001 RTO

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. 

uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci 

nezbytně nutných k provedení díla. 

sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

1a 0110020011 RTO
Zajištění provedení zkoušek těsnosti VZT potrubí vč. 

veškerých nutných prací a vypracování zprávy
sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

2 011002002 RTO

Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků 

DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno).

sada 1.00 30,000.00 30,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

3 011002003 RTO

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 

investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a 

vyjádření DOSS.

sada 1.00 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4 011002004 RTO
Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní projektové 

dokumentace a její koordinace. 
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5 011002005 RTO
Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně 

průběžné aktualizace.
sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6 011002006 RTO
Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných 

sond, vč. projednání se správci, apod.
sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

7 011002007 RTO
Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické 

infrastruktury.
sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

8 011002008 RTO Zařízení staveniště sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, 

oplocení, zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha 

majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání 

stavby do užívání, zabezpečení staveniště, vnější stavby 

a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 

škodám, uvedení pozemků a všech povrchů dotčených 

stavbou včetně zařízení staveniště do původního stavu či 

do stavu dle Sod, PD, požadavků investora, uživatele 

apod. po zrušení staveniště. "

8a 0110020081 RTO Zřizení vybavení (zařízení) staveniště sada 1.00 1,500,000.00 1,500,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" " Zřízení veškerého nutné vybavení a zařízení staveniště 

dle potřeby či informací dle SoD. Jedná se např. o:

 - oplocení, bezpečnostní hrazení, zabezpečení prostoru 

staveniště;

 - nutné stavební buňky, kontejnery a další objektry pro 

zařízení;

 - provizorní komunikace na staveništi a dopravní značení;

 - zajištění připojení na nutné energie (el. proud, voda, Wi-

Fi ...);

 - osvětlení staveniště, informační tabule, ....;

 - stavební výtah, jeřáb a další zařízení pro dopravu 

materiálu;

 - zajištění a zřízení míst dočasných skládek;

 - dallší vybavení staveniště a náklady na provoz, údržbu. "

8b 0110020082 RTO Pronájem vybavení (zařízení) staveniště sada 1.00 50,000.00 50,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zajištění pronájmu veškerého zřízeného vybavení 

staveniště - ploch, objektů, ..."

8c 0110020083 RTO Zrušení vybavení (zařízení) staveniště sada 1.00 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zrušení vybavení staveniště, rozebrání komuniací,  

vybourání věcí jejich odvoz a úprava terénu do původního 

stavu či stavu dle požadavků investora, SoD apod. po 

zrušení vybavení staveniště. "

9 011002009 RTO
Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních 

úkonů spojených s realizací stavby.
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

10 011002010 RTO
Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 

realizací stavby a následným dáním do užívání.
hod 75.00 500.00 37,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

11 011002011 RTO

Provedení veškerých měření a zkoušek, zkoušek 

provedených násypů, revizních zpráv apod. dle platné 

legislativy a dle SoD.

hod 80.00 500.00 40,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

12 011002012 RTO

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány 

státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů 

nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a 

rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. 

sada 1.00 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

13 011002013 RTO

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, 

budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací 

státní správy, koordinátorem BOZP apod.

sada 1.00 50,000.00 50,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

14 011002014 RTO
Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 

rozhodnutí a povolení apod.
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

15 011002015 RTO
Spolupráce na technických řešení stavby odchylek 

zjištěných v průběhu stavby. 
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

Stavba : Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.169/2016 Sb., rozpočtových 

standardů apod.

POLOŽKA ZRUŠENA



16 011002016 RTO

Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 

nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a 

konstrukcemi, apod.).

sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

17 011002017 RTO
Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 

stavem předpokládaného projektantem apod.
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

18 011002018 RTO

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních 

řádů, proškolení provozovatele s provozováním a 

užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek.

sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

19 011002019 RTO Územní vlivy sada 1.00 200,000.00 200,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění 

staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u 

zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z 

titulu nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového 

materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, 

potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění 

nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání 

vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava 

zabezpečení výkopů. " "                                                          

" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "

20 011002020 RTO Provozní vlivy sada 1.00 200,000.00 200,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem 

třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "                

" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "

" - Náklady spojené s dočasnými zábory na pozemcích 

mimo vlastnictví investora.

21 011002023 RTO
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 

rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.
sada 1.00 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

22 011002024 RTO
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 

uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.
sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

23 011002026 RTO

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 

příjezdových komunikací staveništní dopravy, 

předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací 

stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 

nemovitostí, DOSS apod. 

sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

24 011002027 RTO

Dopravní opatření - dopravní a informační značení na 

komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro 

pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným 

odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. 

dopravního značení a komunikací apod.

sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

25 011002028 RTO Vzorkování materiálu sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

26 011002029 RTO

Montáž + Demontáž + Pronájem kontejneru pro 

uskladnění zařízení/vybavení apod uživatele objektu po 

celou dobu výstavby + 3měsíce

Umístění, velikost apod - viz Speficikace dle PD

sada 1.00 35,000.00 35,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

27 011002030 RTO

Náklady na stěhování a nastěhování vnitřního vybavení 

objektu včetně transportních prostředkl, balícího a 

ochranného materiálu apod.

sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Stěhování, uskladnění uložení stávající keramické pece 

hěhem výstavby "

28 011002031 RTO

Demont, Zpětmont, Vyspravení, Repase, Uskladnění 

během realizace stavby stávajících herních prvků 

nacházející se na pozemku objektu jídelny

sada 1.00 30,000.00 30,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Práce se týkají těchto prvků:

 - koonstrukce se dvěma houpačkami dvořenámi pouze 

sedací plochou - 1 kpl;

 - konstrukce se skluzavkou, sítí, vstupní rampou s lanem - 

1 kpl;

 - lavičky - 12 ks. 

Veškeré hrací prvky musí mít potřebnou certifikaci pro 

umístění a využití pro děti školního věku. "

" POZN: Fotky stávajících herních prvkůl - viz  poslední list 

tohoto souboru "Foto". "

Celkem za Včetně nákladů na přesmístění k 

uskladnění apod. 
2,374,500.00

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních 

prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební 

výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným 

obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve 

stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní 

náklady není-li uvedeno jinak.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava 

popisku, apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.1. ASŘ

Část:   BOURACÍ PRÁCE

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 5,999,233.56

1 Zemní práce 2,786,043.91

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 20.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 10.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 10.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 10.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 70.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 216.32 920.00 199,015.72 CS ÚRS 2024 01

" 40% v hornině sk. 3. " 

" Výkopy "

((46,56*1,53)+(18,92*1,99)+(719,86*0,6))*0,4 216.32

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve 

vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 131 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 243.36 1,280.00 311,502.87 CS ÚRS 2024 01

" 45% v hornině sk. 4. " 

" Výkopy "

((46,56*1,53)+(18,92*1,99)+(719,86*0,6))*0,45 243.36

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve 

vzdálenosti do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 131 131413702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 81.12 2,130.00 172,786.75 CS ÚRS 2024 01

" 15% v hornině sk. 5. " 

" Výkopy "

((46,56*1,53)+(18,92*1,99)+(719,86*0,6))*0,15 81.12

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve 

vzdálenosti do 3,0 m od jámy a případné urovnání dna. "

10 162 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 216.32 230.00 49,753.60 CS ÚRS 2024 01

" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (216,32) 216.32

11 162 162211211 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 324.48 300.00 97,344.00 CS ÚRS 2024 01

" Přesun zeminy z výkopu okolo základů " (243,36+81,12) 324.48

12 162 162211209

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1946.88 180.00 350,438.40 CS ÚRS 2024 01

" Přesun zeminy z výkopu do kontejneru / na hromadu - vzdálenost max. 100 m. " (216,32)*9 1946.88

13 162 162211219

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2920.32 245.00 715,478.40 CS ÚRS 2024 01

" Přesun zeminy z výkopu - vzdálenost max. 100 m. " (243,36+81,12)*9 2920.32

14 181 181999901 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 540.80 1,645.20 889,724.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz zeminy z výkopových prací " 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 216.32

" Odvoz zeminy z výkopových prací  " (216,32) 216.32

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 324.48

" Odvoz zeminy z výkopových prací  " (243,36)+(81,12) 324.48

14a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 216.32 43.00 9,301.76 CS ÚRS 2024 01

14b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 až 5 do 100 m3 " m3 324.48 58.00 18,819.84 CS ÚRS 2024 01

14c 162751117

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 " m3 216.32 CS ÚRS 2024 01

14d 162751137

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 " m3 324.48 CS ÚRS 2024 01

14ca 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 216.32 60.00 12,979.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

14da 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 324.48 67.00 21,740.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

14e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 540.80 15.00 8,112.00 CS ÚRS 2024 01

14f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 1081.60 757.00 818,771.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

3 Svislé a kompletní konstrukce 40,290.00

15 317 317999901 SPC D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100 dl. 1,7 m - Specifikace dle PD - P05 kus 1.00 5,500.00 5,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

Množství zohledněno na listě "D.1.1. 

ASŘ - NOVÝ STAV"

POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA



" Překlad 1. PP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

16 317 317999902 SPC D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 6x I č. 120 dl. 1,8 m - Specifikace dle PD - P06 kus 1.00 12,900.00 12,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. PP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

17 317 317999903 SPC D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100 dl. 1,0 m - Specifikace dle PD - P07 kus 1.00 3,400.00 3,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. PP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

18 317 317999904 SPC D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100 dl. 1,4 m - Specifikace dle PD - P01 kus 1.00 2,380.00 2,380.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. NP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

19 317 317999905 SPC

D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100 dl. 1,55 m - Specifikace dle PD - 

P02 kus 1.00 4,900.00 4,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. NP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

20 317 317999906 SPC D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 120 dl. 1,8 m - Specifikace dle PD - P03 kus 1.00 6,300.00 6,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. NP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

21 317 317999907 SPC

D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 4x I č. 100, dl. 1,55 m - Specifikace dle PD - 

P04 kus 1.00 510.00 510.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 1. NP. " 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

22 317 317999908 SPC

D+M Ocelový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 1,3 m - Specifikace dle PD - 

P08 kus 2.00 2,200.00 4,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové profily včetně maltového lože, spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí 

a jejich vzájemného svaření. "

" Překlad 2. NP. " 2.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

betonová podkládka, prostor mezi nosníky probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "



6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 10,950.00

23 619 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 50.00 27.00 1,350.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana ponechaných oken a dveří před poškozením při bouracích pracích "

" Odhadované množství - 50 m2 " 50.00

" V ceně také odstranění ochrany. "

24 619 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 50.00 52.00 2,600.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana ponechaných oken a dveří před poškozením při bouracích pracích "

" Odhadované množství - 50 m2 " 50.00

" V ceně také odstranění ochrany. "

25 619 619996199 SPC

D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž 

stávajících dveří - Specifikace dle PD kus 10.00 200.00 2,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ochrana stávajících dveří uvnitř objektu během stavebních prací před poškozením např. 

pomocí geotextílií, fólií, apod. " 10.00

" V ceně montáž, obalení, následovné odstranění po provedení prací, pomocný materiál a 

veškeré další nutné práce a příslušenství. 

V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

25a 014 619996200 SPC

D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž 

stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - části pro napojení profesí s demontáží 

podhledů - Specifikace dle PD sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana stávajících konstrukcí, otvorů, prvků apod. uvnitř objektu během stavebních prací 

před poškozením např. pomocí OSB desek a geotextílií, fólií, apod. . " 1.00

" V ceně montáž, obalení, následovné odstranění po provedení prací, pomocný materiál a 

veškeré další nutné práce a příslušenství. 

V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3,063,324.05

26 941 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 

v do 25 m m2 962.10 65.00 62,536.50 CS ÚRS 2024 01

" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání 

otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." 

" Venkovní lešení - Jídelna " (42,00+43,200+2,00+19,700)*9,00 962.10

27 941 941111232

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a 

ZKD den použití m2 144315.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem lešení - hl. objekt - odhad 5 měsíců " (962,10)*150 144315.00

27a 941 941111232 RTO

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m  za pronájem 

po dobu použití na stavbě - doba dle dodavatele m2 962.10 50.00 48,105.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem lešení - jídelna " (962,10) 962.10

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

28 941 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 

m v do 25 m m2 962.10 35.00 33,673.50 CS ÚRS 2024 01

" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými 

ucpávkami a jejich povrchová úprava. " 962.10

29 944 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 962.10 15.00 14,431.50 CS ÚRS 2024 01

" Montáž ochranné sítě pro použité lešení - hl. objekt  "  (42,00+43,200+2,00+19,700)*9,00 962.10

30 944 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 144315.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem sítě - hl. objekt - odhad 5 měsíců " (962,10)*150 144315.00

30a 944 944511211 RTO Příplatek k ochranné síti za pronájem po dobu použití na stavbě - doba dle dodavatele m2 962.10 10.00 9,621.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem sítě - jídelna " (962,10) 962.10

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

31 944 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 962.10 10.00 9,621.00 CS ÚRS 2024 01

32 944 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 3.00 200.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Montáž stříšky v místě vchodů - Jídelna " (2,00+1,00) 3.00

34 944 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 450.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem stříšky - Jídelna - odhad 5 měsíců " (3,00)*150 450.00

34a 944 944711213 RTO

Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m  za pronájem po dobu použití na stavbě - doba dle 

dodavatele m 3.00 900.00 2,700.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem stříšky - jídelna " (3,00) 3.00

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

35 944 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 3.00 130.00 390.00 CS ÚRS 2024 01

36 949 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2 m2 1603.69 65.00 104,239.85 CS ÚRS 2024 01

" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 

" Pomocné lešení pro objekty při bouracích pracích "

" Vnitřní lešení 1. PP " (16,70+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,68+20,76+88,98) 180.86

" Vnitřní lešení 1. NP - pro m. sv. do 4,0 m " 

(5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+12,35+3,12+4,25+12

,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+84,54+192,71+9,24+15,05+9,80+4,34+5,09+3,15+2,24+3

,15+6,02+43,03+38,25+17,25+65,26+9,22+23,03+9,09) 714.30

" Vnitřní lešení 2. NP - pro m. sv. do 4,0 m " 

(5,91+88,00+22,26+64,47+2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+77,13+22,94+31,05+66,

77+4,33+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 708.53" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení. 

"

37 952 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1603.69 CS ÚRS 2024 01

" Vyčištění místnosti po bouracích pracích "

POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA



" Čistý úklid 1. PP " (16,70+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,68+20,76+88,98) 180.86

" Čistý úklid 1. NP " 

(5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+12,35+3,12+4,25+12

,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+84,54+192,71+9,24+15,05+9,80+4,34+5,09+3,15+2,24+3

,15+6,02+43,03+38,25+17,25+65,26+9,22+23,03+9,09) 714.30

" Čistý úklid 2. NP " 

(5,91+88,00+22,26+64,47+2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+77,13+22,94+31,05+66,

77+4,33+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 708.53

37a 952 952901112 SPC

Čištění objektu po bouracích pracích s minimální frekvencí 2× týdně - zametání, hrubý úklid 

při a po bouracích pracích m2 1603.69 10.00 16,036.90 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čištění objektu po bouracích pracích s minimální frekvencí 2× týdně - zametání, hrubý úklid 

při a po bouracích pracích "

" Čistý úklid 1. PP " (16,70+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,68+20,76+88,98) 180.86

" Čistý úklid 1. NP " 

(5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+12,35+3,12+4,25+12

,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+84,54+192,71+9,24+15,05+9,80+4,34+5,09+3,15+2,24+3

,15+6,02+43,03+38,25+17,25+65,26+9,22+23,03+9,09) 714.30

" Čistý úklid 2. NP " 

(5,91+88,00+22,26+64,47+2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+77,13+22,94+31,05+66,

77+4,33+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 708.53

" POZN: Výměra vztažena na půdorysnou plochu. V jendotkové ceně nutno zohlednit 

průběžné čištění - jejich počet dle přodpokládané doby trvání prací - doba dle postupů prací 

a harmonogramu dodavatele. "

38 961 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 48.96 2,900.00 141,993.86 CS ÚRS 2024 01

" Bourání podkladní desky tl. 80mm v 1.PP " (8,28)*0,08 0.66

" Bourání podkladní desky tl. 100mm v 1.NP " 

((15,78+12,83+20,64+13,58+3,12+4,25+12,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+192,71+65,26)

+(84,54+9,24+15,05+9,80))*0,10 48.30

39 961 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1.09 4,900.00 5,355.70 CS ÚRS 2024 01

" Bourání základového pásu " 0,77 0.77

" Bourání základového pásu pod agregát VZT " 0,323 0.32

40 961 961031311 Bourání základů cihelných na MV nebo MVC m3 17.02 740.00 12,592.58 CS ÚRS 2024 01

" Bourání základového pásu 1.PP " (1,008+12,553+3,456) 17.02

41 961 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 6.61 940.00 6,213.40 CS ÚRS 2024 01

" Bourání základového pásu 1.PP " (6,610) 6.61

42 962 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1.27 1,252.00 1,587.54 CS ÚRS 2024 01

" Bourání zdiva 1.NP " (0,360) 0.36

" Bourání zdiva 2.NP " (0,908) 0.91

43 962 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 8.97 700.00 6,280.40 CS ÚRS 2024 01

" Bourání zdivo 1.NP " (8,612) 8.97

44 962 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 m3 0.15 1,450.00 221.85 CS ÚRS 2024 01

" Bourání zdivo 1.NP " (0,153) 0.15

45 962 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 57.91 780.00 45,169.80 CS ÚRS 2024 01

" Bourání zdivo 1.NP " (37,27) 37.27

" Bourání zdivo 2.NP " (20,640) 20.64

46 962 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0.16 7,200.00 1,152.00 CS ÚRS 2024 01

" Bourání stěn " 0,160 0.16

47 962 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3.62 140.00 506.66 CS ÚRS 2024 01

" Vybourání luxfer - 1. NP " (3,619) 3.62

48 963 9630429001 SPC Bourání schodišťových stupňů/ ramen m2 8.90 900.00 8,010.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Bourání schodišť z teracových desek - půdorysná plocha - hlavní přístupové schodiště " 8.90

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

49 963 9630429002 SPC Bourání stropů z ŽB desek vč. podchycení kcí m3 1.13 6,000.00 6,803.25 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Bourání stropů v 1.PP" ((1,175*0,30)+(1,25*0,30))*0,25 0.18

" Bourání stropů v 1.NP" ((0,5*0,225)+(0,225*0,25)+(0,85*0,225))*0,25 0.09

" Bourání stropů v 2.NP " ((0,4*0,4*7)+(1,32*0,40)+(0,9*0,4*5))*0,25 0.86

" V ceně: podchycení stropu ocelovými nosníky, průřezu I 100 vč. vyklínování " 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

50 963 9630429003 SPC Bourání zaklopení kanálu m3 6.30 3,200.00 20,163.20 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Bourání zaklopení kanálu " 6.30

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

51 964 964011901 SPC

Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení 

otvorů / bourání celé konstrukce - Specifikace dle PD kus 3.00 400.00 1,200.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Odstranění všech stávajících překladů - cihelných, ŽB, ocelových, monolitických, ... "

" 1.PP výtah " 2.00

" 2.NP " 1.00

" V ceně také vysekání kapsy s uložením, odvoz a likvidace suti, a veškeré dalšíá práce 

související s provedení odstranění stávajících překladů vč. odstranění veškerých 

podkladních, úložných a výplňových prvků. "



" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

52 965 965082932 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 m2 1.44 480.00 691.20 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP na terénu " (1,44) 1.44

53 965 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m2 362.94 430.00 156,064.20 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP na terénu " 

(15,78+12,83+20,64+13,58+3,12+4,25+12,80+12,85+3,13+2,41+3,58+192,71+65,26) 362.94

54 965 965045112 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 m2 8.28 137.00 1,134.36 CS ÚRS 2024 01

" 1.PP v místě kanalizace tl. 5mm " (8,28) 8.28

55 965 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl do 4 m2 m3 51.10 3,300.00 168,633.30 CS ÚRS 2024 01

" 1.PP mazanina 70mm" (8,28)*0,07 0.58

" 1.NP mazanina 70mm" 

((5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+4,34+5,09+3,15+2,24+3,15+6,02+43,03+38,25+

17,25+9,22+23,03)+(15,78+12,83+20,64+13,58+3,12+4,25+12,80+12,85+3,13+2,41+1,44+

3,58+192,71+65,26)+(84,54+9,24+15,05+9,80))*0,07 48.50

" 2.NP mazanina 40mm" 

(2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36)*0,04 2.02

56 965 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 

pl přes 4 m2 m3 3.04 2,800.00 8,498.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (5,50+15,05+9,80)*0,10 3.04

57 965 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 

pl přes 4 m2 m3 1.53 2,260.00 3,447.63 CS ÚRS 2024 01

" Rampa " (5,650*2,250)*0,12 1.53

58 965 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 383.44 86.00 32,975.84 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění nášlapné vrstvy z keramické dlažby " 

" 1. NP " 

(5,52+6,84+11,15+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+3,12+2,41+1,44+3,58+84,54+5,09+3,

15+2,24+3,15+6,02+43,03+38,25+17,25+9,09) 332.91

" 2. NP " (2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36) 50.53

59 968 968072356 RTO Vybourání oken ocelových / plastových / dřevěných vč. křídel - Specifikace dle PD m2 258.75 240.00 62,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání oken - 1. PP " (0,9*0,6*4) 2.16

" Vybourání oken - 1. NP " 

(2,4*1,8*12)+(0,9*1,8*3)+(1,2*1,8*3)+(2,4*2,1*9)+(0,9*2,1*4)+(1,2*2,1*4) 126.18

" Vybourání oken - 2. NP " (2,4*2,1*12)+(0,90*2,1*5)+(1,2*2,1*4)+(2,4*2,1*10) 130.41

" V položce zahrnuto vyvěšení okenních křídel, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu, 

vybourání rámu oken, demontáž žaluzíí, sítí proti hmyzu apod. V ceně také nutné přisekání / 

řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

60 968 968072456 RTO Vybourání dveřních zárubní a rámů včetně křídla - Specifikace dle PD m2 90.16 245.00 22,088.47 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání dveří - 1. NP " 

(1,65*1,97)+(0,8*1,970)+(0,60*1,970*12)+(0,80*1,970*15)+(0,90*1,970*2)+((0,90+0,615)*2,

10)+(1,450*1,970)+(1,25*1,970*7)+(1,650*1,970) 72.72

" Vybourání dveří - 2. NP " (0,6*1,970*10)+(0,80*1,970*2)+(1,25*1,97) 17.43

" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, 

odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč, světlíkových částí a mříží. V 

ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, 

okopného plechu, stavěče, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

61 974 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 37.45 225.00 8,426.25 CS ÚRS 2024 01 

" Vysekání rýh pro překlady - nové zobrazené na výkresech bouracích prácí. "

" Vysekání rýh pro uložení překladu 4xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 450 mm - 

překlad P05. " ((1,7)*3)*1 5.10

" Vysekání rýh pro uložení překladu 6xI 120 pro otvor vč. uložení - celková hl. 600 mm - 

překlad P06. " ((1,8)*4)*1 7.20

" Vysekání rýh pro uložení překladu 4xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 600 mm - 

překlad P07. " ((1,0)*4)*1 4.00

" Vysekání rýh pro uložení překladu 2xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 300 mm - 

překlad P01. " ((1,4)*2)*1 2.80

" Vysekání rýh pro uložení překladu 2xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 300 mm - 

překlad P02. " ((1,55)*2)*1 3.10

" Vysekání rýh pro uložení překladu 4xI 120 pro otvor vč. uložení - celková hl. 450 mm - 

překlad P03. " ((1,8)*3)*1 5.40

" Vysekání rýh pro uložení překladu 4xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 450 mm - 

překlad P04. " ((1,55)*3)*1 4.65

" Vysekání rýh pro uložení překladu 2xI 100 pro otvor vč. uložení - celková hl. 300 mm - 

překlad P08. " ((1,3)*2)*2 5.20

62 974 974031901 SPC

Vysekání rýh ve zdivu / omítkách stropů pro vedení veškerých instalací a kabeláže + 

vybourání prostupů - Specifikace dle PD m 8,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysekání rýh ve stávajícím zdivu pro vedení veškerých instalací a kabeláže. Rýhy 

potřebných šířek a hloubek. 

Vybourání prostupů pro vedení instalací  - jádrovými vrty. "

POLOŽKA ZRUŠENA



" Předpokládané maximální množství - 8 000 m " 8,000.000

" V ceně provedení vysekání rýhy vč. případného řezání, odvozu a likvidace suti a dalších 

nutných prací souvisejících s provedením rýh a drážek + prostupů prováděnými vrty pro 

vedení instalací. "

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou 

MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

62a 013 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 11.000 77.00 847.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.NP " (1) 1.000

" 2.NP " (10) 10.000

62b 013 971033261 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 3.000 270.00 810.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.PP " (2) 2.000

" 1.NP " (1) 1.000

62c 013 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 14.000 120.00 1,680.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.NP " (3) 3.000

" 2.NP " (11) 11.000

62d 013 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm kus 10.000 530.00 5,300.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.PP " (7) 7.000

" 1.NP " (3) 3.000

62e 013 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1.000 260.00 260.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.NP " (1) 1.000

62f 013 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2.000 650.00 1,300.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.PP " (1) 1.000

" 1.NP " (1) 1.000

62g 013 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0.318 1,640.00 521.03 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.NP " ((0,9*0,38)*0,3)*2+(1,25*0,3)*0,3 0.318

62h 013 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0.394 1,900.00 748.13 CS ÚRS 2024 01 

" Vybourání otvorů. "

" 1.NP " (1,0*0,5)*0,45+(1,25*0,3)*0,45 0.394

62i 013 974031121 RTO Vysekání rýh ve zdivu ciheldném / omítce / u stropu hl do 30 mm š do 30 mm m 3,750.000 62.00 232,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí "

" Vysekání rýh pro vedení slaboproudu " 1950 1,950.000

" Vysekání rýh pro vedení silnoproudu " 1800 1,800.000

62j 013 974031122 RTO Vysekání rýh ve zdivu cihelném / omítce / u stropu hl do 30 mm š do 70 mm m 1,435.000 75.00 107,625.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí "

" Vysekání rýh pro vedení slaboproudu " 750 750.000

" Vysekání rýh pro vedení silnoproudu " 685 685.000

62k 013 974031124 RTO Vysekání rýh ve zdivu cihelném / omítce / u stropu hl do 30 mm š do 150 mm m 60.000 65.00 3,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí "

" Vysekání rýh pro vedení slaboproudu " 30 30.000

" Vysekání rýh pro vedení silnoproudu " 30 30.000

62l 013 974031164 RTO Vysekání rýh ve zdivu cihelném / omítce / u stropu hl do 150 mm š do 150 mm m 15.000 212.00 3,180.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysekání rýh a drážek pro vedení profesí "

" Vysekání rýh pro vedení vodovodu " 15 15.000

62m 013 977151113 RTO Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 50 mm m 55.000 1,550.00 85,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání prostupů pro vedení profesí - nezakreslených "

" Vybourání prostupů pro vedení slaboproudu - odhad 25 m " 25,0 25.000

" Vybourání prostupů pro vedení silnoproudu - odhad 30 m " 30,0 30.000

62n 013 977151118 RTO Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 100 mm m 14.500 2,200.00 31,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání prostupů pro vedení profesí - nezakreslených "

" Vybourání prostupů pro vedení slaboproudu - odhad 6,5 m " 6,5 6.500

" Vybourání prostupů pro vedení silnoproudu - odhad 8,0 m " 8,0 8.000

62o 013 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 0.600 2,980.00 1,788.00 CS ÚRS 2024 01 

" Jádrové vrty. "

" 1.PP " (0,6) 0.600

62p 013 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0.600 4,600.00 2,760.00 CS ÚRS 2024 01 

" Jádrové vrty. "

" 1.PP " (0,6) 0.600

62q 013 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm m 0.900 8,880.00 7,992.00 CS ÚRS 2024 01 

" Jádrové vrty. "

" 1.NP " (0,6) 0.600

" 2.NP " (0,3) 0.300

62r 013 977151213 RTO Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 50 mm m 3.000 2,410.00 7,230.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání prostupů pro vedení profesí - nezakreslených "

" Vybourání prostupů pro vedení slaboproudu - odhad 1,5 m " 1,5 1.500

" Vybourání prostupů pro vedení silnoproudu - odhad 1,5 m " 1,5 1.500

62s 013 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm m 0.500 3,720.00 1,860.00 CS ÚRS 2024 01

" Jádrové vrty. "

" 2.NP " (0,5) 0.500

62t 013 977151218

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 

mm m 3.060 4,720.00 14,443.20 CS ÚRS 2024 01

" Jádrové vrty. "

" 1.PP " (0,35) 0.350

" 1.NP " (0,96) 0.960

" 2.NP " (1,75) 1.750



62u 013 977151218 RTO

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 100 

mm m 2.000 3,600.00 7,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání prostupů pro vedení profesí - nezakreslených "

" Vybourání prostupů pro vedení slaboproudu - odhad 1,0 m " 1,0 1.000

" Vybourání prostupů pro vedení silnoproudu - odhad 1,0 m " 1,0 1.000

62v 013 977151223

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 

mm m 0.920 4,100.00 3,772.00 CS ÚRS 2024 01

" Jádrové vrty. "

" 1.PP " (0,35) 0.350

" 1.NP " (0,32) 0.320

" 2.NP " (0,25) 0.250

63 978 978015321 SPC

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu do 10 % + odstranění rabica m2 12.63 10.00 126.30 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Schodiště 1.NP" (12,63) 12.63

64 978 978011141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 

do 30 % m2 4.54 34.00 154.21 CS ÚRS 2024 01 

" Oklepání omítek stropů v 1.PP" ((1,175*0,30)+(1,25*0,30)) 0.73

" Oklepání omítek stropů v 1.NP" ((0,5*0,225)+(0,225*0,25)+(0,85*0,225)) 0.36

" Oklepání omítek stropů v 2.NP " ((0,4*0,4*7)+(1,32*0,40)+(0,9*0,4*5)) 3.45

65 978 978013141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 

do 30 % m2 1805.73 27.00 48,754.68 CS ÚRS 2024 01 

" Oklepání omítek stěn 1.PP " (3,54) 3.54

" Oklepání omítek stěn 1.NP " (379,386+1139,98) 1519.37

" Oklepání omítek stěn 2.NP " (282,823) 282.82

66 113 113311121 SPC Odstranění geotextilie na střeše m2 542.02 20.00 10,840.45 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mansarda " 542.02

67 988 988999101 SPC

Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu včetně případného opětovného 

nastěhování - Specifikace dle PD m2 1603.89 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění / vyklizení veškerých zařizovacích předmětů, technologického zařízení, hasících 

přístrojů, interiérových žaluzií, nábytku, spotřebičů, vybavení šaten, vybavení sociálních 

zázemí (dávkovače, zásobníky, háčky, madla apod.), zrcadel apod. "

" V ceně případné opětovné nastěhování po rekonstrukci. "

" Vyklizení 1.PP " (16,70+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,72+20,76+89,06) 180.98

" Vyklizení 1.NP " 

(5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+12,43+3,12+4,25+12

,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+84,54+192,71+9,24+15,05+9,80+4,34+5,09+3,15+2,24+3

,15+6,02+43,03+38,25+17,25+65,26+9,22+23,03+9,09) 714.38

" Vyklizení 2.NP " 

(5,91+88,00+22,26+64,47+2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+77,13+22,94+31,05+66,

77+4,33+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 708.53

" Součástí také případná výměna poškozených či nevhodných prvků, doplňků, apod. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

67a 988 9889991011 SPC

Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu - místnosti s trvalým odstraněním 

vybavení, předmětů apod. m2 1678.96 20.00 33,579.20 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění veškerých zařizovacích předmětů, technologického zařízení, hasících přístrojů, 

interiérových žaluzií, nábytku, spotřebičů, vybavení šaten, vybavení sociálních zázemí 

(dávkovače, zásobníky, háčky, madla apod.), zrcadel, nástěnek, obrázků, informačních 

tabulí a cedulí apod.  vč. jejich odvozu a likvidace. "

" Vyklizení 1.PP " (16,70+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,72+20,76+89,06) 180.98

" Vyklizení 1.NP " 

(5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+15,78+12,83+20,64+13,58+12,43+3,12+4,25+12

,80+12,85+3,13+2,41+1,44+3,58+84,54+192,71+9,24+15,05+9,80+4,34+5,09+3,15+2,24+3

,15+6,02+43,03+38,25+17,25+65,26+9,22+23,03+9,09) 714.38

" Vyklizení 2.NP " 

(5,91+88,00+22,26+64,47+2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+77,13+22,94+31,05+66,

77+4,33+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 708.53

" Vyklizení půdy - uvažováno 10 % z plochy " (750,7)*0,1 75.07

" POZN: Plocha vztažena na veškeré mísnosti, tedy i ty, ve kterých dle výkresů BP dochází 

ke zpětnému nastěhování zakreslených prvků, vybavení apod. neboť je uvažováno i s prvky 

pro trvalé odstranění, které nejsou zakresleny.

Nutno ještě přesné prvky a věci konzultovat během provádění s investorem. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

67b 988 9889991012 SPC

Vyklizení objektu před započetím rekonstrukce objektu vč. zpětného nastěhování - místnosti 

s dočasným odstraněním vybavení, předmětů apod. a zpětným nastěhováním m2 1038.31 20.00 20,766.20 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyklizení veškerých zařizovacích předmětů, technologického zařízení, hasících přístrojů, 

interiérových žaluzií, nábytku, spotřebičů, vybavení šaten, vybavení sociálních zázemí 

(dávkovače, zásobníky, háčky, madla apod.), zrcadel, nástěnek, obrázků, informačních 

tabulí a cedulí, stolů, židlí, skříní apod. uvažovaných k dočasné demontáží / vystěhování, 

uskladnění a zpětné montáži / nastěhování. "

" Vyklizení 1.PP " (16,7+5,21) 21.91

" Vyklizení 1.NP " 

(5,52+6,84+3,12+4,25+12,8+12,85+3,58+192,71+9,24+43,03+17,25+65,26+9,22) 385.67

" Vyklizení 2.NP " 

(5,91+88,0+22,26+64,47+77,13+31,05+66,77+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,10) 630.73
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" V ceně opětovné nastěhování po rekonstrukci, smontování přesun hmot a další práce a 

materiál související s vystěhováním, uskladněním a zpětným nastěhováním, umístěním na 

původní či nové místo dle investora. "

" POZN: Plocha vztažena na místností, ve kterých dle výkresů BP dochází ke zpětnému 

nastěhování zakreslených prvků, vybavení apod. 

Nutno ještě přesné prvky a věci konzultovat během provádění s investorem. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

68 978 978999103 SPC Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - Specifikace dle PD sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr a zpětná montáž prvků na fasádě - osvětlení, 

větracích mřížek, revizních dvířek, plechových sříní, vypínačů, zvonků, telekomunikačního 

zařízení, kamerového systému, čidel, záchytných konzol, držáků, čistících rohoží, pamětní 

desky, apod." 1.00

" Zpětné připevnění na fasádu pomocí systémových prvků, šroubovacích hmoždinek nebo 

chemických kotev přes systémové podložky " 

" Předpokládané prvky na zpětnou montáž:

 - nápisy - 3 ks;

 - nástěnka - 1 ks" 

" Předpokládané prvky na trvalou demontáž vč. likvidace:

 - svítidlo na fasádě - 4 ks;

 - podélná svítidla - 3 ks;

 - svítidla na pohybové čidlo - 1 ks;

 - prvky elektra - 3 ks;

 - kryty - 4 ks;

 - mřížky - 2 ks;

 - bezpečnostní kamery - 2 ks;

 - kohout vodovodu - 2 ks. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

68a 978 9789991031 SPC Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - nápisy - Specifikace dle PD kus 3.00 500.00 1,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr, uskladnění a zpětná montáž prvků na fasádě 

- nápisů a cedulí. " 3.00

" V ceně demontáž., udkladnění, úprava, doplnění chybějících částí, prvků, zpětná montáž 

na původní místno či místo určené investorem.

V ceně také přesun hmot, veškerý nutný kotvící, spojovací, těsnící a další materiá.l a práce 

související s dočasnou demontáží a zpětnou montáží. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

68b 978 9789991032 SPC Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - nástěnka - Specifikace dle PD kus 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Demontáž a případná úprava, očištění, nátěr, uskladnění a zpětná montáž prvků na fasádě 

- nástěnky. " 1.00

" V ceně demontáž., udkladnění, úprava, doplnění chybějících částí, prvků, zpětná montáž 

na původní místno či místo určené investorem.

V ceně také přesun hmot, veškerý nutný kotvící, spojovací, těsnící a další materiá.l a práce 

související s dočasnou demontáží a zpětnou montáží. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

68c 978 9789991033 SPC Demontáž a trvale odstranění vč. likvidace prvků na fasádě sada 1.00 4,000.00 4,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění fasádních prvků vč. odvozu a likvidace suti. " 1.00

" Předpokládané prvky na trvalou demontáž vč. likvidace:

 - svítidlo na fasádě - 4 ks;

 - podélná svítidla - 3 ks;

 - svítidla na pohybové čidlo - 1 ks;

 - prvky elektra - 3 ks;

 - kryty - 4 ks;

 - mřížky - 2 ks;

 - bezpečnostní kamery - 2 ks;

 - kohout vodovodu - 2 ks. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

69 997 997999901 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, 

keramika, PVC, … ) - vzdálenost skládky dle dodavatele t 1021.53 1,245.00 1,271,802.36 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Likvidace vybouraného materiálu " (1002,773) 1002.77

" Likvidace vybouraného materiálu - provedení rýh a prostupů " (18,755) 18.76

69a 997013212

" - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně. V 

ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " t 1021.53 420.00 429,041.76 CS ÚRS 2024 01

69b 997013501 " - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením " t 1021.53 CS ÚRS 2024 01
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69c 997013509

" - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována 

skládka ve vzdálenosti do 10 km " t 9193.75 CS ÚRS 2024 01

69ba 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost 

skládky dle dodavatele " t 1021.53 225.00 229,843.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

69d 997013631

" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

17 09 04 " t 1021.53 600.00 612,916.80 CS ÚRS 2024 01

" POZN: Suť je nutno odvézt z alespoň 70 % recyklační skládku, a to zejméína materiály, 

které lze zpětně použít - např. cihly,beton, asfalt pro výrobu recyklátu, např. na podsypy, 

obsypy, zásypy, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

70 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - sklo - vzdálenost skládky dle dodavatele t 3.99 2,045.00 8,149.33 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Likvidace vybouraného materiálu " (3,623+0,362) 3.99

70a 997013212

" - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně. V 

ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " t 3.99 420.00 1,673.70 CS ÚRS 2024 01

70b 997013501 " - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením " t 3.99 CS ÚRS 2024 01

70c 997013509

" - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována 

skládka ve vzdálenosti do 10 km " t 35.87 CS ÚRS 2024 01

70ba 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost 

skládky dle dodavatele " t 3.99 225.00 896.63 CS ÚRS/TEO 2024 01

70d 997013804

" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 

02 02 " t 3.99 1,400.00 5,579.00 CS ÚRS 2024 01

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

71 997 997999903 SPC

Náklady spojené s odvozem a likvidací suti - dřevo, výrobky na bázi dřeva…  - vzdálenost 

skládky / spalovny dle dodavatele t 48.35 2,245.00 108,545.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Likvidace vybouraného materiálu " (0,320+20,709+16,752+10,569) 48.35

71a 997013212

" - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně. V 

ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " t 48.35 420.00 20,307.00 CS ÚRS 2024 01

71b 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením " t 48.35 CS ÚRS 2024 01

71c 997013509 RTO

" - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku ZKD 1 km přes 1 

km - uvažována spalovna ve vzdálenosti do 90 km " t 4303.15 CS ÚRS 2024 01

70ba 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot do spalovny / na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením  - vzdálenost skládky dle dodavatele " t 48.35 225.00 10,878.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

71d 997013631 RTO

" - Poplatek za odstranění odpadu ve spalovně stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 

17 02 01 " t 48.35 1,600.00 77,360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

" POZN: Z důvodu nemožnosti ukládání dřeva ze stavreb pod kódy 17 02 01, 15 01 03, 

apod. na uvažované skládce, je v soupise prací uvažováno s odvozem stavebního dřeva do 

spalovny. "

72 997 997999904 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením suti - kov - vzdálenost skládky / výkupny / sběrného 

dvora dle dodavatele t 0.69 1,245.00 864.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Likvidace vybouraného materiálu " (0,158+0,104+0,432) 0.69

72a 997013212

" - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně. V 

ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " t 0.69 420.00 291.48 CS ÚRS 2024 01

72b 997013501 " - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením " t 0.69 CS ÚRS 2024 01

72c 997013509

" - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována 

skládka ve vzdálenosti do 10 km " t 6.25 CS ÚRS 2024 01

72ba 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost 

skládky  / výkupny / sběrného dvora dle dodavatele " t 0.69 225.00 156.15 CS ÚRS/TEO 2024 01

72d 997221699 SPC

" - Poplatek za uložení na skládce / do výkupny / do sběrného dvora (skládkovné) kovového 

odpadu " t 0.69 600.00 416.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

73 997 997999905 SPC

Náklady spojené s odvozem a likvidací suti - izolační materiály - vzdálenost skládky dle 

dodavatele t 3.55 2,145.00 7,610.46 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Likvidace vybouraného materiálu " (0,47+0,677+0,553+1,745+0,10+0,003) 3.55

73a 997013212

" - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně. V 

ceně svislé a vodorovné přesunutí sutě vč. naložení s urovnáním. " t 3.55 420.00 1,490.16 CS ÚRS 2024 01

73b 997013501 " - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením " t 3.55 CS ÚRS 2024 01

73c 997013509

" - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - uvažována 

skládka ve vzdálenosti do 10 km " t 31.93 CS ÚRS 2024 01

73ba 997013501 RTO

" - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - vzdálenost 

skládky dle dodavatele " t 3.55 225.00 798.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

73d 997013814

" - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 

06 04 " t 3.55 1,500.00 5,322.00 CS ÚRS 2024 01
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"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

99 Přesun hmot 98,625.60

74 011 998011002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1.56 400.00 625.60 CS ÚRS/TEO 2024 01 

75 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 350.00 280.00 98,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 350.00

PSV Práce a dodávky PSV 970,758.37

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10,001.46

76 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 436.26 21.00 9,161.46 CS ÚRS 2024 01

" Hydroizolace 1.NP terén " 

((5,52+6,84+11,15+5,50+1,08+0,78+24,21+4,34+5,09+3,15+2,24+3,15+6,02+43,03+38,25+

17,25+9,22+23,03))*2 419.70

" Hydroizolace 1.PP " (8,28)*2 16.56

77 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 3.00

712 Povlakové krytiny 9,225.90

78 712 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 838.59 10.00 8,385.90 CS ÚRS 2024 01

" Střecha " (838,59) 838.59

79 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 3.00

713 Izolace tepelné 1,850.60

80 713 713110821 SPC Odstranění kročejové izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 50.53 20.00 1,010.60 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění kročejové izolace " 

(2,24+6,74+6,18+1,40+5,96+5,29+3,36+4,96+4,75+1,96+2,65+3,68+1,36) 50.53

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

81 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 " 3.00

714 Akustická a protiotřesová opatření 43,877.00

82 714 714110802 Demontáž akustických obkladů podkladového roštu m2 546.00 45.00 24,570.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP - uvažován rošt po vzdálenosti 0,5m " 14*19,5+(39*7) 546.00

83 714 714110803

Demontáž akustických obkladů z dřevěných akustických lamelových obkladů ukotvených na 

rošt z latí m2 156.50 118.00 18,467.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (137,00+19,5) 156.50

84 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " 3.00

721 Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace 9,440.00

85 721 721999101 SPC

Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně 

zapravení prostupů - svodné potrubí - Specifikace dle PD m 45.000 12.00 540.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů svodného potrubí kanalizace vč. veškerých tvarovek, 

veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …), izolace vč. 

odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "

" Předpokládané maximální množství - 45,0 m " 45.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případné vybourání podlahy a zpětné provedení 

(přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů skrze podlahu apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

86 721 721999102 SPC

Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně 

zapravení prostupů - odpadní (svislé) potrubí - Specifikace dle PD m 100.000 30.00 3,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů odpadního (svislého) potrubí kanalizace vč. veškerých 

tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace 

vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "

" Předpokládané maximální množství - 100,0 m " 100.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

87 721 721999103 SPC

Odstranění stávajících rozvodů kanalizace splaškové + dešťové vč. příslušenství, včetně 

zapravení prostupů - připojovací potrubí vč. potrubí na odvod kondenzátu - Specifikace dle 

PD m 80.000 30.00 2,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů připojovacího potrubí kanalizace a potrubí odvodu 

kondenzátu vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, kotvících, úložných 

podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a vypouštění, vyčištění, odčerpání. "

" Předpokládané maximální množství - 80,0 m  " 80.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

88 721 721999104 SPC Odstranění veškerých armatur kanalizace vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 50.000 30.00 1,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění veškerých armatury kanalizace vč. příslušenství - např. čistící kusy, 

přivzdušňovací ventily, zpětné klapky, zápachové uzávěry, větrací hlavice, LSS, revizní 

dvířka apod.  "

" Předpokládané maximální množství - 50,0 ks " 50.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

89 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 5.00 400.00 2,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 

722 Zdravotechnika - Vnitřní vodovod 26,750.00

90 722 722999101 SPC

Odstranění stávajících rozvodů teplé + cirkulační vody vč. veškerých tvarovek a případné 

izolace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 500.000 19.00 9,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů teplé a cirkulační vody vč. veškerých tvarovek, veškrých 

prvků (chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a 

vypouštění. "

" Předpokládané maximální množství - 500,0 m " 500.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

91 722 722999102 SPC

Odstranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, 

včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 550.000 19.00 10,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů studené vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků 

(chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a případné izolace vč. odpojení a 

vypouštění. "

" Předpokládané maximální množství - 550,0 m " 550.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

92 722 722999103 SPC

Odstranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek a případné izolace, 

včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 40.000 25.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů požární vody vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků 

(chrániček, kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a případné izolace vč. odpojení a 

vypouštění. "

" Předpokládané maximální množství - 40,0 m " 40.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

93 722 722999104 SPC Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 70.000 20.00 1,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění veškerých armatur vodovodu vč. příslušenství - např. kulové kohouty, 

vypouštěcí ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, revizní dvířka apod.  

"

" Předpokládané maximální množství - 70,0 ks " 70.000

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

94 722 722999105 SPC Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD sada 2.00 200.00 400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění hydrantových skříní včetně vystrojení a zapravení / doplnění zdiva, odstranění 

armatur a tvarovek na vodovodním potrubí. "

" Předpokládané maximální množství - 2,0 ks " 2.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

95 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10.00 400.00 4,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722. " 10.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 



723 Zdravotechnika - Vnitřní plynovod 1,950.00

96 723 723999101 SPC Odstranění stávajících rozvodů plynovodu, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 25.00 30.00 750.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zaslepení stávajícího 

potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také zapravení prostupů, zdiva 

a povrchových úprav. "

" Předpokládané maximální množství - 25,0 m " 25.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

97 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 3.00 400.00 1,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723" 3.00

"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

725 Zdravotechnika - Zařizovací předměty 16,405.00

98 725 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 11.00 220.00 2,420.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (4) 4.00

" 2.NP " (7) 7.00

99 725 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných soubor 5.00 300.00 1,500.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (2) 2.00

" 2.NP " (3) 3.00

100 725 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 30.00 120.00 3,600.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (12) 12.00

" 2.NP " (18) 18.00

101 725 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1.00 200.00 200.00 CS ÚRS 2024 01

" 2.NP " (1) 1.00

102 725 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 11.00 180.00 1,980.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (4) 4.00

" 2.NP " (7) 7.00

103 725 725320822 Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1.00 190.00 190.00 CS ÚRS 2024 01

" 2.NP " (1) 1.00

104 725 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 2.00 200.00 400.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP " (1) 1.00

" 2.NP " (1) 1.00

105 725 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 43.00 70.00 3,010.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP + 2.NP - umyvadlo " (30) 30.00

" 1.NP + 2.NP - výlevka " (1) 1.00

" 1.NP + 2.NP - dřez " (11+1) 12.00

106 725 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 43.00 20.00 860.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP + 2.NP - umyvadlo " (30) 30.00

" 1.NP + 2.NP - výlevka " (1) 1.00

" 1.NP + 2.NP - dřez " (11+1) 12.00

107 725 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých soubor 43.00 15.00 645.00 CS ÚRS 2024 01

" 1.NP + 2.NP - umyvadlo " (30) 30.00

" 1.NP + 2.NP - výlevka " (1) 1.00

" 1.NP + 2.NP - dřez " (11+1) 12.00

108 725 721210813 SPC Demontáž vpustí podlahových - Specifikace dle PD kus 4.00 50.00 200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" 1.NP " (4) 4.00

" V ceně vybourání, odstranění, případné řezání, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

109 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5.00 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725 " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

733 Ústřední vytápění - potrubí 38,500.00

110 733 731999101 SPC

Odstranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek a případné izolace, včetně 

zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 820.000 35.00 28,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících rozvodů vytápění vč. veškerých tvarovek, veškrých prvků (chrániček, 

kotvících, úložných podpůrných, ucpávek, …) a izolace vč. odpojení a vypouštění. "

" Předpokládané maximální množství - 820,0 m " 820.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, případná demontáž a zpětná montáž podhledů, 

předstěn (přístupu k odstraňovaným potrubím), zapravení prostupů, zdiva a povrchových 

úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

111 733 731999102 SPC Odstranění stávajících otopných těles - Specifikace dle PD kus 70.000 40.00 2,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostranění stávajících otopných těles vč. příslušenství (např. elektrických, podlahových, 

trubkových, deskových, žebrových, lavicových, ...), vč. odpojení a vypouštění. "

" Předpokládané maximální množství - 70,0 ks " 70.000

" V ceně také případné zaslepení potrubí, zapravení otvorů po kotvících prvcích, zdiva a 

povrchových úprav. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"



112 733 731999103 SPC Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - Specifikace dle PD kus 150.000 20.00 3,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění veškerých armatur vytápění vč. příslušenství - např. kulové kohouty, vypouštěcí 

ventily, vyvažovací ventily, odvzdušňovací ventily, vodoměry, regulační ventily, čidla, 

teploměry, manometry, kompenzátory, zpětné klapky, filtry, termostaty, revizní dvířka apod.  

"

" Předpokládané maximální množství - 150,0 ks " 150.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

113 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10.00 400.00 4,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733. " 10.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 

741 Elektromontážní práce 83,160.00

114 741 741999101 SPC

Demontáž svítidel vč. veškerého jejich příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, žárovek, 

apod. - Specifikace dle PD kus 180.000 70.00 12,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění svítidel vč. jejich veškerých prvků a příslušenství - krytů závěsů, mříží, zářivek, 

žárovek, … "

" Předpokládané maximální množství - 180 ks " 180.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

115 741 741999102 SPC

Demontáž koncových prvků vč. veškerého příslušenství - rámů, krabice, krytů, apod.  - 

Specifikace dle PD kus 290.000 20.00 5,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění koncových prvků (zásuvek, vypínáčů, tlačítek, apod.), rozvaděčů a dalších 

veškerých nutných prvků elektroinstalace. "

" Předpokládané maximální množství - 290 ks " 290.000

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního 

stavu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

116 741 741999103 SPC

Demontáž silnoproudých rozvodů včetně případného zapravení prostupů a drážek - 

Specifikace dle PD m 10,000.000 5.00 50,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění kabeláže včetně úložného materiálu (lišt, ochranný trubek, apod. ) "

" Předpokládané maximální množství - 10 000 m " 10,000.000

" V ceně případné zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav a podlah do původního 

stavu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

117 741 741999104 SPC

Demontáž vedení a prvků hromosvodu vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, 

apod. - Specifikace dle PD m 730.000 12.00 8,760.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění prvků hromosvodu a uzemnění - odpojení z hromosvodu od stávajícího objektu, 

vybourání zemnících pásků, vč. příslušenství - podpěr, úhelníků, štítků, svorek, apod. "

" Předpokládané maximální množství -  730,0 m " 730.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

118 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15.00 400.00 6,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741 " 15.00

"Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce" 

750 Chlazení 18,000.00

119 750 750999101 SPC

Odstranění stávajících rozvodů chlazení vč. veškerého příslušenství a zapravení prostupů - 

Specifikace dle PD m 200.00 80.00 16,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 
" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Odstranění těles, 

armatur a příslušenství chlazení objektu. V ceně také zaslepení potrubí vč materiálu a 

přesunu hmot. "

" V ceně zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav do původního stavu. "

" Předpokládané maximální množství -  200,0 m " 200.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

120 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 5.00 400.00 2,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 750. " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 

751 Vzduchotechnika 32,000.00

121 751 751999101 SPC Demontáž vzduchotechnických zařízení včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD m 300.00 100.00 30,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení a demontáž potrubí včetně tepelné izolace. 

Odstranění vzduchotechnických jednotek, podpůrných konstrukcí jednotek, ventilátorů, 

koncových prvků, potrubních elementů, ventilačních komínků na střeše včetně hlavic a 

veškerého příslušenství. "

" V ceně zapravení prostupů, zdiva, povrchových úprav do původního stavu. "

" Předpokládané maximální množství -  300,0 m " 300.00



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

122 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 5.00 400.00 2,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 

762 Konstrukce tesařské 293,020.28

123 762 762331821 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 1321.07 95.00 125,501.65 CS ÚRS 2024 01 

" Zavětrování - Z1 " 325.69

" Mansarda " 995.38

124 762 762331822 Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 1196.57 110.00 131,622.70 CS ÚRS 2024 01 

" Roznášecí hranol - RH " 136.94

" Pozedníce - P " 130.20

" Sloupek - S1 " 68.82

" Nárožní krokev - NK " 112.00

" Vaznice - V " 136.94

" Krokev - K " 611.67

125 762 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1380.61 26.00 35,895.93 CS ÚRS 2024 01 

" Střecha " 838.59

" Mansarda " 542.02

126 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 0.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762. " 3.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce. 

" 

764 Konstrukce klempířské 33,231.00

127 764 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 254.20 30.00 7,626.00 CS ÚRS 2024 01 

" Mansarda " 254.20

128 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 62.10 50.00 3,105.00 CS ÚRS 2024 01 

" Mansarda okna " 62.10

129 764 764004821 RTO Demontáž nástřešního žlabu do suti vč. háků m 252.00 80.00 20,160.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Žlaby po obvodě střechy " 252.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

130 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 40.00 30.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01 

" Mansarda " 40.00

131 764 764004001 SPC Demontáž střešního poklopu ks 1.00 300.00 300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Poklop na střeše " 1.00

132 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 3.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

765 Konstrukce pokrývačské 111,289.01

133 765 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 1380.61 80.00 110,449.01 CS ÚRS 2024 01 

" Mansarda " 542.02

" Střecha " 838.59

134 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 765 " 3.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

766 Konstrukce truhlářské 6,896.00

135 766 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 12.99 80.00 1,039.20 CS ÚRS 2024 01 

" Stěna u schodiště " 12.63

" 1.PP dřevěný obklad " 0.36

136 766 766411001 SPC Demontáž obložení z desek dřevotřískových laminovaných m2 55.71 80.00 4,456.80 CS ÚRS 2024 01 

" Obložení  1.NP " 55.71

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

137 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5.00 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

767 Konstrukce zámečnické 8,178.00

138 767 767000501 SPC Demontáž nákladního výtahu na jídlo kpl 1.00 6,000.00 6,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nákladní výtah " 1.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

139 767 767161821 SPC Demontáž schodišťového zábradlí m 2.80 160.00 448.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zábradlí " 2.80

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

140 767 767161001 SPC Demontáž revizních dvířek ks 1.00 100.00 100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Revizní dvířka" 1.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

141 767 767161002 SPC Demontáž okování hrany schodiště 50x50mm m 4.60 50.00 230.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Okování hrany " 4.60

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

142 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5.00 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

776 Podlahy povlakové 112,671.62

143 776 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 973.35 110.00 107,068.50 CS ÚRS 2024 01 

" 1.NP " (0,78+4,25+12,80+12,85+3,13+192,71+9,24+4,34+65,26+9,22+23,03) 337.61
" 2.NP " 

(5,91+88,00+64,47+77,13+22,94+31,05+66,77+4,33+12,71+9,93+58,68+66,77+56,95+70,1

0) 635.74

144 776 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 22.26 20.00 445.20 CS ÚRS 2024 01 

" 2.NP " (22,26) 22.26

145 776 776000810 SPC Demontáž obkladů z lamina m2 62.63 60.00 3,757.92 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" 1.NP " (57,456) 57.46

" 2.NP " (5,176) 5.18

146 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5.00 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

781 Obklady keramické 45,661.84

147 781 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 429.58 90.00 38,661.84 CS ÚRS 2024 01 

" 1.NP " (280,781) 280.78

" 2.NP " (148,795) 148.80

148 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 25.00 280.00 7,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 " 25.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

783 Nátěry 17,740.83

149 783 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 187.79 90.00 16,900.83 CS ÚRS 2024 01 

" 1.NP " (170,348) 170.35

" 2.NP " (17,439) 17.44

150 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783 " 3.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

784 Malby a tapety 33,984.83

151 784 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1183.74 28.00 33,144.83 CS ÚRS 2024 01 

" 1.PP " (5,664) 5.66

" 1.NP " (1024,641) 1024.64

" 2.NP " (153,439) 153.44

152 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 3.00 280.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784 " 3.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

787 Zasklívání 16,925.00

153 787 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 258.75 60.00 15,525.00 CS ÚRS 2024 01 

" Vysklívání dveří, dveřních sestav, oken plochy do 3 m2 "

" Vysklívání oken "

" Vysklívání oken - 1. PP " (0,9*0,6*4) 2.16

" Vysklívání oken - 1. NP " 

(2,4*1,8*12)+(0,9*1,8*3)+(1,2*1,8*3)+(2,4*2,1*9)+(0,9*2,1*4)+(1,2*2,1*4) 126.18

" Vysklívání oken - 2. NP " (2,4*2,1*12)+(0,90*2,1*5)+(1,2*2,1*4)+(2,4*2,1*10) 130.41

154 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 5.00 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787 " 5.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

Celkem 6,969,991.93

D.1.1. ASŘ - BOURACÍ PRÁCE - Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny 6,969,991.93

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



REKAPITULACE

Objekt:   D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV

Kód Popis Cena celkem                       

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 3,926,341.44

1 Zemní práce 1,196,616.24

2 Zakládání 653,220.60

3 Svislé a kompletní konstrukce 53,352.98

4 Vodorovné konstrukce 199,443.00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1,084,702.30

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 399,969.24

99 Přesun hmot 339,037.08

PSV Práce a dodávky PSV 17,494,236.76

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94,353.04

712 Povlakové krytiny 4,547,160.82

713 Izolace tepelné 3,950,163.73

714 Akustická a protitřesová opatření 109,756.60

763 Konstrukce suché výstavby 4,416,893.07

766 Konstrukce truhlářské 3,371.00

771 Podlahy z dlaždic 735,184.85

771 Podlahy z povlakové 2,439,162.56

777 Podlahy lité 457,278.17

781 Obklady keramické 295,749.85

783 Nátěry 38,000.00

784 Malby a tapety 406,199.07

790 Ostatní práce a dodávky 964.00

M Práce a dodávky M 415,250.00

43-M Montáže ocelových konstrukcí 415,250.00

D.1.1. ASŘ - CELKEM 21,835,828.20

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.1. ASŘ

Část:   NOVÝ STAV

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8.00 9

HSV Práce a dodávky HSV 3,926,341.44

1 Zemní práce 1,196,616.24

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 320.00 60.00 19,200.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 40.00 34.00 1,360.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 15.00 420.00 6,300.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 15.00 290.00 4,350.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 15.00 420.00 6,300.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 90.00 400.00 36,000.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 112.96 917.00 103,582.94 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jam - 45% z celkové kubatury "

" Okolo objektu." (10,64+153,6+41,61+33)*0,45 107.48

" Hloubení jam - 10% z celkové kubatury "

" Technologický kanál." (35,46+19,3)*0,10 5.48

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 131313712 Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 145.81 1,590.00 231,845.06 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jam - 45% z celkové kubatury "

" Okolo objektu." (10,64+153,6+41,61+33)*0,45 107.48

" Hloubení jam - 70% z celkové kubatury "

" Technologický kanál." (35,46+19,3)*0,70 38.33

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od jámy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 131413712 Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 34.84 2,430.00 84,653.91 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jam - 10% z celkové kubatury "

" Okolo objektu." (10,64+153,6+41,61+33)*0,10 23.89

" Hloubení jam - 20% z celkové kubatury "

" Technologický kanál." (35,46+19,3)*0,20 10.95

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od jámy a případné urovnání dna. "

10 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 23.89 475.00 11,345.38 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek 10 % " (10,64+153,6+41,61+33)*0,10 23.89

11 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 75.05 7.00 525.35 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží pod konstrukcemi "

" Hutnění podloží pod základy - úroveň základových desek " (71,81) 71.81

" Hutnění podloží pod základy - technologický kanál " (3,24) 3.24

12 001 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 255.35 125.00 31,918.75 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp dovezenou zeminou. "

" Zásyp dovezenou zeminou - ručně kolem objektu " (238,85) 238.85

" Zásyp štěrkodrtí "

" Zásyp štěrkodrti - ručně kolem objektu " (15,0)*1,1 16.50

13 001 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 85.00 520.00 44,200.00 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp dovezenou zeminou. "

" Zásyp dovezenou zeminou - ručně - vyrovnání terénu pod novou základovou desku. " 

(85,0) 85.00

" Zásyp dovezenou zeminou - ručně okolo objektu. " (238,85) → ZRUŠENO 0.00

14 103 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 550.55 200.00 110,109.00 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp dovezenou zeminou. "

" Zásyp dovezenou zeminou - ručně - vyrovnání terénu pod novou základovou desku. " 

(85,0)*1,7 144.50

" Zásyp dovezenou zeminou - ručně okolo objektu " (238,85)*1,7 406.05

15 583 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 33.00 660.00 21,780.00 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp štěrkodrtí "

" Zásyp štěrkodrti - ručně kolem objektu " (16,5)*2,0 33.00

16 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku  - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 293.61 1,645.54 483,145.85 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z odkopávek ostatních - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 112.96

" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu " (10,64+153,6+41,61+33)*0,45 107.48

" Odvoz zeminy z hloubení jam - technologický kanál "  (35,46+19,3)*0,10 5.48

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 180.65

" Odvoz zeminy z hloubení jam - okolo objektu " 

(10,64+153,6+41,61+33)*0,45+(10,64+153,6+41,61+33)*0,10 131.37

" Odvoz zeminy z hloubení jam - technologický kanál " (35,46+19,3)*0,70+(35,46+19,3)*0,20 49.28

" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 112.96 43.00 4,857.22

" - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 180.65 58.00 10,477.79

" - Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 " m3 112.96

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 " m3 180.65

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 112.96 60.00 6,777.51

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 180.65 67.00 12,103.65

POLOŽKA ZRUŠENA

POLOŽKA ZRUŠENA



" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 293.61 15.00 4,404.15

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 587.22 757.00 444,525.54

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 653,220.60

17 002 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 185.35 93.00 17,237.55 CS ÚRS 2024 01

" Perforované potrubí PVC v drážce pro odvětrání podloží od radonu. "

" Drenážní potrubí pro odvětrání podloží. " (168,5)*1,1 185.35

" POZN: Lože neuvažováno. Pro lože a obsyp uvažován materiál tvořící podloží objektu pod 

základovou deskou. "

18 002 212751901 SPC

D+M Napojení drenážního potrubí pro odvod radonu na stoupací těsné potrubí - Specifikace 

dle PD kus 2.00 200.00 400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Provedení napojení potrubí drenážního na svislé vzduchotěsné potrubí KG 125. " (2) 2.00

" V ceně veškerý materiál a práce související s napojením a jeho dokonalým utěsněním, vč. 

přesunu hmot. "

19 002 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 67.40 30.00 2,022.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " (168,5)*0,4 67.40

20 693 69311224 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 110g/m2 m2 77.51 14.00 1,085.14 CS ÚRS 2024 01

" Geotextílie na ochranu drenážních trubek na odvod radonu proti zalití betonem. " 

((168,5)*0,4)*1,15 77.51

21 002 233211122 Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 1300 mm kus 6.00 2,500.00 15,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemní vrut - ocelové schodiště venkovní. " (6) 6.00

22 002 233211123 Zemní vrut pro kontejnery a dřevostavby D 76 mm dl 1600 mm kus 9.00 2,700.00 24,300.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemní vrut - venkovní rampa vč. zastřešení. " (9) 9.00

23 011 271542211 RTO Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze štěrkodrtě 0-32 m3 7.54 1,200.00 9,053.34 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Podsyp pod základovou desku - tl. 250 mm " (68,387)*0,250 6.84

" Podsyp pod technologický kanál - tl. 250 mm " (2,823)*0,250 0.71

24 011 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 75.05 4,200.00 315,195.93 CS ÚRS 2024 01

" Beton C 25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 " 

" Základová deska - úroveň 1.NP " (68,387)*1,05 71.81

" Základová deska - technologický kanál " (2,823)*1,05 2.96

" Vrchní deska - technologický kanál " (0,263)*1,05 0.28

25 011 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0.99 600.00 595.98 CS ÚRS 2024 01

" Bednění - vrchní deska - technické kanály " (0,263)*1,05 0.99

26 011 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0.99 100.00 99.33 CS ÚRS 2024 01

27 274 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4.46 44,000.00 196,167.92 CS ÚRS 2024 01

" Výztuž základové desky - 60 kg/m3 hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření 

výztuže. " ((71,81/1,05))*0,06 4.10

" Výztuž základové desky - technologický kanál 110 kg/m3 hmotnost výztuže včetně 

ztratného a provaření výztuže. " ((2,96+0,28/1,05))*0,110 0.35

28 011 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0.06 4,200.00 255.78 CS ÚRS 2024 01

" Beton C 25/30 - XC2, XA1 " 

" Základové patky pro sloupy - úroveň 1. NP " (0,058)*1,05 0.06

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, 

dilatační krycí lišty apod.). "

29 011 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 0.99 400.00 397.32 CS ÚRS 2024 01

" Bednění základových patek - 1.NP " (0,946)*1,05 0.99

30 011 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0.99 60.00 59.60 CS ÚRS 2024 01

31 011 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 4.28 4,200.00 17,979.57 CS ÚRS 2024 01

" Beton C 25/30 - XC2, XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 " 

" Základové stěny pro technické kanály. " (4,077)*1,05 4.28

" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, 

dilatační krycí lišty apod.). "

32 011 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 58.00 480.00 27,841.97 CS ÚRS 2024 01

" Bednění stěn technického kanálu. " (55,242)*1,05 58.00

33 011 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 58.00 100.00 5,800.41 CS ÚRS 2024 01

34 011 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0.45 44,000.00 19,728.76 CS ÚRS 2024 01

" Výztuž základových zdí - technologický kanál 110 kg/m3, hmotnost výztuže včetně 

ztratného a provaření výztuže. " ((4,28)/1,05)*0,11 0.45

3 Svislé a kompletní konstrukce 53,352.98

35 011 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 m3 6.75 4,650.00 31,379.83 CS ÚRS 2024 01

" Zdivo z cihel plných pálených na dozdívky, stěny. "

" 1. PP " (2,082)*1,05 2.19

" 1. NP " (2,41)*1,05 2.53

" 2. NP " (1,935)*1,05 2.03

36 011 311272131

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 1.91 1,350.00 2,574.18 CS ÚRS 2024 01

" Zdivo z pórobetonových tvárnic na dozdívky, stěny. "

" 1. NP " (1,816)*1,05 1.91

37 011 317142442

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 

do 1250 mm kus 1.00 950.00 950.00 CS ÚRS 2024 01

" Překlad plochý 150×249×1250mm - PP1c " 

" 1. NP " (1) 1.00

" V ceně dodání a uložení překladu, promazání ložné plochy maltou, montážní podepření. "

38 011 317999101 SPC D+M Ocelobetonový překlad s valcovanými nosníky, 2x I č. 100, dl. 2,0 m - P09 kus 1.00 1,700.00 1,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Překlady včetně spojení nosníků při spodním povrchu pásovou ocelí a jejich vzájemného 

svaření. "

" Překlad - 1.NP. " (1) 1.00

" V ceně válcované profily, betonový podkladní kvádřík pro osazení nosníků, vysekání kapsy 

pro podkladní kvádřík , obetonování nosníků, výplň betonem mezi nosníky, bednění a 

podpůrné konstrukce / cihel pro uložení na spodní příruby, přesun hmot.."

" V ceně povrchová úprava nosníků zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm, 

zřízení bednění, odstranění bednění, betonová podkládka, prostor mezi nosníky 

probetonovat "

" POZN: Přesnější specifikace na výkrese jednotlivých podlaží. "

39 011 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 5.77 630.00 3,632.30 CS ÚRS 2024 01

" Příčky z pórobetonových tvárnic. "

" 1. NP " (3,528)*1,05 3.70

" 2. NP " (1,963)*1,05 2.06

40 011 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 2.93 570.00 1,672.38 CS ÚRS 2024 01

" Příčky z pórobetonových tvárnic. "

" 1. NP " (2,934)*1,05 2.93

41 011 342291119 SPC Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2022 02

" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace . "

" Urgent " 1.00

" V ceně také přesun hmot. "

41a 011 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 130.90 62.00 8,115.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace . "

" 1. NP " 

2,25+7,6+1,8*3+4,5+10,0+2,25+3,5+3,5+2,85+2,85+5,9+2,25+0,45+13,9+6,3+2,4+3,8+2,7+1

,8+2,2+1,8+4,6+2,3+1,6+6,3 103.00

" 2. NP " 2,1+1,0+1,65*2+1,4+3,95+0,6+4,1+4,4*2+2,2+0,45 27.90

41b 011 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 47.55 70.00 3,328.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ukotvení zděných a SDK příček ke stropní konstrukci - dilatace . "

" 1. NP " 1,65+2,1+0,9+1,2+1,8+2,3+2,6+1,55+1,85+0,6+0,9 17.45

" 2. NP " 7,7+1,7+2,6+2,1+1,8+7,7+1,7+1,5+3,3 30.10

4 Vodorovné konstrukce 199,443.00

42 011 411121901 SPC D+M Deska stropní plná PZD - strop nad kolektorem kus 25.00 740.00 18,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Předpjaté dutinové panely š. 290 mm, dl. 1790 mm a tl. 90 mm jako stropní konstrukce 

nového kolektoru.  "

" Panely š. 290 mm " (25) 25.00

" V ceně také zalití spár, podpěrná konstrukce, cementová malta pro uložení. "

" V ceně případná úprava rozměrů PZD desky."

" V ceně také přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství a materiál nutnou pro montáž 

panelů. "

43 011 413999901 SPC D+M Podchycení stropu ocelovými nosníky - Specifikace dle PD m 75.00 790.00 59,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Podchycení stropu ocelovými nosníky I100 - nad 1.PP, 1.NP, 2.NP." 75.00" V ceně vysekání kapes, kotvení pomocí čelního plechu, pomocné podchycení během 

prací."

" V ceně také přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství a materiál nutnou pro montáž 

panelů. "

44 011 413999902 SPC D+M Dobetonávka čela stávajících stropních panelů - Specifikace dle PD m3 46.81 2,600.00 121,693.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Dobetonávka čela stávajících stropních panelů." (42,55)*1,1 46.81" V ceně vysekání kapes, kotvení pomocí čelního plechu, pomocné podchycení během 

prací."

" V ceně také přesun hmot a další veškeré nutné příslušenství a materiál nutnou pro montáž 

panelů. "

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1,084,702.30

45 011 612321341 RTO Štuková omítka vnitřních stěn / sloupů m2 2,771.13 353.00 978,207.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Štuková omítka stropů. "

" Nové omítky stěn - 1.PP." (407,5)*1,1 448.25

" Nové omítky stěn - 1.NP." (989,571)*1,1 18.89

" Nové omítky stěn - 2.NP." (1165,735)*1,1 1,282.31

" Štuková omítka stropů. "

" Nové omítky stropů - 1.PP." (179,3)*1,1 197.23

" Nové omítky stropů - 1.NP." (67,9)*1,1 74.69

" Nové omítky stropů - 2.NP." (681,6)*1,1 749.76

" V ceně příplatky za tloušťku, protiplísňové přípravky, penetrační nátěry, podomítkové 

rohovníky, příprava před omítkou(oprášení,ometení, atd)."

46 014 612999901 SPC D+M Výplň vysekaných rýh a drážek pro vedení instalací - Specifikace dle PD sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hrubá výplň rýh po osazení instalací před hlavními omítkami. " 1.00

" V ceně provedení zahození rýh a veškeré práce s tím související vč. přesunu hmot. "

" Předpokládaná maximální plocha pro zához - 115,0 m2 "

46a 014 612135101 RTO Hrubá výplň rýh ve stěnách / stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 224.20 475.00 106,495.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hrubá výplň rýh po osazení instalací před hlavními omítkami. "

" Výplň po rýhách š. do 30 mm (hl. 30 mm) " (3750,0)*0,03 112.50

" Výplň po rýhách š. do 70 mm (hl. 30 mm) " (1435,0)*0,07 100.45

" Výplň po rýhách š. do 150 mm (hl. do 30 mm) " (60,0)*0,15 9.00

" Výplň po rýhách š. do 150 mm (hl. do 150 mm) " (15,0)*0,15 2.25

47 014 619996199 SPC

D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž 

stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - části pro napojení profesí s demontáží 

podhledů - Specifikace dle PD sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana stávajících konstrukcí, otvorů, prvků apod. uvnitř objektu během stavebních prací 

před poškozením např. pomocí OSB desek a geotextílií, fólií, apod. . " 1.00

" V ceně montáž, obalení, následovné odstranění po provedení prací, pomocný materiál a 

veškeré další nutné práce a příslušenství. 

V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "
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"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 399,969.24

48 003 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 

1,2 m v do 10 m m2 1,215.00 65.00 78,975.00 CS ÚRS 2024 01

" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování, zakrývání 

otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození." 

" Venkovní lešení - pro NS " (135,0)*9,0 1,215.00

" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "

49 003 941111221

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití m2 109,350.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem lešení - odhad 3 měsíce " ((1215,0)*90) 109,350.00

49a 003 941111221

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za pronájem 

po dobu použití na stavbě - doba dle dodavatele m2 1,215.00 45.00 54,675.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem lešení " (1215,0) 1,215.00

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

50 003 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 

do 1,2 m v do 10 m m2 1,215.00 35.00 42,525.00 CS ÚRS 2024 01

" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešenářských kotvách systémovými 

ucpávkami a jejich povrchová úprava. " 1,215.00

51 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,215.00 15.00 18,225.00 CS ÚRS 2024 01

" Montáž ochranné sítě pro použité lešení " (1215,0) 1,215.00

52 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 109,350.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem sítě - odhad 3 měsíce " (1215,0)*90 109,350.00

52a 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za pronájem po dobu použití na stavbě - doba dle dodavatele m2 1,215.00 8.00 9,720.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem sítě " (1215,0) 1,215.00

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

53 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,215.00 10.00 12,150.00 CS ÚRS 2024 01

" Demontáž ochranné sítě pro použité lešení " 1,215.00

54 003 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6.00 220.00 1,320.00 CS ÚRS 2024 01

" Montáž stříška v místě vchodů 1. NP " (6,0) 6.00

55 003 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 540.00 CS ÚRS 2024 01

" Pronájem stříšky - odhad 3 měsíce " (6,0)*90 540.00

55a 003 944711214

Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za pronájem po dobu použití na stavbě - doba dle 

dodavatele m 6.00 600.00 3,600.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Pronájem stříšky " (6,0) 6.00

" POZN: Celkovou dobu pronájmu nutno zohlednit v jednotkové ceně. "

56 003 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6.00 130.00 780.00 CS ÚRS 2024 01

" Demontáž stříšky v místě vchodů 1.NP  6.00

57 003 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2 m2 893.97 65.00 58,107.99 CS ÚRS 2024 01

" Interiérové pomocné lešení pro stavební práce. "

" Vnitřní lešení 1. PP " (16,7+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,25+20,91+89,06) 180.66

" Vnitřní lešení 1. NP " 

(5,52+7,83+11,25+5,51+32,60+8,11+33,42+18,31+9,47+2,9+4,25+12,8+12,86+3,12+2+1,44

+3,36+84,71+192,62+12,28+16,1+7,19+3,879+5,45+3,05+3,29+3,73+6,24+43,03+33,89+17,

06+65,26+9,22+23,35+8,21) 713.31

" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 

" V ceně náklady na dopravu, montáž, opotřebení, doby pronájmu lešení a demontáž lešení "

58 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1,105.90 100.00 110,590.00 CS ÚRS 2024 01

" Vyčištění místností po provedení prací. "

" Čistý úklid 1. PP " (16,7+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,25+20,91+89,06) 375.54

" Čistý úklid 1. NP " 

(5,52+7,83+11,25+5,51+32,60+8,11+33,42+18,31+9,47+2,9+4,25+12,8+12,86+3,12+2+1,44

+3,36+84,71+192,62+12,28+16,1+7,19+3,879+5,45+3,05+3,29+3,73+6,24+43,03+33,89+17,

06+65,26+9,22+23,35+8,21) 730.36

59 001 968999001 SPC Oprava poškozených částí podlahy při vybourání příček - Specifikace dle PD m2 14.18 390.00 5,528.25 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oprava a doplnění skladby podlah podél vybouráné a nově vybudované příčky."

" 2.NP " (13,5)*1,05 14.18

" Skladba a nášlapná vrstva dle místnosti."

" V ceně demontáž poškozené našlapné vrstvy v nutném rozsahu, nahrazení vrstvy ve 

stejném dekoru a skladbě. "

" V ceně také přesun a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

60 001 968999002 SPC Doplnění stávajícího prostupu ve stropní konstrukci - Specifikace dle PD m2 0.63 2,100.00 1,323.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Doplnění stávajícího prostupu ve stropní konstrukci."

" 2.NP " (0,6)*1,05 0.63

" V ceně ztracené bednění z plechu, vylití betonem, skladba a nášlapná vrstva dle místnosti,  

."

" Nahrazení vrstvy ve stejném dekoru a skladbě. "

" V ceně také přesun a likvidace suti. "

60a 001 968999003 SPC Oprava podezdívky vstupního schodiště m2 3.50 700.00 2,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Podezdívka vstupního schodiště " (3,5) 3.50

" V ceně oprava podezdívky, nahrazení rozvolněných části cihelnými doplňky, spáry 

proškrábnout a doplnit cementovou maltou."
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" Nahrazení vrstvy ve stejném dekoru a skladbě. "

" V ceně také přesun a likvidace suti. "

" POZN: Výměra je uvažována jako pohledová plocha opravované podezdívky. "

99 Přesun hmot 339,037.08

61 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 875.10 360.00 315,037.08 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro objekt urgentu " 862,548+12,555 875.10

62 011 998999901 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro HSV sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ostatní práce a materiál nespecifikované - HSV " 1.00

63 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 80.00 300.00 24,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 80.00

PSV Práce a dodávky PSV 17,494,236.76

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94,353.04

64 711 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 936.10 80.00 74,888.00 CS ÚRS 2024 01

" Lišta nopové fólie kolem nepodsklepené části budovy "  (851,0)*1,1 936.10

65 711 711100101 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná - Specifikace dle PD m2 19.80 410.00 8,118.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Hydroizolace podkladní betonové desky technologického kanálu - vodorovná vč. ometení 

povrchu před pokládkou. "

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester 

kombinace + skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch 

nakašírovaná spalná fólie - 22,77 m2 " (19,8)*1,15 m2 22.77 324.00 7,377.48

" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci - 

0,00871 t. " ((19,8*0,4)/1000)*1,1 t 0.01 85,000.00 740.52

" Vodorovná hydroizolace - technologický kanál " (19,8) 19.80

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové 

řešení prostupů, utěsnění prostupů  pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění 

HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

66 711 711100102 SPC D+M Hydroizolace včetně penetračního nátěru - svislá - Specifikace dle PD m2 20.00 411.40 8,228.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Hydroizolace technologického kanálu - svislá vč. ometení povrchu před pokládkou. "

" Hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů, nosná vložka - hliník-polyester 

kombinace + skleněná rohož, horní povrch s jemným minerálním posypem, spodní povrch 

nakašírovaná spalná fólie. - 22,0 m2 " (20,0)*1,1 m2 22.00 340.00 7,480.00

" - Modifikovaný asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel pod asfaltovou hydroizolaci - 

0,01 t. " ((20,0*0,4)/1000)*1,1 t 0.01 85,000.00 748.00

" Svislá hydroizolace - technologický kanál. " (20,0) 20.00

" V ceně kotvící a spojovací prvky, zesílení hydroizolace v rozích a koutech, systémové 

řešení prostupů, utěsnění prostupů  pomocí speciální tmelů (lepidel). Všechny spoje a těsnění 

HI u prostupů budou provedeny v 2. kategorii těsnosti. " 

67 711 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 3.42 912.00 3,119.04 CS ÚRS 2024 01

68 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 20.00 0.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 20.00" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 

" 

712 Povlakové krytiny 4,547,160.82

69 712 712999101 SPC D+M Střecha plochá na stávající konstrukci - extenzivní zeleň - S1 m2 681.50 5,396.17 3,677,486.45 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba : "

" - Rozchodníková rohož - předpěstovaná vegetační rohož s vytlívající kokosovou rohoži, 

protkaná PP síťkou, s vrstvou substrátu, tl. 20 mm - 783,15 m2 " (681,0)*1,15 m2 783.15 646.00 505,914.90

" - Extenzivní vegetační substrát vhodný pro pěstování rozchodníků a bylin tl. 80 mm. - 

783,15 m3 " (681,0)*1,15 m2 783.15 286.00 223,980.90

" - Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a  intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu 

(125 g/m2) - 783,15 m2 " (681,0)*1,15 m2 783.15 34.00 26,627.10

" - Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE - 749,10 m2 " (681,0)*1,1 m2 749.10 155.00 116,110.50

" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 

polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm - 783,15 m2 " (681,0)*1,15 m2 783.15 78.00 61,085.70

" - Polyethylenová fólie z re-granulátu - 749,10 m2." (681,0)*1,10 m2 749.10 22.00 16,480.20

" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2 s ochranou proti 

prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm. - 783,15 m2 " (681,0)*1,15 m2 783.15 350.00 274,102.50

" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se 

skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 783,15 m2 " (681,0)*1,15 m2 783.15 190.00 148,798.50

" -  Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm - 

134,94 m3 " (681,50*0,180)*1,10 m3 134.94 9,900.00 1,335,876.30

" - Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s 

polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm - 749,65 m2." (681,50)*1,10 m2 749.65 960.00 719,664.00

" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a 

skelné rohože - tl. 4,0 mm -  773,19 m2. " (681,0)*1,10 m2 773.19 285.00 220,359.15

" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,30 t. " ((681,50*0,4)/1000)*1,1 t 0.30 95,000.00 28,486.70

" Střecha." (690,50-9,0) 681.50

" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "

" V ceně příprava podkladu před pokládkou střešního pláště (vyčištění, vyspravení, 

vyrovnání apod.)

" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, 

vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací 

prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "

70 712 712999101 SPC D+M Střecha plochá na stávající konstrukci - pochůzí chodník m2 9.00 4,711.75 42,405.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba : "

" - Betonová dlažba 500x500x50 mm, hladká , přírodní - 9,9 m2." (9,0)*1,1 m2 9.90 520.00 5,148.00

" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 

polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm - 10,35 m2 " (9,0)*1,15 m2 10.35 72.00 745.20

" - Polyethylenová fólie z re-granulátu - 9,90 m2." (9,0)*1,10 m2 9.90 22.00 217.80

" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2 s ochranou proti 

prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm. - 11,39 m2 " (9,90)*1,15 m2 11.39 350.00 3,984.75

POLOŽKA ZRUŠENA



" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se 

skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 10,35 m2 " (9,0)*1,15 m2 10.35 190.00 1,966.50

" -  Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm - 

1,78 m3 " (9,0*0,180)*1,10 m3 1.78 9,900.00 17,641.80

" - Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s 

polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm - 9,90 m2." (9,0)*1,10 m2 9.90 960.00 9,504.00

" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a 

skelné rohože - tl. 4,0 mm - 9,90 m2. " (9,00)*1,10 m2 9.90 285.00 2,821.50

" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,0040 t. " ((9,0*0,4)/1000)*1,1 t 0.00 95,000.00 376.20

" Střecha." (9,00) 9.00

" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "

" V ceně příprava podkladu před pokládkou střešního pláště (vyčištění, vyspravení, 

vyrovnání apod.)

" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, 

vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací 

prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "

71 712 712999102 SPC D+M Střecha plochá na stávající konstrukci - obsyp kačírkem - S2 m2 63.60 4,490.36 285,586.58 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba : "

" - Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm - 10,35 t " (63,60)*0,10*1,55*1,05 t 10.35 1,220.00 12,628.10

" - Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a  intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu 

(125 g/m2) - 73,14 m2 " (63,60)*1,15 m2 73.14 34.00 2,486.76

" - Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE - 69,96 m2 " (63,60)*1,1 m2 69.96 155.00 10,843.80

" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 

polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm - 73,14 m2 " (63,60)*1,15 m2 73.14 78.00 5,704.92

" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2 s ochranou proti 

prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm. - 73,14 m2 " (63,60)*1,15 m2 73.14 350.00 25,599.00

" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se 

skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 73,14 m2 " (63,60)*1,15 m2 73.14 190.00 13,896.60

" -  Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm - 

12,59 m3 " (63,60*0,180)*1,10 m3 12.59 9,900.00 124,668.72

" - Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s 

polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm - 69,96 m2 " (63,60)*1,1 m2 69.96 960.00 67,161.60

" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a 

skelné rohože - tl. 4,0 mm -  69,96 m2 " (63,60)*1,1 m2 69.96 285.00 19,938.60

" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,03 t. " ((63,60*0,4)/1000)*1,1 t 0.03 95,000.00 2,658.48

" Střecha." (63,6) 63.60

" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "

" V ceně příprava podkladu před pokládkou střešního pláště (vyčištění, vyspravení, 

vyrovnání apod.)

" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, 

vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací 

prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "

72 712 712999103 SPC D+M Střecha plochá na stávající konstrukci - kačírek - střed - S3 m2 96.60 4,877.70 471,185.82 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba : "

" - Praný říční štěrk - kačírek - frakce 8-16 - tl. 100 mm - 15,72 t  " (96,6)*0,10*1,55*1,05 t 15.72 3,600.00 56,597.94

" - Filtrační netkaná textílie pro extenzivní a  intenzivní ozelenění z polyester/polypropylenu 

(125 g/m2) - 111,09 m2 " (96,60)*1,15 m2 111.09 34.00 3,777.06

" - Tlakově zatížitelný drenážní a hydroakumulační prvek z HDPE - 106,26 m2 " (96,60)*1,1 m2 106.26 155.00 16,470.30

" - Ochranná rohož - mechanicky a tepelně zpevněná směs vláken z polyesterového a 

polypropylenového regenerátu (600g/m2) tl.4 mm - 111,09 m2 " (96,60)*1,15 m2 111.09 78.00 8,665.02

" - Asfaltový SBS natavitelný pás s polyesterovou rohoží 250g/m2 s ochranou proti 

prorůstání kořenů - tl. 5,2 mm. - 111,09 m2 " (96,60)*1,15 m2 111.09 350.00 38,881.50

" - SBS asfaltový modifikovaný samolepící pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se 

skelnou rohoží - tl. 3,0 mm - 111,09 m2 " (96,60)*1,15 m2 111.09 190.00 21,107.10

" -  Spádové klíny tepelná izolace - PIR, λ = 0,027 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 300 mm - 

19,13 m3 " (96,60*0,180)*1,10 m3 19.13 9,900.00 189,355.32

" - Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s 

polodrážkou λ = 0,022 W/(m.K) - tl. 180 mm - 106,26 m2 " (96,60)*1,1 m2 106.26 960.00 102,009.60

" - Natavitelný SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkovo-polyesterové a 

skelné rohože - tl. 4,0 mm -  106,26 m2 " (96,60)*1,1 m2 106.26 285.00 30,284.10

" - Asfaltový penetrační lak na bázi rozpouštědel - 0,04 t. " ((96,60*0,4)/1000)*1,1 t 0.04 95,000.00 4,037.88

" Střecha." (96,6) 96.60

" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 180 mm. "

" V ceně příprava podkladu před pokládkou střešního pláště (vyčištění, vyspravení, 

vyrovnání apod.)

" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, 

vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací 

prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "

73 712 712999104 SPC D+M Stříška nad vstupem - nad stávající konstrukci - falcovaná plech - S4 m2 8.90 5,181.60 46,116.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba : "

" - Falcovaná střešní krytina, pozinkovaný plech s polyuretanovou vrstvou, stojatá drážka, tl. 

0,7 - 0,8 mm - 9,79 m2." (8,9)*1,1 m2 9.79 1,300.00 12,727.00

" - Profilovaná struktůrní rohož pod TiZn krytinu, difůzně otevřená, umělohmotná rohož s 

distanční vrstvou smyčkové rohože z umělohmotných vláken, samolepící okraj, tl. 8 mm - 

9,79 m2." (8,9)*1,1 m2 9.79 180.00 1,762.20

" - Dřevěné bednění, tl. 22 mm - 9,79 m2." (8,9)*1,1 m2 9.79 320.00 3,132.80

" - Kontralatě 40/80 (Větraná vzduchová mezera), po 1 m, tl. 60 mm - 11,0 m." (10,0)*1,1 m 11.00 50.00 550.00

" -  Spádové klíny z kamenné vlny, λ = 0,036 W/(m.K), spád 3% tl. 20 - 100 mm - 0,59 m3 " 

(8,9*0,060)*1,10 m3 0.59 9,500.00 5,580.30

" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 120 

mm - 6,79 m2 " (8,9)*1,1 m2 9.79 446.00 4,366.34

" - Stávající konstrukce stříšky."



" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 120 

mm - 9,79 m2 " (8,9)*1,1 m2 9.79 663.00 6,490.77

" - Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

10,24 m2." (8,9)*1,15 m2 10.24 250.00 2,558.75

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 9,79 m2."  (8,9)*1,1 m2 9.79 490.00 4,797.10

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 9,79 m2. " (8,9)*1,1 m2 9.79 424.00 4,150.96

" Stříška nad vstupem." (8,9) 8.90

" POZN: Jelikož se jedná o plochu, uvažována průměrná výška spádových klínů 60 mm. "

" V ceně příprava podkladu před pokládkou střešního pláště (vyčištění, vyspravení, 

vyrovnání apod.)

" Cena skladby včetně ztratného, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, 

vytažení pásu na svislé stěny, zesílení tepelné izolace v místě vpustí, kotvící a spojovací 

prvky jednotlivých vrstev, lepidla, lepící tmely apod. "

74 712 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m % 1.73 6,000.00 10,380.00 CS ÚRS 2024 01

75 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 40.00 350.00 14,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 " 40.00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, zřízení a zapravení prostupů apod."

713 Izolace tepelné 3,950,163.73

76 713 713099101 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém, kamenná vlna tl. 200 mm včetně povrchové úpravy - 

provedení dle ČSN (ETICS) - F1 m2 479.88 2,252.20 1,080,785.74 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení stěn objektu : "

" Skladba : "

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 527,87 m2. " (479,88)*1,10 m2 527.87 424.00 223,816.03

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 527,87 m2." (479,88)*1,10 m2 527.87 490.00 258,655.32

" - 2x Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

551,86 m2." (479,88)*1,15 m2 551.86 450.00 248,337.90

" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 200 

mm, lepeno minerálním lepícím tmelem  -  527,87 m2 " (479,88)*1,1 m2 527.87 663.00 349,976.48

" Zateplení budovy - SEVER, JIH, VÝCHOD, ZÁPAD. " (129,0*3,72) 479.88

" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

77 713 713099102 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém, kamenná vlna tl. 150 / 200 mm včetně povrchové úpravy 

- provedení dle ČSN (ETICS) - F2 m2 483.75 3,553.50 1,719,005.63 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení stěn objektu : "

" Skladba : "

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 532,13 m2. " (483,75)*1,10 m2 532.13 424.00 225,621.00

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 532,13 m2." (483,75)*1,10 m2 532.13 490.00 260,741.25

" - 2x Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

556,31 m2." (483,75)*1,15 m2 556.31 450.00 250,340.63

" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 150 

mm, lepeno minerálním lepícím tmelem  -  532,13 m2 " (483,75)*1,1 m2 532.13 883.00 469,866.38

" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken, λ = 0,036 W/(m.K) - tl. 200 

mm, lepeno minerálním lepícím tmelem  -  532,13 m2 " 532,13 m2 " (483,75)*1,1 m2 532.13 963.00 512,436.38

" Zateplení budovy - SEVER, JIH, VÝCHOD, ZÁPAD. " (129,0*3,75) 483.75

" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

78 713 713099103 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém - zateplení 300 mm nad terén, EPS Perimetr tl. 180 mm - 

provedení dle ČSN (ETICS) - I.F2 m2 76.42 2,580.00 197,163.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení stěn objektu : "

" Skladba : "

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 84,06 m2. " (76,42)*1,10 m2 84.06 424.00 35,642.29

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 84,06 m2. " (76,42)*1,10 m2 84.06 490.00 41,190.38

" - 2x Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

87,88 m2. " (76,42)*1,15 m2 87.88 450.00 39,547.35

" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), lepený dvousložkovým 

bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel - tl. 180 mm - 84,03 m2 " (76,42)*1,10 m2 84.06 961.00 80,783.58

" Zateplení budovy - SEVER, JIH, VÝCHOD, ZÁPAD. " (76,42) 76.42



" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

79 713 713099104 SPC D+M Zateplení podzemní - nepodsklepená - EPS Perimetr tl. 220 mm - F4 m2 72.35 1,332.94 96,438.44 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení objektu pod terénem: "

" Skladba : "

" - Nopová fólie HDPE, výška nopu 20mm, tl. fólie 1,0mm + ochranná geotextílie - 83,20 m2 " 

(72,35)*1,15 m2 83.20 175.00 14,560.44

" - Lišta nopové fólie ukončovací - 69,19 m." (62,9)*1,1 m2 69.19 78.00 5,396.82

" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), lepený dvousložkovým 

bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel - tl. 180 mm - 79,59 m2 " (72,35)*1,10 m2 79.59 961.00 76,481.19

" Zateplení pod terénem - PERIMETR. " (72,35) 72.35

" V ceně lepící materiál, vyrovnání podkladu. "

80 713 713099105 SPC D+M Zateplení podzemní - podsklepená - EPS Perimetr tl. 220 mm - F5 m2 120.00 1,344.15 161,298.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení objektu pod terénem: "

" Skladba : "

" - Nopová fólie HDPE, výška nopu 20mm, tl. fólie 1,0mm + ochranná geotextílie - 138,0 m2 " 

(120,0)*1,15 m2 138.00 175.00 24,150.00

" - Lišta nopové fólie ukončovací - 69,19 m." (120,0)*1,1 m2 132.00 78.00 10,296.00

" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), lepený dvousložkovým 

bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel - tl. 180 mm - 132,00 m2 " (120,0)*1,10 m2 132.00 961.00 126,852.00

" Zateplení pod terénem - PERIMETR. " (120,0) 120.00

" V ceně lepící materiál, vyrovnání podkladu. "

81 713 713099106 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém - kamenná vlna tl. 120 mm, včetně povrchové úpravy - 

provedení dle ČSN (ETICS) - F6 m2 26.70 2,580.00 68,886.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení stěn objektu : "

" Skladba : "

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 29,37 m2. " (26,70)*1,10 m2 29.37 424.00 12,452.88

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 29,37 m2. " (26,70)*1,10 m2 29.37 490.00 14,391.30

" - 2x Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

30,71 m2. " (26,70)*1,15 m2 30.71 450.00 13,817.25

" - Tepelná izolace soklový EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m.K), lepený dvousložkovým 

bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel - tl. 120 mm - 29,37 m2 " (26,70)*1,10 m2 29.37 961.00 28,224.57

" Zateplení budovy - u nákladové rampy. " (8,9)*3,0 26.70

" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

82 713 713099107 SPC D+M Obvodová stěna a střecha - střešní nástavba - F7 m2 136.27 3,058.53 416,795.42 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení stěn objektu : "

" Skladba : "

" - Oplechování pozinkovaný plech s polyuretanovou vrstvou, tl. 0,7 - 0,8 mm, barva RAL 

9006 - bílý hliník - 149,90 m2." (136,27)*1,1 m2 149.90 1,866.00 279,707.80

" - profilovaná struktůrní rohož pod TiZn krytinu, difůzně otevřená, umělohmotná rohož s 

distanční vrstvou smyčkové rohože z umělohmotných vláken, samolepící okraj - 149,9 m2." 

(136,27)*1,1 m2 149.90 350.00 52,463.95

" - dřevoštěpková deska OSB 3 P+D - 156,71 m2." (136,27)*1,15 m2 156.71 540.00 84,623.67

" Střešní nástavba - stěny. " (63,1)*0,830 52.37

" Střešní nástavba - střecha. " (83,9) 83.90

" Cena zahrnuje také, dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár 

mezi deskami pomocí jednosložkové polyuretanové pěny. "

83 713 713099106 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém - kamenná vlna tl. 200 mm, včetně povrchové úpravy - 

provedení dle ČSN (ETICS) - H1 m2 17.70 2,252.20 39,863.94 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení podhledu objektu : "

" Skladba : "

" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken λ = 0,036 W/(m.K), lepeno 

minerálním lepícím tmelem, kotveno šroubovacími hmoždinkami, tl. 200 mm - 19,47 m2 " 

(26,70)*1,10 m2 19.47 663.00 12,908.61

" - 2x Armovací síťovina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím. 

Rozměry ok tkaniny max. 4x4 mm, plošná hmotnost 165 g/m2, pevnost v tahu 1750N/5cm - 

20,36 m2. " (26,70)*1,15 m2 20.36 450.00 9,159.75

" - Dvě vrstvy dvousložkové stěrkové hmoty na organické bázi s uhlíkovými vlákny + základní 

nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové prykyřice a 

křemičitanů - 19,47 m2. " (26,70)*1,10 m2 19.47 490.00 9,540.30

" - Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitosti 1,0 mm, s obsahem uhlíkových vláken, 

fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice s integrovanou nanokřemičitou mřížkou, 

samočistící efekt na principu fotokatalytických pigmentů - 19,47 m2. " (17,70)*1,10 m2 19.47 424.00 8,255.28

" Zateplení budovy - podhled. " (9,3+8,4) 17.70

" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

84 713 713099106 SPC

D+M Kontaktní zateplovací systém - kamenná vlna tl. 200 mm, včetně povrchové úpravy - 

provedení dle ČSN (ETICS) - H1 m2 168.12 858.00 144,246.96 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zateplení podhledu objektu : "

" Skladba : "



" - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken λ = 0,036 W/(m.K), lepeno 

minerálním lepícím tmelem, kotveno šroubovacími hmoždinkami, tl. 100 mm - 184,93 m2 " 

(168,12)*1,10 m2 184.93 360.00 66,575.52" - Stěrkovací tmel s vloženou armovací tkaninou, štuková omítka - 184,93 m2." 

(168,12)*1,10 m2 184.93 420.00 77,671.44

" Zateplení budovy - podhled. " (16,7+7,98+11,82+2,17+3,93+15,55+20,91+89,06) 168.12

" Cena zahrnuje také penetraci, vyrovnání podkladu, šroubovací hmoždinky s kompozitovým 

šroubem s povrchovou montáží, upevnění desek minerálním tmelem, dilatační a zakončovací 

lišty, rohový a lemovací systém, vyplnění spár mezi deskami pomocí jednosložkové 

polyuretanové pěny. "

85 713 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % 1.39 12,000.00 16,680.00 CS ÚRS 2024 01

86 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 30.00 300.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 30.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

714 Akustická a protitřesová opatření 109,756.60

87 714 714121901 SPC D+M Provedení akustického obkladu stěn - Specifikace dle PD m2 17.44 6,000.00 104,643.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Provedení akustického obkladu - stěny vnitřní - 1. NP - m.č. 1.21 "  (15,855)*1,1 17.44

" V ceně rastr, spojovací, kotvící, těsnící a doplňkové prvky, veškeré příslušenství, materál, 

apod. "

88 714 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 0.59 1,040.00 613.60 CS ÚRS 2024 01

89 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 15.00 300.00 4,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 " 15.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

763 Konstrukce suché výstavby 4,416,893.07

90 763 763111477

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 

12,5 a deska 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB m2 375.36 1,700.00 638,108.94 CS ÚRS 2024 01

" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK příčka - 1. NP." (292,43)*1,05 307.05

" SDK příčka - 2. NP." (65,054)*1,05 68.31

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zajištění ukončení SDK ve volném prostoru, zesílení rohů Al 

úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

91 763 763111481

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 

1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB m2 104.04 1,730.00 179,991.54 CS ÚRS 2024 01

" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK příčka - 1. NP." (31,0)*1,05 32.55

" SDK příčka - 2. NP." (68,087)*1,05 71.49

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zajištění ukončení SDK ve volném prostoru, zesílení rohů Al 

úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

92 763 763111481 RTO

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 

1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB m2 6.43 1,730.00 11,116.98 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" S vloženou tepelnou izolací, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK příčka - 2. NP." (6,120)*1,05 6.43

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zajištění ukončení SDK ve volném prostoru, zesílení rohů Al 

úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

93 763 763113351 RTO

SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1xDFRIH2 12,5 a 

1xA 12,5 s izolací REI 45 Rw do 62 dB m2 48.25 1,890.00 91,193.73 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" S vloženou tepelnou izolací, se zdvojenými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK příčka instalační tl. 250 mm. "

" SDK příčka - 1. NP." (14,025)*1,05 14.73

" SDK příčka - 2. NP." (21,038)*1,05 22.09

" SDK příčka instalační tl. 300 mm. "

" SDK příčka - 1. NP." (5,28)*1,05 5.54

" SDK příčka instalační tl. 350 mm. "

" SDK příčka - 2. NP." (5,610)*1,05 5.89

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zajištění ukončení SDK ve volném prostoru, zesílení rohů Al 

úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

93a 763 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 36.58 400.00 14,632.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ukončení SDK konstrukce ve volném prostoru."

" 1.NP " (23,1) 23.10



" 2.NP " ( 13,48) 13.48

93b 763 763111714 SDK příčka zalomení m 43.25 200.00 8,650.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zalomení SDK konstrukce."

" 1.NP " (26,4) 26.40

" 2.NP " (16,85) 16.85

94 763 763121426 RTO SDK stěna předsazená tl 150 mm profil dle potřeby desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30 m2 9.53 1,136.00 10,824.66 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bez tepelné izolace, s ocel.profily dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod.  "

" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."

" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 2. NP." (9,075)*1,05 9.53

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zesílení rohů Al úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

95 763 763121426 RT1 SDK stěna předsazená tl 200 mm profil dle potřeby desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 30 m2 11.09 1,260.00 13,970.88 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bez tepelné izolace, s ocel.profily dle potřeby - dvojité, speciální, na míru, apod.  "

" Opláštění 2xH2 do vlhkých prostor desky impregnované."

" SDK stěna předsazená - instalační předstěna vysoká - 1. NP." (10,560)*1,05 11.09

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zesílení rohů Al úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

96 763 763121475 RTO

SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 

1xDFRIH2 12,5 A 1Xa 12,5 bez izolace m2 7.66 1,140.00 8,732.12 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK stěna předsazená - 1. NP." (4,588)*1,05 4.82

" SDK stěna předsazená - 2. NP." (2,707)*1,05 2.84

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zesílení rohů Al úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

97 763 763121476 RTO

SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 

1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB m2 11.78 1,150.00 13,548.15 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK stěna předsazená - 1. NP." (11,22)*1,05 11.78

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zesílení rohů Al úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

98 763 763122421 RTO

SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 bez 

izolace EI 30 m2 41.23 835.00 34,427.34 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bez tepelné izolace, s jednoduchými ocel.profily "

" Opláštění 1xDFRIH2 do všech prostor desky vysokopevnostní. "

" Opláštění 1xA do suchých prostor desky standartní. "

" SDK stěna šachtová - 1. NP." (20,293)*1,05 21.31

" SDK stěna šachtová - 2. NP." (18,974)*1,05 19.92

" Cena včetně hladkého zatmelení napojovacích spár mezi deskami na obou vrstvách, 

výztužné pásky, vytmelení připojovacích spár, lemujících profilů, spojovacího a kotvícího 

materiálu. "

"  V ceně penetrační nátěr, zesílení rohů Al úhelníky."

" Součástí nosné profily / dřevoštěpkové desky pro zařizovací předměty. "

99 763 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 308.44 787.00 242,740.31 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - SDK hladký bílý "

" 1.NP - (68,95)*1,05 72.40

" 2.NP - (224,8)*1,05 236.04

" Cena včetně desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, penetračního nátěro, příplatků, apod. "

100 763 763164632 RTO SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5 m2 45.57 990.00 45,114.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

" SDK opláštění stávajících ocelových sloupů. "

" 1.NP - (43,4)*1,05 45.57

" Cena včetně desek, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, penetračního nátěro, příplatků, apod. "

101 763 763999101 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 1 m2 148.67 1,450.00 215,568.60 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm "

" 1.NP - (74,069)*1,30 96.29

" 2.NP - (40,291)*1,30 52.38

" Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "

102 763 763999102 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 2 m2 55.85 2,020.00 112,812.96 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm - vlhký prostor."

" 1.NP - (3,360)*1,30 4.37

" 2.NP - (39,6)*1,30 51.48

" Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "



103 763 763999103 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 3 m2 287.15 2,120.00 608,761.82 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm."

" 1.NP - (156,276)*1,30 203.16

" 2.NP - (64,61)*1,30 83.99

" Částečně skrytý rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "

104 763 763999104 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 4 m2 464.97 2,330.00 1,083,382.43 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm."

" 1.NP - (25,920)*1,30 33.70

" 2.NP - (331,75)*1,30 431.28

" Skrytý rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "

105 763 763999105 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 5 m2 248.93 2,090.00 520,264.75 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm."

" 1.NP - (191,485)*1,30 248.93

" Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "

106 763 763999106 SPC D+M Kazetový podhed z kazet 600x600 mm - RASTR 6 m2 126.36 3,098.00 391,463.28 CS ÚRS 2024 01

" Podhled - kazetový 600x600 mm."

" 1.NP - (97,2)*1,30 126.36

" Viditelný rošt, nosný rošt z galvanizované oceli. "

" Cena včetně kazet, nosných profilů, závěsů, lemujících a ukončujících lišt, spojovacího a 

kotvícího materiálu, příplatku za zavěšení, apod. "

107 763 763999107 SPC

SDK Protipožární obklad konstrukcí podychycení stropu včetně povrchové úpravy - 

Specifikace dle PD m2 37.80 1,200.00 45,361.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Cena včetně lemujících profilů, spojovacího a kotvícího materiálu, povrchové úpravy. "

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.PP " (5,0*2,25) 11.25

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 1.NP " (3,87*2,4) 9.29

" Opláštění ocelových stropních nosníků v 2.NP " (0,65*17,85+2,22*2,55) 17.26

108 763 763999108 SPC D+M Montáž dvířek revizních do SDK kcí vel. 400x400 mm - Specifikace dle PD kus 45.00 1,800.00 81,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Montáž revizních dvířek." 45.00

" - dvířka se skrytými hranami, zavírání na magnet."

" V ceně veškkeré příslušenství pro provedení."

109 763 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 64.20 220.00 14,124.00 CS ÚRS 2024 01

" Skoková změna 1.NP " (15,9) 15.90

" Skoková změna 2.NP " (48,3) 48.30

110 763 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 19.50 195.00 3,802.50 CS ÚRS 2024 01

" Skoková změna 1.NP " (19,5) 19.50

111 763 998763402 Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m % 0.84 20,000.00 16,800.00 CS ÚRS 2024 01

112 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 30.00 350.00 10,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 30.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

766 Konstrukce truhlářské 3,371.00

112a 766 766411901 SPC Demontáž a zpětná montáž truhlářského obložení stěn m2 3.08 900.00 2,772.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" 1.PP " (2,8*1,1) 3.08

" Demontáž stávajícího dřevěného obkladu, vč. opravy, nátěru lazurovacím lakem a zpětné 

montáže, ukotvení a práce a doplňky spojené s provedením obkladu.

112b 766 766663916 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - seříznutí křídla kus 2.00 120.00 240.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Seříznutí dveřních křídel o 20 mm."

" 1.PP " (2) 2.00

112c 766 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0.59 100.00 59.00 CS ÚRS 2024 01

112d HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 1.00 300.00 300.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766. " 1.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

771 Podlahy z dlaždic 735,184.85

113 771 771099101 SPC

D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P3 m2 63.85 2,269.75 144,923.54 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na stávající konstrukci - nášlapná vrstva z keramické dlažby. "

" Skladba podlahy : "

" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla tl. 15 mm - 70,24 m2. " (63,85)*1,1 m2 70.24 1,120.00 78,663.20

" - Hydroizolační stěrka - 67,04 m2 " (63,85)*1,05 m2 67.04 240.00 16,090.20

" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 66 mm - 

67,04 m2. " (63,85)*1,05 m2 67.04 475.00 31,845.19

" - Separační PE fólie - 73,43 m2 " (63,85)*1,15 m2 73.43 20.00 1,468.55

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 33,31 

m2 " (63,85)*1,1 m2 70.24 240.00 16,856.40

" 1. NP - míst. č. 1.01 - 1.03, 1.06, 1.08, 1.25 - 1.30 " 

(5,52+7,83+11,25+13,05+0,55+3,89+5,45+3,05+3,29+3,73+6,24) 63.85

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení dlažby apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a 

další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení 

skladby jako celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

114 771 771099102 SPC

D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P4 m2 86.45 2,413.75 208,668.69 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z keramické dlažby. "

" Skladba podlahy : "

" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla tl. 15 mm - 95,10 m2. " (86,45)*1,1 m2 95.10 1,120.00 106,506.40



" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 65 mm - 

90,77 m2. " (86,45)*1,05 m2 90.77 475.00 43,116.94

" - Separační PE fólie - 99,42 m2 " (86,45)*1,15 m2 99.42 20.00 1,988.35

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 95,10 m2 " (86,45)*1,1 m2 95.10 600.00 57,057.00

" 1. NP - míst. č. 1.06 - 1.10, 1.12, 1.17 - 1.19 " 

(19,55+32,87+16,22+8,11+2,9+2,0+1,44+3,36) 86.45

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení dlažby apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a 

další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení 

skladby jako celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

115 771 771099103 SPC

D+M Keramická dlažba - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P5 m2 84.71 2,755.76 233,440.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z keramické dlažby. "

" Skladba podlahy : "

" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla tl. 15 mm - 93,18 m2. " (84,71)*1,1 m2 93.18 1,120.00 104,362.72

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka, tl. 5 mm - 93,18 m2 " (84,71)*1,10 m2 93.18 180.00 16,772.58

" - Betonová mazanina C25/30-XCI s KARI sítí 100x100x6 mm, tl. 110 mm - 93,18 m3. " 

(84,71*0,110)*1,10 m3 10.25 5,200.00 53,299.53

" - Separační PE fólie - 99,42 m2 " (84,71)*1,15 m2 97.42 20.00 1,948.33

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 95,10 m2 " (86,45)*1,1 m2 95.10 600.00 57,057.00

" 1. NP - míst. č. 1.20 " (84,71) 84.71

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení dlažby apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a 

další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení 

skladby jako celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

116 771 771099104 SPC

D+M Keramická dlažba - Venkovní schodiště - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P14 m2 10.37 1,738.00 18,023.06 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na stávající konstrukci - nášlapná vrstva z keramické dlažby. "

" Skladba podlahy : "

" - Keramická dlažba do exteriéru, do flexibilního lepidla tl. 15 mm - 11,93 m2. " (10,37)*1,15 m2 11.93 1,120.00 13,356.56

" - Hydroizolační stěrka - 10,89 m2 " (10,37)*1,05 m2 10.89 240.00 2,613.24

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka exteriérová, tl. 5 mm - 11,41 m2 " (10,37)*1,10 m2 11.41 180.00 2,053.26

" Venkovní schodiště - míst. č. 1.37 " (10,37) 10.37

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení dlažby apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a 

další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení 

skladby jako celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

117 771 771099105 SPC

D+M Keramická dlažba - Podlaha v 2. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P17 m2 40.15 2,839.84 114,019.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na stávající konstrukci - nášlapná vrstva z keramické dlažby. "

" Skladba podlahy : "

" - Keramická dlažba do flexibilního lepidla tl. 15 mm - 44,17 m2. " (40,15)*1,1 m2 44.17 1,120.00 49,464.80

" - Penetrace - 44,17 m2 " (40,15)*1,10 m2 44.17 50.00 2,208.25

" - Konstrukční sádrokartonová deska 2x12,5 mm, lepené k sobě sádrovým tmelem, tl. 25 

mm - 44,17 m2. " (40,15)*1,10 m2 44.17 930.00 41,073.45

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 33,31 

m2 " (63,85)*1,1 m2 70.24 240.00 16,856.40

" - Suchý vyrovnávací podsyp tl. 11 mm vč. příplatku za tloušťku - 33,31 m2 " (40,15)*1,1 m2 44.17 100.00 4,416.50

" 2. NP - míst. č. 2.05 - 2.11, 2.17b - 2.19 " 

(2,79+6,72+5,8+1,64+5,96+4,86+3,76+2,72+2,17+3,73) 40.15

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení dlažby apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily, 

okrajové pásky a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale 

nutné pro provedení skladby jako celku. "

" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

118 771 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 3.62 3,000.00 10,860.00 CS ÚRS 2024 01

119 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 15.00 350.00 5,250.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 15.00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

776 Podlahy povlakové 2,439,162.56

120 776 776099101 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P6 m2 117.09 2,567.80 300,663.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na stávající konstrukci - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 128,80 m2. " (117,09)*1,1 m2 128.80 1,558.00 200,668.84

" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 78 mm - 

122,94 m2. " (117,09)*1,05 m2 122.94 540.00 66,390.03

" - Separační PE fólie - 134,65 m2 " (117,09)*1,15 m2 134.65 20.00 2,693.07

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 128,80 

m2 " (117,09)*1,1 m2 128.80 240.00 30,911.76

" 1. NP  - místn.č. 1.31, 1.32, 1.34 - 1.36 " (43,03+33,89+7,6+9,22+23,35) 117.09



" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

121 776 776099102 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P7 m2 277.86 2,963.80 823,521.47 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 305,65 m2. " (277,86)*1,1 m2 305.65 1,558.00 476,196.47

" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 77 mm - 

219,75 m2. " (277,86)*1,05 m2 291.75 540.00 157,546.62

" - Separační PE fólie - 319,54 m2 " (277,86)*1,15 m2 319.54 20.00 6,390.78

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 305,65 m2 " (277,86)*1,1 m2 305.65 600.00 183,387.60

" 1. NP  - místn.č. 1.13 - 1.16, 1.21, 1.34 " (4,25+12,8+12,86+3,12+190,95+53,88) 277.86

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

122 776 776099103 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P8 m2 12.33 2,457.21 30,297.42 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 13,56 m2. " (12,33)*1,1 m2 13.56 1,270.00 17,225.01

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka, tl. 17 mm - 13,56 m2 " (12,33)*1,10 m2 13.56 280.00 3,797.64

" - Betonová mazanina C25/30-XCI s KARI sítí 100x100x6 mm, tl. 110 mm - 1,49 m3. " 

(12,33*0,110)*1,10 m3 1.49 572.00 853.38

" - Separační PE fólie - 14,18 m2 " (12,33)*1,15 m2 14.18 20.00 283.59

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 13,56 m2 " (12,33)*1,1 m2 13.56 600.00 8,137.80

" 1. NP  - místn.č. 1.22 " (12,33) 12.33

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

123 776 776099104 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 1. NP, 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS 

SKLADEB KONSTRUKCÍ - P10 m2 55.93 1,870.00 104,589.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na schodišti - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 61,52 m2. " (55,93)*1,1 m2 61.52 1,700.00 104,589.10

" 1. NP, 2.NP  - místn.č. 1.34, 1.36, 2.01, 2.13 " (3,78+23,35+5,86+22,94) 55.93

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

124 776 776099105 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P15 m2 645.96 1,705.00 1,101,361.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na schodišti - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 710,56 m2. " (645,96)*1,1 m2 710.56 1,270.00 902,406.12

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka, tl. 0 - 20 mm - 710,56 m2 " (645,96)*1,10 m2 710.56 280.00 198,955.68

" 2.NP  - místn.č. 2.02 - 2.04, 2.12 - 2.15, 2.23 - 2.28 " 

(87,71+22,35+64,22+77,07+22,94+29,24+66,71+12,71+10,20+58,71+66,71+57,04+70,35) 645.96

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

125 776 776099106 SPC

D+M Přírodní linoleum - Podlaha v 2.NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P16 m2 14.52 2,530.00 36,735.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na schodišti - nášlapná vrstva z přírodního linolea. "

" Skladba podlahy : "

" - Přírodní linoleum, lepeno disperzním lepidlem, tl. 2,5 mm - 15,97 m2. " (14,52)*1,1 m2 15.97 940.00 15,013.68

" - Penetrace - 15,97 m2 " (14,52)*1,10 m2 15.97 60.00 958.32

" - Konstrukční sádrokartonová deska 2x12,5 mm, lepené k sobě sádrovým tmelem, tl. 25 

mm - 15,97 m2. " (14,52)*1,10 m2 15.97 930.00 14,853.96

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 15,97 

m2 " (14,52)*1,1 m2 15.97 240.00 3,833.28

" - Suchý vyrovnávací podsyp tl. 23 mm vč. příplatku za tloušťku - 15,97 m2 " (14,52)*1,1 m2 15.97 130.00 2,076.36

" 2.NP  - místn.č. 2.16, 2.17a " (11,73+2,79) 14.52

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení povlakové podlahy apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

126 776 776099202 SPC

D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P11 m2 17.06 854.00 14,569.24 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na stávající konstrukci - nášlapná vrstva zátěžový koberec. "



" Skladba podlahy : "

" - Vnitřní čistící zóna kobercová vyrobena ze 75 % ze 100% recyklovaných vláken ECONYL, 

zátěžová třída 33 - celková tl. 9,0 mm. vč. hliníkového rámu." 

" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 72 mm - 

17,91 m2. " (17,06)*1,05 m2 17.91 540.00 9,673.02

" - Separační PE fólie - 19,62 m2 " (17,06)*1,15 m2 19.62 20.00 392.38

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 18,77 

m2 " (17,06)*1,1 m2 18.77 240.00 4,503.84

" 1. NP - místn. č. 1.33 " (17,06) 17.06

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně také ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační profily a 

další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro provedení 

skladby jako celku. "

127 776 776099201 SPC

D+M Čistící zóna - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P12 m2 2.31 833.00 1,924.23 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva zátěžový koberec. "

" Skladba podlahy : "

" - Vnitřní čistící zóna kobercová vyrobena ze 75 % ze 100% recyklovaných vláken ECONYL, 

zátěžová třída 33 - celková tl. 9,0 mm. vč. hliníkového rámu." 

" - Litý samonivelační cementový potěr (CT-C30-F6) vč. příplatku za tloušťku - tl. 71 mm - 

2,43 m2. " (2,31)*1,05 m2 2.43 520.00 1,261.26

" - Separační PE fólie - 19,62 m2 " (2,66)*1,15 m2 2.66 20.00 53.13

" - Kročejová izolace z dřevovláknité desky ( objemová hm. 230 kg/m3) - tl. 19 mm - 2,54 m2 

" (2,31)*1,1 m2 2.54 240.00 609.84

" 1. NP - místn. č. 1.10 " (2,31) 2.31

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně také penetrace, ukončovací, přechodové lišty (z profilů s dilatační zónou), dilatační 

profily a další příslušenství, práce a prvky jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

128 776 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 0.40 20,000.00 8,000.00 CS ÚRS 2024 01

129 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 50.00 350.00 17,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 50.00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod." 

777 Podlahy lité 457,278.17

130 777 777099101 SPC

D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P1 m2 180.66 1,890.00 341,447.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. "

" Skladba podlahy : "

" - Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu - tl. 3,0 mm - 189,69 m2 " (180,66)*1,05 m2 189.69 1,700.00 322,478.10

" - Epoxidový penetrace - 189,69 m2 " (180,66)*1,05 m2 189.69 100.00 18,969.30

" 1. PP  - místn. č. 0.01 - 0.10 " 

(16,7+7,98+11,82+1,08+2,17+3,93+5,21+15,55+6,25+20,91+89,06) 180.66

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně okrajové pásky, vytažení stěrky ( fabionu) na stěny, ukončovací , přechodové a 

dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

131 777 777099102 SPC

D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. PP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P2 m2 7.38 1,890.00 13,948.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. "

" Skladba podlahy : "

" - Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu - tl. 3,0 mm - 7,75 m2 " (7,38)*1,05 m2 7.75 1,700.00 13,173.30

" - Epoxidový penetrace - 7,75 m2 " (7,38)*1,05 m2 7.75 100.00 774.90

" 1. PP  - místn. č. 0.04, 0.06 " (2,17+5,21) 7.38

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně okrajové pásky, vytažení stěrky ( fabionu) na stěny, ukončovací , přechodové a 

dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

132 777 777099103 SPC

D+M Epoxidová stěrka - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ - P9 m2 16.10 3,510.20 56,514.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na nové konstrukci - nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. "

" Skladba podlahy : "

" - Epoxidová stěrka plněná, bez vsypu - tl. 3,0 mm - 16,91 m2 " (16,10)*1,05 m2 16.91 1,700.00 28,738.50

" - Epoxidový penetrace - 16,91 m2 " (16,10)*1,05 m2 16.91 100.00 1,690.50

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka, tl. 17 mm - 17,71 m2 " (16,10)*1,10 m2 17.71 280.00 4,958.80

" - Betonová mazanina C25/30-XCI s KARI sítí 100x100x6 mm, tl. 110 mm - 1,95 m3. " 

(16,10*0,110)*1,10 m3 1.95 5,200.00 10,130.12

" - Separační PE fólie - 18,52 m2 " (16,10)*1,15 m2 18.52 20.00 370.30

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 17,71 m2 " (16,10)*1,1 m2 17.71 600.00 10,626.00

" 1. NP  - místn. č. 1.23 " (16,10) 16.10

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně okrajové pásky, vytažení stěrky ( fabionu) na stěny, ukončovací , přechodové a 

dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

133 777 777099104 SPC

D+M Elektrostaticky vodivá stěrka - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P13 m2 9.47 712.80 6,750.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

Naceněno v rozpočtu D.1.1.c.07. 

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 

Naceněno v rozpočtu D.1.1.c.07. 

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 



" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. "

" Skladba podlahy : "

" - Kartáčovaný beton C25/30-XC4, XF1 s KARI sítí 100x100x6 mm, tl. 120 mm - 1,25 m3. " 

(9,47*0,120)*1,10 m3 1.25 5,400.00 6,750.22

" 1. NP  - místn. č. 1.11 " (9,47) 9.47

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně okrajové pásky, vytažení stěrky ( fabionu) na stěny, ukončovací , přechodové a 

dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

134 777 777099105 SPC

D+M Elektrostaticky vodivá stěrka - Podlaha v 1. NP - Specifikace dle PD - D.1.1.c.03. 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - P18 m2 7.19 3,930.20 28,258.14 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skladba podlahy na terénu - nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. "

" Skladba podlahy : "

" - Elektrostaticky vodivá stěrka s elektrovodivými vlákny rozptýlenými ve hmotě, svodový 

odpor Rs 5x 104 - 106 Ω - tl. 3,0 mm - 7,55 m2 " (7,19)*1,05 m2 7.55 2,100.00 15,853.95

" - Epoxidový penetrace - 7,55 m2 " (7,19)*1,05 m2 7.55 100.00 754.95

" - Samonivelační vyrovnávací stěrka, tl. 17 mm - 7,91 m2 " (7,19)*1,10 m2 7.91 280.00 2,214.52

" - Betonová mazanina C25/30-XCI s KARI sítí 100x100x6 mm, tl. 110 mm - 0,87 m3. " 

(7,19*0,110)*1,10 m3 0.87 5,200.00 4,523.95

" - Separační PE fólie - 8,27 m2 " (7,19)*1,15 m2 8.27 20.00 165.37

" - Tepelná izolace - PIR, λ=0,022 W/(m.K) , pevnost v tlaku při 10% deformaci 150 kPa, tl. 

120 mm - 7,91 m2 " (7,19)*1,1 m2 7.91 600.00 4,745.40

" 1. NP  - místn. č. 1.24 " (7,19) 7.19

" V ceně např. případné vyčištění podkladu, vyspravení, vyrovnání, odstranění nerovností, 

vysátí, čištění podlah po položení čistící zóny apod." 

" V ceně okrajové pásky, vytažení stěrky ( fabionu) na stěny, ukončovací , přechodové a 

dilatační lišty a další prvky a příslušenství jinde v soupise nespecifikované, ale nutné pro 

provedení skladby jako celku. "

135 777 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m % 0.84 4,000.00 3,360.00 CS ÚRS 2024 01

136 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 20.00 350.00 7,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 20.00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod." 

781 Obklady keramické 295,749.85

137 781 781131112 RTO Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků,pásků m2 194.24 270.00 52,443.45 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Hydroizolační stěrka pod keramický obklad - 1. NP " (168,9)*1,15 194.24

138 781 781471991 SPC D+M Obklad vnitřní keramický  - hladký - Specifikace dle PD m2 168.90 1,296.00 218,894.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Obklad vnitřní keramický hladký -  m2 "

" Montáž obkladů vnitřních keramických  " m2 168.90 900.00 152,010.00

" obklad velkoformátový keramický hladký " (168,9)*1,10 m2 185.79 360.00 66,884.40

" Obklad v 2. NP " (168,9) 168.90

" V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou 

epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí také barevná spárovací hmota. 

Příplatky za přípravu povrchů před provedením obkladu. Penetrační nátěr."

139 781 781477114

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým m2 168.90 80.00 13,512.00 CS ÚRS 2022 02

140 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 1.85 4,000.00 7,400.00 CS ÚRS 2024 01

141 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 10.00 350.00 3,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781. " 10.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

783 Nátěry 38,000.00

142 783 783999901 SPC

D+M Nátěr vnitřních a venkovních kovových a ocelových prvků a konstrukcí včetně 

úpravy,očištění, základního a vrchního syntetického nátěru - Specifikace dle PD sada 1.00 35,000.00 35,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nátěr: Základní rozpouštědlový nátěr s aktivními ochrannými pigmenty proti korozi, 

rozpouštědlo bez obsahu aromátů, email na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem 

polyuretanu s obsahem rozpouštědla bez obsahu aromátů. "

" Jídelna " 1.00

" Vnitřní viditelné ocelové konstrukce, které lze demontovat a zpětně namontovat,  budou 

otrýskány na stupeň Sa 2,5 (popř. Sa2), konstrukce, které zůstanou zabudovány a budou 

čištěny na místěš, budou očištěny na stupeň St 3. 

Povrchová úprava zákadním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 60 µm a vrhním nátěrem v 

celkové min. tloušťce 100 µm v odstínu dle požadavků investora."

" Předpokládané maximální množství nátěru vnitřních konstrukcí je 100,0 m2 . 

Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, ocelových zárubní ponechaných 

dveří, stávajících ocelových dveřních křídel, … ."

" Předpokládané maximální množství nátěru venkovních konstrukcí je 35,0 m2 . 

Jedná se o nátěr ponechaných madel a zábradlí schodišť, skříněk a dveří pro plyn a elektro, 

ponechané oplocení, … ."

143 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 10.00 300.00 3,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " 10.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 406,199.07

144 784 784171001 RTO Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m vč. pásky m 1,600.00 10.00 16,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Olepení styčných ploch + olepení v místech ostře zakončených maleb "

" Olepení v místě obkladu / soklu - odhad  1000 m " 1,000.00

" Olepení v místě zárubní / ostění - odhad  600 m " 600.00

" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "

145 784 784171111 RTO Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m vč. fólie m2 500.00 7.00 3,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Provedení zakrytí oken, dveří, obkladů, před malováním "

" Odhadované množství - odhad -  500 m2 " 500.00

" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "



146 784 784171121 RTO Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m vč. fólie m2 1,000.00 13.00 13,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Provedení zakrytí stávajícího vybavení - radiátorů, vybavení atp. před malováním "

" Odhadované množství - odhad - 1000 m2 " 1,000.00

" V ceně také odstranění fólie po provedení prací. "

147 784 784211101 RTO

D+M Dvojnásobná interiérová disperzní, matná barva bez obsahu rouzpoštědel, 

oděruvzdorná  - Specifikace dle PD m2 2,358.09 82.00 193,363.45 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Výmalba 1.PP." (407,520)*1,1 448.27

" Výmalba 1.NP." (924,199)*1,1 1,016.62

" Výmalba 2.NP." (812,0)*1,1 893.20

" Výmalba stropů "

" Výmalba 1.PP." (179,3)*1,1 197.23

" Výmalba 1.NP." (67,9)*1,1 74.69

" Výmalba 2.NP." (1,6)*1,1 1.76

" V ceně penetrační nátěr před výmalbou."

148 784 784211101 RT1

D+M Dvojnásobná interiérová disperzní, matná barva bez obsahu rouzpoštědel, 

otěruvzdorná, omyvatelná - Specifikace dle PD m2 1,064.39 120.00 127,727.29 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Výmalba 1.NP." (388,802)*1,1 427.68

" Výmalba 2.NP." (578,829)*1,1 636.71

" V ceně penetrační nátěr před výmalbou."

148a 784 784211901 SPC Příplatek k cenám maleb za barevnou malbu m2 2,631.77 16.00 42,108.32 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příplatek " (2631,77) 2,631.77

149 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 35.00 300.00 10,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 784. " 35.00

" Zakrytí okenních a dveřních výplní, rámů a zárubní, obkladů a ostatních zabudovaných 

prvků a konstrukcí před výmalbou, olepování konstrukcí páskou." 

790 Ostatní práce a dodávky 964.00

150 790 790999999 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro PSV sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ostatní práce a materiál nespecifikované - PSV " 1.00

" V ceně např:

 - izolace tepelné a hydroizolace nespecifikované + doplnění v místech neřešených; 

 - prvky a materiál pro zajkištění napojení SDK konstrukcí a dalších věcí;

 - jednotlivé lišty, ochrany hran schodišť, reflexní prvky na hrany;

 - ocelové konstrukce pro drobné prvky a pomoci;

 - bezbarvé nátěry pro prefabrikovanékonstrukce a konstrukce z pohledového betonu;

 - případné oškrábáníé a nová malba u míst s napioojením an stávající části či v místech 

neřešených ale s vedením podhledu;

 - případné příplatky za barevné provedení maleb;

 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro PSV jinde 

neuvedené a uzmíněné v PD. "

150a 790 790999101 SPC

D+M Bezpečnostní označení prvního a posledního schodišťového stupně - Specifikace dle 

PD m 5.600 120.00 672.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Schodiště z 1.PP do 1.NP " (2+2+2+2+2+2+2+2)*0,2 3.200

" Schodiště z 1.NP do 2.NP " (2+2+2+2+2+2)*0,2 2.400

" Abrazivní samolepící protiskluzná páska - bílá - 25×200 mm " 

" POZN: Je uvažováno s pásky délky 200 mm po stranách strupně → 2 pásky 200 mm na 1 

stupeň. Š. pásky 25 mm. "

151 790 998790203 SPC Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 24 m % 1.20 10.00 12.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

152 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 1.00 280.00 280.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 1.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

M Práce a dodávky M 415,250.00

43-M Montáže ocelových konstrukcí 415,250.00

153 943 430999101 SPC D+M Ocelová konstrukce včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD kg 3,050.00 135.00 411,750.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" - Ocelová konstrukce venkovní rampa vč. zastřešení  z oceli S235 - 1 250kg " 1,250.00

" - Ocelová konstrukce venkovního schodiště  z oceli S460 - 400kg " 400.00

" - Ocelová konstrukce akustické zástěny na střeše  z oceli S460 - 1 400kg " 1,400.00

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových 

kotevních desek, patních a roznášecích plechů, podlití cemenotovu maltou a chemického 

zakotvení."

" Konstrukce je navržena jako svařovaná svary na plný průřez, popř. koutové výšky min. 

4mm."

" Ocelová konstrukce dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle ČSN EN 10025+A1 z oceli 

S235. "

" Vnější ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava bude žárovým 

pozinkem v min. tloušťce 100 µm, finální nátěr dle požadavků investora. "

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z 

pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

154 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 10.00 350.00 3,500.00 CS ÚRS 2024 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43." 10.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 21,835,828.20

D.1.1. ASŘ - NOVÝ STAV 21,835,828.20

Poznámka:

POLOŽKA ZRUŠENA

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

CELKEM



Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 1,568,525.00

766 Konstrukce truhlářské - Výpis dveří 1,568,525.00

1 766 766910101 SPC

D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+750/2100 mm, prosklené - Specifikace 

dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF01 kus 1.00 131,100.00 131,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr otvoru 1850x2600 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

2 766 766910105 SPC

D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 800/2100 mm, prosklené - Specifikace dle 

PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF02 kus 1.00 79,100.00 79,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, prosklené.

Rozměr otvoru 1000×3000 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

3 766 766910102 SPC

D+M Fasádní otočné hliníkové dveře dvoukřídlé 900+400/2100 mm, prosklené - Specifikace 

dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF03 kus 1.00 118,100.00 118,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Fasádní dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr otvoru 1500x2200 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

4 766 766910106 SPC

D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 800/2100 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF04 kus 1.00 55,400.00 55,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 1000×2100 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

5 766 766910107 SPC

D+M Fasádní otočné hliníkové dveře jednokřídlé 800/2000 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - DF05 kus 1.00 58,500.00 58,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Fasádní dveře hliníkové otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 1000x2100 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

" V ceně nutné prokabelování a napojení na elektro. "

6 766 766920101 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D101 kus 1.00 71,469.00 71,469.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

7 766 766920102 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, s PO, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D102 kus 1.00 97,832.00 97,832.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

8 766 766920103 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, s PO, plné - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D103 kus 1.00 50,958.00 50,958.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, plné.

Rozměr dveří celkový 1350x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

9 766 766920104 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, s PO, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D104 kus 1.00 69,596.00 69,596.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

10 766 766920105 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D105 kus 1.00 15,070.00 15,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

11 766 766920106 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D106 kus 1.00 15,070.00 15,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

Objekt:  D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ



12 766 766920107 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D107 kus 1.00 15,070.00 15,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

13 766 766920108 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D108 kus 1.00 15,335.00 15,335.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

14 766 766920109 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D109 kus 1.00 15,070.00 15,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

15 766 766920110 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D110 kus 1.00 15,070.00 15,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

16 766 766920111 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D111 kus 1.00 30,047.00 30,047.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

17 766 766920112 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D112 kus 1.00 30,047.00 30,047.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

18 766 766920113 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D113 kus 1.00 18,955.00 18,955.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

19 766 766920114 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, s PO, plné - Specifikace 

dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D114 kus 1.00 20,932.00 20,932.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné, s PO.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

20 766 766920201 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D115 kus 1.00 13,825.00 13,825.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

21 766 766920201 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D116 kus 1.00 12,450.00 12,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 2. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

22 766 766930101 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D117 kus 1.00 31,680.00 31,680.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

23 766 766930102 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 900/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D118 1.00 12,450.00 12,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 1000x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

24 766 766930103 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D119 kus 1.00 12,700.00 12,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

25 766 766930104 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D120 kus 1.00 12,450.00 12,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "



" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

26 766 766930105 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, prosklené - Specifikace dle 

PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D121 kus 1.00 13,327.00 13,327.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, prosklené.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

27 766 766930106 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D122 kus 1.00 33,327.00 33,327.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

28 766 766930107 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D123 kus 1.00 13,825.00 13,825.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

29 766 766930108 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D124 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

30 766 766930109 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D125 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

31 766 766930110 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D126 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

32 766 766930111 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D127 kus 2.00 18,300.00 36,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 2.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

33 766 766930112 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, prosklené - Specifikace dle 

PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D128 kus 1.00 23,640.00 23,640.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, prosklené.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

34 766 766940101 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D129 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

35 766 766940102 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, s PO,  plné - Specifikace 

dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D130 kus 1.00 19,150.00 19,150.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, s PO, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

36 766 766940103 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 800+400/1970 mm, s PO, plné - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D131 kus 1.00 65,542.00 65,542.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, plné.

Rozměr dveří celkový 1400×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

37 766 766940104 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře dvoukřídlé 900+350/1970 mm, s PO, prosklené - 

Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D201 kus 1.00 66,916.00 66,916.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře hliníkové otočné dvoukřídlé, s PO, prosklené.

Rozměr dveří celkový 1350×2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

38 766 766940105 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D202 kus 1.00 18,900.00 18,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

39 766 766940106 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D203 kus 1.00 18,900.00 18,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01



" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

40 766 766940107 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D204 kus 1.00 18,900.00 18,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

41 766 766940108 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D205 kus 1.00 13,825.00 13,825.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

42 766 766940109 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D206 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

43 766 7669401010 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 700/1970 mm, plné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D207 kus 1.00 18,300.00 18,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 800x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

44 766 766940111 SPC

D+M Interiérové otočné dřevěné dveře jednokřídlé 800/1970 mm, s PO, plné - Specifikace 

dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ - D208 kus 1.00 29,077.00 29,077.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Interiérové dveře dřevěné otočné jednokřídlé, plné.

Rozměr otvoru 900x2020 mm. "

" Dveře - 1. NP " 1.00

" Včetně kování, zárubně a veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

45 766 766660717 SPC

D+M Samozavírač  na dveře mezi m.č. 2.07 - 2.28 a 2.29 - 2.29 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ kus 2.00 2,550.00 5,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Montáž a dodávka samozavírače. "

" Samozavírače " 2.00

" Včetně veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

46 766 766940113 SPC D+M Štítky na všechny stávající dveře - Specifikace dle PD - D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ kus 20.00 135.00 2,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Štítek na dveře. "

" Štítek na dveřích " 20.00

" Včetně veškerého příslušenství a doplňků dle PD. "

47 766 766999991 SPC D+M Systém generálního klíče - Specifikace ve výpisu dveří sada 1.00 37,120.00 37,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Systém centrálního klíče u dvěří - pětistavítkový systém, klíče dle požadavků uživatele, min. 

4 klíče ke každému zámku." 1.00

48 766 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 0.61 10,000.00 6,100.00 CS ÚRS 2024 01

49 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 50.00 350.00 17,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 50.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 1,568,525.00

D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ 1,568,525.00

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

Objekt:  D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 3,931,942.90

766 Konstrukce truhlářské 2,495,958.00

1 766 776999101 SPC D+M Plastové okno 900x600 mm - Specifikace ve výpisu oken - O01 kus 2.000 9,090.00 18,180.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné. "

" 1. PP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

2 766 776999102 SPC D+M Plastové okno 1200×900 mm  - Specifikace ve výpisu oken - O02 kus 1.000 12,090.00 12,090.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno sklopné i otevíravé. "

" 1. PP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

3 766 776999103 SPC

D+M Plastové okno 1200x1800 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace ve výpisu oken - 

O101 kus 3.000 16,650.00 49,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé."

" 1. NP " 3.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

4 766 776999104 SPC D+M Plastové okno 1200×1800 mm - Specifikace ve výpisu oken - O102 kus 1.000 16,650.00 16,650.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé."

" 1. NP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

5 766 776999105 SPC

D+M Plastové okno 2400×1800 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace ve výpisu oken - 

O103 kus 6.000 32,270.00 193,620.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé. "

" 1. NP " 6.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

6 766 776999106 SPC

D+M Plastové okno 2400×1800 mm vč. sítě proti hmyzu - Specifikace ve výpisu oken - 

O104 kus 2.000 32,270.00 64,540.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé. "

" 1. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

7 766 776999107 SPC D+M Plastové okno 900×1800 mm - Specifikace ve výpisu oken - O105 kus 3.000 14,736.00 44,208.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé."

" 1. NP " 3.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

8 766 776999108 SPC D+M Plastové okno 1200×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O106 kus 4.000 25,900.00 103,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 1. NP " 4.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

9 766 776999109 SPC D+M Plastové okno 2400×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O107 kus 2.000 49,420.00 98,840.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé a 2x sklopné. "

" 1. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

10 766 776999110 SPC D+M Plastové okno 2400×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O108 kus 6.000 49,420.00 296,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé a 2x sklopné. "

" 1. NP " 6.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

11 766 776999111 SPC D+M Plastové okno 2400×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O109 kus 1.000 49,420.00 49,420.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé a 2x sklopné. "

" 1. NP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

12 766 776999112 SPC D+M Plastové okno 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O110 kus 2.000 22,240.00 44,480.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 1. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

13 766 776999113 SPC D+M Plastové okno 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O111 kus 2.000 22,240.00 44,480.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 1. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



14 766 776999114 SPC D+M Plastové okno 2400×1800 mm - Specifikace ve výpisu oken - O112 kus 4.000 32,720.00 130,880.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé. "

" 1. NP " 4.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

15 766 776999115 SPC D+M Plastové okno 1200×1800 mm - Specifikace ve výpisu oken - O113 kus 1.000 16,060.00 16,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé."

" 1. NP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

16 766 776999116 SPC D+M Plastové okno 1200×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O201 kus 2.000 25,900.00 51,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 2. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

17 766 776999117 SPC D+M Plastové okno 2400×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O202 kus 21.000 49,420.00 1,037,820.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé a 2x sklopné."

" 2. NP " 21.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

18 766 776999118 SPC D+M Plastové okno 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O203 kus 2.000 22,240.00 44,480.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 2. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

19 766 776999119 SPC D+M Plastové okno 900×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O204 kus 3.000 22,240.00 66,720.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 2. NP " 3.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

20 766 776999120 SPC D+M Plastové okno 1200×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O205 kus 2.000 25,900.00 51,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 1x sklopné i otevíravé a 1x sklopné."

" 2. NP " 2.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

" POZN: Žaluzie pro okno naceněny samostatně - v oddíle 786 Stínění a čalounické 

úpravy . "

21 766 776999121 SPC D+M Plastové okno 2400×2100 mm - Specifikace ve výpisu oken - O206 kus 1.000 49,420.00 49,420.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastové okno 2x sklopné i otevíravé a 2x sklopné."

" 2. NP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

22 766 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0.590 10,000.00 5,900.00 CS ÚRS 2024 01

23 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 15.000 300.00 4,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 15.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

767 Konstrukce zámečnické 196,510.00

24 767 767620001 SPC

D+M Hliníkové okno 5400x1500 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN - 

OM01 kus 1.000 194,030.00 194,030.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hliníkový profil, 4x příčka, křídla - 4x výsuvné a 4x fixní. "

" 1.NP " 1.000

" Okno včetně kování a příslušenství dle PD. "

25 767 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 0.980 1,000.00 980.00 CS ÚRS 2024 01

26 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 5.000 300.00 1,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 5.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

786 Stínění a čalounické úpravy 1,239,474.90

28 786 786999102 SPC

D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O102 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 1.000 1,300.00 1,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "

" Vnitřní žaluzie " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací 

prvek (lano, řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní 

profil (box), apod. " 

29 786 786999105 SPC

D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O105 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 3.000 1,300.00 3,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "

" Vnitřní žaluzie " 3.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací 

prvek (lano, řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní 

profil (box), apod. " 

30 786 786999109 SPC

D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O109 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 1.000 1,300.00 1,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "

" Vnitřní žaluzie " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací 

prvek (lano, řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní 

profil (box), apod. " 

31 786 786999113 SPC

D+M Interiérové žaluzie, mechanicky ovládané - pro okno O113 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.02 VÝPIS OKEN sada 1.000 1,300.00 1,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vnitřní žaluzie - celostínící hliníkové lamely š. 25 mm. Barva bílá. "

" Vnitřní žaluzie " 1.000



" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro montáž vnitřních žaluzií - ovládací 

prvek (lano, řetízek, …), případný uložný prvek ovládání (aretace), veškeré lišty, horní 

profil (box), apod. " 

32 786 786999401 SPC D+M Venkovní žaluzie - elektricky ovládané - Specifikace ve výpisu oken m2 185.940 6,585.00 1,224,414.90 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Předokenní hliníková žaluzie. Šířka lamel 80 mm. Tvar lamely "C". Montáž do 

systémového kastlíku, podomítkový systém. "

" Venkovní žaluzie pro okna. "

" 1. NP "

" Žaluzie pro okno 1200×1800 mm - O101 " - 3ks 6.480

" Žaluzie pro okno 2400×1800 mm - O103 " - 6ks 25.920

" Žaluzie pro okno 2400×1800 mm - O104 " - 2ks 8.640

" Žaluzie pro okno 2400×2100 mm - O108 " - 6ks 30.240

" 2. NP "

" Žaluzie pro okno 2400×2100 mm - O202 " - 21ks 105.840

" Žaluzie pro okno 900×2100 mm - O203 " - 2ks 3.780

" Žaluzie pro okno 1200×2100 mm - O205 " - 2ks 5.040

" Včetně podpůrné a rozšiřující konstrukce, vodících kolejnic, elektrického pohonu, 

pokabelování, napojení na elektro, ovládacích prvků a příslušenství. " 

" V ceně žaluziový box včetně systémové izolace a izolace pro uložení a kolem boxu, 

systémové desky pro aplikaci omítky, oplechování z poplastovaného plechu, vynášecí 

profil pro žaluziový box. " 

" Součástí automaticky systém pro ovládání pomocí čidel - větrných, slunečních. " 

" POZN.: Plocha vztažena na výměru okenních výplní. " 

33 786 998786202 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 0.230 12,000.00 2,760.00 CS ÚRS 2024 01

34 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 15.000 300.00 4,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786. " 15.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 3,931,942.90

D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN 3,931,942.90

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:  D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 1,257,646.78

766 Konstrukce truhlářské 1,257,646.78

1 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.1 sada 1.000 62,490.48 62,490.48 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

1a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  2,55 m  " kus 1.000 45,360.00 45,360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

1b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 1.000 3,390.00 3,390.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

1c 766811201 SPC " - Mikrovlnná trouba. " kus 1.00 4,130.00 4,130.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

1ca 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 1.00 530.00 530.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

1d 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 2.00 2,010.00 4,020.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

1da 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (2,55)*1,05 m 2.678 1,890.00 5,060.48 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

2 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.2 sada 1.000 55,535.60 55,535.60 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

2a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  1,6m  " kus 1.000 36,300.00 36,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

2b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 1.000 3,390.00 3,390.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

2c 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 1.00 530.00 530.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

2d 766811201 SPC " - Mikrovlnná trouba. " kus 1.00 4,030.00 4,030.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

2da 766811302 SPC " - Nízká vestavná lednice " kus 1.00 7,310.00 7,310.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

2e 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 1.00 2,010.00 2,010.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

2ea 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (1,6)*1,05 m 1.680 1,170.00 1,965.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

3 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.3 sada 1.000 268,342.62 268,342.62 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

3a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  6,98 m  " kus 1.000 172,400.00 172,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

3b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastový sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 2.000 3,390.00 6,780.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3c 766811201 SPC " - Mikrovlnná trouba. " kus 1.00 7,310.00 7,310.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3d 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 2.00 530.00 1,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3e 766811143 SPC " - Vestavěná kombinovaná lednice. " kus 1.00 12,610.00 12,610.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3f 766811401 SPC " - Vestavná trouba. " kus 2.00 6,250.00 12,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3g 766811402 SPC " - Indukční varná deska. " kus 2.00 6,250.00 12,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3h 766811501 SPC " - Výsuvná digestoř. " kus 2.00 3,070.00 6,140.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3i 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 1.00 2,010.00 2,010.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

3ia 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (6,98)*1,05 m 7.329 4,780.00 35,032.62 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

4 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.4 sada 1.000 114,447.20 114,447.20 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

4a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  3,2 m  " kus 1.000 72,610.00 72,610.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

4b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 1.000 3,390.00 3,390.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4c 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 1.00 530.00 530.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4d 766811403 SPC " - Pračka. " kus 1.00 13,670.00 13,670.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4e 766811401 SPC " - Vestavná trouba. " kus 1.00 6,250.00 6,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4f 766811402 SPC " - Indukční varná deska. " kus 1.00 5,200.00 5,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4g 766811501 SPC " - Výsuvná digestoř. " kus 1.00 3,070.00 3,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4h 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 1.00 2,100.00 2,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

4ha 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (3,2)*1,05 m 3.360 2,270.00 7,627.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



5 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.5 sada 1.000 208,201.38 208,201.38 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

5a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  6,53 m  " kus 1.000 140,000.00 140,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

5b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 1.000 3,390.00 3,390.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5c 766811201 SPC " - Mikrovlnná trouba. " kus 1.00 4,130.00 4,130.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5d 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 1.00 530.00 530.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5e 766811143 SPC " - Vestavěná kombinovaná lednice. " kus 1.00 12,610.00 12,610.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5f 766811401 SPC " - Vestavná trouba. " kus 1.00 6,250.00 6,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5g 766811402 SPC " - Indukční varná deska. " kus 1.00 5,200.00 5,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5h 766811501 SPC " - Výsuvná digestoř. " kus 1.00 3,070.00 3,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5i 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 1.00 2,030.00 2,030.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

5ia 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (6,53)*1,05 m 6.857 4,520.00 30,991.38 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

6 766 766999104 SPC

D+M Kuchyňská linka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T1.6 sada 1.000 53,299.20 53,299.20 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kuchyňská linka " 1.000

6a 766811103 SPC

" - Kuchyňská linka bez vybavení a spotřebičů - skříňky, deska, obklad, osvětlení apod. 

vč. příslušenství. - orientační délka  1,8 m  " kus 1.000 40,800.00 40,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybavení a spotřebiče pro kuchyňskou linku "

6b 725311901 SPC

" - Nerezový dřez s odkapem vč. plastového sifonu, nerezové pákové baterie a 

příslušenství. " kus 1.000 3,390.00 3,390.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6c 766811201 SPC " - Mikrovlnná trouba. " kus 1.00 4,130.00 4,130.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6ca 766811301 SPC " - Rychlovarná konvice " kus 1.00 530.00 530.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6d 766811101 SPC " - Koš na tříděný odpad. " kus 1.00 2,030.00 2,030.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6da 741999101 SPC

" - LED pásek vč. hliníkového profilu, trafa (zdroje), konektoru pro napájení, zapojení a 

veškerého nutného příslušenství. " (1,8)*1,05 m 1.890 1,280.00 2,419.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně spotřebičů / vybavení, nerezového dřezu, nerezových baterií, osvětlení, 

obkladové desky, těsnících lišt a veškerého příslušenství dle PD. " 

7 766 766999102 SPC

D+M Kryty radiatorů - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T2.1 m 111.070 4,290.00 476,490.30 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Dřevěný kryt na radiátor tl.150mm, výška: 900mm "

" 1.NP " 38.690

" 2.NP " 72.380

" Včetně všech příslušenství " 

7a 766 766999102 SPC

D+M Kryt radiatorů - Specifikace dle PD - D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - T2.2 kpl 1.000 8,300.00 8,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Dřevěný kryt na radiátor d.1900 mm, výška: 900mm "

" 1.NP " 1.000

" Včetně všech příslušenství " 

8 766 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0.590 6,000.00 3,540.00 CS ÚRS 2024 01

9 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20.000 350.00 7,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 20.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 1,257,646.78

D.1.1.c.04. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 1,257,646.78

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

CELKEM



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 616,328.76

767 Konstrukce zámečnické 616,328.76

1 767 767999101 SPC

D+M Odnímatelné zábradlí - řetízek - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.1 kpl 1.000 800.00 800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ukotveno do zdiva a do kce zábradlí ocelového schodiště žárově pozinkovaný řetěz 

s výškou oka 20mm. Délka 3,3m. "

" Odnímatelné zábradlí " 1.000

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

2 767 767999102 SPC

D+M Vnější schodišťové madlo - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.2 m 2.200 1,600.00 3,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Madlo na zdi - madlo trubka průměru 42,5mm, žárově pozinkováno. "

" Madlo " 2,2 2.200

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

3 767 767999103 SPC

D+M Vnější schodišťové madlo - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.3 m 2.200 1,520.00 3,344.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Madlo na zdi - madlo trubka průměru 38mm, žárově pozinkováno. "

" Madlo " 2,2 2.200

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

4 767 767999104 SPC

D+M Vnitřní schodišťové madlo - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z1.4 m 1.500 13,860.00 20,790.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zábradlí prutové - výška madla 1,00m a snížená výška madla 0,6m. "

" 1. NP " 1.500

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

5 767 767999105 SPC

D+M Vnější zábradlí rampy - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z1.5 m 22.540 11,050.00 249,067.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zábradlí prutové - výška madla 0,90m a snížená výška madla 0,6m. "

" 1. NP " 22.540

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

6 767 767999106 SPC

D+M Zádržný systém - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z3.1 sada 1.000 95,971.76 95,971.76 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Záchytný systém proti pádu osob složený z nerezového lana Ø 8 mm a nerezových 

kotvících bodů určených pro přikotvení do ŽB konstrukce a předpjatých dutinových 

panelů. "

" Kotvení kotvících bodů pro betonové desky → přes základní desku 200×200 mm 

pomocí 4 ks vysokopevnostních chemických kotev.  "

" Kotvení kotvících bodů pro předpjaté dutinové panely → sevřením přes desku 

100×100 mm v horním líci a 200×200 mm v dolním, pomocí závitové tyče a ztužení. "

6a 767881901 SPC " - Nerezové lanko  Ø 8 mm " (109,2)*1,1 m 120.120 148.00 17,777.76 CS ÚRS/TEO 2024 01

6b 767881902 SPC

" - Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 

20 mm, apod.) - plochá střecha - rohové " kus 1.000 2,969.00 2,969.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6c 767881902 SPC

" - Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 

20 mm, apod.) - plochá střecha - koncové " kus 1.000 2,969.00 2,969.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6d 767881902 SPC

" - Nerezové kotvící body pro betonovou desku vč. příslušenství (izolace termostop tl. 

20 mm, apod.) - plochá střecha - průběžné " kus 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01

6da 7678819021 SPC

" - Nerezové kotvící body pro přikotvení do předpjatých dutinových panelů vč. 

příslušenství - plochá střecha - rohové " kus 8.000 2,969.00 23,752.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6db 7678819022 SPC

" - Nerezové kotvící body pro přikotvení do předpjatých dutinových panelů vč. 

příslušenství - plochá střecha - průběžné " kus 7.000 2,969.00 20,783.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6e 767881903 SPC

" - Napínací koncovka pro nerezové lano pro systémy s permanentním kotvícím 

vedením vč. napnutí lana a prací s tím související.. " kus 2.000 4,430.00 8,860.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6f 767881904 SPC

" - Pevná koncovka k nalisování na nerezové lano vč. napnutí lana a prací s tím 

související. " kus 2.000 1,151.00 2,302.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6g 767881905 SPC

" - Popisovací štítek pro označení jednotlivých úseků permanentního kotvícího 

systému vč. zajištění popisu. " kus 2.000 497.00 994.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6h 767881906 SPC

" - Kovová skříňka pro uložení příslušenství pro údržbu - celotělový postroj a vázecí 

lano. " kus 1.000 8,000.00 8,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

6i 767881907 SPC " Celotělový prostroj + vázací lano s tlumičem " kus 1.000 7,565.00 7,565.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Střecha " 1 1.000

" V ceně veškeré nutné práce pro zajištění přikotvení bodů ke konstrukci - případné 

vrtání, vyčištění vrtu, osazení, úprava vrtu a jeho okolí a veškeré další nutné 

příslušenství a práce. "

" V ceně také veškeré případné nutné příslušenství výše neuvedené pro zajištění 

správné funkce a uskladnění.
" POZN: Pevná koncovka, napínací koncovka a označovací štítek je uvažován 1 ks 

pro úsek do 80 m. Z tohoto důvodu jsou uvažovány 2 ks od každého zmíněného prvku. 

"

7 767 767999107 SPC

D+M Stávající okenní mříž 1,20x1,80m - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z5.1 kus 3.000 1,500.00 4,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Úprava rozměrů stávající mříže dle aktuální širky otvoru "

" 1. NP " 3 3.000

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

8 767 767999108 SPC

D+M Stávající okenní mříž 0,54x0,84m - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z5.2 kus 2.000 1,500.00 3,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POLOŽKA ZRUŠENA



" Úprava rozměrů stávající mříže dle aktuální širky otvoru "

" 1. NP " 2 2.000

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

9 767 767999109 SPC

D+M Okování hrany - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z6.1 m 4.360 1,900.00 8,284.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelový nosník UPE 120, na spodní hraně pásnice je v osovém rozpětí 500mm 

přivařeno 9 plechů 100x100x8mm "

" 1. NP " 4.360

" V ceně veškerý materiál, práce a příslušenství dle PD. "

10 767 767900110 SPC

D+M Pororošt anglického dvorku - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z7.1 kpl 1.000 29,000.00 29,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pochozí ocelový rošt. Ocelový rošt lisovaný oka 33x33, nosná páska 40x3mm. Ocel 

S235 (11 375) "

" 1. NP " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

11 767 767900111 SPC

D+M Revizní dvířka pro hlavní uzavěr plynu - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z7.2 kus 1.000 1,800.00 1,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Exteriérové dvoukřídlé pozinkované revizní dviřka pro HUP, rozměr 400x500mm. 

Povrchová úprava pozink. "

" 1. NP " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

12 767 767900112 SPC

D+M Revizní poklop - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z7.3 kus 1.000 6,450.00 6,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Revizní poklop krytý odnimatelným pozinkovaným ocelovým plechem. Rozměr 

průhledného otvoru: 400x1200mm.  "

" 1. NP " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

13 767 767900113 SPC

D+M Ocelový sloupek - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z8.1 kus 2.000 3,350.00 6,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelový nerezový uravřený profil, obdelníkového tvaru. Rozměr: 80x60x3mm - délka 

1,5m. "

" 1. NP " 2 2.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

14 767 767900114 SPC

D+M Ocelový rám - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

- Z8.2 sada 1.000 7,300.00 7,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelový rám z uzavřených profilů, obdelníkového tvaru. Průřez: 100x100x4mm. "

" 1. NP " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

15 767 767900115 SPC

D+M Interiérový parapet - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z9.1 m 7.500 2,150.00 16,125.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Z nerezové oceli. Délky: 

5,40m - 1ks

0,70m - 1ks

1,40m - 1ks. "

" 1. NP " 7.500

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

16 767 767900116 SPC

D+M Ochranný plát - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH 

VÝROBKŮ - Z9.2 m 10.150 980.00 9,947.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Z nerezové oceli. Délky: 

7,65m - 1ks

2,50m - 1ks. "

" 1. NP " 10.150

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

17 767 767900117 SPC

D+M Stávající interiérové zábradlí - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.3 kpl 1.000 2,400.00 2,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Demontáž a zpětná montáž stávajícího ocelového zabradlí. "

" 1. NP " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

18 767 767900118 SPC

D+M Ocelová kce střešní nástavby - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.4 kpl 4.000 27,350.00 109,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelová konstrukce z pozinkovaných profilů jekl 60x60x4mm a jekl 40x40x3mm. "

" Střecha " 4.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

19 767 767900119 SPC

D+M Ocelová kce střešní nástavby - Specifikace dle PD - D.1.c.05 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z9.5 kpl 1.000 26,800.00 26,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelová konstrukce z pozinkovaných profilů jekl 60x60x4mm a jekl 40x40x3mm. "

" Střecha " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení dle PD. "

20 767 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 0.980 6,000.00 5,880.00 CS ÚRS 2024 01

21 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 15.000 350.00 5,250.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 15.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 616,328.76

D.1.1.c.05. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 616,328.76

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací 

a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách 

se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 515,641.62

764 Konstrukce klempířské 515,641.62

1 764 764999101 SPC

D+M Střešní svod - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K1.1 m 26.000 816.00 21,216.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kulatý střešní svod z pozinkovaného plechu s polyuretanovou povrchovou vrstvou 

tl.0,55mm. Průměr svodu 110 mm. "

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

2 764 764999102 SPC

D+M Střešní svod - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K1.2 m 4.000 1,166.00 4,664.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Hranatý střešní svod z pozinkovaného plechu s polyuretanovou povrchovou vrstvou 

tl.0,55mm. Průměr svodu 80x80 mm. "

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

3 764 764999201 SPC

D+M Okapový žlab - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K2.1 m 129.000 1,072.50 138,352.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Podokapní žlab půlkruhový z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou tl. 

0,55mm. Průměr žlabu 150mm, RŠ 333mm "

3a 764511602

" - Podokapní žlab vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. " 

(1,20*2+9,45*2+11,05*2+41,60+44,00)*1,10 m 141.90 652.00 92,518.80 CS ÚRS 2024 01

3b 764999991 SPC

" - Oblý lapač listí z bezkadmiového PVC pro žlab. " 

(1,20*2+9,45*2+11,05*2+41,60+44,00)*1,10 m 141.90 323.00 45,833.70 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Střecha " 129.00

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

4 764 764999202 SPC

D+M Okapový žlab - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K2.2 m 5.100 1,061.99 5,416.15 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Podokapní žlab půlkruhový z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou tl. 

0,55mm. Průměr žlabu 125mm, RŠ 333mm "

4a 764511612 " - Podokapní žlab vč. háků, čel, spojek, a veškerého příslušenství. " (5,05)*1,10 m 5.56 652.00 3,621.86 CS ÚRS 2024 01

4b 764999992 SPC " - Hranatý lapač listí z bezkadmiového PVC pro žlab. " (5,05)*1,10 m 5.56 323.00 1,794.27 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Střecha " 5.10

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

5 764 764999301 SPC

D+M Oplechování s napojením na fasádu - dilatační, dvoudílné - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.1 m 6.300 592.19 3,730.80 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Oplechování z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou, tl. 0,55mm s 

přítlačnou lištou."

5a 764218604 RTO

" - Oplechování vrchní části štítu z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného 

polyuretonovou povrchovou vrstvou - RŠ  330 mm " (6,3)*1,1 m 6.930 488.00 3,381.84 CS ÚRS/TEO 2024 01 

5b 764011419 RTO " - Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 200 mm. " ((6,3)*0,19)*1,1 m 1.317 265.00 348.93 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Střecha " (6,3) 6.300

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

6 764 764999302 SPC

D+M Oplechování atiky s napojením na fasádu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.2 m 0.700 1,450.79 1,015.55 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Oplechování atiky š. 700mm z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou, tl. 

0,55mm s přítlačnou lištou."

6a 764214611

" - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 

kotvené rš přes 800 mm cena včetně příplatku za zvýšenou pracnost " (0,7*0,99)*1,1 m2 0.762 721.00 549.62 CS ÚRS 2024 01

6b 764011408 RTO

" - Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 

mm rš 800 mm. " ((0,7)*0,8)*1,1 m2 0.616 551.00 339.42 CS ÚRS/TEO 2024 01 

6c 762361321 " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm " ((0,7)*0,72)*1,1 m2 0.477 265.00 126.51 CS ÚRS 2024 01

" Střecha " (0,7) 0.700

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

7 764 764999303 SPC

D+M Oplechování s napojením na fasádu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K3.3 m 1.800 1,789.23 3,220.61 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Oplechování z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou, tl. 0,55mm s 

přítlačnou lištou."

7a 764214611

" - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 

kotvené rš přes 800 mm cena včetně příplatku za zvýšenou pracnost " (1,8*0,820)*1,1 m2 1.624 1,113.00 1,807.07 CS ÚRS 2024 01

7b 764011407 RTO

" - Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 

mm rš 670 mm. " ((1,8)*0,67)*1,1 m2 1.327 848.00 1,124.96 CS ÚRS/TEO 2024 01 

7c 762361321 " - Cementotřísková deska - tl. 18,0 mm. " ((1,8)*0,55)*1,1 m2 1.089 265.00 288.59 CS ÚRS 2024 01

" Střecha " (1,8) 1.800

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

8 764 764999401 SPC

D+M Lemování kačírku (zelené střechy) - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K4.1 m 353.650 456.00 161,264.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Lišta k zachytávání písku AL 100/80."

" Střecha " (321,5)*1,1 353.650

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

9 764 764999402 SPC

D+M Přítlačná lišta - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K4.2 m 27.500 360.00 9,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Přítlačná lišta z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou. RŠ = 165 mm."

" Střecha " (25,0)*1,1 27.500

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

Objekt:  D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



10 764 764999403 SPC

D+M Okapní plech - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH 

VÝROBKŮ - K4.3 m 145.310 504.00 73,236.24 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Okapní plech z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou. RŠ = 350 mm."

" Střecha " (132,1)*1,1 145.310

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

11 764 764999501 SPC

D+M Oplechování napojení stávající střechy a nové skleněné střechy - Specifikace dle 

PD - D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K5.1 m 5.720 647.00 3,700.84 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Oplechování z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou. RŠ = 490 mm. "

" Střecha " (5,2)*1,1 5.720

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

12 764 764999601 SPC

D+M Oplechování střešní nástavby - Specifikace dle PD - D.1.1.c.06. VÝPIS 

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - K6.1 m 14.250 4,509.09 64,254.53 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Oplechování budníku z pozinkovaného plechu s polyuretanovou vrstvou. RŠ 

do 1910 mm "

12a 764214611

" - Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 

kotvené rš přes 800 mm cena včetně příplatku za zvýšenou pracnost - 29,939 m2. " 

((1,91*2,85)*5)*1,1 m2 29.939 1,218.00 36,466.01 CS ÚRS/TEO 2024 01

12b 762511144 RTO

" - Podkladová konstrukce z cementotřískových desek - tl. 18,0 mm - 1,78 m2. " 

((0,75*1,81)*5)*1,1 m2 7.466 1,378.00 10,288.49 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí je také lemování 5×1 ks prostupu pro lemování VZT a svetlovodu:

Součást: plechová základna, plechová manžeta, krycí lemování, spojovací a kotevní 

materiál, nerezové stahovací pásky, apod. "

12d

7643146198 

SPC

" - Lemování prostupu VZT s světlovodu vč. veškerého nutného příslušenství, zajištění 

napojení, apod. " sada 5.000 3,500.00 17,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Střecha " (2,85)*5 14.250

" V ceně veškerý nutný kotvící, spojovací a další materiál. "

13 764 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 0.860 22,000.00 18,920.00 CS ÚRS 2024 01

14 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 15.000 450.00 6,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 " 15.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 515,641.62

D.1.1.c.06. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 515,641.62

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní 

náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 

se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 1,037,817.87

790 Ostatní práce a dodávky 1,037,817.87

1 790 790999101 SPC

D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV1.1 sada 1.000 34,521.88 34,521.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

1a 763412114 " - Sanitární příčka " ((1,450+1,80)*1,850) m2 6.01 1,750.00 10,521.88 CS ÚRS 2024 01

1b 763412124 " - Dveře pro sanitární příčky " kus 2.00 12,000.00 24,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Sanitární příčka " 1.000

" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

2 790 790999102 SPC

D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV1.2 sada 1.000 34,942.75 34,942.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

2a 763412114 " - Sanitární příčka " ((1,580+1,800))*1,85 m2 6.25 1,750.00 10,942.75 CS ÚRS 2024 01

2b 763412124 " - Dveře pro sanitární příčky " kus 2.00 12,000.00 24,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Sanitární příčka " 1.000

" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

3 790 790999103 SPC

D+M Sanitární příčka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV1.3 sada 1.000 51,828.60 51,828.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Sestava dělících systémových sanitárních příček. "

3a 763412114 " - Sanitární příčka " (1,460*2+2,600)*1,85 m2 10.21 1,550.00 15,828.60 CS ÚRS 2024 01

3b 763412124 " - Dveře pro sanitární příčky " kus 3.00 12,000.00 36,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Sanitární příčka " 1.000

" V ceně veškeré kotvíci prvky a doplňky. "

4 790 790999111 SPC

D+M Čistící zóna - venkovní - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ  - OV2.1 m2 0.910 13,115.51 11,935.11 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Venkovní čistící zóna. "

4a 767531121 " - Osazení zápustného rámu čistící zóny " (0,91)*2 m 1.82 100.00 182.00 CS ÚRS 2024 01

4b 767999991 SPC " - Dodávka zápustného rámu čistící zóny " (0,91)*2*1,05 m 1.91 450.00 859.95 CS ÚRS/TEO 2024 01

4c 767531212 " - Montáž čistící zóny " (0,91) m2 0.91 200.00 182.00 CS ÚRS 2024 01

4d 767999992 SPC " - Dodávka čistící zóny "  (0,91)*1,05 m2 0.96 11,210.00 10,711.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Venkovní čistící zóna - 1. NP " 0.910

" Cena vč. osazení, zapuštěného nerezového rámu. "

5 790 790999111 SPC

D+M Vstupní čistící zóna - vnitřní - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ  - OV2.2 m2 20.230 1,282.75 25,950.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vstupní čistící zóna - vnitřní. "

5a 767531121 " - Osazení zápustného rámu čistící zóny " (17,92+2,31)*2 m 40.46 59.00 2,387.14 CS ÚRS 2024 01

5b 767999993 SPC " - Dodávka hliníkového rámečku čistící zóny " (17,92+2,31)*1,05 m 42.48 250.00 10,620.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

5c 767531212 " - Montáž čistící zóny " (17,92+2,31) m2 20.23 120.00 2,427.60 CS ÚRS 2024 01

5d 69752121 " - Dodávka vnitřní čistící kobercové zóny "  (17,92+2,31)*1,05 m2 21.24 495.00 10,514.54 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vstupní čistící zóna - 1. NP " 20.230

" Cena vč. osazení, zapuštěného nerezového rámu. "

6 790 790999401 SPC

D+M Přenosný hasící přístroj práškový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.1 kus 10.000 1,750.00 17,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg - hasící schopnost 21A. "

" 1. PP " 3.000

" 1. NP " 4.000

" 2. NP " 3.000

" Cena vč. držáku a úvodní revize. "

7 790 790999401 SPC

D+M Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadící D19 - Specifikace dle PD - 

D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ  - OV3.2 kus 3.000 7,956.00 23,868.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hydrantový systém vestavěný s tvarově stálou hadicí D19 délky 30 m.

 Rozměr: 650x650x175 mm. "

" 1. PP " 1.000

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" V ceně armatury, tvarovky, napojení na požární vodovod, revize"

8 790 790999501 SPC

D+M Skříňka na hasící přístroj - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV3.3 sada 3.000 1,700.00 5,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Korpus - svařovaná konstrukce z ocelového plechu

  Povrch - práškový lak, barva bílá

  Dvířka - z ocelového plechu, plná

  Rozměry - 595x260x210mm "

" 1. NP " 2.000

" 2. NP " 1.000

9 790 790999502 SPC

D+M Skříňka na hasící přístroj dvojitá- Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.4 sada 2.000 2,445.00 4,890.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Korpus - svařovaná konstrukce z ocelového plechu

  Povrch - práškový lak, barva bílá

  Dvířka - z ocelového plechu, plná

  Rozměry - 595x220x210mm "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



10 790 790999503 SPC

D+M Tabulka " Požární evakuační plán" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ  - OV3.5 kus 3.000 1,100.00 3,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Tabulka "Požární evakuační plán" v nerezovém ráměčku s antireflexním zasklením pro 

zavěšení na stěnu. Formát A4. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 2.000

" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

11 790 790999504 SPC

D+M Tabulka " Požární poplachová směrnice" - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV3.6 kus 1.000 1,100.00 1,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Tabulka "Požární poplachová směrnice" v nerezovém ráměčku se zasklením pro 

zavěšení na stěnu. Formát A4. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

12 790 790999920 SPC

D+M Světlovod Ø350 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV4.1 sada 7.000 20,130.00 140,910.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Světlovod pro ploché střechy. "

" Střecha " 7.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

13 790 790999930 SPC

D+M Výlez na střechu pro otvor 900×600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV4.2 kus 1.000 32,600.00 32,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Systémový výlez na střechu osazen do otvoru 900×600 mm. "

" Střecha " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

14 790 790999136 SPC

D+M Okenní roleta  - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV4.3 kus 1.000 11,560.00 11,560.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Okenní roleta 700x1200mm "

" 1. NP " 1.000

15 790 790999136 SPC

D+M Okenní roleta  - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV4.4 kus 1.000 15,627.00 15,627.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Okenní roleta 1400x1500mm "

" 1. NP " 1.000

16 790 790999103 SPC

D+M Schodový profil - ukončovací - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV5.5 m 55.500 270.00 14,985.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Schodový ukončovací profil. "

" 1. NP " 55.500

17 790 790999103 SPC

D+M Schodový profil - vnitřní roh - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV5.6 m 55.500 361.00 20,035.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Schodový ukončovací profil. "

" 1. NP " 55.500

18 790 790999509 SPC

D+M Ochrana rohů - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV6.1 kus 46.000 1,964.00 90,344.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kryty rohů s robustním hliníkovým držák a volně plovoucím krytem "

" 1. NP " 39.000

" 2. NP " 7.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

19 790 790999131 SPC

D+M Cedulka objekt střežen kamerovým systémem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. 

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ  - OV7.1 kus 2.000 110.00 220.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Objekt střežen kamerovým systémem "

" 1. NP " 2.000

" Cena vč. rámečku, zasklení, kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

20 790 790999502 SPC

D+M Stávající cedule školy - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV7.2 kus 2.000 1,500.00 3,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Demontáž a zpětná montáž cedulky školy "

" 1. NP " 2.000

21 790 790999133 SPC

D+M Hlavní orientační systém - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV7.3 kus 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hlavní orientační tabule vkládané tabule s tištěným polepem "

" 1. NP " 1.000

22 790 790999502 SPC

D+M Hlavní orientační systém patrový - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV7.4 kus 2.000 10,000.00 20,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Patrové orientační tabule vkládané tabule s tištěným polepem "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

23 790 790999502 SPC

D+M Informační systém - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV7.5 kus 7.000 700.00 4,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Informační systém, rozměry 210x297mm "

" 2. NP " 7.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

24 790 790999502 SPC

D+M Informační systém  - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV7.6 kus 37.000 400.00 14,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Informační systém, rozměry 210x110mm "

" 1. PP " 6.000

" 1. NP " 22.000

" 2. NP " 9.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

25 790 790999502 SPC

D+M Stávající cedule zákaz kouření  - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - OV7.7 kus 1.000 200.00 200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Demontáž a zpětná montáž cedule "

" 1. NP " 1.000



26 790 790999003 SPC

D+M Stříška na vchodem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ  - OV8.1 kus 1.000 17,752.00 17,752.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Rovná vchodová skleněná stříška, bezpečnostní sklo tl 12 mm.                                  

Kotvení pomoci konzol. "

" 1. NP 1000x2000mm " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

27 790 790999207 SPC

D+M Stojan na dezinfekci - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV9.1 sada 1.000 1,600.00 1,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Stojan na dezinfekci s bezdotykovým dávkovačem a odkapávačem. "

" 1. NP " 1.000

28 790 790999207 SPC

D+M Stojan na kola - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

OV9.2 sada 1.000 4,100.00 4,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Stojan na kola "

" 1. NP " 1.000

29 790 790999207 SPC

D+M Nerezový sloupek na vodu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV9.3 sada 2.000 4,400.00 8,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zahradní sloupek na vodu čtvercový "

" 1.NP " 2.000

30 790 790999207 SPC

D+M Stropní držák na projektor - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - OV9.4 sada 1.000 3,500.00 3,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Stropní držák na projektor "

" 1. NP " 1.000

31 790 790999943 SPC D+M Háček - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H1.1 kus 3.000 235.00 705.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Háček nástěnný. Rozměry 48x48x30 mm. "

" 1. NP " 2.000

" 2. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

32 790 790999950 SPC

D+M Dávkovač tekutého mýdla - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.1 kus 24.000 2,537.00 60,888.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Dávkovač tekutého mýdla. Rozměr 160x105x68 mm. Materiál: nerez. "

" 1. NP " 9.000

" 2. NP " 15.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

33 790 790999946 SPC

D+M Zásobník papírových ručníků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.2 kus 22.000 450.00 9,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zásobník na papírové ručníky - nástěnný. Rozměr 270x265x115 mm.

Materiál: nerez "

" 1. NP " 7.000

" 2. NP " 15.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

34 790 790999948 SPC

D+M Odpadkový koš bez víka - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.3 kus 22.000 8,000.00 176,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Volně stojící odpadkový koš - objem 50 l. Rozměr 614x395x253 mm.

Materiál: nerez. "

" 1. NP " 7.000

" 2. NP " 15.000

35 790 790999945 SPC

D+M Zásobník na toaletní papír - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.4 kus 11.000 2,035.00 22,385.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zásobník toaletního papíru - nástěnný. Rozměr 250x210x115 mm.

Materiál: nerez "

" 1. NP " 5.000

" 2. NP " 6.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

36 790 790999949 SPC

D+M Zásobník hygienických sáčků - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H2.5 kus 8.000 1,850.00 14,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zásobník hygienických sáčků. Rozměr 100x140x25 mm.

Materiál: nerez. "

" 1. NP " 3.000

" 2. NP " 5.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

37 790 790999947 SPC

D+M Odpadkový koš s víkem - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.6 kus 8.000 3,590.00 28,720.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nášlapný hranatý koš - objem 6 l. Rozměr 205x260x290 mm.

Materiál: bílý plast / nerez matný. "

" 1. NP " 4.000

" 2. NP " 4.000

38 790 790999960 SPC

D+M WC souprava - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

H2.7 kus 11.000 1,040.00 11,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Závěsný WC kartáč s nádobkou a držákem. Rozměr 385×95x120 mm.

Materiál: nerez. "

" 1. NP " 5.000

" 2. NP " 6.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

39 790 790999961 SPC

D+M Dělící stěna mezi pisoáry - Specifikace PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.8 kus 3.000 2,900.00 8,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Dělící stěna mezi pisoáry. Rozměr 710x410x100mm. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 2.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "



40 790 790999940 SPC

D+M Madlo toaletní - pevné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.9 kus 1.000 3,400.00 3,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pevné uzavřené madlo. Rozměr 829x250x100 mm. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

41 790 790999941 SPC

D+M Madlo toaletní - sklopné - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.10 kus 1.000 3,800.00 3,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Sklopné uzavřené madlo. Rozměr 616x250x100 mm. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

42 790 790999942 SPC

D+M Madlo jednoduché - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H2.11 kus 1.000 1,590.00 1,590.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Rovné madlo. Rozměr 380x75x106 mm. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

43 790 790999955 SPC

D+M Nástěnné zrcadlo - rozměr 500x800 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.1 kus 13.000 2,550.00 33,150.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nástěnné zrcadlo ohraněno fazetovou hranou. Rozměr 500x800 mm. "

" 1. NP " 6.000

" 2. NP " 7.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

44 790 790999955 SPC

D+M Výklopné zrcadlo - rozměr 400x600 mm - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS 

OSTATNÍCH VÝROBKŮ - H3.2 kus 1.000 2,900.00 2,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Výklopné zrcadlo. Rozměr 400x600 mm. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

45 790 790999965 SPC

D+M Sprchová tyč včetně závěsu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H4.1 kus 1.000 2,150.00 2,150.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teleskopická tyč na spchový závěs včetně závěs. Rozměr závěsu: 2000x2000mm

Materiál: kov. "

" 1. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

46 790 790999963 SPC

D+M Policový set - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - 

H5.1 kus 2.000 1,960.00 3,920.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Policový set - nástěnný. Rozměr 828×496×320 mm.

Materiál: kov. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

47 790 790999962 SPC

D+M Věšák úklidového nářadí - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H5.2 kus 2.000 700.00 1,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nástěnný držák na nářadí vč. 6 výklopných háčků.

Rozměr 405×60×105 mm.

Materiál: plast. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" Cena vč. kotvících prvků a příslušenství dle PD. "

48 790 790999968 SPC

D+M Úklidový vozík včetně mopu - Specifikace dle PD - D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH 

VÝROBKŮ - H5.3 kus 2.000 5,500.00 11,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Úklidový vozík včetně mopu "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" Cena vč. příslušenství dle PD. "

49 790 998790202 SPC Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 12 m % 1.100 5,000.00 5,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

50 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20.000 280.00 5,600.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 20.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 1,037,817.87

D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ 1,037,817.87

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, 

apod). Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.1. ZTI

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 1,257,016.60

1 Zemní práce 1,215,602.26

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24.00 60.00 1,440.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3.00 34.00 102.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 1.00 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1.00 290.00 290.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1.00 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3.00 400.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 6.07 475.00 2,885.20 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 3 % " (121,48+80,99)*0,03 6.07

8 001 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 121.48 1,680.00 204,088.55 CS ÚRS 2024 01 

" Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 

60 % z celkové kubatury. " 

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace " ((28,44*1,5)*0,8)*0,6 20.48

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace u napojení na stavající prostup " 

((22,72*2,7)*0,8)*0,6 29.45

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace u napojení na stávající prostup " 

((10,26*2,7)*0,8)*0,6 13.30

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace " ((80,92*1,5)*0,8)*0,6 58.26

" POZN: Jedná se o předpokládanou délku pro výkop pro nové svodné potrubí. Přesná délka 

bude určena až během realizace. "

" POZN: Neuvažován přesun zeminy na očasnou skládku a z dočasné skládky. Uvažováno s 

uložením zeminy v místě výkopu pro zpětný zásyp. "

9 001 139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 80.99 3,400.00 275,357.57 CS ÚRS 2024 01 

" Vykopávky uvnitř objektu pro svodné kanalizační potrubí v horninách třídy těžitelnosti I - 

40 % z celkové kubatury. " 

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace " ((28,44*1,5)*0,8)*0,4 13.65

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace u napojení na stavající prostup " 

((22,72*2,7)*0,8)*0,4 19.63

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace u napojení na stávající prostup " 

((10,26*2,7)*0,8)*0,4 8.86

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace " ((80,92*1,5)*0,8)*0,4 38.84

" POZN: Jedná se o předpokládanou délku pro výkop pro nové svodné potrubí. Přesná délka 

bude určena až během realizace. "

10 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 164.04 85.00 13,943.40 CS ÚRS 2024 01 

" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace " ((28,44*1,5)*2)*0,5 42.66

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace " ((80,92*1,5)*2)*0,5 121.38

11 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 89.05 177.00 15,761.14 CS ÚRS 2024 01 

" Pažení rýh pro svodné potrubí kanalizace - 50 % z celkové plochy "

" Hloubení rýh pro svodné potrubí splaškové kanalizace u napojení na stavající prostup " 

((22,72*2,7)*2)*0,5 61.34

" Hloubení rýh pro svodné potrubí tukové kanalizace u napojení na stávající prostup " 

((10,26*2,7)*2)*0,5 27.70

12 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 164.04 50.00 8,202.00 CS ÚRS 2024 01 

13 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 89.05 88.00 7,836.05 CS ÚRS 2024 01 

14 001 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 121.48 200.00 24,296.00 CS ÚRS 2024 01 

" Přesun zeminy z objektu z 1. PP - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. "  (121,48) 121.48

" V ceně také vyprázdnění na hromadu. "

" POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno se zeminou třídy těžitelnosti I v množství 100 %.  " 

15 001 162211211 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 80.99 265.00 21,462.35 CS ÚRS 2024 01 

" Přesun zeminy z objektu z 1. PP - přebytečná zemina pro odvoz na skládku. "  (80,99) 80.99

" V ceně také vyprázdnění na hromadu. "

" POZN: Pro zpětný zásyp uvažováno se zeminou třídy těžitelnosti I v množství 100 %.  " 

16 001 162211209

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1093.32 182.00 198,984.24 CS ÚRS 2024 01 

" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 100 m " (121,48)*9 1093.32

" POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následné naložení 

pro odvoz naceněno v položce č. 30. "

17 001 162211219

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 728.91 244.00 177,854.04 CS ÚRS 2024 01 

" Přesun zeminy z objektu ven - příplatek za vzdálenost od 10 do max. 100 m " (80,99)*9 728.91

" POZN: Uvažováno do vzdálenosti 100 m - vzdálenost dočasné skládky. Následné naložení 

pro odvoz naceněno v položce č. 30. "

18 001 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 139.85 520.00 72,724.08 CS ÚRS 2024 01 

" Zásyp svodného potrubí kanalizace vykopanou zeminou - potrubí v místě stávajícího 

objektu "  (22,75*0,95)+(18,18*2,15)+(8,21*2,15)+(64,74*0,95) 139.85

19 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 45.55 425.00 19,357.90 CS ÚRS 2024 01 

" Obsyp potrubí štěrkem pro kanalizaci "

" Obsyp svodného potrubí kanalizace štěrkem - potrubí v místě stávajícího objektu - tl. 400 

mm "  113,87*0,4 45.55

20 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 91.10 660.00 60,126.00 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp svodného potrubí kanalizace štěrkem - potrubí v místě stávajícího objektu " 

(45,55)*2,0 91.10



21 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku  - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 62.62 1,738.40 108,851.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz zeminy z odkopávek ostatních - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 37.57

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí a úpravu šachet " (121,48) 121.48

" Odečet zeminy určený pro zpětný zásyp " -(139,85*0,6) -83.91

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 25.05

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro svodné potrubí a úpravu šachet " (80,99) 80.99

" Odečet zeminy určený pro zpětný zásyp " -(139,85*0,4) -55.94

21a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 37.57 131.00 4,921.36 CS ÚRS 2024 01

21b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 25.05 170.00 4,258.23 CS ÚRS 2024 01

21c 162751117

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 " m3 37.57 CS ÚRS 2024 01

21d 162751137

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 " m3 352.00 CS ÚRS 2024 01

21ca 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 37.57 60.00 2,254.06 CS ÚRS/TEO 2024 01

21da 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 25.05 67.00 1,678.24 CS ÚRS/TEO 2024 01

21e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 62.62 15.00 939.24 CS ÚRS 2024 01

21f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 125.23 757.00 94,800.62 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 15,714.34

22 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 17.08 920.00 15,714.34 CS ÚRS 2024 01

" Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí - potrubí v místě stávajícího objektu - tl. 150 

mm "  (28,44+22,72+10,26+80,92)*0,8*0,15 17.08

8 Trubní vedení 14,000.00

23 271 871999701 SPC D+M Prostup potrubí kanalizace základy - Specifikace dle PD kus 9.00 1,500.00 13,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup potrubí základy " 9.00

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 

prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

24 271 899999101 SPC D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD sada 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur kanalizace na šachty nově 

umístěné uvnitř objektu - např. pro umístění na stěnu, apod. " 1.00

" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. "

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro 

nástřik) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "

99 Přesun hmot 11,700.00

25 271 998276101 SPC Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Přesun hmot pro kanalizaci - část v původním objektu " 1.00

26 271 998276124 RTO

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 

200 m ručně nebo kolečkem sada 1.00 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příplatek za přesun hmot pro kanalizaci - vzdálenost do 200 m ručně nebo kolečkem. " 

(0,017+12,8+4,538) 1.00

27 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15.00 380.00 5,700.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 15.00

PSV Práce a dodávky PSV 2,334,175.08

721 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace 296,802.55

28 721 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 65.12 387.00 25,201.44 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "

" Jídelna " (59,2)*1,1 65.12

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

29 721 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 95.39 528.00 50,366.98 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "

" Jídelna " (86,72)*1,1 95.39

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

30 721 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 13.97 621.00 8,675.37 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí KG PVC, SN4 hrdlové. "

" Jídelna " (12,7)*1,1 13.97

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

31 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 18.70 207.00 3,870.90 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí HT PP, hrdlové. "

" Jídelna " (17,0)*1,1 18.70

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

32 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 54.67 217.00 11,863.39 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí HT PP, hrdlové. "

" Jídelna " (49,7)*1,1 54.67

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

33 721 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4.73 267.00 1,262.91 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí HT PP, hrdlové. "

" Jídelna " (4,3)*1,1 4.73

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

34 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 14.19 437.00 6,201.03 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí HT PP, hrdlové. "
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" Jídelna " (12,9)*1,1 14.19

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

35 721 721175211 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 m 63.47 806.00 51,156.82 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí odhlučněné z PP. "

" Jídelna " (57,7)*1,1 63.47

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

36 721 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 m 48.62 1,044.00 50,759.28 CS ÚRS 2024 01 

" Potrubí odhlučněné z PP. "

" Jídelna " (44,2)*1,1 48.62

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

37 721 722175901 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 25x2,3 mm - Specifikace dle PD m 21.12 249.00 5,258.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "

" Jídelna " (19,2)*1,1 21.12

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

38 721 722175902 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD m 35.64 323.00 11,511.72 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "

" Jídelna " (32,4)*1,1 35.64

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

39 721 722175903 SPC D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PPR PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD m 4.73 573.00 2,710.29 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "

" Jídelna " (4,3)*1,1 4.73

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, kotvící prvky a spojovací materiál. "

40 721 721211901 SPC D+M Podlahová vpusť - plast - Specifikace dle PD - VP kus 6.00 1,657.00 9,942.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí nerezová vtoková mřížka, kombinovaná zápachová uzavírka, prodlužovací 

nástavec s izolační přírubou + izolační souprava, nástavec se zápachovým uzávěrem 

kombinovaným a mřížkou, svislý odtok DN 75. "

" Podlahová vpusť pro kanalizaci " 

" VP1 " 3.00

" VP2 " 2.00

" VP3 " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. "

41 721 721273901 SPC D+M Větrací hlavice - Specifikace dle PD - VH kus 5.00 725.00 3,625.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plastová větrací hlavice na kanalizačním potrubí. Délka 500 mm. "

" VH1 " 4.00

" VH2 " 1.00

" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

42 721 721241901 SPC D+M Lapač střešních splavenin - plastový - Specifikace dle PD - LSS kus 7.000 740.00 5,180.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Lapač střešních splavenim - plastová " 7.000

" Lapač střešních splavenin s vyjímatelným košem a veškerým nutným příslušenstvím.

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, protizápachové uzávěrky,  montážní materiál 

a zednické výpomoci."

43 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 368.42 17.00 6,263.14 CS ÚRS 2024 01 

" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 25×2,3  " (19,2) 19.20

" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 32×2,9  " (32,4) 32.40

" Zkouška těsnosti kanalizace - potrubí odvodu kondenzátu - D 40×3,7  " (4,3) 4.30

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 40  " (17) 17.00

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 50  " (49,7) 49.70

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 75  " (57,7+4,3) 62.00

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 110  " (44,2+12,9+59,2) 116.30

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125  " (86,72) 86.72

44 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 12.70 22.00 279.40 CS ÚRS 2024 01 

" Zkouška těsnosti kanalizace - DN 160 " (12,7) 12.70

45 721 721299101 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 75 - Specifikace dle PD kus 2.00 260.00 520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučněné. "

" Jídelna " 2.00

" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

46 721 721299102 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 110 - Specifikace dle PD kus 5.00 429.00 2,145.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučněné. "

" Jídelna " 5.00

" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

47 721 721299103 SPC D+M Čistící kus kanalizačního potrubí DN 125 - Specifikace dle PD kus 1.00 638.00 638.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Čistící kusy na potrubí "kanalizace - třívrstvé odhlučněné. "

" Jídelna " 1.00

" V ceně napojení na potrubí, a veškeré těsnící a další prvky. "

48 721 721299201 SPC D+M Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu - Specifikace dle PD kus 6.00 228.00 1,368.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu. " 

" Jídelna " 6.00

" V ceně napojení, veškerý kotvící a spojovací materiál, apod. "

49 721 721299601 SPC D+M Revizní dvířka 200×200 mm - do SDK konstrukce  - Specifikace dle PD kus 5.00 334.00 1,670.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní dvířka pro kanalizaci do SDK stěny / příčky " 

" Jídelna " 5.00

" V ceně také úprava konstrukce po osazení dvířek. "

50 721 721999101 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na jednotky profesí - Specifikace dle PD kus 19.00 323.00 6,137.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na VZT jednotky " 

" Jídelna " 19.00

" V ceně veškerý nutný materiál (potrubí, příslušenství, veškeré nutné tvarovky vč, případné 

redukce, kotvící, těsnící a spojovací prvky, …) a práce související s napojením potrubí. " 

51 721 721999701 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1.00 536.00 536.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případné nutné prostupy pro potrubí kanalizace skrze konstrukce vč. chrániček - např. pro 

napojení. " 1.00

" V ceně případné vytvoření prostupu, zapravení prostupu, chránička potrubí, nasunutí 

potrubí do chráničky, utěsnění potrubí, manžety apod. "



52 721 721999801 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, 

či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1.00

" V položce zahrnuty nutné přivzdušňovací ventily, zpětné klapky, větrací hlavice, zajištění 

napojení na jednotky VZT, CHL, UT, či prvky ve vyšším množství, či jiných dimenzích a 

rozměrech, než je specifikováno  - např. pro nutnou výměnu stávajících prvků během 

realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - čistící kusy, revizní 

dvířka vč. protipožárních, poklopy pro čistící kusy v podlaze, sifony pro odvod kondenzátu, a 

další veškeré prvky a armatury pro rozvody kanalizace. "

53 721 721999802 SPC D+M Ostatní práce spojené s kanalizací - Specifikace dle PD sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ostatní práce spojení s kanalizačním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající 

rozvody. " 1.00

" V ceně:

 - zajištění nulového průtoku dešťových vod a splašků po vybourání a před napojením 

nového potrubí na stávající - např. zaslepením, pokyny, cedulemi, apod.;

 -  případný průzkum stávajícího potrubí

 - zkouška těsnosti příp. vyčištění stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění;

 - napojení potrubí na zařízení jiných profesí

 - další potřebné dodávky a práce na stávajícím kanalizačním systému spojené s přerušením 

vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. "

54 721 721999901 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.00 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zajištění prostupů potrubí kanalizace mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními 

prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.00

" Předpokládané protipožární prvky

55 721 721999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1.00 8,000.00 8,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v 

konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1.00

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, 

izolace, apod.  "

56 721 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m % 0.97 3,000.00 2,910.00 CS ÚRS 2024 01

57 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 10.00 375.00 3,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " 10.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

722 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod 1,665,373.53

58 721 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 22.33 563.00 12,571.79 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "

" Požární voda - DN 25 (D 31,8×2,6) " (20,30)*1,1 22.33

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

59 721 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 10.78 652.00 7,028.56 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Potrubí ocelové pro rozvod požární vody "

" Požární voda - DN 32 (D 38,0×2,6) " (9,80)*1,1 10.78

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

60 721 722175002 RTO

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace 

dle PD m 273.60 357.50 97,812.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175002 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm " (273,60)*1,1 m 300.96 270.00 81,259.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

722181221

" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 

mm DN do 22 mm " (273,60)*1,1 m 300.96 55.00 16,552.80 CS ÚRS 2024 01

" Studená voda " 273,60 273.60

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

61 721 722175002 RT1

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm + TI tl. 40 mm - 

Specifikace dle PD m 277.80 473.20 131,454.96 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175002 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 20x2,8 mm " (277,80)*1,1 m 305.58 270.00 82,506.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

713463211

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 

50 mm " m 277.80 42.00 11,667.60 CS ÚRS 2024 01

63154570 RTO " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm " (277,80)*1,1 m 305.58 122.00 37,280.76 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teplá a cirkulační voda " (277,80) 277.80

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

62 721 722175003 RTO

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace 

dle PD m 86.90 408.10 35,463.89 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175003 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm " (86,90)*1,1 m 95.59 316.00 30,206.44 CS ÚRS/TEO 2024 01

722181221

" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 

mm DN do 22 mm " (86,90)*1,1 m 95.59 55.00 5,257.45 CS ÚRS 2024 01

" Studená voda " 86,90 86.90

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

63 721 722175003 RT1

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm + TI tl. 40 mm - 

Specifikace dle PD m 90.10 631.60 56,907.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z minerální vlny tl. 40 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175003 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 25x3,5 mm " (90,10)*1,1 m 99.11 316.00 31,318.76 CS ÚRS/TEO 2024 01

713463211

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 

50 mm " m 90.10 42.00 3,784.20 CS ÚRS 2024 01

63154571 RTO " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 40mm " (90,10)*1,1 m 99.11 220.00 21,804.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teplá a cirkulační voda " (90,10) 90.10

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

64 721 722175004 RTO

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace 

dle PD m 79.80 774.40 61,797.12 CS ÚRS/TEO 2024 01
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" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175004 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm " (79,80)*1,1 m 87.78 408.00 35,814.24 CS ÚRS/TEO 2024 01

722181222

" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 

mm DN přes 22 do 45 mm " (79,80)*1,1 m 87.78 296.00 25,982.88 CS ÚRS 2024 01

" Studená voda " (79,80) 79.80

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

65 721 722175004 RT1

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 32x4,4 mm + TI tl. 50 mm - 

Specifikace dle PD m 38.50 816.40 31,431.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175004 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 34x4,4 mm " (38,50)*1,1 m 42.35 408.00 17,278.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

713463211

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 

50 mm " m 38.50 42.00 1,617.00 CS ÚRS 2024 01

63154602 RTO " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm " (38,50)*1,1 m 42.35 296.00 12,535.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teplá a cirkulační voda " (38,50) 38.50

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

66 721 722175005 RTO

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + TI tl. 9 mm - Specifikace 

dle PD m 74.90 1,071.40 80,247.86 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175005 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm " (74,90)*1,1 m 82.39 625.00 51,493.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

722181222

" - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 

mm DN přes 22 do 45 mm " (74,90)*1,1 m 82.39 349.00 28,754.11 CS ÚRS 2024 01

" Studená voda " (74,90) 74.90

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

67 721 722174005 RT1

D+M Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm + TI tl. 50 mm - 

Specifikace dle PD m 29.90 1,154.10 34,507.59 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační 

hadicí z minerální vlny tl. 50 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček  "

722175005 RTO " - Potrubí vodovodní plastové Systém Stabi Plus, D 40x5,5 mm " (29,90)*1,1 m 32.89 620.00 20,391.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

713463211

" - Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 

50 mm " m 29.90 42.00 1,255.80 CS ÚRS 2024 01

63154603 RTO " - pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií, TI tl. 50mm " (29,90)*1,1 m 32.89 391.00 12,859.99 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teplá a cirkulační voda " (29,90) 29.90

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál. "

68 721 722290226 Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1963.20 19.00 37,300.80 CS ÚRS 2024 01

" Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 

" Potrubí požární vody " 

" Potrubí D 31,8×2,6 (DN 25) " (20,30)*2 40.60

" Potrubí D D 38,0×2,6 (DN 32) " (9,80)*2 19.60

" Potrubí studené vody " 

" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (273,60)*2 547.20

" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (86,90)*2 173.80

" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (79,80)*2 159.60

" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (74,90)*2 149.80

" Potrubí teplé a cirkulační vody " 

" Potrubí D 20×2,8 (DN 15) " (277,80)*2 555.60

" Potrubí D 25×3,5 (DN 20) " (90,10)*2 180.20

" Potrubí D 32×4,4 (DN 25) " (38,50)*2 77.00

" Potrubí D 40×5,5 (DN 32) " (29,90)*2 59.80

69 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 981.60 19.00 18,650.40 CS ÚRS 2024 01

70 721 722232062 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 20 - Specifikace dle PD - KKV kus 4.00 419.00 1,676.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 20 " 

" Vodoměrná soustava " 1.00

" Jídelna " 3.00

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Vypouštěcí ventil 3/8" " 

71 721 722232063 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 25 - Specifikace dle PD - KKV kus 1.00 543.00 543.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 25 " 

" Jídelna " 1.00

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Vypouštěcí ventil 3/8" " 

72 721 722232064 RTO D+M Kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním DN 32 - Specifikace dle PD - KKV kus 3.00 893.00 2,679.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kulový kohout vodovodu s vypouštěním - DN 32 " 

" Vodoměrná sestava " 1.00

" Jídelna " 2.00

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Vypouštěcí ventil 3/8" " 

73 721 722999101 SPC D+M Kulový kohout nezámrzný s připojením na hadici DN 15 - Specifikace dle PD - KKH kus 2.00 4,359.00 8,718.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nezámrzný ventil s připojením na hadici " 2.00

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, Ovládání : ocelová páčka 

potažená plastem. Profilované těsnění se sníženým třením. " 

74 721 722239102 RTO D+M Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 - Specifikace dle PD - AVV kus 5.00 2,813.00 14,065.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Automatický termostatický vyvažovací ventil - DN 20 " 

" Jídelna " 5.00

" Tělo : Kovaná mosaz, Těsnění : EPDM, součástí ventilu jsou pevné koncové členy pro 

měření, Ovládání : Ručně - nastavení podle teploty. " 

75 721 722262309 SPC D+M Vodoměr DN 20 - Specifikace dle PD kus 1.00 965.00 965.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vodoměr - teplá voda - Q = 2,5 m3/h. " 

" Vodoměr ve vodoměrné sestavě na potrubí " 1.00

" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

76 721 722262308 SPC D+M Podružný vodoměr pro teplou vodu- Specifikace dle PD kus 1.00 859.00 859.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vodoměr - teplá voda. " 



" Podružný vodoměr ve vodoměrné sestavě na potrubí " 1.00

" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

77 721 722232101 SPC D+M Rohový kulový kohout KK DN32 - Specifikace dle PD kus 1.00 758.00 758.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Rohový KK ve vodoměrné sestavě na potrubí " 1.00

" Včetně zařízení na dálkový odečet, prokabelování, připojení na elektro. "

78 721 722225314 SPC D+M Přechodka závit / nerez - Specifikace dle PD kus 8.000 693.00 5,544.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Přechodka ve vodoměrné sestavě pro napojení rozvodů teplé a studené vody. "

" Přechodka ocel / nerez " 8.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství - těsnící a upevňovací materiál. "

79 721 722232044 RTO D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK kus 1.00 228.00 228.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vodovodu - DN 20 " 

" Vodoměrná soustava " 1.00

" Tělo : Mosaz-choromované, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

80 721 722231073 RTO D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD kus 1.000 740.00 740.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 20 " 

" Zpětná klapka - vodoměrná sestava " 1.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

81 721 722231074 RTO D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD kus 1.000 1,340.00 1,340.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 32 " 

" Zpětná klapka - vodoměrná sestava " 1.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

82 721 722239901 SPC D+M Technologie využití dešťové vody - Specifikace dle PD kpl 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Technologie využití dešťové vody. " 

" Jídelna " 1.00

" V ceně: " 

" Zemní nádrž s biologickým separátorem DN150 uvnitř nádrže. " 

" Automatická domácí vodárna s frekvečním měničem. " 

" Plovoucí sací sada. " 

" Filtr s pláštěm z nerezoví oceli, filtr pískového zařízení, filtr s manualním zpětným 

proplachem, náplňový filtr atd. " 

" Pískové zařízení. " 

" Plováčkový průtokoměr DN25. " 

" Sklepní nádrž 1000l. " 

" Průchodka PVC- U 2" a průchodka stěnou PVC 50mm s těsněním. " 

" Vodárna s frekvenčním měničem. " 

" Nizkotaká UV jednotka. " 

" Řídící systém úpravny vody. " 

" V ceně dopravy, veškeré práce, materiál a příslušenství.  "

82a 721 722999101 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Zemní nádrž - Specifikace dle PD kus 1.000 231,000.00 231,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zemní nádrž s biologickým separátorem uvnitř nádrže. "

" Zemní nádrž " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82b 721 722999102 SPC

D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Automatická domácí vodárna s frekvenčním měničem 

- Specifikace dle PD kus 1.000 14,730.00 14,730.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Automatická domácí vodárna s frekvenčním měničem. "

" Automatická vodárna. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82c 721 722999103 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Plovoucí sací sada - Specifikace dle PD kus 1.000 7,950.00 7,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plovoucí sací sada. "

" Plovoucí sací sada. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82d 721 722999104 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Filtr - Specifikace dle PD kus 1.000 41,300.00 41,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Filtr s pláštěm z nerezové oceli. Vybaven manometry a vypouštěcím ventilem. "

" Filtr. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82e 721 722999105 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Pískové zařízení - Specifikace dle PD kus 1.000 65,090.00 65,090.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkové nebo pitné 

vody. "

" Pískové zařízení. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82f 721 722999106 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Plováčkový průtokoměr - Specifikace dle PD kus 1.000 4,980.00 4,980.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plováčkový průtokoměr - rotametr 0,25 - 2,5m3/hod. "

" Plováčkový průtokoměr. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82g 721 722999107 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Sklepní nádrž - Specifikace dle PD kus 1.000 48,470.00 48,470.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Sklepní nádrž 1000l. "

" Nádrž " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

POLOŽKA ZRUŠENA



82h 721 722999108 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Průchodka PVC - Specifikace dle PD kus 1.000 5,420.00 5,420.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Průchodka PVC. "

" Průchodka. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82i 721 722999109 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Průchodka stěnou PVC - Specifikace dle PD kus 1.000 5,420.00 5,420.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Průchodka stěnou PVC 50mm s těsněním. "

" Průchodka. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82j 721 722999110 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Vodárna s frekvenčním měničem - Specifikace dle PD kus 1.000 57,600.00 57,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vodárna s frekvenčním měničem "

" Vodárna. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82k 721 722999111 SPC

D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Filtr s manuálním zpětným proplachem - Specifikace 

dle PD kus 1.000 41,300.00 41,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Filtr s manuálním zpětným proplachem. "

" Filtr. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82l 721 722999112 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Nízkotlaká UV jednotka - Specifikace dle PD kus 1.000 139,300.00 139,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nízkotlaká UV jednotka. "

" Nízkotlaká UV jednotka. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82m 721 722999113 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Řídící systém úpravny vody - Specifikace dle PD kus 1.000 157,000.00 157,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Řídící systém úpravny vody. "

" Řídící systém úpravny vody. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82n 721 722999114 SPC

D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Zařízení pro odstranění huminových látek - 

Specifikace dle PD kus 1.000 140,900.00 140,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zařízení 75l speciální náplňový filtr pro odstranování huminových látek. "

" Ochranný filtr. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál (kotvící, spojovací, těsnící, a další prvky), zajištění 

napojení, odzkoušení, zprovoznění, naprogramování, případné prokabelování, napojení na 

elektro, a další práce a materiál nutný pro zajištění funkčnosti celku. "

82o 721 722999115 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Práce technika - Specifikace dle PD hod 16.000 1,000.00 16,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Práce technika. "

" Technik. " 16.000

82p 721 722999116 SPC D+M Zařízení pro úpravnu šedé vody - Doprava a čas na cestě - Specifikace dle PD sada 1.000 7,000.00 7,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Doprava a čas na cestě. "

" Doprava a čas na cestě. " 1.000

83 721 722999601 SPC

D+M Provedení napojení nového vodovodního potrubí na stávající vodovod - Specifikace dle 

PD sada 1.00 1,950.00 1,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Napojení nového potrubí na stávající ležaté či stoupací. "

" Napojení nového potrubí na stávající vodovod " 1 1.00

" V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné 

pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, 

nové potrubí, apod. 

V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její 

doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. "

" V ceně také případný přesun suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

84 721 721999801 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vodovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, 

či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1.00

" V položce zahrnuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), 

případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či 

jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících 

prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové 

kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody kanalizace. "

85 721 722999802 SPC D+M Ostatní práce spojené s vodovodem - Specifikace dle PD sada 1.00 4,250.00 4,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ostatní práce spojené s vodovodním potrubím při části rekonstrukce / napojení na stávající 

rozvody. " 1.00

POLOŽKA ZRUŠENA



" V ceně:

 - přerušení dodávky vody před napojením nového potrubí na stávající - v místě za 

vodoměrem;

 - proplach a desinfekce stávajícího potrubí po napojení a opětovném zprovoznění - 

předpoklad od vodoměru po napojení potrubí na řad - uvažována délka 22,0 m;

 - napojení potrubí na zařízení a potrubí jiných profesí - uvažována zajištění napojení 

zásobník TUV / potrubí ze zásobníku - 3 ks;

 - další potřebné dodávky a práce na stávajícím vodovodním systému spojené s přerušením 

vedení a napojením na stávající rozvody potrubí. "

86 721 721999901 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.00 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zajištění prostupů potrubí vodovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky 

- ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.00

" Předpokládané protipožární prvky

87 721 721999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1.00 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v 

konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1.00

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, 

izolace, apod.  "

88 721 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m % 0.59 20,000.00 11,800.00 CS ÚRS 2024 01

89 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 15.00 375.00 5,625.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." 15.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

725 Zdravotně technické instalace - Zařizovací předměty 371,999.00

90 721 725999101 SPC D+M Automatická pračka - Příprava napojení ZTI - Specifikace dle PD - AP kus 1.00 375.00 375.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

91 721 725999102 SPC D+M Dřez jednoduchý zápustný s okapem - Příprava napojení ZTI - Specifikace dle PD - D1 kus 5.00 375.00 1,875.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 5.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

92 721 725999103 SPC D+M Dřez dvojitý zápustný - Příprava napojení ZTI - Specifikace dle PD - D2 kus 1.00 2,735.00 2,735.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

93 721 725999104 SPC D+M Dřez jednoduchý zápustný - Příprava napojení ZTI - Specifikace dle PD - D3 kus 1.00 1,654.00 1,654.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

94 721 725999105 SPC D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U1 kus 9.00 1,615.00 14,535.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 9.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

95 721 725999106 SPC D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - U2 kus 19.00 1,615.00 30,685.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 19.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

96 721 725999107 SPC D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ kus 1.00 3,407.00 3,407.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

97 721 725999108 SPC D+M Bidet závěsný - keramické - Specifikace dle PD - B kus 1.00 3,264.00 3,264.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

98 721 725999109 SPC D+M Závěsný klozet - keramický - bez oplachového kruhu - Specifikace dle PD - K kus 9.00 11,172.00 100,548.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 9.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

99 721 725999110SPC

D+M Závěsný klozet zdravotní určený pro vozíčkáře - keramický - bez oplachového kruhu - 

Specifikace dle PD - KZ kus 1.00 17,575.00 17,575.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00



" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

100 721 725999111 SPC D+M Závěsná výlevka s nástěnnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY kus 2.00 9,158.00 18,316.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 2.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

101 721 725999112 SPC D+M Pisoár závěsný - keramický - Specifikace dle PD - P1 kus 3.00 14,470.00 43,410.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 3.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

102 721 725999113 SPC D+M Pisoár závěsný - keramický - Specifikace dle PD - P2 kus 2.00 14,470.00 28,940.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 2.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

103 721 725999114 SPC D+M Sprchový kout - sprchový žlab d900 - Specifikace dle PD - SK kus 1.00 5,745.00 5,745.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

104 721 725999115 SPC D+M Příprava pro napojení hydrantu - Specifikace dle PD - H kus 3.00 10,443.00 31,329.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí příslušenství viz. Specifikace dle PD. "

" Jídelna " 3.00

" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, 

přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a 

zednické výpomoci. "

105 721 725999201 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - konvektomat - Specifikace dle PD - S1 kus 1.00 1,060.00 1,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařízovací předmět - konvektomat. "

" Jídelna " 1.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

106 721 725999202 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - dřez mycí stůl - Specifikace dle PD - S2 kus 2.00 1,060.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařízovací předmět - dřez mycí stůl. "

" Jídelna " 2.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

107 721 725999203 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - myčka - Specifikace dle PD - S3 kus 2.00 1,060.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - myčka. "

" Jídelna " 2.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

108 721 725999204 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - pracovní stůl - Specifikace dle PD - S4 kus 3.00 1,060.00 3,180.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - pracovní stůl. "

" Jídelna " 3.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

109 721 725999205 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - umyvadlo - Specifikace dle PD - S5 kus 1.00 636.00 636.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - umyvadlo. "

" Jídelna " 1.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

110 721 725999206 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - čajovar - Specifikace dle PD - S6 kus 1.00 1,060.00 1,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - čajovar. "

" Jídelna " 1.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

111 721 725999207 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - pánev - Specifikace dle PD - S7 kus 2.00 1,060.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - pánev. "

" Jídelna " 2.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

112 721 725999208 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - kotel - Specifikace dle PD - S8 kus 2.00 2,120.00 4,240.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - kotel. "

" Jídelna " 2.00

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV)) včetně tvarovek,ventilů, 

odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "

113 721 725999209 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - výlevka - Specifikace dle PD - S9 kus 1.00 1,060.00 1,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - výlevka. "

" Jídelna " 1.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

114 721 725999210 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - škrabka brambory - Specifikace dle PD - S10 kus 1.00 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - škrabka brambory. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV)) včetně tvarovek,ventilů, 

odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "

115 721 725999211 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - odpad, voda myčka - Specifikace dle PD - S11 kus 2.00 1,060.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01



" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - odpad, voda myčka. "

" Jídelna " 2.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

116 721 725999212 SPC D+M Příprava pro napojení ZP - mycí buben - Specifikace dle PD - S13 kus 1.00 1,060.00 1,060.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - mycí buben. "

" Jídelna " 1.00

" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV+TV)) včetně tvarovek,ventilů, 

odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. "

117 721 725999213 SPC

D+M Příprava pro napojení ZP - úprava vody pro S7 pánve a S8 kotle - Specifikace dle PD - 

S14 kus 1.00 1,600.00 1,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příprava pro napojení na zařizovací předmět - úprava vody pro S7 pánve a S8 kotle. "

" Jídelna " 1.00" Cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní (SV), kanalizační) včetně 

tvarovek,ventilů, odpadu, podomítkového sifonu, montážního materiálu a zednické výpomoci. 

"

118 721 725999801 SPC D+M Konstrukce pro uchycení umyvadel do SDK konstrukce - Specifikace dle PD kus 29.00 1,270.00 36,830.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Případná konstrukce pro uchycení umyvadel v SDK konstrukci. "

" Konstrukce pro umyvadla U1, U2, UZ " (9+19+1) 29.00

" V ceně dodávka a montáž konstrukce, spojovací, kotvící a těsnící materiál, případné 

zapravení po montáži a další práce související s provedením úchytů umyvadel do SDK kce, 

zdiva. "

119 721 725999901 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI  - Specifikace dle PD sada 1.00 1,200.00 1,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1.00

120 721 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0.15 5,000.00 750.00 CS ÚRS 2024 01

121 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20.00 280.00 5,600.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725. " 20.00

" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 3,591,191.67

D.1.4.1. ZTI 3,591,191.67

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 828.73

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE 2,633,131.27

2 D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 613,877.56

D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE - CELKEM 3,247,008.83

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.21.A2.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2,614,348.87

1 Zemní práce 1,541,849.18

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80.000 60.00 4,800.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10.000 34.00 340.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5.000 290.00 1,450.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 35.000 400.00 14,000.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 119999901 SPC

D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - 

Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 

mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při 

výkopových pracích. " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 

vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 

V ceně také přesun hmot. "

8 001 119999902 SPC

DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 

výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 

výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1.000

" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 001 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně m3 54.884 1,190.00 65,311.96 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2*1,2*1,65)*0,1 1.030

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0*1,2*1,15)*0,1 0.138

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2*1,2*1,15)*0,1 0.580

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9*1,2*1,35)*0,1 0.470

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3*1,2*1,25)*0,1 2.895

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9*1,2*1,1)*0,1 0.647

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4*1,2*1,15)*0,1 1.435

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7*1,2*1,15)*0,1 1.201

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8*1,2*1,4)*0,1 1.478

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0*1,2*1,8)*0,1 1.080

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4*1,2*1,75)*0,1 3.864

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6*1,2*1,5)*0,1 1.368

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9*1,2*1,4)*0,1 0.319

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8*1,2*1,4)*0,1 0.806

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7*1,2*1,4)*0,1 0.286

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0*1,2*1,5)*0,1 0.900

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4*1,2*1,35)*0,1 3.467

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6*1,2*1,15)*0,1 0.497

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5*1,2*1,15)*0,1 0.207

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " (18,2*1,2*1,3)*0,1 2.839

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8*1,2*1,4)*0,1 0.974

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " (15,1*1,2*1,2)*0,1 2.174

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " (9,5*1,2*1,25)*0,1 1.425

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9*1,2*1,6)*0,1 0.749" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(11,4*1,2*1,65)*0,1 2.257

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " (8,4*1,2*1,75)*0,1 1.764

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0*1,2*1,8)*0,1 0.216

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8*1,2*1,6)*0,1 1.498" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(19,7*1,2*1,35)*0,1 3.191" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(25,0*1,2*1,35)*0,1 4.050

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1*1,2*1,35)*0,1 0.340

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(2,5*1,2*1,35)*0,1 0.405

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6*1,2*1,65)*0,1 0.911

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(6,2*1,2*1,0)*0,1 0.744

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2*1,2*1,35)*0,1 0.518

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 10 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,6)*0,1 0.410

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,9)*0,1 0.486

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,65)*0,1 0.422

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE



" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0.294

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0.294

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " (1,6*1,6*1,1)*0,1 0.282

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " 

(1,6*1,6*1,15)*0,1 0.294

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " (1,6*1,6*1,8)*0,1 0.461

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " (1,6*1,6*1,65)*0,1 0.422

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " (1,6*1,6*1,65)*0,1 0.422

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " (1,6*1,6*1,5)*0,1 0.384

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " (1,6*1,6*1,0)*0,1 0.256

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " (1,6*1,6*1,4)*0,1 0.358

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " (1,6*1,6*1,15)*0,1 0.294

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " (1,6*1,6*1,35)*0,1 0.346

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 10 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,65)*0,1 0.660

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 132254204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 

m3 m3 274.420 425.00 116,628.50 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 50 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2*1,2*1,65)*0,5 5.148

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0*1,2*1,15)*0,5 0.690

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2*1,2*1,15)*0,5 2.898

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 50 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9*1,2*1,35)*0,5 2.349

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3*1,2*1,25)*0,5 14.475

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9*1,2*1,1)*0,5 3.234

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4*1,2*1,15)*0,5 7.176

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7*1,2*1,15)*0,5 6.003

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8*1,2*1,4)*0,5 7.392

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0*1,2*1,8)*0,5 5.400

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4*1,2*1,75)*0,5 19.320

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6*1,2*1,5)*0,5 6.840

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9*1,2*1,4)*0,5 1.596

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8*1,2*1,4)*0,5 4.032

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7*1,2*1,4)*0,5 1.428

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0*1,2*1,5)*0,5 4.500

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4*1,2*1,35)*0,5 17.334

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6*1,2*1,15)*0,5 2.484

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 50 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5*1,2*1,15)*0,5 1.035

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " (18,2*1,2*1,3)*0,5 14.196

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8*1,2*1,4)*0,5 4.872

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " (15,1*1,2*1,2)*0,5 10.872

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " (9,5*1,2*1,25)*0,5 7.125

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9*1,2*1,6)*0,5 3.744" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(11,4*1,2*1,65)*0,5 11.286

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " (8,4*1,2*1,75)*0,5 8.820

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0*1,2*1,8)*0,5 1.080

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8*1,2*1,6)*0,5 7.488" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(19,7*1,2*1,35)*0,5 15.957" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(25,0*1,2*1,35)*0,5 20.250

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1*1,2*1,35)*0,5 1.701

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(2,5*1,2*1,35)*0,5 2.025

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6*1,2*1,65)*0,5 4.554

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(6,2*1,2*1,0)*0,5 3.720

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2*1,2*1,35)*0,5 2.592

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 50 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,6)*0,5 2.048

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,9)*0,5 2.432

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,65)*0,5 2.112

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1.472

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1.472

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " (1,6*1,6*1,1)*0,5 1.408

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " 

(1,6*1,6*1,15)*0,5 1.472

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " (1,6*1,6*1,8)*0,5 2.304

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " (1,6*1,6*1,65)*0,5 2.112

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " (1,6*1,6*1,65)*0,5 2.112

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " (1,6*1,6*1,5)*0,5 1.920

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " (1,6*1,6*1,0)*0,5 1.280

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " (1,6*1,6*1,4)*0,5 1.792

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " (1,6*1,6*1,15)*0,5 1.472

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728



" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " (1,6*1,6*1,35)*0,5 1.728

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 50 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,65)*0,5 3.300

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 132312222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně m3 27.442 1,550.00 42,535.10 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2*1,2*1,65)*0,05 0.515

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0*1,2*1,15)*0,05 0.069

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2*1,2*1,15)*0,05 0.290

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9*1,2*1,35)*0,05 0.235

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3*1,2*1,25)*0,05 1.448

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9*1,2*1,1)*0,05 0.323

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4*1,2*1,15)*0,05 0.718

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7*1,2*1,15)*0,05 0.600

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8*1,2*1,4)*0,05 0.739

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0*1,2*1,8)*0,05 0.540

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4*1,2*1,75)*0,05 1.932

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6*1,2*1,5)*0,05 0.684

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9*1,2*1,4)*0,05 0.160

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8*1,2*1,4)*0,05 0.403

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7*1,2*1,4)*0,05 0.143

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0*1,2*1,5)*0,05 0.450

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4*1,2*1,35)*0,05 1.733

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6*1,2*1,15)*0,05 0.248

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5*1,2*1,15)*0,05 0.104" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " 

(18,2*1,2*1,3)*0,05 1.420

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8*1,2*1,4)*0,05 0.487" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " 

(15,1*1,2*1,2)*0,05 1.087" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " 

(9,5*1,2*1,25)*0,05 0.713

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9*1,2*1,6)*0,05 0.374

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(11,4*1,2*1,65)*0,05 1.129" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " 

(8,4*1,2*1,75)*0,05 0.882

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0*1,2*1,8)*0,05 0.108

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8*1,2*1,6)*0,05 0.749

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(19,7*1,2*1,35)*0,05 1.596

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(25,0*1,2*1,35)*0,05 2.025

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1*1,2*1,35)*0,05 0.170

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(2,5*1,2*1,35)*0,05 0.203

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6*1,2*1,65)*0,05 0.455

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(6,2*1,2*1,0)*0,05 0.372

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2*1,2*1,35)*0,05 0.259

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,6)*0,05 0.205

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,9)*0,05 0.243

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " (1,6*1,6*1,1)*0,05 0.141

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " 

(1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " 

(1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " (1,6*1,6*1,8)*0,05 0.230

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " (1,6*1,6*1,5)*0,05 0.192

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " (1,6*1,6*1,0)*0,05 0.128

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " (1,6*1,6*1,4)*0,05 0.179

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,65)*0,05 0.330

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 132354204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 

m3 m3 164.652 580.00 95,498.16 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 30 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2*1,2*1,65)*0,3 3.089

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0*1,2*1,15)*0,3 0.414

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2*1,2*1,15)*0,3 1.739

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 30 % z celkové kubatury " 



" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9*1,2*1,35)*0,3 1.409

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3*1,2*1,25)*0,3 8.685

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9*1,2*1,1)*0,3 1.940

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4*1,2*1,15)*0,3 4.306

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7*1,2*1,15)*0,3 3.602

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8*1,2*1,4)*0,3 4.435

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0*1,2*1,8)*0,3 3.240

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4*1,2*1,75)*0,3 11.592

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6*1,2*1,5)*0,3 4.104

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9*1,2*1,4)*0,3 0.958

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8*1,2*1,4)*0,3 2.419

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7*1,2*1,4)*0,3 0.857

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0*1,2*1,5)*0,3 2.700

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4*1,2*1,35)*0,3 10.400

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6*1,2*1,15)*0,3 1.490

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 30 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5*1,2*1,15)*0,3 0.621

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " (18,2*1,2*1,3)*0,3 8.518

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8*1,2*1,4)*0,3 2.923

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " (15,1*1,2*1,2)*0,3 6.523

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " (9,5*1,2*1,25)*0,3 4.275

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9*1,2*1,6)*0,3 2.246" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(11,4*1,2*1,65)*0,3 6.772

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " (8,4*1,2*1,75)*0,3 5.292

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0*1,2*1,8)*0,3 0.648

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8*1,2*1,6)*0,3 4.493" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(19,7*1,2*1,35)*0,3 9.574" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(25,0*1,2*1,35)*0,3 12.150

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1*1,2*1,35)*0,3 1.021

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(2,5*1,2*1,35)*0,3 1.215

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6*1,2*1,65)*0,3 2.732

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(6,2*1,2*1,0)*0,3 2.232

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2*1,2*1,35)*0,3 1.555

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,6)*0,3 1.229

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,9)*0,3 1.459

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,65)*0,3 1.267

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0.883

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0.883

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " (1,6*1,6*1,1)*0,3 0.845

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " 

(1,6*1,6*1,15)*0,3 0.883

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " (1,6*1,6*1,8)*0,3 1.382

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " (1,6*1,6*1,65)*0,3 1.267

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " (1,6*1,6*1,65)*0,3 1.267

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " (1,6*1,6*1,5)*0,3 1.152

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " (1,6*1,6*1,0)*0,3 0.768

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " (1,6*1,6*1,4)*0,3 1.075

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " (1,6*1,6*1,15)*0,3 0.883

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " (1,6*1,6*1,35)*0,3 1.037

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 30 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,65)*0,3 1.980

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 132454202

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 

m3 m3 27.442 1,460.00 40,065.32 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2*1,2*1,65)*0,05 0.515

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0*1,2*1,15)*0,05 0.069

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2*1,2*1,15)*0,05 0.290

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9*1,2*1,35)*0,05 0.235

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3*1,2*1,25)*0,05 1.448

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9*1,2*1,1)*0,05 0.323

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4*1,2*1,15)*0,05 0.718

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7*1,2*1,15)*0,05 0.600

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8*1,2*1,4)*0,05 0.739

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0*1,2*1,8)*0,05 0.540

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4*1,2*1,75)*0,05 1.932

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6*1,2*1,5)*0,05 0.684

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9*1,2*1,4)*0,05 0.160

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8*1,2*1,4)*0,05 0.403

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7*1,2*1,4)*0,05 0.143

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0*1,2*1,5)*0,05 0.450

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4*1,2*1,35)*0,05 1.733

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6*1,2*1,15)*0,05 0.248

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 5 % z celkové kubatury " 



" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5*1,2*1,15)*0,05 0.104" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " 

(18,2*1,2*1,3)*0,05 1.420

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8*1,2*1,4)*0,05 0.487" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " 

(15,1*1,2*1,2)*0,05 1.087" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " 

(9,5*1,2*1,25)*0,05 0.713

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9*1,2*1,6)*0,05 0.374

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(11,4*1,2*1,65)*0,05 1.129" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " 

(8,4*1,2*1,75)*0,05 0.882

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0*1,2*1,8)*0,05 0.108

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8*1,2*1,6)*0,05 0.749

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(19,7*1,2*1,35)*0,05 1.596

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(25,0*1,2*1,35)*0,05 2.025

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1*1,2*1,35)*0,05 0.170

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(2,5*1,2*1,35)*0,05 0.203

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6*1,2*1,65)*0,05 0.455

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(6,2*1,2*1,0)*0,05 0.372

" Hloubení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2*1,2*1,35)*0,05 0.259

" Hloubení rýh pro kanalizační šachty z PP - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " (1,6*1,6*1,6)*0,05 0.205

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " (1,6*1,6*1,9)*0,05 0.243

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " (1,6*1,6*1,1)*0,05 0.141

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " 

(1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " 

(1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " (1,6*1,6*1,8)*0,05 0.230

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " (1,6*1,6*1,65)*0,05 0.211

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " (1,6*1,6*1,5)*0,05 0.192

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " (1,6*1,6*1,0)*0,05 0.128

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " (1,6*1,6*1,4)*0,05 0.179

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " (1,6*1,6*1,15)*0,05 0.147

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " (1,6*1,6*1,35)*0,05 0.173

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty - 5 % z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,65)*0,05 0.330

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

14 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 27.442 360.00 9,879.12 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((54,884+274,42)+(27,442+164,652)+(27,442))*0,05 27.442

15 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 783.552 85.00 66,601.92 CS ÚRS 2024 01

" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - splaškovou - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " ((5,2*1,65)*2)*0,8 13.728

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " ((1,0*1,15)*2)*0,8 1.840

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " ((4,2*1,15)*2)*0,8 7.728

" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - jednotnou - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " ((2,9*1,35)*2)*0,8 6.264

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " ((19,3*1,25)*2)*0,8 38.600

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " ((4,9*1,1)*2)*0,8 8.624

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " ((10,4*1,15)*2)*0,8 19.136

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " ((8,7*1,15)*2)*0,8 16.008

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " ((8,8*1,4)*2)*0,8 19.712

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " ((5,0*1,8)*2)*0,8 14.400

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " ((18,4*1,75)*2)*0,8 51.520

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " ((7,6*1,5)*2)*0,8 18.240

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " ((1,9*1,4)*2)*0,8 4.256

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " ((4,8*1,4)*2)*0,8 10.752

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " ((1,7*1,4)*2)*0,8 3.808

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " ((5,0*1,5)*2)*0,8 12.000

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " ((21,4*1,35)*2)*0,8 46.224

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " ((3,6*1,15)*2)*0,8 6.624

" Pažení rýh pro areálovou kanalizaci - dešťovou - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " ((1,5*1,15)*2)*0,8 2.760

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " ((18,2*1,3)*2)*0,8 37.856

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " ((5,8*1,4)*2)*0,8 12.992

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " ((15,1*1,2)*2)*0,8 28.992

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " ((9,5*1,25)*2)*0,8 19.000

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " ((3,9*1,6)*2)*0,8 9.984

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " ((11,4*1,65)*2)*0,8 30.096

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " ((8,4*1,75)*2)*0,8 23.520

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " ((1,0*1,8)*2)*0,8 2.880

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " ((7,8*1,6)*2)*0,8 19.968



" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " ((19,7*1,35)*2)*0,8 42.552

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " ((25,0*1,35)*2)*0,8 54.000

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " ((2,1*1,35)*2)*0,8 4.536

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

((2,5*1,35)*2)*0,8 5.400

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " ((4,6*1,65)*2)*0,8 12.144

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " ((6,2*1,0)*2)*0,8 9.920

" Pažení rýhy pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " ((3,2*1,35)*2)*0,8 6.912

" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " ((2,0*1,65)*4)*0,8 10.560

" Pažení rýh pro kanalizační šachty z PP - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ1 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ2 " ((1,6*1,6)*4)*0,8 8.192

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ3 " ((1,6*1,9)*4)*0,8 9.728

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ4 " ((1,6*1,65)*4)*0,8 8.448

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ5 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5.888

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ6 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5.888

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ7 " ((1,6*1,1)*4)*0,8 5.632

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ8 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - jednotná kanalizace " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ9 - splašková kanalizace " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5.888

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ10 " ((1,6*1,8)*4)*0,8 9.216

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ11 " ((1,6*1,65)*4)*0,8 8.448

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ12 " ((1,6*1,65)*4)*0,8 8.448

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ13 " ((1,6*1,5)*4)*0,8 7.680

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ14 " ((1,6*1,0)*4)*0,8 5.120

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ15 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ16 " ((1,6*1,4)*4)*0,8 7.168

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ17 " ((1,6*1,15)*4)*0,8 5.888

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ18 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ19 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

" Pažení rýhy pro kanalizační šachtu z PP - RŠ20 " ((1,6*1,35)*4)*0,8 6.912

16 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 783.552 50.00 39,177.60 CS ÚRS 2024 01

17 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 57.760 7.00 404.32 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží pod šachtami z PP " (1,6*1,6)*21 53.760

" Hutnění podloží pod betonovými šachtami  " (2,0*2,0)*1 4.000

18 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 346.181 125.00 43,272.63 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou. "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " 

(4,7*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 6.204

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " 

(0,5*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 0.360

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 

" (4,2*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 3.024

"  Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " 

(1,4*1,2)*(1,25-0,15-0,4) 1.176

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " 

(3,6*1,2)*(1,1-0,15-0,4) 2.376

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " 

(10,4*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 7.488

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " 

(8,7*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 6.264

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " 

(8,8*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 8.976

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " 

(5,0*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 7.500

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " 

(18,4*1,2)*(1,75-0,15-0,4) 26.496

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " 

(3,8*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 4.332

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " 

(1,1*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 1.122

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " 

(4,8*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 4.896

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " 

(1,7*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 1.734

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " 

(0,9*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 1.026

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " 

(16,3*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 15.648

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " 

(3,1*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 2.232

"  Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 

" (3,9*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 3.978

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 

" (15,1*1,2)*(1,2-0,15-0,4) 11.778

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 

" (9,5*1,2)*(1,25-0,15-0,4) 7.980

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 

" (3,9*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 4.914

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 

" (11,4*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 15.048



" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 

" (8,4*1,2)*(1,75-0,15-0,4) 12.096

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " 

(1,0*1,2)*(1,8-0,15-0,4) 1.500

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 

" (2,7*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 3.402

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 

" (17,1*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 16.416

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 

" (25,0*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 24.000

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " 

(1,0*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 0.960

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-

RŠ19 " (1,4*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 1.344

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " 

(4,1*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 5.412

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-

RŠ13 " (5,7*1,2)*(1,0-0,15-0,4) 3.078

" Zásyp potrubí vykopanou zeminou pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " 

(2,7*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 2.592

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " ((5,2-

4,7)*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 0.660

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " ((1,0-

0,5)*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 0.360

"  Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " 

(2,9*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 2.784

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " ((19,3-

1,4)*1,2)*(1,25-0,15-0,4) 15.036

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " ((4,9-

3,6)*1,2)*(1,1-0,15-0,4) 0.858

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " ((7,6-

3,8)*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 4.332

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " ((1,9-

1,1)*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 0.816

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " ((5,0-

0,9)*1,2)*(1,5-0,15-0,4) 4.674

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " ((21,4-

16,3)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 4.896

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " ((3,6-

3,1)*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 0.360

"  Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " 

(1,5*1,2)*(1,15-0,15-0,4) 1.080

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " 

(18,2*1,2)*(1,3-0,15-0,4) 16.380

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " ((5,8-

3,9)*1,2)*(1,4-0,15-0,4) 1.938

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " ((7,8-

2,7)*1,2)*(1,6-0,15-0,4) 6.426

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " ((19,7-

17,1)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 2.496

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " ((2,1-

1,0)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 1.056

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " ((2,5-

1,4)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 1.056

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " ((4,6-

4,1)*1,2)*(1,65-0,15-0,4) 0.660

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " ((6,2-

5,7)*1,2)*(1,0-0,15-0,4) 0.270

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " ((3,2-

2,7)*1,2)*(1,35-0,15-0,4) 0.480

" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(1,65-0,2)-

((3,141592654*0,5*0,5)*1,45) 4.661

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ1 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ2 " (1,6*1,6)*(1,6-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,45) 3.302

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ3 " (1,6*1,6)*(1,9-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,75) 3.985

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ4 " (1,6*1,6)*(1,65-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,5) 3.416

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ5 " (1,6*1,6)*(1,15-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,0) 2.277

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ6 " (1,6*1,6)*(1,15-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,0) 2.277

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ7 " (1,6*1,6)*(1,1-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*0,95) 2.163

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ8 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733



" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ9 - jednotná kanalizace " (1,6*1,6)*(1,35-

0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ9 - splašková kanalizace " (1,6*1,6)*(1,15-

0,15)-((3,141592654*0,3*0,3)*1,0) 2.277

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ10 " (1,6*1,6)*(1,8-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,65) 3.757

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ11 " (1,6*1,6)*(1,65-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,5) 3.416

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ12 " (1,6*1,6)*(1,65-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,5) 3.416

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ13 " (1,6*1,6)*(1,5-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,35) 3.074

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ14 " (1,6*1,6)*(1,0-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*0,85) 1.936

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ15 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ16 " (1,6*1,6)*(1,4-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,25) 2.847

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ17 " (1,6*1,6)*(1,15-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,0) 2.277

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ18 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ19 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ20 " (1,6*1,6)*(1,35-0,15)-

((3,141592654*0,3*0,3)*1,2) 2.733

19 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 142.558 740.00 105,492.92 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou. "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (0,66)*2,0 1.320

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (0,36)*2,0 0.720

"  Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,784)*2,0 5.568

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " 

(15,036)*2,0 30.072

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (0,858)*2,0 1.716

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (4,332)*2,0 8.664

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (0,816)*2,0 1.632

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (4,674)*2,0 9.348

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (4,896)*2,0 9.792

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (0,36)*2,0 0.720

"  Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,08)*2,0 2.160

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " 

(16,38)*2,0 32.760

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " 

(1,938)*2,0 3.876

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " 

(6,426)*2,0 12.852

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(2,496)*2,0 4.992

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (1,056)*2,0 2.112

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(1,056)*2,0 2.112

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (0,66)*2,0 1.320

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(0,27)*2,0 0.540

" Zásyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (0,48)*2,0 0.960

" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (4,661)*2,0 9.322

20 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 119.182 450.00 53,631.90 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp kanalizačních šachet z PP štěrkopískem "

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ1 " (2,733)*2,0 5.466

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ2 " (3,302)*2,0 6.604

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ3 " (3,985)*2,0 7.970

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ4 " (3,416)*2,0 6.832

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ5 " (2,277)*2,0 4.554

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ6 " (2,277)*2,0 4.554

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ7 " (2,163)*2,0 4.326

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ8 " (2,733)*2,0 5.466

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ9 - jednotná kanalizace " (2,773)*2,0 5.546

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ9 - splašková kanalizace " (2,277)*2,0 4.554

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ10 " (3,757)*2,0 7.514

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ11 " (3,416)*2,0 6.832

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ12 " (3,416)*2,0 6.832

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ13 " (3,074)*2,0 6.148

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ14 " (1,936)*2,0 3.872

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ15 " (2,733)*2,0 5.466

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ16 " (2,847)*2,0 5.694

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ17 " (2,277)*2,0 4.554

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ18 " (2,733)*2,0 5.466



" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ19 " (2,733)*2,0 5.466

" Zásyp kanalizační šachty z PP štěrkopískem - RŠ20 " (2,733)*2,0 5.466

21 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 134.736 125.00 16,842.00 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - v. 400 mm. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 - tl. 400 mm " 

(5,2*1,2)*0,4 2.496

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 - tl. 400 mm " 

(1,0*1,2)*0,4 0.480

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 - tl. 400 mm 

" (4,2*1,2)*0,4 2.016

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - v. 400 mm. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 - tl. 400 mm " 

(2,9*1,2)*0,4 1.392

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 - tl. 400 mm " 

(19,3*1,2)*0,4 9.264

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 - tl. 400 mm " 

(4,9*1,2)*0,4 2.352

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 - tl. 400 mm " 

(10,4*1,2)*0,4 4.992

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 - tl. 400 mm " 

(8,7*1,2)*0,4 4.176

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 - tl. 400 mm " 

(8,8*1,2)*0,4 4.224

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 - tl. 400 mm " 

(5,0*1,2)*0,4 2.400

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 - tl. 400 mm " 

(18,4*1,2)*0,4 8.832

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 - tl. 400 mm " 

(7,6*1,2)*0,4 3.648

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 - tl. 400 mm " 

(1,9*1,2)*0,4 0.912

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 - tl. 400 mm " 

(4,8*1,2)*0,4 2.304

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 - tl. 400 mm " 

(1,7*1,2)*0,4 0.816

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 - tl. 400 mm " 

(5,0*1,2)*0,4 2.400

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab - tl. 400 mm " 

(21,4*1,2)*0,4 10.272

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 - tl. 400 mm " 

(3,6*1,2)*0,4 1.728

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - v. 400 mm. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 - tl. 400 mm " 

(1,5*1,2)*0,4 0.720

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 - tl. 400 

mm " (18,2*1,2)*0,4 8.736

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 - tl. 400 

mm " (5,8*1,2)*0,4 2.784

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 - tl. 400 

mm " (15,1*1,2)*0,4 7.248

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 - tl. 400 

mm " (9,5*1,2)*0,4 4.560

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 - tl. 400 

mm " (3,9*1,2)*0,4 1.872

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 - tl. 400 

mm " (11,4*1,2)*0,4 5.472

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 - tl. 400 

mm " (8,4*1,2)*0,4 4.032

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN - tl. 400 mm " 

(1,0*1,2)*0,4 0.480

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 - tl. 400 

mm " (7,8*1,2)*0,4 3.744

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 - tl. 400 

mm " (19,7*1,2)*0,4 9.456

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 - tl. 400 

mm " (25,0*1,2)*0,4 12.000

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 - tl. 400 mm " 

(2,1*1,2)*0,4 1.008

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 - tl. 

400 mm " (2,5*1,2)*0,4 1.200

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 - tl. 400 mm " 

(4,6*1,2)*0,4 2.208

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 - tl. 

400 mm " (6,2*1,2)*0,4 2.976

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 - tl. 400 mm " 

(3,2*1,2)*0,4 1.536

22 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 269.472 740.00 199,409.28 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (2,496)*2,0 4.992

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (0,48)*2,0 0.960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " 

(2,016)*2,0 4.032



" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (1,392)*2,0 2.784

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (9,264)*2,0 18.528

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (2,352)*2,0 4.704

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (4,992)*2,0 9.984

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (4,176)*2,0 8.352

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (4,224)*2,0 8.448

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (2,4)*2,0 4.800

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (8,832)*2,0 17.664

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (3,648)*2,0 7.296

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (0,912)*2,0 1.824

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (2,304)*2,0 4.608

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (0,816)*2,0 1.632

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (2,4)*2,0 4.800

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " 

(10,272)*2,0 20.544

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (1,728)*2,0 3.456

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (0,72)*2,0 1.440

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " 

(8,736)*2,0 17.472

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " 

(2,784)*2,0 5.568

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " 

(7,248)*2,0 14.496

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " 

(4,56)*2,0 9.120

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " 

(1,872)*2,0 3.744

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " 

(5,472)*2,0 10.944

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " 

(4,032)*2,0 8.064

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (0,48)*2,0 0.960

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " 

(3,744)*2,0 7.488

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " 

(9,456)*2,0 18.912

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " 

(12,0)*2,0 24.000

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (1,008)*2,0 2.016

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " 

(1,2)*2,0 2.400

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (2,208)*2,0 4.416

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " 

(2,976)*2,0 5.952

" Obsyp potrubí štěrkem pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (1,536)*2,0 3.072

23 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 215.352 175.80 37,858.88 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 129.211

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " 

((6,204+0,36+3,024)+(1,176+2,376+7,488+6,264+8,976+7,5+26,496+4,332+1,122+4,896+1

,734+1,026+15,648+2,232)+(3,978+11,778+7,98+4,914+15,048+12,096+1,5+3,402+16,416

+24,0+0,96+1,344+5,412+3,078+2,592))*(0,1+0,5) 129.211

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 86.141

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " 

((6,204+0,36+3,024)+(1,176+2,376+7,488+6,264+8,976+7,5+26,496+4,332+1,122+4,896+1

,734+1,026+15,648+2,232)+(3,978+11,778+7,98+4,914+15,048+12,096+1,5+3,402+16,416

+24,0+0,96+1,344+5,412+3,078+2,592))*((0,05+0,3)+(0,05)) 86.141

23a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 129.211 50.00 6,460.55 CS ÚRS 2024 01

23b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 86.141 170.00 14,643.97 CS ÚRS 2024 01

23c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 129.211 60.00 7,752.66 CS ÚRS 2024 01

23d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 86.141 67.00 5,771.45 CS ÚRS 2024 01

23e 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 215.352 15.00 3,230.28 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

24 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 215.352 160.80 34,628.60 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 129.211



" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " 

((6,204+0,36+3,024)+(1,176+2,376+7,488+6,264+8,976+7,5+26,496+4,332+1,122+4,896+1

,734+1,026+15,648+2,232)+(3,978+11,778+7,98+4,914+15,048+12,096+1,5+3,402+16,416

+24,0+0,96+1,344+5,412+3,078+2,592))*(0,1+0,5) 129.211

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 86.141

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " 

((6,204+0,36+3,024)+(1,176+2,376+7,488+6,264+8,976+7,5+26,496+4,332+1,122+4,896+1

,734+1,026+15,648+2,232)+(3,978+11,778+7,98+4,914+15,048+12,096+1,5+3,402+16,416

+24,0+0,96+1,344+5,412+3,078+2,592))*((0,05+0,3)+(0,05)) 86.141

24a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 129.211 50.00 6,460.55 CS ÚRS 2024 01

24b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 86.141 170.00 14,643.97 CS ÚRS 2024 01

24c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 129.211 60.00 7,752.66 CS ÚRS 2024 01

24d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 86.141 67.00 5,771.45 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemístění. "  

25 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 333.488 1,644.20 548,320.97 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z výkopových prací  - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 200.093

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh " (54,884+274,42) 329.304

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(129,211) -129.211

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 133.395

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh " (27,442+164,652)+(27,442) 219.536

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(86,141) -86.141

25a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 200.093 50.00 10,004.65 CS ÚRS 2024 01

25b 167151112 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 133.395 56.00 7,470.12 CS ÚRS 2024 01

25c 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 200.093 60.00 12,005.58 CS ÚRS/TEO 2024 01

25d 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 133.395 67.00 8,937.47 CS ÚRS/TEO 2024 01

25e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 333.488 15.00 5,002.32 CS ÚRS 2024 01

25f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 666.976 757.00 504,900.83 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 55,614.80

26 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0.400 920.00 368.00 CS ÚRS 2024 01

" Lože pod betonovou kanalizační šachtu Š1 tl.100 mm " ((2,0*2,0)*1)*0,1 0.400

27 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 58.590 920.00 53,902.80 CS ÚRS 2024 01

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové "

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek V1 - RŠ4 - tl. 150 mm " 

(5,2*1,2)*0,15 0.936

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek V2 - RŠ9 - tl. 150 mm " 

(1,0*1,2)*0,15 0.180

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - splaškové - úsek RŠ9 - RŠ5 - tl. 150 mm " 

(4,2*1,2)*0,15 0.756

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné "

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek žlab - RŠ8 - tl. 150 mm " 

(2,9*1,2)*0,15 0.522

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ8 - RŠ7 - tl. 150 mm " 

(19,3*1,2)*0,15 3.474

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek LŽ - RŠ7 - tl. 150 mm " 

(4,9*1,2)*0,15 0.882

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ7 - RŠ6 - tl. 150 mm " 

(10,4*1,2)*0,15 1.872

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ6 - RŠ5 - tl. 150 mm " 

(8,7*1,2)*0,15 1.566

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ5 - RŠ4 - tl. 150 mm " 

(8,8*1,2)*0,15 1.584

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ4 - RŠ3 - tl. 150 mm " 

(5,0*1,2)*0,15 0.900

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ3 - RŠ2 - tl. 150 mm " 

(18,4*1,2)*0,15 3.312

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ2 - RŠ1 - tl. 150 mm " 

(7,6*1,2)*0,15 1.368

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ1 - Š1 - tl. 150 mm " 

(1,9*1,2)*0,15 0.342

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek Š1 - N1 - tl. 150 mm " 

(4,8*1,2)*0,15 0.864

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek AN - Š1 - tl. 150 mm " 

(1,7*1,2)*0,15 0.306

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ2 - RŠ9 - tl. 150 mm " 

(5,0*1,2)*0,15 0.900

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek RŠ9 - žlab - tl. 150 mm " 

(21,4*1,2)*0,15 3.852



" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - jednotné - úsek V3 - RŠ6 - tl. 150 mm " 

(3,6*1,2)*0,15 0.648

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové "

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V7 - RŠ17 - tl. 150 mm " 

(1,5*1,2)*0,15 0.270

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ17 - RŠ16 - tl. 150 mm " 

(18,2*1,2)*0,15 3.276

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ16 - RŠ15 - tl. 150 mm " 

(5,8*1,2)*0,15 1.044

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ15 - RŠ14 - tl. 150 mm " 

(15,1*1,2)*0,15 2.718

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ14 - RŠ13 - tl. 150 mm " 

(9,5*1,2)*0,15 1.710

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ13 - RŠ12 - tl. 150 mm " 

(3,9*1,2)*0,15 0.702

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ12 - RŠ11 - tl. 150 mm " 

(11,4*1,2)*0,15 2.052

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ11 - RŠ10 - tl. 150 mm " 

(8,4*1,2)*0,15 1.512

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ10 - AN - tl. 150 mm " 

(1,0*1,2)*0,15 0.180

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ10 - RŠ18 - tl. 150 mm " 

(7,8*1,2)*0,15 1.404

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ18 - RŠ19 - tl. 150 mm " 

(19,7*1,2)*0,15 3.546

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek RŠ19 - RŠ20 - tl. 150 mm " 

(25,0*1,2)*0,15 4.500

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V8 - RŠ20 - tl. 150 mm " 

(2,1*1,2)*0,15 0.378

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 - tl. 150 

mm " (2,5*1,2)*0,15 0.450

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V4 - RŠ11 - tl. 150 mm " 

(4,6*1,2)*0,15 0.828

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 - tl. 150 

mm " (6,2*1,2)*0,15 1.116

" Lože z písku pod potrubí areálové kanalizace - dešťové - úsek V6 - RŠ15 - tl. 150 mm " 

(3,2*1,2)*0,15 0.576

" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP "

" Lože z písku pro kanalizační šachty z PP - RŠ1 - RŠ20 - tl. 150 mm " ((1,6*1,6)*0,15)*21 8.064

28 271 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0.420 3,200.00 1,344.00 CS ÚRS 2024 01

" Podkladní betonová deska pro betonovou kanalizační šachtu Š1 - tl. 100 mm "  

(((2,0*2,0)*0,1)*1)*1,05 0.420

8 Trubní vedení 982,899.80

29 271 871313121 RTO D+M Potrubí z trub plastových PVC DN 160 SN 4 - Specifikace dle PD m 300.520 720.00 216,374.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Potrubí PVC KG SN 4. " 

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou "

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V1 - RŠ4 " (5,2)*1,1 5.720

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek V2 - RŠ9 " (1,0)*1,1 1.100

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - splaškovou - úsek RŠ9 - RŠ5 " (4,2)*1,1 4.620

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou "

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek žlab - RŠ8 " (2,9)*1,1 3.190

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ8 - RŠ7 " (19,3)*1,1 21.230

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek LŽ - RŠ7 " (4,9)*1,1 5.390

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ7 - RŠ6 " (10,4)*1,1 11.440

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ6 - RŠ5 " (8,7)*1,1 9.570

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ5 - RŠ4 " (8,8)*1,1 9.680

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ4 - RŠ3 " (5,0)*1,1 5.500

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ3 - RŠ2 " (18,4)*1,1 20.240

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ1 " (7,6)*1,1 8.360

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ1 - Š1 " (1,9)*1,1 2.090

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ2 - RŠ9 " (5,0)*1,1 5.500

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek RŠ9 - žlab " (21,4)*1,1 23.540

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek V3 - RŠ6 " (3,6)*1,1 3.960

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V7 - RŠ17 " (1,5)*1,1 1.650

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ17 - RŠ16 " (18,2)*1,1 20.020

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ16 - RŠ15 " (5,8)*1,1 6.380

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ15 - RŠ14 " (15,1)*1,1 16.610

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ14 - RŠ13 " (9,5)*1,1 10.450

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ13 - RŠ12 " (3,9)*1,1 4.290

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ12 - RŠ11 " (11,4)*1,1 12.540

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ11 - RŠ10 " (8,4)*1,1 9.240

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - RŠ18 " (7,8)*1,1 8.580

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ18 - RŠ19 " (19,7)*1,1 21.670

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ19 - RŠ20 " (25,0)*1,1 27.500

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V8 - RŠ20 " (2,1)*1,1 2.310

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V9 - RŠ20-RŠ19 " (2,5)*1,1 2.750

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V4 - RŠ11 " (4,6)*1,1 5.060

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V5 - RŠ14-RŠ13 " (6,2)*1,1 6.820

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek V6 - RŠ15 " (3,2)*1,1 3.520

" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

30 271 871353121 RTO D+M Potrubí z trub plastových PVC DN 200 SN 4 - Specifikace dle PD m 8.250 1,190.00 9,817.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Potrubí PVC KG SN 4. " 

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou "



" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek Š1 - N1 " (4,8)*1,1 5.280

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - jednotnou - úsek AN - Š1 " (1,7)*1,1 1.870

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou "

" Potrubí pro areálovou kanalizaci - dešťovou - úsek RŠ10 - AN " (1,0)*1,1 1.100

" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

31 271 871999601 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ1 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ1 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

32 271 871999602 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ2 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ2 - hl. ± 1,45 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

33 271 871999603 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ3 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ3 - hl. ± 1,75 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

34 271 871999604 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ4 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ4 - hl. ± 1,5 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

35 271 871999605 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ5 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ5 - hl. ± 1,0 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

36 271 871999606 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ6 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ6 - hl. ± 1,0 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

37 271 871999607 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ7 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ7 - hl. ± 0,95 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

38 271 871999608 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ8 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ8 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

39 271 871999609 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ9 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ9 u jednotné 

kanalizace - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

40 271 871999610 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ9 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ9 u splaškové 

kanalizace - hl. ± 1,0 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

41 271 871999611 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ10 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ10 - hl. ± 1,65 m. 

" 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

42 271 871999612 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ11 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ11 - hl. ± 1,5 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

43 271 871999613 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ12 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ12 - hl. ± 1,5 m. " 1.000



" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

44 271 871999614 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ13 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ13 - hl. ± 1,35 m. 

" 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

45 271 871999615 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ14 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ14 - hl. ± 0,85 m. 

" 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

46 271 871999616 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ15 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ15 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

47 271 871999617 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ16 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ16 - hl. ± 1,25 m. 

" 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

48 271 871999618 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ17 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ17 - hl. ± 1,0 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

49 271 871999619 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ18 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ18 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

50 271 871999620 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ19 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ19 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

51 271 871999621 SPC D+M Plastová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 600 - Specifikace dle PD - RŠ20 kus 1.000 24,100.00 24,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Revizní šachta z polypropylenu (PP) na kanalizačním potrubí DN 600 - RŠ20 - hl. ± 1,2 m. " 1.000

" Šachta kruhová plastová DN 600 mm, systémové šachtové dno, šachtové skruže / dílce, 

konus a vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop kruhový B125 s odvětráním, veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty, držáky armatur, pomocné konstrukce "

" V ceně také přesun hmot. "

52 271 871999651 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š1 kus 1.000 21,040.00 21,040.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š1 - hl. ± 1,45 m. " 1.000

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, 

vyrovnávací prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový B125. V ceně veškeré 

příslušenství a vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní 

těsnění, styková malta, nátěr kluzným prostředkem atd.). "

" V ceně také přesun hmot a veškeré dalšní nutné příslušenství a vystrojení pro provedení 

betonové šachty.  "

53 271 871999651 SPC D+M Liniový odvodňovací žlab polymerbetonový - Specifikace dle PD - LŽ m 7.800 3,254.00 25,381.20 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Liniový odvodňovací žlab š. 150 mm vč. pozinkovaného roštu pro třídu zatížení D400 s 

odtokem pro napojení na potrubí DN 150 "

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - u zásobovací rampy " 7,8 7.800

" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže pro třídu 

zatížení D400, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, 

sítko+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

54 271 871999652 SPC D+M Liniový odvodňovací žlab polymerbetonový - Specifikace dle PD - LŽ m 3.000 3,254.00 9,762.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Liniový odvodňovací žlab š. 150 mm vč. pozinkovaného roštu pro třídu zatížení A15 s 

odtokem pro napojení na potrubí DN 150 "

" Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu - u vstupu pro pěší " 3,0 3.000

" Součástí zemní práce, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / mříže pro třídu 

zatížení A15, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, 

sítko+sifon pro zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

55 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou / základy kus 3.000 1,700.00 5,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup potrubí vodovodu budovou / základy. "

" Prostup potrubí budovou / základy - pro jednotnou kanalizaci - body V3 " 1 1.000

" Prostup potrubí budovou / základy - pro splaškovou kanalizaci - body V1, V2 " 2 2.000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 

prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

56 271 871999751 SPC Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného pročištění sada 1.000 8,000.00 8,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kamerový průzkum stávající areálové kanalizace vč. případného vyčištění. " 1.000

" V ceně kamerový průzkum, revizní zpráva a DVD záznam z průzkumu kanalizačního 

potrubí, stávajícího úseku  Případné pročištění tlakovou vodou,či motorovým pérem. 

V ceně je zahruta také doprava a práce techniků ." 

" V ceně také odvozu a likvidace kalu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

" POZN: Jedná se o průzkum od místa napojení N1 po šachtu na kanalizačním řadu - 

celková délka cca 21,5 m. "

57 271 871999761 SPC D+M Výměna poškozené kanalizace zjištěné při kamerovém průzkumu - Specifikace dle PD sada 1.000 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případná výměna poškozené kanalizace zjištěná během kamerového průzkumu. " 1.000

" V ceně zpřístupnění k potrubí (zemní práce vč. prací s tím související - pažení, čerpání 

vody, nakládání se zeminou, apod.), vybourání stávajícího potrubí a montáž nového stejného 

druhu a dimenze vč. dodávky, a další veškeré nutné práce související s výměnou 

kanalizačního potrubí vč. případného zajištění dočasného čerpání. "

" V ceně tpřesun hmot, nakládání se zeminou, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

58 271 871999801 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na plastovou šachtu kus 50.000 2,550.00 127,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na novou plastovou šachtu. " 

" Napojení na šachtu RŠ1 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ2 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ3 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ4 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ5 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ6 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ7 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ8 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ9 - pro jednotnou kanalizaci " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ9 - pro splaškovou kanalizaci " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ10 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ11 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ12 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ13 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ14 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ15 " 3 3.000

" Napojení na šachtu RŠ16 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ17 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ18 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ19 " 2 2.000

" Napojení na šachtu RŠ20 " 2 2.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

59 271 871999802 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na akumulační nádrž kus 2.000 4,830.00 9,660.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na akumulační nádrž. " 

" Napojení na akumulační nádrž - AN " 2 2.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

60 271 871999811 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na betonovou šachtu kus 3.000 4,830.00 14,490.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na novou betonovou šachtu. "

" Napojení na šachtu Š1 " 3 3.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

61 271 871999812 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na lapák tuku kus 2.000 3,770.00 7,540.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na lapák tuku. "

" Napojení na lapák tuku " 2 2.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

těsnící prvky a veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

62 271 871999821 SPC D+M Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - N1 kus 1.000 7,200.00 7,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení nového potrubí kanalizace na stávající kanalizační šachtu - napojení N1. " 1.000



" V ceně případné zaslepení stávajících prostupů do šachty během provádění prací a 

pozdější odslepení, případné čerpání, odvoz a likvidace kalu, provedení, zapravení, utěsnění 

nového prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, veškerý nutný těsnící a jiný materiál a 

veškeré další nutné práce a materiál související s provedením napojení nového 

kanalizačního potrubí na stávající šachtu.

V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

63 271 871999831 SPC D+M Napojení potrubí kanalizace na žlab pro odvodnění okolo objektu - Specifikace dle PD kus 2.000 1,270.00 2,540.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí kanalizace na na žlab k odvodnění okolo objektu. " 2.000

" V ceně případné veškeré nutné tvarovky a speciální prvky pro napojení na žlab - zaústění 

žlabu, veškeré nutné příslušenství - případné mříže, filtry, uzávěry, apod., a další veškeré 

nutné práce a materiál nutný pro zajištění napojení žlabu (zaústění žlabu) do nové 

kanalizace. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

64 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky kanalizace a napojení - Specifikace dle PD sada 1.000 1,500.00 1,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálové kanalizace - např. 

pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. " 1.000

" Označení prvků a zařízení - např. šachet, nádrží, teleskopické soupravy, napojení, apod. "

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. speje např. pro 

nástřil) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "

65 271 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 280.700 15.00 4,210.50 CS ÚRS 2024 01

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace "

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 160 " 

(5,2+1,0+4,2)+(2,9+19,3+4,9+10,4+8,7+8,8+5,0+18,4+7,6+1,9+5,0+21,4+3,6)+(1,5+18,2+5,

8+15,1+9,5+3,9+11,4+8,4+7,8+19,7+25,0+2,1+2,5+4,6+6,2+3,2) 273.200

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 200 " (4,8+1,7)+(1,0) 7.500

66 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 280.700 6.00 1,684.20 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace "

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 160 " 

(5,2+1,0+4,2)+(2,9+19,3+4,9+10,4+8,7+8,8+5,0+18,4+7,6+1,9+5,0+21,4+3,6)+(1,5+18,2+5,

8+15,1+9,5+3,9+11,4+8,4+7,8+19,7+25,0+2,1+2,5+4,6+6,2+3,2) 273.200

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace - PVC KG DN 200 " (4,8+1,7)+(1,0) 7.500

99 Přesun hmot 33,985.09

67 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 647.502 46.00 29,785.09 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro areálovou splaškovou kanalizaci " 647,502 647.502

68 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15.000 280.00 4,200.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 15.000

M Práce a dodávky M 18,782.40

23-M Montáže potrubí 18,782.40

69 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 sada 2.000 4,200.00 8,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace. "

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC KG DN 160 " 1 1.000

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC KG DN 200 " 1 1.000

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

70 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 280.700 32.00 8,982.40 CS ÚRS 2024 01

" Tlaková zkouška těsnosti kanalizace. "

" Zkouška kanalizace PVC KG DN 160 " 

(5,2+1,0+4,2)+(2,9+19,3+4,9+10,4+8,7+8,8+5,0+18,4+7,6+1,9+5,0+21,4+3,6)+(1,5+18,2+5,

8+15,1+9,5+3,9+11,4+8,4+7,8+19,7+25,0+2,1+2,5+4,6+6,2+3,2) 273.200

" Zkouška kanalizace PVC KG DN 200 " (4,8+1,7)+(1,0) 7.500

71 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 2,633,131.27

D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE 2,633,131.27

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM



POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

JKSO:   937

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 613,877.56

1 Zemní práce 468,008.64

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80.000 60.00 4,800.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10.000 34.00 340.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5.000 290.00 1,450.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 30.000 400.00 12,000.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 119999901 SPC

D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - 

Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 

mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při 

výkopových pracích. " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 

vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 

V ceně také přesun hmot. "

8 001 119999902 SPC

DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 

výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 

výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1.000

" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 38.000 160.00 6,080.00 CS ÚRS 2024 01

" Sejmutí ornice v místě mimo řešené území - uvažována š. 1,0 m. "

" Sejmutí ornice v místě rýh pro vybourání kanalizace " (22,1+15,9)*1,0 38.000

10 001 132212122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně m3 32.256 1,420.00 45,803.52 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " ((80,7+171,3)*0,8*1,6)*0,1 32.256

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 132254104

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 

100 m3 strojně m3 161.280 510.00 82,252.80 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 50 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " ((80,7+171,3)*0,8*1,6)*0,5 161.280

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 132312122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně m3 16.128 1,980.00 31,933.44 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " ((80,7+171,3)*0,8*1,6)*0,05 16.128

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 132354103

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 

m3 strojně m3 96.768 960.00 92,897.28 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 30 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " ((80,7+171,3)*0,8*1,6)*0,3 96.768

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

14 001 132454101

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 

m3 strojně m3 16.128 1,770.00 28,546.56 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálové kanalizace - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýh pro bourání potrubí kanalizace " ((80,7+171,3)*0,8*1,6)*0,05 16.128

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

15 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9.677 475.00 4,596.58 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 3 % " ((32,256+161,28)+(16,128+96,768)+(16,128))*0,03 9.677

16 001 139001199 SPC Příplatek za vykopávky pod schodištěm pro vybourání kanalizace sada 1.000 0.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příplatek za provedení výkopových prací pod schodištěm pro vybourání kanalizace vč. 

případného zpětného doplnění zeminy. " 1.000

17 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 403.200 85.00 34,272.00 CS ÚRS 2024 01

" Pažení rýh pro bourání areálové kanalizace - 50 % z celkové plochy " 

" Pažení rýh pro bourání potrubí areálové kanalizace " ((80,7+171,3)*1,6)*2*0,5 403.200

18 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 403.200 50.00 20,160.00 CS ÚRS 2024 01

19 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 406.970 125.00 50,871.25 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp rýh vykopanou zeminou po bourání stávající kanalizace. "

" Zásyp rýh vykopanou zeminou po bourání areálové kanalizace " (80,7+171,3)*0,8*1,6 322.560

" Zásypy po vybouraných prvcích dovezenou zeminou. "

" Zásyp po vybourání septiku - uvažované rozměry 5,0×4,0×3,0 m " (5,0*4,0*3,0) 60.000

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE - BP



" Zásyp po vybouraných vpustích " ((3,141592654*0,3*0,3)*1,5)*2 0.848

" Zásyp po vybouraných šachtách " ((3,141592654*0,5*0,5)*2,0)*15 23.562

" POZN: S odvozem zeminy na meziskládku a zpět před zpětným zásypem není uvažováno. 

Je uvažováno s ponecháním vykopané zeminy podél rýh a zpětným zásypem po vybourání. "

20 103 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 143.497 230.00 33,004.31 CS ÚRS 2024 01

" Zemina pro zásyp po vybouraných objektech "

" Zásyp po vybouraném septiku " (60,0)*1,7 102.000

" Zásyp po vybouraných vpustí " (0,848)*1,7 1.442

" Zásyp po vybouraných šachtách " (23,562)*1,7 40.055

21 231 181111121

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu 

do 1:5 m2 38.000 38.00 1,444.00 CS ÚRS 2024 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (22,1+15,9)*1,0 38.000

22 001 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 38.000 80.00 3,040.00 CS ÚRS 2024 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice " (22,1+15,9)*1,0 38.000

23 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 38.000 4.00 152.00 CS ÚRS 2024 01

" Úprava zeminy před dosevem -1x  " (22,1+15,9)*1,0 38.000

24 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 38.000 0.50 19.00 CS ÚRS 2024 01

" Úprava zeminy před dosevem - 1x  " (22,1+15,9)*1,0 38.000

25 231 183451351

Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu 

do 1:5 m2 38.000 14.00 532.00 CS ÚRS 2024 01 

" Provzdušnění trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 

(22,1+15,9)*1,0 38.000

26 231 183451431 Prořezání trávníku s přísevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38.000 8.00 304.00 CS ÚRS 2024 01 

" Prořezání trávníku s přísevem osiva - zpětné položení stávajícího trávníku - ornice " 

(22,1+15,9)*1,0 38.000

27 005 00572410 osivo směs travní parková kg 0.760 90.00 68.40 CS ÚRS 2024 01

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - provzdušnění - spotřeba 10 g/m2 " 

((22,1+15,9)*1,0)*0,01 0.380

" Osivo jako přísev při obnově stávajícího trávníku - prořezání - spotřeba 10 g/m2 " 

((22,1+15,9)*1,0)*0,01 0.380

28 231 183451511

Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 

1000 m2 m2 38.000 8.00 304.00 CS ÚRS 2024 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - zatravněné plochy - zpětné dání ornice " 

(22,1+15,9)*1,0 38.000

29 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 0.372 1,200.00 446.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " ((22,1+15,9)*1,0)*0,0098 0.372

30 231 183911901 SPC Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující růst a zakořenění m2 38.000 20.00 760.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Dvojnásobný postřik trávníku přípravkem podporující zakořenění a růst - zatravněné plochy  

" (22,1+15,9)*1,0 38.000

" V ceně i dodávka vody " 

31 250 25099911 SPC stimulátor zakořenění a růstu trávníku l 0.038 45,000.00 1,710.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Spotřeba - 50 ml / 100 m2 → 0,0005 l / 1 m2 " (0,0005*((22,1+15,9)*1,0))*2 0.038

32 231 184813511

Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 

ručně m2 76.000 4.00 304.00 CS ÚRS 2024 01

" Dvojnásobné odplevelení trávníku před realizací sadových úprav. " ((22,1+15,9)*1,0)*2 76.000

33 231 184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 3.000 900.00 2,700.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana kmene stávajících stromů během provádění stavebních prací před jeho 

poškozením v okolí prováděných prací. "

" Ochrana stávajících stromů mimo řešené území při pracích pro vybourání kanalizace " 3 3.000

" V ceně také pozdější odstranění bednění. "

34 231 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana kmene stávajících stromů během provádění stavebních prací před jeho 

poškozením v okolí prováděných prací. "

" Ochrana stávajících stromů mimo řešené území při pracích pro vybourání kanalizace " 1 1.000

" V ceně také pozdější odstranění bednění. "

35 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0.001 7,900.00 7.90 CS ÚRS 2024 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " (((22,1+15,9)*1,0)*0,02)/1000 0.001

36 251 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 0.760 45.00 34.20 CS ÚRS 2024 01

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 20 g/m2 " ((22,1+15,9)*1,0)*0,02 0.760

37 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 m2 38.000 5.00 190.00 CS ÚRS 2024 01

" Ošetření trávníku " (22,1+15,9)*1,0 38.000

38 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0.570 500.00 285.00 CS ÚRS 2024 01

" Zalití travnatých ploch po provzdušnění a dodání semen - 15 l na 1 m2 " 

0,015*((22,1+15,9)*1,0) 0.570

8 Trubní vedení 132,340.00

39 271 871275901 SPC Vybourání stávajícího potrubí kanalizace m 252.000 150.00 37,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí vč. tvarovek a armatur. "  

" Vybourání stávajícího potrubí kanalizace - strana skrze neřešené území " (80,7) 80.700

" Vybourání stávajícího potrubí kanalizace - strana u septiku " 

(24,4+24,7+1,5+8,3+21,5+12,6+2,5+69,8+3,7+2,3) 171.300

" V ceně také případné pročištění potrubí od nečistot, odčerpání a likvidace kalu a veškeré 

práce s tímto spojené. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

40 271 871275911 SPC 

D+M Zaslepení / vyplnění / úprava otvoru v ponechané kanalizační šachtě po odbourání 

potrubí kus 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Zaslepení / vyplnění / úprava otvoru v ponechané kanalizační šachtě po odbourání potrubí  

"

" Úprava otvoru v kanalizační šachtě po vybourání potrubí " 1 1.000



" V ceně veškerý nutný materiá la práce související s úpravou / zaslepením / vyplněním 

otvorů - např.:

 - Pro utěsnění - zátka veškerý těsnící materiál, apod.;

 - Pro vyplnění - očištění povrchu, betonáž, vč. bednění a odbednění, případná výzruž + 

zajištění napojení ke stávajícím částem šachty apod.

V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

" POZN: Způsob provádění zvolit dle druhu šachty (předpoklad betonová) a technologie 

provádění investora. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

41 271 890331891 SPC Vybourání stávajících kanalizačních šachet - hloubky do 2,0 m kus 15.000 1,000.00 15,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání stávajících kanalizačních šachet vč. veškerého příslušenství a vč. odčerpání a 

ekologické likvidace kalu. " 15.000

" Šachty hl. do 2,0 m. " 15,0

" V ceně vybourání stávajících šachet, vč. odstranění poklopu vč. rámu, vybavení a vystrojení 

šachty (např. stupadla, koše, čerpadla, sítka, filtry, …), případná dezinfekce stěn a podlah, 

odstranění případné izolace a ochranné vrstvy a veškerého vybavení související se šachtou. 

"

" V ceně také případná odčerpání a ekologická likvidace kalu, odvoz a likvidace suti z 

vybourané šachty. "

" V ceně také případné pažení proti sesuvu zeminy po vybourání, před zásypem vč. jeho 

odstranění, přesunu hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

42 271 890331892 SPC Vybourání stávajících uličních vpustí kus 2.000 1,000.00 2,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání stávajících uličních vpustí vč. veškerého příslušenství a vč. odčerpání a 

ekologické likvidace kalu. "

" Uliční vpusti " 2 2.000

" V ceně vybourání stávajících vpustí, vč. odstranění mříže vč. rámu, veškerého příslušenství 

(např. stupadla, koše, sítka, filtry, …), případná dezinfekce, odstranění naplavenin, případné 

izolace a ochranné vrstvy a veškerého vybavení související s vpustí. "

" V ceně také případná odčerpání a ekologická likvidace kalu, odvoz a likvidace suti z 

vybourané vpusti "

" V ceně také případné pažení proti sesuvu zeminy po vybourání, před zásypem vč. jeho 

odstranění, přesunu hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

43 871 890331899 SPC Vybourání stávajícího septiku vč. odčerpání a likvidace kalu kus 1.000 62,000.00 62,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání stávajícího septiku vč. veškerého příslušenství a vč. odčerpání a ekologické 

likvidace kalu. " 1 " Vybourání septiku. Půddorysný rozměr 5,0×4,0 m. Uvažována hloubka septiku do 3,0 m. " 

1 1.000

" V ceně případné zemní práce pro zpřístupnění vč. čerpání vody, pažení, nakládání se 

zeminou vč. případného odvozu kontaminované zeminy. "

" V ceně vybourání stávajícího septiku, vč. odstranění poklopů vč. rámu, vybavení a 

vystrojení (např. stupadla, koše, čerpadla, sítka, filtry, …), dezinfekce stěn a podlah, 

odstranění případné izolace a ochranné vrstvy a veškerého vybavení související se šachtou. 

"

" V ceně také odčerpání a ekologická likvidace kalu, odvoz a likvidace suti z vybouraného 

septiku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

44 271 890311901 SPC Vybourání veškerých prvků a armatur kanalizace nespecifikovaných sada 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání veškerých prvků kanalizace a armatur nespecifikovaných 1.000

" Vybourání veškerých nespecifikovaných prvků a armatur kanalizace či v množství vyšším 

než uvedeném - např. šachet, poklopů, mříží, vpustí, žlabů, hydrantů, vzdušníků apod. vč. 

odstranění případného značení a veškerého nutného příslušenství. "

" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré 

nutné práce související s odstraněním koncových prvků - zemní a bourací práce apod.. 

V ceně také případný přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

45 271 899721901 SPC Odstranění stávající krycí folie potrubí m 252.000 10.00 2,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " 

" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace - strana skrze neřešené území " (80,7) 80.700

" Odstranění krycí fólie potrubí areálové kanalizace - strana u septiku " 

(24,4+24,7+1,5+8,3+21,5+12,6+2,5+69,8+3,7+2,3) 171.300



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

46 271 899721902 SPC Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD m 252.000 10.00 2,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " 

" Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace - strana skrze neřešené 

území " (80,7) 80.700

" Odstranění signalizačního vodiče potrubí areálové kanalizace - strana u septiku " 

(24,4+24,7+1,5+8,3+21,5+12,6+2,5+69,8+3,7+2,3) 171.300

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

99 Přesun hmot 13,528.92

47 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 145.824 80.00 11,665.92 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro práce spojené s bouraním kanalizace " (146,287-0,463) 145.824

48 231 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0.463 1,000.00 463.00 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro práce spojené se sadovnickými úpravami " 0,463 0.463

49 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 613,877.56

D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÁ KANALIZACE - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 613,877.56

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 827.13.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 101,759.54

1 Zemní práce 79,813.98

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16.000 60.00 960.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2.000 34.00 68.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1.000 290.00 290.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3.000 400.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 132254202

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 

m3 m3 20.088 620.00 12,454.56 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro napojení vodovodu - 60 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " (15,5*1,2*1,8)*0,6 20.088

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 132354201

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 

m3 m3 11.718 1,070.00 12,538.26 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro napojení vodovodu - 35 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " (15,5*1,2*1,8)*0,35 11.718

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 132454201

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 

m3 m3 1.674 1,550.00 2,594.70 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro napojení vodovodu - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " (15,5*1,2*1,8)*0,05 1.674

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1.674 475.00 795.15 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((20,088)+(11,718)+(1,674))*0,05 1.674

11 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44.640 85.00 3,794.40 CS ÚRS 2024 01

" Pažení rýh pro napojení vodovodu - 80 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " ((15,5*1,8)*2)*0,8 44.640

12 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44.640 50.00 2,232.00 CS ÚRS 2024 01

13 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24.180 125.00 3,022.50 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí potrubí vykopanou zeminou pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do 

objektu. "

" Zásyp potrubí potrubí vykopanou zeminou pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do 

objektu " ((15,0)*1,2)*(1,8-0,15-0,35) 23.400

" Zásyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu "

" Zásyp potrubí potrubí štěrkou pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " 

((0,5)*1,2)*(1,8-0,15-0,35) 0.780

14 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 1.560 600.00 936.00 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z objektu do objektu zázemí "

" Zásyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z objektu do zázemí - část pod chodníkem " 

(0,78)*2,0 1.560

15 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6.510 125.00 813.75 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu - tl. 350 mm 

" (15,5*1,2)*0,35 6.510

16 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 13.020 740.00 9,634.80 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu. "

" Obsyp potrubí štěrkem pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " (6,51)*2,0 13.020

17 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 23.400 223.80 5,236.92 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 14.040

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (23,4)*(0,6) 14.040

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 9.360

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (23,4)*((0,35)+(0,05)) 9.360

17a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 14.040 130.00 1,825.20 CS ÚRS 2024 01

17b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 9.360 170.00 1,591.20 CS ÚRS 2024 01

17c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 14.040 60.00 842.40 CS ÚRS 2024 01

17d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 9.360 67.00 627.12 CS ÚRS 2024 01

17e 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 23.400 15.00 351.00 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

18 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 23.400 208.80 4,885.92 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 14.040

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (23,4)*(0,6) 14.040

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 9.360

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (23,4)*((0,35)+(0,05)) 9.360

18a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 14.040 130.00 1,825.20 CS ÚRS 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÝ VODOVOD



18b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 9.360 170.00 1,591.20 CS ÚRS 2024 01

18c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 14.040 60.00 842.40 CS ÚRS 2024 01

18d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 9.360 67.00 627.12 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemístění. "  

19 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 10.080 1,737.80 17,517.02 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z výkopových prací  - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 6.048

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh " (20,088) 20.088

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(14,04) -14.040

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 4.032

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýh " (11,718)+(1,674) 13.392

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(9,36) -9.36

19a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 6.048 130.00 786.24 CS ÚRS 2024 01

19b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 4.032 170.00 685.44 CS ÚRS 2024 01

19c 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 6.048 60.00 362.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

19d 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 4.032 67.00 270.14 CS ÚRS/TEO 2024 01

19e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 10.080 15.00 151.20 CS ÚRS 2024 01

19f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 20.160 757.00 15,261.12 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 1,813.50

20 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 2.790 650.00 1,813.50 CS ÚRS 2024 01

" Lože z písku pod potrubí pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu. "

" Lože z písku pod potrubí napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu - tl. 150 mm " 

(15,5*1,2)*0,15 2.790

8 Trubní vedení 10,124.50

21 271 871171141 RTO

D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 40x3,7 mm - 

Specifikace dle PD m 17.050 270.00 4,603.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Potrubí PE 100 RC SDR11 40x3,7 mm "

" Potrubí pro napojení vodovodu z akumulační nádrže do objektu " (15,5)*1,1 17.050

" V ceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství. "

22 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou / základy - Specifikace dle PD kus 1.000 2,440.00 2,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup potrubí vodovodu budovou / základy. "

" Prostup potrubí budovou / základy - objekt " 1.000

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 

prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

23 271 871999701 SPC D+M Prostup potrubí akumulační nádrží vč. napojení potrubí - Specifikace dle PD kus 1.000 690.00 690.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup pro potrubí vodovodu akumulační nádrží vč. zajištění napojení. " 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

24 271 892233122 RTO Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 70 m 15.500 27.00 418.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Proplach a desinfekce potrubí "

" Proplach a desinfekce potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR11 40x3,7 mm - z akumulační 

nádrže do objektu " (15,5) 15.500

25 271 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 31.000 18.00 558.00 CS ÚRS 2024 01

" Tlaková zkouška potrubí vodovodu "

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí z PE 100 RC SDR11 40x3,7 

mm - propojení akumunační nádrže a objektu " (15,5)*2 31.000

26 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS 2024 01

" Zabezpečení konců potrubí vodovodu "

" Zabezpečení konců potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR11 40x3,7 mm - propojení 

akumulační nádrže a objektu " 1.000

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 

" V ceně obsaženy náklady na:

 - montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce (ů) zkoušeného úseku;

 - montáž a demontáž koncových tvarovek;

 - montáž zaslepovacích prvků - přírub;

 - případné zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

případné odbočující větve;

 - ostatní veškeré nutné příslušenství a materiál nutný pro zajištění konců během zkoušek 

potrubí. "

27 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 15.500 34.00 527.00 CS ÚRS 2024 01

" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu "

" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR11 40x3,7 mm - propojení 

akumulační nádrže a objektu " (15,5) 15.500

28 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 15.500 25.00 387.50 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu "

" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu z PE 100 RC SDR11 40x3,7 mm - propojení 

akumulační nádrže a objektu " (15,5) 15.500

99 Přesun hmot 10,007.56



29 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 20.021 360.00 7,207.56 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro areálový vodovod. " 20,021 20.021

30 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10.000 280.00 2,800.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 10.000

Celkem 101,759.54

D.1.4.1.b.08. AREÁLOVÝ VODOVOD 101,759.54

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 825.9.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 229,508.59

1 Zemní práce 214,137.59

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24.000 60.00 1,440.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3.000 34.00 102.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1.000 290.00 290.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3.000 400.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 11.837 920.00 10,890.04 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - dno " ((4,7*3,4)*0,2)*0,1 0.320

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svislé části " ((3,5*2,2)*3,8)*0,1 2.926

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svahy " ((8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61)*0,1 8.592

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 47.350 365.00 17,282.75 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - 40 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - dno " ((4,7*3,4)*0,2)*0,4 1.278

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svislé části " ((3,5*2,2)*3,8)*0,4 11.704

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svahy " ((8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61)*0,4 34.367

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 11.837 1,280.00 15,151.36 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - dno " ((4,7*3,4)*0,2)*0,1 0.320

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svislé části " ((3,5*2,2)*3,8)*0,1 2.926

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svahy " ((8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61)*0,1 8.592

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 35.512 630.00 22,372.56 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - 30 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - dno " ((4,7*3,4)*0,2)*0,3 0.959

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svislé části " ((3,5*2,2)*3,8)*0,3 8.778

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svahy " ((8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61)*0,3 25.775

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 131451100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 11.837 1,130.00 13,375.81 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - dno " ((4,7*3,4)*0,2)*0,1 0.320

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svislé části " ((3,5*2,2)*3,8)*0,1 2.926

" Hloubení jámy pro akumulační nádrž - svahy " ((8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61)*0,1 8.592

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy a případné urovnání dna. "

12 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5.836 475.00 2,772.10 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((11,672+46,687)+(11,672+35,015)+(11,672))*0,05 5.836

13 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 15.980 7.00 111.86 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží pod akumulační nádrž " (4,7*3,4) 15.980

14 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 101.873 125.00 12,734.13 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp akumulační nádrže štěrkopískem - jen svislé části - š. ± 600 mm "

" Zásyp akumulační nádrže štěrkpískem " (3,5*2,2*3,8) 29.260

" Odečet objemu nádrže. " -((2,2/2)*(2,2/2)*π*3,5) -13.305

" Zásyp akumulační nádrže vykopanou zeminou - svahy výkop "

" Zásyp akumulační nádrže vykopanou zeminou " (8,5+8,5+3,4+3,4)*3,61 85.918

15 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 31.910 430.00 13,721.30 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp akumulační nádrže štěrkopískem "

" Zásyp akumulační nádrže štěrkopískem " (29,26-13,305)*2,0 31.910

16 001 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 66.725 58.00 3,870.05 CS ÚRS 2024 01

" Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce odlučovače tuku - 50 % z 

celkové plochy. "

" Úprava svahu " (4,25*(7,2+8,5+7,2+8,5))*0,5 66.725

17 001 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m2 66.725 95.00 6,338.88 CS ÚRS 2024 01

" Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce odlučovače tuku - 50 % z 

celkové plochy. "

" Úprava svahu " (4,25*(7,2+8,5+7,2+8,5))*0,5 66.725

18 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 85.918 228.50 19,632.26 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 42.959

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (85,918)*(0,1+0,4) 42.959

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 42.959

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (85,918)*((0,1+0,3)+(0,1)) 42.959

18a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 42.959 130.00 5,584.67 CS ÚRS 2024 01

18b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 42.959 170.00 7,303.03 CS ÚRS 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.09. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ



18c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 42.959 60.00 2,577.54 CS ÚRS 2024 01

18d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 42.959 67.00 2,878.25 CS ÚRS 2024 01

18e 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 85.918 15.00 1,288.77 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

19 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 85.918 213.50 18,343.49 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 42.959

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (85,918)*(0,1+0,4) 42.959

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 42.959

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (85,918)*((0,1+0,3)+(0,1)) 42.959

19a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 42.959 130.00 5,584.67 CS ÚRS 2024 01

19b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 42.959 170.00 7,303.03 CS ÚRS 2024 01

19c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 42.959 60.00 2,577.54 CS ÚRS 2024 01

19d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 42.959 67.00 2,878.25 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemístění. "  

20 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 30.800 1,742.50 53,669.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z výkopových prací  - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 15.400

" Odvoz zeminy z výkopových prací - jam " (11,672+46,687) 58.359

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(42,959) -42.959

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 15.400

" Odvoz zeminy z výkopových prací - jam " (11,672+35,015)+(11,672) 58.359

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(42,959) -42.959

20a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 15.400 130.00 2,002.00 CS ÚRS 2024 01

20b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 15.400 170.00 2,618.00 CS ÚRS 2024 01

20c 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 15.400 60.00 924.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

20d 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 15.400 67.00 1,031.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

20e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 30.800 15.00 462.00 CS ÚRS 2024 01

20f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 61.600 757.00 46,631.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 2,365.04

21 271 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3.196 740.00 2,365.04 CS ÚRS 2024 01

" Lože ze štěrkodrtě / štěrku pod akumulační nádrž - frakce 8 až 16 mm. "

" Lože ze štěrkodrtě / štěrku pod akumulační nádrž - tl. 200 mm " (4,7*3,4)*0,2 3.196

8 Trubní vedení 0.00

22 271 871999601 SPC D+M Akumulační nádrž - Ø 2200 mm - Specifikace dle PD - AN kus 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 11,7 m3. " 1.000

" Akumulační nádrž na dešťovou vodu s biologickým separátorem. Další prvky a funkce 

nádrže - zklidněný nátok, oddělení hrubých nečistot, sedimentace, oxidace, biodegradace, 

neutralizace kyselosti. 

Součástí nádrže je také hrdlo s nástavcem pro potřebnou výškovou úroveň. "

23 271 871999702 SPC D+M Prostup potrubí plastovou nádrží vč. napojení potrubí - Specifikace dle PD kus 2.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostupy skrze akumulační nádrž "

" Prostup pro potrubí kanalizace " 2.000

" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2,060.21

24 221 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 38.152 54.00 2,060.21 CS ÚRS 2024 01

" Geotextílie pro obalení akumulační nádrže - 200 g/m2. " 

" Obalení nádrže - povrch " ((2*π*1,1)*3,5)*1,2 29.028

" Obalení nádrže - čela " ((π*1,1*1,1)*2)*1,2 9.123

" V ceně veškeré nutné kotvící a upevňovací prvky. "

99 Přesun hmot 10,945.75

25 015 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 38.183 250.00 9,545.75 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro akumulační nádrž " 38,183 38.183

26 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 229,508.59

D.1.4.1.b.09. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 229,508.59

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Součást soupisu "D.1.4.1.b.08. 

AREÁLOVÁ KANALIZACE"

Součást soupisu "D.1.4.1.ZTI"



POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 814.12.5 / 825.59.9

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 237,298.17

1 Zemní práce 132,644.22

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24.000 60.00 1,440.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3.000 34.00 102.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 1.000 290.00 290.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1.000 420.00 420.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 3.000 400.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5.858 920.00 5,389.36 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - dno " ((3,0*3,0)*0,3)*0,1 0.270

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svislé části " ((3,0*3,0)*2,69)*0,1 2.421

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svahy " ((5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82)*0,1 3.167

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23.431 365.00 8,552.32 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - 40 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - dno " ((3,0*3,0)*0,3)*0,4 1.080

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svislé části " ((3,0*3,0)*2,69)*0,4 9.684

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svahy " ((5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82)*0,4 12.667

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

9 001 131313702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 5.858 1,280.00 7,498.24 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - dno " ((3,0*3,0)*0,3)*0,1 0.270

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svislé části " ((3,0*3,0)*2,69)*0,1 2.421

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svahy " ((5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82)*0,1 3.167

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 17.573 630.00 11,070.99 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - 30 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - dno " ((3,0*3,0)*0,3)*0,3 0.810

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svislé části " ((3,0*3,0)*2,69)*0,3 7.263

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svahy " ((5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82)*0,3 9.500

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 131451100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 5.858 1,130.00 6,619.54 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - 10 % z celkové kubatury " 

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - dno " ((3,0*3,0)*0,3)*0,1 0.270

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svislé části " ((3,0*3,0)*2,69)*0,1 2.421

" Hloubení jámy pro odlučovač tuku - svahy " ((5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82)*0,1 3.167

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy a případné urovnání dna. "

12 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2.861 475.00 1,358.98 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((5,723+22,891)+(5,723+17,168)+(5,723))*0,05 2.861

13 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 9.000 7.00 63.00 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží pod odlučovač tuku " (3,0*3,0) 9.000

14 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50.085 125.00 6,260.63 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp odlučovače tuku štěrkopískem - jen svislé části - š. ± 600 mm "

" Zásyp odlučovače tuku štěrkpískem " (3,0*3,0*2,69) 24.210

" Odečet objemu nádrže. " -((1,8/2)*(1,8/2)*π*2,22) -5.649

" Odečet objemu vstupní šachty " -((0,625/2)*(0,625/2)*π*0,47) -0.144

" Zásyp odlučovače tuku vykopanou zeminou - svahy výkop "

" Zásyp odlučovače tuku vykopanou zeminou " (5,7+5,7+3,0+3,0)*1,82 31.668

15 583 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 36.834 430.00 15,838.62 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp odlučovače tuku štěrkopískem "

" Zásyp odlučovače tuku štěrkopískem " (24,210-5,649-0,144)*2,0 36.834

16 001 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 34.200 58.00 1,983.60 CS ÚRS 2024 01

" Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce odlučovače tuku - 50 % z 

celkové plochy. "

" Úprava svahu " (3,0*(5,7+5,7+5,7+5,7))*0,5 34.200

17 001 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m2 34.200 95.00 3,249.00 CS ÚRS 2024 01

" Případná úprava svahu pro zajištění stability pro výkopové práce odlučovače tuku - 50 % z 

celkové plochy. "

" Úprava svahu " (3,0*(5,7+5,7+5,7+5,7))*0,5 34.200

18 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 31.668 228.50 7,236.14 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 15.834

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (31,668)*(0,1+0,4) 15.834

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 15.834

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním " (31,668)*((0,1+0,3)+(0,1)) 15.834

18a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 15.834 130.00 2,058.42 CS ÚRS 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:  D.1.4.1 ZTI

Část: D.1.4.1.b.10. ODLUČOVAČ TUKU



18b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 15.834 170.00 2,691.78 CS ÚRS 2024 01

18c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 15.834 60.00 950.04 CS ÚRS 2024 01

18d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 15.834 67.00 1,060.88 CS ÚRS 2024 01

18e 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 31.668 15.00 475.02 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

19 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 31.668 213.50 6,761.12 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 15.834

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (31,668)*(0,1+0,4) 15.834

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 15.834

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp " (31,668)*((0,1+0,3)+(0,1)) 15.834

19a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 15.834 130.00 2,058.42 CS ÚRS 2024 01

19b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 15.834 170.00 2,691.78 CS ÚRS 2024 01

19c 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 15.834 60.00 950.04 CS ÚRS 2024 01

19d 162351123

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 " m3 15.834 67.00 1,060.88 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemístění. "  

20 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 26.910 1,742.50 46,890.68 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z výkopových prací  - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 13.455

" Odvoz zeminy z výkopových prací - jam " (5,858+23,431) 29.289

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(15,834) -15.834

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 13.455

" Odvoz zeminy z výkopových prací - jam " (5,858+17,573)+(5,858) 29.289

" Odečet za zeminu pro zpětný zásyp " -(15,834) -15.834

20a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 13.455 130.00 1,749.15 CS ÚRS 2024 01

20b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 13.455 170.00 2,287.35 CS ÚRS 2024 01

20c 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 13.455 60.00 807.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

20d 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 13.455 67.00 901.49 CS ÚRS/TEO 2024 01

20e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 26.910 15.00 403.65 CS ÚRS 2024 01

20f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 53.820 757.00 40,741.74 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

4 Vodorovné konstrukce 14,227.20

21 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 0.900 740.00 666.00 CS ÚRS 2024 01

" Lože ze štěrkopísku pod desku odlučovače tuku "

" Lože ze štěrkopísku pod desku odlučovače tuku - tl. 100 mm " (3,0*3,0)*0,1 0.900

22 271 452321162 Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1.890 4,200.00 7,938.00 CS ÚRS 2024 01

" Železobetonová podkladní deska pod odlučovač tuku - předpoklad: Beton C 25/30 XC2, 

XA1. "

" Železobetonová podkladní deska pod odlučovač tuku - tl. 200 mm. " ((3,0*3,0)*0,2)*1,05 1.890

23 271 452351111

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 

otevřený výkop zřízení m2 2.400 500.00 1,200.00 CS ÚRS 2024 01

" Bednění pro podkladní desku odlučovače tuku. "

" Bednění pro desku odlučovače tuku. " ((3,0)*4)*0,2 2.400

24 271 452351112

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty 

otevřený výkop odstranění m2 2.400 100.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

25 271 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0.126 33,200.00 4,183.20 CS ÚRS 2024 01

" Výztuž deseky pod odlučovač tuku - 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a 

provaření výztuže. " ((1,89)/1,05)*0,07 0.126

8 Trubní vedení 76,637.00

26 271 871999601 SPC D+M ŽB odlučovač tuku - válcový - Ø 1800 - Specifikace dle PD - LT kus 1.000 67,200.00 67,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" ŽB válcový odlučovač tuku vč. zákrytové desky - LT. " 1.000

" Přefabrikovaný odlučovač tuku z vodostavebního železobetonu Ø 1800 mm vč. zákrytové 

desky s otvorem pro vstupní šachtu, nátok potrubí.  

V ceně také nutné příslušenství, potrubí a veškeré vnitřní armatury, technologické vystrojení 

z PP a další veškeré nutné příslušenství a práce pro správnou funkci. "

" V ceně také původní napuštění. "

27 271 871999701 SPC D+M Vstupní šachta - Specifikace dle PD sada 1.000 9,437.00 9,437.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vstupní prefabrikovaná šachta s poklopem tř D400 pro přístup do odlučovače tuku. " 1.000

" Vstupní šachta pro odlučovač tuku vč. veškerého příslušenství a ostatních prvků, materiálu 

a práce - skruže, konus, prstenec, litinový poklop s odvětráním, vybetonování, apod., 

" V ceně také přesun hmot. "

28 271 871999702 SPC D+M Prostup potrubí prefabrikovanou nádrží vč. napojení potrubí - Specifikace dle PD kus 2.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostupy skrze lapák tuku "

" Prostup pro potrubí kanalizace " 2.000

Součást soupisu "D.1.4.1.b.08. 

AREÁLOVÁ KANALIZACE"



" V ceně případné nutné vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, 

systémové utěsnění prostupu, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

99 Přesun hmot 13,789.75

29 015 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 49.559 250.00 12,389.75 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro odlučovač tuku " 47,648+(5,9-3,989) 49.559

30 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 237,298.17

D.1.4.1.b.10. ODLUČOVAČ TUKU 237,298.17

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:   D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 32,828.80

723 Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní plynovod 27,950.80

1 721 723150303 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm m 19.800 446.00 8,830.80 CS ÚRS 2024 01 

" Ocelové potrubí plynovodu " (18,0)*1,1 19.800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky (vč. konzol) a spojovací materiál. " 

2 721 723150306 RTO

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x2,6 

mm m 0.880 555.00 488.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ocelové potrubí plynovodu " (0,8)*1,1 0.880

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky (vč. konzol) a spojovací materiál. " 

3 721 723170118 SPC Chránička D 44,5x3,2 mm m 4.400 323.00 1,421.20 CS ÚRS 2024 01 

" Plastová chránička pro potrubí plynovodu " (4,00)*1,1 4.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky (vč. konzol) a spojovací materiál. " 

4 721 723170226 RTO Ochrana plynového potrubí korugovanými trubkami D 40 m 4.400 166.00 730.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ochrana plynovodního potrubí korugavanou plynotěsnou chráničkou D 40. " 

" Okorugovaná plynotěsná chránička " (4,00)*1,1 4.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky (vč. konzol) a spojovací materiál. " 

5 721 723999105 SPC D+M Plynový filtr DN 20 - Specifikace dle PD kus 1.00 3,450.00 3,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně veškeré příslušenství a montážní materiál. " 1.00

6 721 723229301 SPC D+M Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil DN 20 - Specifikace dle PD kus 1.000 3,880.00 3,880.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Automatický bezpečnostní elektromagnetický ventil pro planná paliva (BAP) - DN 20. "

" Bezpečnostní ventil pro plyn " 1.000

" V ceně veškeré příslušenství a montážní materiál, zajištění napojení, prokabelování, 

odzkoušení. "

7 721 723999902 SPC D+M Případné pásky na potrubí - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pásky na potrubí ve vzdálenostech 150 - 500 mm od strojních zařízení, armatur, potrubních 

křižovatek, překážek, stěn, apod. " 1.000

8 721 723999901 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zajištění prostupů potrubí plynovodu mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními 

prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.000

9 721 723999302 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení PLYN - Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1.000

10 721 723999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v 

konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, 

izolace, apod.  "

11 721 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m % 0.600 500.00 300.00 CS ÚRS 2024 01

12 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 8.000 500.00 4,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 723 " 8.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace, vytvoření a zapravení prostupů apod." 

783 Nátěry 4,878.00

13 783 783614601 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm kus 2.000 125.00 250.00 CS ÚRS 2024 01

" Nátěr nutných částí všech armatur " 

" Plynový filtr DN20 " 1 1.000

" Automatický ventil DN 20 " 1 1.000

14 783 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 18.800 20.00 376.00 CS ÚRS 2024 01

" Nátěr plynovodního potrubí " 

" Nátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 18,0 18.000

" Nátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 0,8 0.800

15 783 783615501 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm kus 1.000 130.00 130.00 CS ÚRS 2024 01

" Mezinátěr nutných částí všech armatur " 

" Plynový filtr DN20 " 1 1.000

16 783 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 18.800 20.00 376.00 CS ÚRS 2024 01

" Mezinátěr plynovodního potrubí " 

" Mezinátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 18,0 18.000

" Mezinátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 0,8 0.800

17 783 783617511 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm kus 2.000 250.00 500.00 CS ÚRS 2024 01

" Krycí nátěr nutných částí všech armatur " 

" Plynový filtr DN20 " 1 1.000

" Automatický ventil DN 20 " 1 1.000

18 783 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 18.800 45.00 846.00 CS ÚRS 2024 01

" Krycí nátěr plynovodního potrubí " 

" Krycí nátěr plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 18,0 18.000

" Krycí nátěr plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 0,8 0.800

19 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 8.000 300.00 2,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 783. " 8.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod." 

M Práce a dodávky M 8,710.00

23-M Montáže potrubí 8,710.00

20 023 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 2.000 1,050.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava " 

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava - D 28,0×2,6 (DN 20) " 1.000

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - příprava - D 44,5×2,6 (DN 40) " 1.000

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



21 023 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 18.800 265.00 4,982.00 CS ÚRS 2024 01

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí " 

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 18,0 18.000

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 0,8 0.800

22 023 230230076 Čištění potrubí DN 200 m 18.800 60.00 1,128.00 CS ÚRS 2024 01

" Čištění plynovodního potrubí " 

" Čištění plynovodního potrubí - D 28,0×2,6 (DN 20) " 18,0 18.000

" Čištění plynovodního potrubí - D 44,5×2,6 (DN 40) " 0,8 0.800

23 721 721999801 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody kanalizace sada 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody plynovodu nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, 

či nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1.00

Celkem 41,538.80

D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 41,538.80

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:       D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 8,867,373.11

751 Vzduchotechnika - Zařízení - VZT jednotky / Ventilátory 5,141,180.00

1 751 751991101 SPC D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. 1 - JÍDELNA kus 1.000 514,200.00 514,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Centrální VZT jednotka - 1.NP.

Průtok 4 800 / 4 800 m3/h.

Ohřev - 3,0 kW; Chlazení - příprava. " 1.000

" 100 % výměna vzduchu.

Hmotnost: 561 kg.

Efektivní elektrický příkon: 5,4 kW.

Hladina akustického výkonu: 69 dBA. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - 

M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, 

tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího 

panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "

" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

2 751 751991102 SPC D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. 2 - KUCHYŇ kus 1.000 2,066,100.00 2,066,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Centrální VZT jednotka - 1.PP.

Průtok 11 600 / 11 600 m3/h.

Ohřev - 53,1 kW; Chlazení 43,7 kW. " 1.000

" 100 % výměna vzduchu.

Hmotnost: 3 100 kg.

Efektivní elektrický příkon: 32,6 kW.

Hladina akustického výkonu: 68 dBA. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - 

M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, 

tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího 

panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "

" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

3 751 751991103 SPC D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. 3.1 - 3.4 - KUCHYŇ kus 4.000 251,600.00 1,006,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Centrální VZT jednotka - 2.NP.

Průtok 425 / 425 m3/h.

Ohřev - 1,8 kW; Chlazení  - příprava. " 4.000

" 100 % výměna vzduchu.

Hmotnost: 129 kg.

Efektivní elektrický příkon: 0,465 kW.

Hladina akustického výkonu: 58 dBA. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - 

M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, 

tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího 

panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "

" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

4 751 751991104 SPC D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. 4.1 - 4.3 - TŘÍDY kus 3.000 251,600.00 754,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Centrální VZT jednotka - 2.NP.

Průtok 550 / 550 m3/h.

Ohřev - 1,8 kW; Chlazení  - příprava. " 3.000

" 100 % výměna vzduchu.

Hmotnost: 129 kg.

Efektivní elektrický příkon: 0,594 kW.

Hladina akustického výkonu: 58 dBA. "

" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - 

M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, 

tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího 

panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "

" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

5 751 751991105 SPC D+M VZT jednotka - Specifikace dle PD - Z. Č. 5.1. - TŘÍDY kus 1.000 263,860.00 263,860.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Centrální VZT jednotka - 2.NP.

Průtok 750 / 750 m3/h.

Ohřev - 1,8 kW; Chlazení  - příprava. " 1.000

" 100 % výměna vzduchu.

Hmotnost: 129 kg.

Efektivní elektrický příkon: 0,686 kW.

Hladina akustického výkonu: 66 dBA. "

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



" V ceně veškeré nutné příslušenství a vybavení - např..filtrace vzduchu přívod - F7, odvod - 

M5, rekuperace pomocí deskového rekuperátoru, vodní ohřev vzduchu, uzavírací klapky, 

tlumící komory, ventilátory, čidla CO2 + vlhkosti, elektronické řídící jednotky, ovládacího 

panelu, servisní vypínače ventilátorů, apod. "

" V ceně také veškeré nutné komponenty a práce pro MaR, vč. regulace. "

" Včetně konstrukce pro uložení na podlahu,kotvících prvků, zprovoznění, odzkoušení, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

6 751 751991351 SPC D+M Nucený odtah 240 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. N.O1.1. kus 1.000 7,985.00 7,985.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 160. "

" Nucený odtah - 240 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), 

napojení na potrubí, měření a regulace. "

7 751 751991352 SPC D+M Nucený odtah 370 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. N.O1.2. kus 1.000 10,630.00 10,630.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 200. "

" Nucený odtah - 370 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), 

napojení na potrubí, měření a regulace. "

8 751 751991353 SPC D+M Nucený odtah 200 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. N.O1.3. kus 1.000 7,985.00 7,985.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 160. "

" Nucený odtah - 200 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), 

napojení na potrubí, měření a regulace. "

9 751 751991354 SPC D+M Nucený odtah 265 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. N.O1.4. kus 1.000 7,985.00 7,985.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 160. "

" Nucený odtah - 265 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), 

napojení na potrubí, měření a regulace. "

10 751 751991355 SPC D+M Nucený odtah 240 m3/h, el. příkon 0,5 kW - Specifikace dle PD - Z.Č. N.O1.5. kus 1.000 7,985.00 7,985.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ventilátor vč. zpětné klapky a tlumiče hluku - do kruhového potrubí D 160. "

" Nucený odtah - 240 m3/h, elektrický příkon 0,5 kW. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství (čidel, tlačítek, řídící jednotky, apod.), 

napojení na potrubí, měření a regulace. "

11 751 751991361 SPC D+M Digestoř - Specifikace dle PD - 1 kus 1.000 141,950.00 141,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Digestoř 1 " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí. "

12 751 751991362 SPC D+M Digestoř - Specifikace dle PD - 2 kus 1.000 111,800.00 111,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Digestoř 2 " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí. "

13 751 751991363 SPC D+M Digestoř - Specifikace dle PD - 3 kus 1.000 83,250.00 83,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Digestoř 3 " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí. "

14 751 751991364 SPC D+M Digestoř - Specifikace dle PD - 4 kus 1.000 28,950.00 28,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Digestoř 4 " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí. "

15 751 751991365 SPC D+M Digestoř - Specifikace dle PD - 5 kus 1.000 28,950.00 28,950.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Digestoř 5 " 1.000

" Včetně prokabelování a veškerého příslušenství, napojení na potrubí. "

16 751 751991901 SPC D+M Ostatní zařízení VZT nespecifikované či jiných dimenzí sada 1.000 20,000.00 20,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Veškeré nutná zařízení VZT nespecifikovaná a nespecifikovaná příslušenství pro jednotky a 

ventilátory  - např. vany, protimrzné krabice pro VZT jednotky pro UT, apod. " 1.000

" V ceně montáž, osazení, kotvící a spojovací prvky, apod. "

17 751 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0.290 240,000.00 69,600.00 CS ÚRS 2024 01

18 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 25.000 350.00 8,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 25.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika - Potrubí 2,844,176.11

19 751 751992101 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 9.800 1,185.96 11,622.41 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

19a 751572031 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D do 100 mm - vč. montované konstrukce - 9,8 m " m 9.800 168.00 1,646.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

19b 751510041 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 

100 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 10,29 m " (9,8)*1,05 m 10.290 608.00 6,256.32 CS ÚRS/TEO 2024 01

19c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 5,547 

m2 " (9,8)*0,566 m2 5.547 158.00 876.39 CS ÚRS 2024 01

19d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,101 m2 " ((9,8)*0,566)*1,1 m2 6.101 466.00 2,843.29 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 100 " (9,8) 9.800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

20 751 751992102 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 46.800 1,385.69 64,850.29 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 



20a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 46,8 m " m 46.800 194.00 9,079.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

20b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 

100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 49,140 m " (46,8)*1,05 m 49.140 723.00 35,528.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

20c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

30,186 m2 " (46,8)*0,645 m2 30.186 158.00 4,769.39 CS ÚRS 2024 01

20d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 33,205 m2 " 

((46,8)*0,645)*1,1 m2 33.205 466.00 15,473.34 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 125 " (46,8) 46.800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

21 751 751992103 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 68.500 1,552.48 106,344.88 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

21a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 68,5 m " m 68.500 210.00 14,385.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

21b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 

100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 71,925 m " (68,5)*1,05 m 71.925 797.00 57,324.23 CS ÚRS/TEO 2024 01

21c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

51,649 m2 " (68,5)*0,754 m2 51.649 158.00 8,160.54 CS ÚRS 2024 01

21d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 56,814 m2 " 

((68,5)*0,754)*1,1 m2 56.814 466.00 26,475.28 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 160 " (68,5) 68.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

22 751 751992104 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 201.300 1,722.03 346,644.64 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

22a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 201,3 m " m 201.300 210.00 42,273.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

22b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 

100 do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 211,365 m " (201,3)*1,05 m 211.365 878.00 185,578.47 CS ÚRS/TEO 2024 01

22c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

177,144 m2 " (201,3)*0,88 m2 177.144 158.00 27,988.75 CS ÚRS 2024 01

22d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 194,858 m2 " 

((201,3)*0,88)*1,1 m2 194.858 466.00 90,804.01 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 200 " (201,3) 201.300

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

23 751 751992105 SPC D+M Potrubí pozink kruhové D 250 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 13.400 2,469.66 33,093.44 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované kruhové potrubí D 250 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

23a 751572033 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 13,4 m " m 13.400 341.00 4,569.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

23b 751510043 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 

200 do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 14,070 m " (13,4)*1,05 m 14.070 1,365.00 19,205.55 CS ÚRS/TEO 2024 01

23c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

13,896 m2 " (13,4)*1,037 m2 13.896 158.00 2,195.54 CS ÚRS 2024 01

23d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 15,285 m2 " 

((13,4)*1,037)*1,1 m2 15.285 466.00 7,122.99 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 250 " (13,4) 13.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

24 751 751992106 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 225×75 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 5.900 1,370.11 8,083.65 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 225×75 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

24a 751571032 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, vč. montované konstrukce - 5,9 m " m 5.900 179.00 1,056.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

24b 751510011 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,195 m " (5,9)*1,05 m 6.195 649.00 4,020.56 CS ÚRS/TEO 2024 01

24c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,484 m2 " (5,9)*0,76 m2 4.484 158.00 708.47 CS ÚRS 2024 01

24d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,932 m2 " ((5,9)*0,76)*1,1 m2 4.932 466.00 2,298.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 225×75 mm " (5,9) 5.900

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

25 751 751992107 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1.500 3,064.33 4,596.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

25a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 1.500 453.00 679.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

25b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (1,5)*1,05 m 1.575 1,810.00 2,850.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

25c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

1,590 m2 " (1,5)*1,060 m2 1.590 158.00 251.22 CS ÚRS 2024 01



25d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,749 m2 " ((1,5)*1,060)*1,1 m2 1.749 466.00 815.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 250×200 mm " (1,5) 1.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

26 751 751992108 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 250×250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 6.600 3,131.40 20,667.24 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 250×250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

26a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 6,6 m " m 6.600 453.00 2,989.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

26b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 6,930 m " (6,6)*1,05 m 6.930 1,810.00 12,543.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

26c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

7,656 m2 " (6,6)*1,160 m2 7.656 158.00 1,209.65 CS ÚRS 2024 01

26d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,422 m2 " ((6,6)*1,160)*1,1 m2 8.422 466.00 3,924.47 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 250×250 mm " (6,6) 6.600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

27 751 751992109 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 300×100 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1.700 2,997.28 5,095.38 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 300×100 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

27a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,7 m " m 1.700 453.00 770.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

27b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,7)*1,05 m 1.785 1,810.00 3,230.85 CS ÚRS/TEO 2024 01

27c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

1,632 m2 " (1,7)*0,960 m2 1.632 158.00 257.86 CS ÚRS 2024 01

27d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 1,795 m2 " ((1,7)*0,960)*1,1 m2 1.795 466.00 836.56 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×100 mm " (1,7) 1.700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

28 751 751992110 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 350×250 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 2.200 2,805.87 6,172.91 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 350×250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

28a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 2,2 m " m 2.200 364.00 800.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

28b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,310 m " (2,2)*1,05 m 2.310 1,457.00 3,365.67 CS ÚRS/TEO 2024 01

28c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

2,992 m2 " (2,2)*1,360 m2 2.992 158.00 472.74 CS ÚRS 2024 01

28d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,291 m2 " ((2,2)*1,360)*1,1 m2 3.291 466.00 1,533.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 350×250 mm " (2,2) 2.200

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

29 751 751992111 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 600×700 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 1.300 4,021.35 5,227.76 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 600×700 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

29a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,3 m " m 1.300 417.00 542.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

29b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,365 m " (1,3)*1,05 m 1.365 1,670.00 2,279.55 CS ÚRS/TEO 2024 01

29c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

3,588 m2 " (1,3)*2,760 m2 3.588 158.00 566.90 CS ÚRS 2024 01

29d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,947 m2 " ((1,3)*2,760)*1,1 m2 3.947 466.00 1,839.21 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 600×700 mm " (1,3) 1.300

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

30 751 751992112 SPC D+M Potrubí pozink čtyřhranné 630×200 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD  m 11.000 2,916.69 32,083.59 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pozinkované čtyřhranné potrubí 630×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

30a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 11,0 m " m 11.000 327.00 3,597.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

30b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 

m2 - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11,550 m " (11,0)*1,05 m 11.550 1,304.00 15,061.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

30c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

20,020 m2 " (11,0)*1,820 m2 20.020 158.00 3,163.16 CS ÚRS 2024 01

30d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 22,022 m2 " 

((11,0)*1,820)*1,1 m2 22.022 466.00 10,262.25 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 630×200 mm " (11,0) 11.000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

31 751 751992201 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 100 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 11.100 3,177.01 35,264.81 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Nerezové kruhové potrubí D 100 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

31a 751572031 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D do 100 mm - vč. montované konstrukce - 11,1 m " m 11.100 457.00 5,072.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

31b 751510041 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D do 100 

mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11,655 m " (11,1)*1,05 m 11.655 2,229.00 25,979.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

31c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,283 

m2 " (11,1)*0,566 m2 6.283 158.00 992.65 CS ÚRS 2024 01

31d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,911 m2 " ((11,1)*0,566)*1,1 m2 6.911 466.00 3,220.46 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 100 " (9,5+1,6) 11.100

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

32 751 751992202 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 125 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 4.500 3,871.29 17,420.81 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 125 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

32a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 4,5 m " m 4.500 189.00 850.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

32b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 

do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,725 m " (4,5)*1,05 m 4.725 3,095.00 14,623.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

32c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 2,903 

m2 " (4,5)*0,645 m2 2.903 158.00 458.60 CS ÚRS 2024 01

32d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,193 m2 " ((4,5)*0,645)*1,1 m2 3.193 466.00 1,487.82 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 125 " (1,5+3,0) 4.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

33 751 751992203 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 160 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 20.700 4,306.63 89,147.24 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 160 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

33a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 20,7 m " m 20.700 210.00 4,347.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

33b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 

do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 21,735 m " (20,7)*1,05 m 21.735 3,420.00 74,333.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

33c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

15,608 m2 " (20,7)*0,754 m2 15.608 158.00 2,466.03 CS ÚRS 2024 01

33d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 17,169 m2 " 

((20,7)*0,754)*1,1 m2 17.169 466.00 8,000.56 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 160 " (7,9+12,8) 20.700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

34 751 751992204 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 200 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 31.600 4,799.41 151,661.36 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 200 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

34a 751572032 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 100 do 200 mm - vč. montované konstrukce - 31,6 m " m 31.600 236.00 7,457.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

34b 751510042 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 100 

do 200 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 33,180 m " (31,6)*1,05 m 33.180 3,785.00 125,586.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

34c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

27,808 m2 " (31,6)*0,88 m2 27.808 158.00 4,393.66 CS ÚRS 2024 01

34d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 30,589 m2 " ((31,6)*0,88)*1,1 m2 30.589 465.00 14,223.79 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 200 " (20,1+11,5) 31.600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

35 751 751992205 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 280 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 3.900 8,367.13 32,631.81 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 280 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

35a 751572033 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 200 do 300 mm - vč. montované konstrukce - 3,9 m " m 3.900 399.00 1,556.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

35b 751510043 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 200 

do 300 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,095 m " (3,9)*1,05 m 4.095 6,867.00 28,120.37 CS ÚRS/TEO 2024 01

35c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 4,407 

m2 " (3,9)*1,13 m2 4.407 158.00 696.31 CS ÚRS 2024 01

35d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,848 m2 " ((3,9)*1,13)*1,1 m2 4.848 466.00 2,259.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 280 " (2,3+1,6) 3.900

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "



" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

36 751 751992206 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 315 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 9.100 7,747.51 70,502.34 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 315 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

36a 751572034 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 9,1 m " m 9.100 357.00 3,248.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

36b 751510044 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 

do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,555 m " (9,1)*1,05 m 9.555 6,246.00 59,680.53 CS ÚRS/TEO 2024 01

36c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

11,293 m2 " (9,1)*1,241 m2 11.293 158.00 1,784.31 CS ÚRS 2024 01

36d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 12,422 m2 " ((9,1)*1,241)*1,1 m2 12.422 466.00 5,788.84 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 315 " (6,2+2,9) 9.100

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

37 751 751992207 SPC

D+M Potrubí nerez kruhové D 400 mm, spirálně vinuté + TI tl. 40 mm - GASTRO - 

Specifikace dle PD  m 4.000 8,532.92 34,131.68 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové kruhové potrubí D 400 vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

37a 751572034 RTO

" - Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do konstrukce 

D přes 300 do 400 mm - vč. montované konstrukce - 4,0 m " m 4.000 389.00 1,556.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

37b 751510044 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu kruhové spirálně vinutá trouba D přes 300 

do 400 mm - vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,2 m " (4,0)*1,05 m 4.200 6,793.00 28,530.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

37c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 6,032 

m2 " (4,0)*1,508 m2 6.032 158.00 953.06 CS ÚRS 2024 01

37d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,635 m2 " ((4,0)*1,508)*1,1 m2 6.635 466.00 3,092.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kruhové potrubí D 400 " (2,0+2,0) 4.000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

38 751 751992208 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 200×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 10.600 6,035.38 63,975.03 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 200×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

38a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 10,6 m " m 10.600 360.00 3,816.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

38b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11,130 m " (10,6)*1,05 m 11.130 4,792.00 53,334.96 CS ÚRS/TEO 2024 01

38c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

10,176 m2 " (10,6)*0,96 m2 10.176 158.00 1,607.81 CS ÚRS 2024 01

38d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 11,194 m2 " ((10,6)*0,96)*1,1 m2 11.194 466.00 5,216.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 200×200 mm " (9,1+1,5) 10.600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

39 751 751992209 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 225×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.500 10,405.55 15,608.33 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 225×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

39a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 1.500 392.00 588.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

39b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (1,5)*1,05 m 1.575 5,204.00 8,196.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

39c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

10,176 m2 " (10,6)*0,96 m2 10.176 158.00 1,607.81 CS ÚRS 2024 01

39d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 11,194 m2 " ((10,6)*0,96)*1,1 m2 11.194 466.00 5,216.22 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 225×200 mm " (1,5) 1.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

40 751 751992210 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 300×1000 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.800 7,624.41 13,723.94 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 300×1000 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

40a 751571044 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 2,83 do 3,14 m2, vč. montované konstrukce - 1,8 m " m 1.800 386.00 694.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

40b 751510022 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 2,83 do 3,14 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,890 m " (1,8)*1,05 m 1.890 5,131.00 9,697.59 CS ÚRS/TEO 2024 01

40c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,968 m2 " (1,8)*2,760 m2 4.968 158.00 784.94 CS ÚRS 2024 01

40d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,465 m2 " ((1,8)*2,760)*1,1 m2 5.465 466.00 2,546.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 300×1000 mm " (1,8) 1.800

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "



" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

41 751 751992211 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 315×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 9.000 3,849.61 34,646.49 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 315×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

41a 751571033 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, vč. montované konstrukce - 9,0 m " m 9.000 204.00 1,836.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

41b 751510012 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 9,450 m " (9,0)*1,05 m 9.450 2,712.00 25,628.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

41c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

10,710 m2 " (9,0)*1,190 m2 10.710 158.00 1,692.18 CS ÚRS 2024 01

41d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 11,781 m2 " ((9,0)*1,190)*1,1 m2 11.781 466.00 5,489.95 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 315×200 mm " (9,0) 9.000

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

42 751 751992212 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 355×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 21.100 4,587.66 96,799.63 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 355×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

42a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 21,1 m " m 21.100 250.00 5,275.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

42b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 22,155 m " (21,1)*1,05 m 22.155 3,320.00 73,554.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

42c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

26,797 m2 " (21,1)*1,270 m2 26.797 158.00 4,233.93 CS ÚRS 2024 01

42d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 29,477 m2 " 

((21,1)*1,270)*1,1 m2 29.477 466.00 13,736.14 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×200 mm " (21,1) 21.100

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

43 751 751992213 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 355×800 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.500 9,375.38 14,063.07 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 355×800 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

43a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 1.500 516.00 774.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

43b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (1,5)*1,05 m 1.575 6,860.00 10,804.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

43c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

3,705 m2 " (1,5)*2,470 m2 3.705 158.00 585.39 CS ÚRS 2024 01

43d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,076 m2 " ((1,5)*2,470)*1,1 m2 4.076 466.00 1,899.18 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 355×800 mm " (1,5) 1.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

44 751 751992214 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 400×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 4.300 7,766.61 33,396.42 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 400×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

44a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 4,3 m " m 4.300 458.00 1,969.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

44b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,515 m " (4,3)*1,05 m 4.515 6,092.00 27,505.38 CS ÚRS/TEO 2024 01

44c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

5,848 m2 " (4,3)*1,360 m2 5.848 158.00 923.98 CS ÚRS 2024 01

44d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,433 m2 " ((4,3)*1,360)*1,1 m2 6.433 466.00 2,997.68 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 400×200 mm " (4,3) 4.300

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

45 751 751992215 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 500×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 5.400 5,747.09 31,034.29 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 500×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

45a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 4,3 m " m 5.400 313.00 1,690.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

45b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 4,515 m " (5,4)*1,05 m 5.670 4,179.00 23,694.93 CS ÚRS/TEO 2024 01

45c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

5,848 m2 " (5,4)*1,560 m2 8.424 158.00 1,330.99 CS ÚRS 2024 01

45d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,433 m2 " ((5,4)*1,560)*1,1 m2 9.266 466.00 4,318.14 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 500×200 mm " (5,4) 5.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

46 751 751992216 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 500×250 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 7.200 4,849.20 34,914.24 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Nerezové čtyřhranné potrubí 500×250 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

46a 751571034 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, vč. montované konstrukce - 7,2 m " m 7.200 250.00 1,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

46b 751510013 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 7,560 m " (7,2)*1,05 m 7.560 3,320.00 25,099.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

46c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

11,952 m2 " (7,2)*1,660 m2 11.952 158.00 1,888.42 CS ÚRS 2024 01

46d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 13,147 m2 " ((7,2)*1,660)*1,1 m2 13.147 466.00 6,126.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 500×250 mm " (7,2) 7.200

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

47 751 751992217 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 500×500 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.900 9,166.49 17,416.33 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 500×500 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

47a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,9 m " m 1.900 515.00 978.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

47b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,995 m " (1,9)*1,05 m 1.995 6,860.00 13,685.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

47c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,104 m2 " (1,9)*2,160 m2 4.104 158.00 648.43 CS ÚRS 2024 01

47d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,514 m2 " ((1,9)*2,160)*1,1 m2 4.514 466.00 2,103.71 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 500×500 mm " (1,9) 1.900

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

48 751 751992218 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 560×900 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 22.400 11,051.80 247,560.32 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 560×900 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

48a 751571037 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 22,4 m " m 22.400 600.00 13,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

48b 751510016 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 23,52 m " (22,4)*1,05 m 23.520 7,987.00 187,854.24 CS ÚRS/TEO 2024 01

48c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

68,992 m2 " (22,4)*3,080 m2 68.992 158.00 10,900.74 CS ÚRS 2024 01

48d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 75,891 m2 " 

((22,4)*3,080)*1,1 m2 75.891 466.00 35,365.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 560×900 mm " (22,4) 22.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

49 751 751992219 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 630×315 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.500 7,442.38 18,605.95 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 630×315 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

49a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " m 2.500 405.00 1,012.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

49b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05 m 2.625 5,393.00 14,156.63 CS ÚRS/TEO 2024 01

49c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

5,125 m2 " (2,5)*2,050 m2 5.125 158.00 809.75 CS ÚRS 2024 01

49d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,638 m2 " ((2,5)*2,050)*1,1 m2 5.638 466.00 2,627.08 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 630×315 mm " (2,5) 2.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

50 751 751992220 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 630×400 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.500 9,206.73 13,810.10 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 630×400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

50a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 1.500 515.00 772.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

50b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (1,5)*1,05 m 1.575 6,860.00 10,804.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

50c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

3,330 m2 " (1,5)*2,220 m2 3.330 158.00 526.14 CS ÚRS 2024 01

50d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,663 m2 " ((1,5)*2,220)*1,1 m2 3.663 466.00 1,706.96 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 630×400 mm " (1,5) 1.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

51 751 751992221 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 700×560 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.600 9,515.21 15,224.34 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 700×560 mm vč. TI tl. 40 mm. "



" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

51a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,6 m " m 1.600 515.00 824.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

51b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,680 m " (1,6)*1,05 m 1.680 6,860.00 11,524.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

51c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,288 m2 " (1,6)*2,680 m2 4.288 158.00 677.50 CS ÚRS 2024 01

51d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 4,717 m2 " ((1,6)*2,680)*1,1 m2 4.717 466.00 2,198.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 700×560 mm " (1,6) 1.600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

52 751 751992222 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 710×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 8.300 6,937.04 57,577.43 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 710×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

52a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 8.300 375.00 3,112.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

52b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (8,3)*1,05 m 8.715 4,985.00 43,444.28 CS ÚRS/TEO 2024 01

52c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

3,330 m2 " (8,3)*1,980 m2 16.434 158.00 2,596.57 CS ÚRS 2024 01

52d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 3,663 m2 " ((8,3)*1,980)*1,1 m2 18.077 466.00 8,424.07 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 710×200 mm " (8,3) 8.300

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

53 751 751992223 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 710×400 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.600 7,139.13 18,561.74 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 710×400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

53a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 2,6 m " m 2.600 375.00 975.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

53b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,73 m " (2,6)*1,05 m 2.730 4,922.00 13,437.06 CS ÚRS/TEO 2024 01

53 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

6,188 m2 " (2,6)*2,380 m2 6.188 158.00 977.70 CS ÚRS 2024 01

53d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,807 m2 " ((2,6)*2,380)*1,1 m2 6.807 466.00 3,171.97 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 710×400 mm " (2,6) 2.600

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

54 751 751992224 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 710×560 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.500 9,528.62 23,821.55 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 710×560 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

54a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " m 2.500 515.00 1,287.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

54b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05 m 2.625 6,860.00 18,007.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

54c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

6,750 m2 " (2,5)*2,700 m2 6.750 158.00 1,066.50 CS ÚRS 2024 01

54d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 7,425 m2 " ((2,5)*2,700)*1,1 m2 7.425 466.00 3,460.05 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 710×560 mm " (2,5) 2.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

55 751 751992225 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 720×400 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.500 7,382.99 18,457.48 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 720×400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

55a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " m 2.500 386.00 965.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

55b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05 m 2.625 5,131.00 13,468.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

55c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

6,000 m2 " (2,5)*2,400 m2 6.000 158.00 948.00 CS ÚRS 2024 01

55d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 6,600 m2 " ((2,5)*2,400)*1,1 m2 6.600 466.00 3,075.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 720×400 mm " (2,5) 2.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

56 751 751992226 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 800×315 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 10.900 6,610.23 72,051.51 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 800×315 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 



56a 751571035 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, vč. montované konstrukce - 10,9 m " m 10.900 335.00 3,651.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

56b 751510014 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 11,445 m " (10,9)*1,05 m 11.445 4,450.00 50,930.25 CS ÚRS/TEO 2024 01

56c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

26,051 m2 " (10,9)*2,390 m2 26.051 158.00 4,116.06 CS ÚRS 2024 01

56d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 28,656 m2 " 

((10,9)*2,390)*1,1 m2 28.656 466.00 13,353.74 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 800×315 mm " (8,5+2,4) 10.900

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

57 751 751992227 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 800×355 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.200 9,374.38 20,623.64 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 800×355 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

57a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 2,2 m " m 2.200 515.00 1,133.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

57b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,310 m " (2,2)*1,05 m 2.310 6,860.00 15,846.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

57c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

5,434 m2 " (2,2)*2,470 m2 5.434 158.00 858.57 CS ÚRS 2024 01

57d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,977 m2 " ((2,2)*2,470)*1,1 m2 5.977 466.00 2,785.47 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 800×355 mm " (2,2) 2.200

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

58 751 751992228 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 900×560 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 32.200 10,462.60 336,895.72 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 900×560 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

58a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 32,2 m " m 32.200 561.00 18,064.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

58b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 33,810 m " (32,2)*1,05 m 33.810 7,463.00 252,324.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

58c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

99,176 m2 " (32,2)*3,080 m2 99.176 158.00 15,669.81 CS ÚRS 2024 01

58d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 109,094 m2 " 

((32,2)*3,080)*1,1 m2 109.094 466.00 50,837.62 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 900×560 mm " (32,2) 32.200

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

59 751 751992229 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 900×630 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 2.500 12,325.08 30,812.70 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 900×630 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

59a 751571037 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 2,5 m " m 2.500 679.00 1,697.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

59b 751510016 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 2,625 m " (2,5)*1,05 m 2.625 9,035.00 23,716.88 CS ÚRS/TEO 2024 01

59c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

8,050 m2 " (2,5)*3,220 m2 8.050 158.00 1,271.90 CS ÚRS 2024 01

59d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 8,855 m2 " ((2,5)*3,220)*1,1 m2 8.855 466.00 4,126.43 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 900×630 mm " (2,5) 2.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

60 751 751992230 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 900×710 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.400 12,432.38 17,405.33 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 900×710 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

60a 751571037 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 1,4 m " m 1.400 679.00 950.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

60b 751510016 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,470 m " (1,4)*1,05 m 1.470 9,035.00 13,281.45 CS ÚRS/TEO 2024 01

60c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,732 m2 " (1,4)*3,380 m2 4.732 158.00 747.66 CS ÚRS 2024 01

60d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,205 m2 " ((1,4)*3,380)*1,1 m2 5.205 466.00 2,425.62 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 900×710 mm " (1,4) 1.400

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

61 751 751992231 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 1120×200 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 17.700 9,391.58 166,230.97 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 1120×200 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

61a 751571037 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,50 do 0,79 m2, vč. montované konstrukce - 17,7 m " m 17.700 502.00 8,885.40 CS ÚRS/TEO 2024 01



61b 751510016 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 18,585 m " (17,7)*1,05 m 18.585 6,678.00 124,110.63 CS ÚRS/TEO 2024 01

61c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

49,560 m2 " (17,7)*2,800 m2 49.560 158.00 7,830.48 CS ÚRS 2024 01

61d 63151671 RTO

" - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 54,516 m2 " 

((17,7)*2,800)*1,1 m2 54.516 466.00 25,404.46 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 1120×200 mm " (17,7) 17.700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

62 751 751992232 SPC D+M Potrubí nerez čtyřhranné 1120×400 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle PD  m 1.500 12,311.67 18,467.51 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 1120×400 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

62a 751571036 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, vč. montované konstrukce - 1,5 m " m 1.500 679.00 1,018.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

62b 751510015 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,575 m " (1,5)*1,05 m 1.575 9,035.00 14,230.13 CS ÚRS/TEO 2024 01

62c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

4,8 m2 " (1,5)*3,200 m2 4.800 158.00 758.40 CS ÚRS 2024 01

62d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 5,28 m2 " ((1,5)*3,2)*1,1 m2 5.280 466.00 2,460.48 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 1120×400 mm " (1,5) 1.500

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

63 751 751992233 SPC

D+M Potrubí nerez čtyřhranné 1525×1170 mm + TI tl. 40 mm - GASTRO - Specifikace dle 

PD  m 1.700 23,627.83 40,167.31 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nerezové čtyřhranné potrubí 1525×1170 mm vč. TI tl. 40 mm. "

" Včetně tepelné izolace z desek (rohože) z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se 

skleněnou mřížkou tl. 40 mm. " 

63a 751571041 RTO

" - Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do 

konstrukce průřezu přes 1,54 do 2,01 m2, vč. montované konstrukce - 1,7 m " m 1.700 1,321.00 2,245.70 CS ÚRS/TEO 2024 01

63b 751510019 RTO

" - Vzduchotechnické potrubí z nerezového plechu čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01 m2 - 

vč. veškerých tvarovek a příslušenství - 1,785 m " (1,7)*1,05 m 1.785 17,700.00 31,594.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

63c 713411121

" - Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - 

9,435 m2 " (1,7)*5,550 m2 9.435 158.00 1,490.73 CS ÚRS 2024 01

63d 63151671 RTO " - rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií tl 40 mm - 10,379 m2 " ((1,7)*5,550)*1,1 m2 10.379 466.00 4,836.38 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Čtyřhranné potrubí VZT - 1525×1170 mm " (1,7) 1.700

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, regulační plechy, náběhové plechy, tlumící vložky, 

kotvící prvky a spojovací materiál. "

" POZN: Je uvažováno s druhem nerezi AISI 304. "

64 751 751992301 SPC D+M Příplatek pro potrubí VZT vedeného v exteriéru - Specifikace dle PD sada 1.00 78,850.00 78,850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Příplatek za potrubí vedené ve venkovním prostoru - na střeše, terase, apod. za vyšší tl. 

izolace (TI 100 mm) a oplechování z nerez plechu v tl. min 1 mm. "

" Příplatek k VZT potrubí vedeného v exteriéru. " 1.00

" Hranaté potrubí 250x250 - střecha."

" PI tl. 100 mm." ((2,042)*4)*1,1 = 8,985 m2 → ZRUŠENO A NAHRAZENO TI

" TI tl. 100 mm." (((2,042)*4)*2)*1,1 = 17,97 m2

" Oplechování tl. 1 mm." (8,985)*2 = 17,97 m2

" Kruhové potrubí DN 125 - střecha."

" TI tl. 100 mm." ((1,383)*3)*1,1 = 4,563 m2

" Oplechování tl. 1 mm."  4,563 m2

" Kruhové potrubí DN 200 - střecha."

" TI tl. 100 mm." ((2,388)*3)*1,1 = 7,881 m2

" Oplechování tl. 1 mm."  7,881 m2

" V ceně dodávka a montáž TI, provedení oplechování, plech, zajištění napojení, kotvící, 

upevňovací a těsnící materiál a veškeré další nutné příslušenství a práce související s 

provedením potrubí vedeného v exteriéru . "

" POZN: Jedná se o záměnu izolací z výše zmíněných potrubí vedených uvnitře z tl. TI 40 

mm na TI tl. 100 mm a oplechování. "

65 751 751992302 SPC

D+M Příplatek pro VZT potrubí za požární izolaci a vyšší tl. TI  vedeného uvnitř - Specifikace 

dle PD sada 1.00 111,632.00 111,632.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 " Příplatek za potrubí vedené uvnitř objektu za vyšší tl. izolace (TI 100 mm) či změnu TI za PI. 

"

" Příplatek k VZT potrubí vedeného v interiéru. " 1.00

" Hranaté potrubí - 1.PP."

" TI tl. 100 mm." (39,917+10,595)*1,1 = 55,563 m2

" Hranaté potrubí - 1.NP."

" PI tl. 40 mm." (69,26)*1,1 = 76,186 m2

" TI tl. 100 mm." (13,0)*1,1 = 14,300 m2

" V ceně dodávka a montáž Izolace, zajištění napojení, kotvící, upevňovací a těsnící materiál 

a veškeré další nutné příslušenství a práce související s provedením potrubí vedeného v 

interiéru . "

" POZN: Jedná se o záměnu izolací z výše zmíněných potrubí vedených uvnitře z tl. TI 40 

mm na TI vyšší tl. (do 100 mm) či PI tl. 40 mm. "

66 751 751992401 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.00 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 
" Zajištění prostupů potrubí vzduchotechniky mezi jednotlivými požárními úseky 

protipožárními prvky - ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. 

"

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.00

67 751 751992501 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1.00 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v 

konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1.00



" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, 

izolace, apod.  "

68 751 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0.290 240,000.00 69,600.00 CS ÚRS 2024 01

69 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 20.000 350.00 7,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 20.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika - Koncové prvky 752,767.00

70 751 751999401 SPC D+M Koncové prvky - Specifikace dle PD    sada 1.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Veškeré koncové prvky VZT rozvodů " 1.00

" V ceně přetlakové klapky, talířové ventily, anemostaty, difuzory, tlumiče hluku, větrací 

mřížky, protidešťové žaluzie, mřížové výústky, protidešťová stříška, regulační klapky, požární 

klapky, uzavírací klapky, stěnové mřížky, požární mřížky, filtrační kazety s filtry, ohřívače 

vzduchu, apod. "

70a 751 751993101 SPC D+M Talířový ventil D 100 - Specifikace dle PD - TVP kus 1.000 286.00 286.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 1. NP " (1) 1.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70b 751 751993102 SPC D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVP kus 2.000 326.00 652.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 1. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70c 751 751993103 SPC D+M Talířový ventil D 125 - Specifikace dle PD - TVO kus 18.000 326.00 5,868.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 1. NP " (12) 12.000

" 2. NP " (6) 6.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70d 751 751993104 SPC D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVP kus 2.000 390.00 780.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 1. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70e 751 751993105 SPC D+M Talířový ventil D 160 - Specifikace dle PD - TVO kus 2.000 390.00 780.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 2. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70f 751 751993106 SPC D+M Talířový ventil D 200 - Specifikace dle PD - TVO kus 2.000 471.00 942.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Talířový ventil na potrubí. "

" 2. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování "

70g 751 751993201 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 100 - Specifikace dle 

PD - RS kus 3.000 1,877.00 5,631.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS14 - 100. "

" 1. NP " (3) 3.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70h 751 751993202 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS14 - 160 - Specifikace dle 

PD - RS kus 15.000 1,714.00 25,710.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS14 - 160. "

" 1. NP " (15) 15.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70i 751 751993203 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 100 - Specifikace dle 

PD - RS kus 2.000 1,999.00 3,998.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 100. "

" 1. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70j 751 751993204 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 160 - Specifikace dle 

PD - RS kus 5.000 1,835.00 9,175.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 160. "

" 1. NP " (5) 5.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70k 751 751993205 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS15 - 200 - Specifikace dle 

PD - RS kus 7.000 2,334.00 16,338.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS15 - 200. "

" 1. NP " (3) 3.000

" 2. NP " (4) 4.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70l 751 751993206 SPC

D+M Stropní difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - RS16 - 315 - Specifikace dle 

PD - RS kus 2.000 3,840.00 7,680.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stropní difusor pro kruhové potrubí - RS16 - 315. "

" 1. NP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70m 751 751993207 SPC

D+M Stěnový difusor pro kruhové potrubí přívodní / odvodní - DR24 - 100 - Specifikace dle 

PD - DR kus 6.000 1,823.00 10,938.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Stěnový difusor pro kruhové potrubí - DR24 - 100. "

" 2. NP " (6) 6.000

" Včetně napojení potrubí, zaregulování, boxu a veškerého nutného příslušenství a prací. "

70n 751 751993301 SPC D+M Mřížová výustka s regulací 300×100 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 15.000 1,067.00 16,005.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 2. NP " (15) 15.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70o 751 751993302 SPC D+M Mřížová výustka s regulací 400×200 mm - přívodní - Specifikace dle PD - MVP kus 9.000 1,740.00 15,660.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. NP " (9) 9.000

POLOŽKA ZRUŠENA



" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70p 751 751993303 SPC D+M Mřížová výustka s regulací 400×200 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 3.000 1,152.00 3,456.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. NP " (3) 3.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70q 751 751993304 SPC D+M Mřížová výustka s regulací 500×300 mm - odvodní - Specifikace dle PD - MVO kus 4.000 1,478.00 5,912.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. NP " (4) 4.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70r 751 751993305 SPC D+M Mřížová výustka s klapkou 225×75 mm - Specifikace dle PD - MV kus 5.000 1,089.00 5,445.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. PP " (1) 1.000

" 1. NP " (4) 4.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70s 751 751993306 SPC D+M Mřížová výustka 225×75 mm - Specifikace dle PD - MV kus 4.000 1,709.00 6,836.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. PP " (3) 3.000

" 2. NP " (1) 1.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70t 751 751993307 SPC D+M Mřížová výustka 300×100 mm - Specifikace dle PD - MV kus 1.000 1,350.00 1,350.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí "

" 1. PP " (1) 1.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70u 751 751993308 SPC D+M Mřížová výustka 300×100 mm - Specifikace dle PD - EW kus 2.000 7,185.00 14,370.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Mřížová výustka pro potrubí - protipožární "

" 1. PP " (2) 2.000

" Včetně napojení potrubí, osazovacího rámečku a veškerého nutního příslušenství a prací. "

70v 751 751993401 SPC D+M Protidešťová žaluzie 720×400 mm - Specifikace dle PD - PDZ kus 2.000 4,217.00 8,434.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Protidešťová želuzie 720×400 mm. "

" 1. PP " (2) 2.000

" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně 

osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti  hmyzu a kotvících prvků,včetně 

zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu  ".

70w 751 751993402 SPC D+M Protidešťová žaluzie 225×75 mm - Specifikace dle PD - PDZ kus 2.000 2,062.00 4,124.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Protidešťová želuzie 225×75 mm. "

" 1. NP " (2) 2.000

" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně 

osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti  hmyzu a kotvících prvků,včetně 

zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu  ".

70x 751 751993403 SPC D+M Protidešťová žaluzie 250×400 mm - Specifikace dle PD - PDZ kus 9.000 2,860.00 25,740.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Protidešťová želuzie 250×400 mm. "

" 1. NP " (9) 9.000

" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně 

osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti  hmyzu a kotvících prvků,včetně 

zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu  ".

70y 751 751993404 SPC D+M Protidešťová žaluzie 720×400 mm - Specifikace dle PD - PDZ kus 2.000 6,540.00 13,080.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Protidešťová želuzie 720×400 mm. "

" 1. PP " (2) 2.000

" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně 

osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti  hmyzu a kotvících prvků,včetně 

zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu  ".

70z 751 751993405 SPC D+M Protidešťová žaluzie 900×630 mm - Specifikace dle PD - PDZ kus 1.000 5,208.00 5,208.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Protidešťová želuzie 900×630 mm. "

" 1. PP " (1) 1.000

" Protidešťová žaluzie v antikorozním provedení, tepelně izolovaná, se síťkou. V ceně 

osazení a dodání žaluzie, upevňovacího rámečku,síta proti  hmyzu a kotvících prvků,včetně 

zapravení a utěsnění (tepelně) prostupu  ".

70aa 751 751993501 SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø 100 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK   kus 6.000 1,040.00 6,240.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø100 mm - manuální ovládání. "

" 2. NP " (6) 6.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ab 751 751993502 SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø 125 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK   kus 7.000 1,360.00 9,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø125 mm - manuální ovládání. "

" 1. NP " (3) 3.000

" 2. NP " (4) 4.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ac 751 751993503 SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø 160 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK   kus 12.000 1,081.00 12,972.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø160 mm - manuální ovládání. "

" 1. NP " (3) 3.000

" 2. NP " (9) 9.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ad 751 751993504 SPC D+M Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø 200 mm, ruční, těsná - Specifikace dle PD - RK   kus 21.000 1,223.00 25,683.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø200 mm - manuální ovládání. "

" 2. NP " (21) 21.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ae 751 751993551 SPC

D+M Regulační klapka se servopohonem pro kruhové potrubí Ø 250 mm - Specifikace dle 

PD - RKS   kus 8.000 4,674.00 37,392.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro kruhové potrubí Ø 250 mm - ovládání pomocí servopohonu. "



" 2. NP " (8) 8.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70af 751 751993552 SPC

D+M Regulační klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 250×250 mm - Specifikace 

dle PD - RKS   kus 8.000 5,145.00 41,160.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí 250×250 mm - ovládání pomocí servopohonu. "

" 2. NP " (8) 8.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70ag 751 751993601 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 100, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 1,887.00 1,887.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 100. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ah 751 751993602 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 125, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 5,799.00 5,799.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 125. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ai 751 751993603 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 2.000 2,094.00 4,188.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (2) 2.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70aj 751 751993604 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 200, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 5.000 3,157.00 15,785.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (5) 5.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ak 751 751993605 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 280, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 2,934.00 2,934.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 280. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70al 751 751993606 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 315, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 4.000 2,934.00 11,736.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 315. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (4) 4.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70am 751 751993607 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 400, ruční ovládaní - 

Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 4,260.00 4,260.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 400. 

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70an 751 751993608 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm, ruční 

ovládaní - Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 3,260.00 3,260.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm.

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ao 751 751993609 SPC

D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm, ruční 

ovládaní - Specifikace dle PD - CAV   kus 1.000 3,964.00 3,964.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm.

Ovládaní ruční. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70ap 751 751993651 SPC

D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 100, ovládání 

servopohonem - Specifikace dle PD - VAV   kus 2.000 6,780.00 13,560.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 100. 

Ovládání servopohonem. "

" 1. NP " (2) 2.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70aq 751 751993652 SPC

D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 160, ovládání 

servopohonem - Specifikace dle PD - VAV   kus 3.000 7,042.00 21,126.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 160. 

Ovládání servopohonem. "

" 1. NP " (3) 3.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70ar 751 751993653 SPC

D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí DN 200, ovládání 

servopohonem - Specifikace dle PD - VAV   kus 1.000 14,437.00 14,437.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro kruhové potrubí D 200. 

Ovládání servopohonem. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70as 751 751993654 SPC

D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm, ovládání 

servopohonem - Specifikace dle PD - VAV   kus 1.000 9,280.00 9,280.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 500×200 mm.

Ovládání servopohonem. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70at 751 751993655 SPC

D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm, ovládání 

servopohonem - Specifikace dle PD - VAV   kus 2.000 9,672.00 19,344.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Regulátor variabilního průtoku vzduchu pro čtyřhranné potrubí 630×200 mm.

Ovládání servopohonem. "

" 1. NP " (2) 2.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70au 751 751993701 SPC

D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm - Specifikace dle 

PD - PK kus 1.000 8,868.00 8,868.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 200×200 mm. "

" 1. NP " (1) 1.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70av 751 751993702 SPC

D+M Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×560 mm - Specifikace dle 

PD - PK kus 2.000 14,461.00 28,922.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Požární klapka se servopohonem pro čtyřhranné potrubí 900×560 mm. "

" 1. NP " (2) 2.000

" V ceně servopohon, zapojení, umístění, utěsnění, prokabelování, napojení na elektro a 

veškeré další nutné příslušenství a materiál pro zajištění správné funkce. "

70aw 751 751993801 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 300 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 1.000 1,615.00 1,615.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm. "

" 1. NP " (1) 1.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70ax 751 751993802 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 600 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 1.000 1,720.00 1,720.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm. "

" 1. NP " (1) 1.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70ay 751 751993803 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 900 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 4.000 2,074.00 8,296.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm. "

" 2. NP " (4) 4.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70az 751 751993804 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 160 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1000 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 3.000 2,436.00 7,308.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 160 mm. "

" 1. NP " (3) 3.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70ba 751 751993805 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 200 mm, s TI tl. 50 mm, délka 600 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 14.000 2,065.00 28,910.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm. "

" 2. NP " (14) 14.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70bb 751 751993806 SPC

D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí  D 200 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 000 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 18.000 2,427.00 43,686.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do kruhového potrubí D 200 mm. "

" 1. NP " (2) 2.000

" 2. NP " (16) 16.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70bc 751 751993851 SPC

D+M Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×250 mm, s TI tl. 50 mm, délka 1 250 mm - 

Specifikace dle PD - TH kus 16.000 3,096.00 49,536.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 250×250 mm. "

" 2. NP " (16) 16.000

" Včetně montáže, zapojení, izolace a veškerého nutného příslušenství. "

70bd 751 751993901 SPC D+M Výfuková hlavice pro kruhové potrubí D 125 - Specifikace dle PD kus 3.000 2,765.00 8,295.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Výfuková hlavice u kruhového potrubí D 125, vč. zpětná klapka + síťka proti hmyzu. "

" Střecha " (3) 3.000

" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

70be 751 751993902 SPC D+M Výfuková hlavice pro kruhové potrubí D 200 - Specifikace dle PD kus 2.000 3,293.00 6,586.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Výfuková hlavice u kruhového potrubí D 200, vč. zpětná klapka + síťka proti hmyzu. "

" Střecha " (2) 2.000



" V ceně zapojení, umístění, utěsnění a veškeré další nutné příslušenství a materiál pro 

zajištění správné funkce. "

71 751 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0.290 240,000.00 69,600.00 CS ÚRS 2024 01

72 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 30.000 350.00 10,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751. " 30.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

751 Vzduchotechnika 129,250.00

73 751 751994101 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení VZT  - Specifikace dle PD sada 1.000 31,000.00 31,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1.000

74 751 751999997 SPC D+M Zprovoznění, měření, kontrola, seřízení a zaregulování soustavy sada 1.000 78,500.00 78,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zaregulování, měření a seřízení průtoku vzduchu. " 1.000

" Měření hlukových parametrů. "

" Vyzkoušení systému - individuální, funkční a komplexní. "

" Zkušební provoz. "

" Sepsání záznamů. "

75 751 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0.290 50,000.00 14,500.00 CS ÚRS 2024 01

76 HZS HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 15.000 350.00 5,250.00 CS ÚRS 2024 01

"Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751." 15.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a 

zapravení drážek, překlady nad prostupy apod." 

Celkem 8,867,373.11

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA 8,867,373.11

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



SOUPIS PRACÍ

Objekt:   D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6.000 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 2,515,491.98

731 Ústřední vytápění - Kotelny 1,148,852.00

1 731 731999101 SPC D+M Výměníková stanice -Specifikace dle PD - VS1 sada 1.000 340,260.00 340,260.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Tlakově nezávislá stanice. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

" V ceně jsou započítány všechny armatury jako např. kohouty, teploměry, foltry, ventily, 

izolace atd. "

2 731 731999102 SPC D+M Výměníková stanice -Specifikace dle PD - VS2 sada 1.000 340,260.00 340,260.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Tlakově nezávislá stanice. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

" V ceně jsou započítány všechny armatury jako např. kohouty, teploměry, foltry, ventily, 

izolace atd. "

3 731 731999103 SPC D+M Hlavní kombinovaný Rozdělovač / Sběrač - Specifikace dle PD - R/S kus 1.000 22,578.00 22,578.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Hlavní kombinovaný rozdělovač / sběrač s vnitřní izolací mezi rozdělovací a sběrnou částí. 

V ceně veškeré nutné příslušenství, armatury, šroubení, ... a veškeré práce pro zajištění 

funkčnosti celku. " 1.000

4 731 731999301 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ01 kus 1.000 11,486.00 11,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 1, m = 0,837 m3/h, H = 60 kPa, 

230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

5 731 731999302 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ02 kus 1.000 11,486.00 11,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 2, m = 1,178 m3/h, H = 65 kPa, 

230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

6 731 731999303 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ03 kus 1.000 11,486.00 11,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VĚTEV 3, m = 2,412 m3/h, H = 75 kPa, 

230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

7 731 731999304 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ04 kus 1.000 11,175.00 11,175.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 1, m = 0,129 m3/h, H = 40 kPa, 

230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

8 731 731999305 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - OČ05 kus 1.000 11,486.00 11,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro VZT č. 2, m = 2,283 m3/h, H = 75 kPa, 

230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

9 731 731999306 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci - Specifikace dle PD - OČ06 kus 1.000 11,175.00 11,175.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro nabíjecí čerpadlo akumulace, Q = 1,68 

m3/h, H = 75 kPa, 230 V. " 1.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

10 731 731999307 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD - CČ01 kus 2.000 11,486.00 22,972.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami pro cirkulaci, m = 0,788 m3/h, H = 55 kPa, 

230 V. " 2.000

" Včetně prokabelování, regulátor čerpadla, měření a regulace, zprovoznění, napojení a 

veškerého příslušenství. "

11 731 731999402 SPC D+M Kompresorový automat - Specifikace dle PD - EX-T sada 1.000 21,041.00 21,041.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Kompresorový automat s membránovou expanzí pro topení. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

12 731 731999403 SPC D+M Expanzní nádoba s membránou - Specifikace dle PD - EX-V sada 1.000 7,250.00 7,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Expanzní nádoba s membránou pro rozvody pitné vody. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

13 731 731999404 SPC D+M Odplyňovací automat - podtlakový - Specifikace dle PD - OA-P sada 1.000 125,617.00 125,617.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odplyňovací automat. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

14 731 731999405 SPC D+M Nerezový zásobníkový ohřívač TV - Specifikace dle PD - Z1 sada 1.000 143,100.00 143,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Nerezový zásobníkový ohřívač TV bez vnitřních výměníku - bez elektrické patrony. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

15 731 731999406 SPC D+M Automatické změkčovací zařízení - Specifikace dle PD - AZZ sada 1.000 18,921.00 18,921.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Automatické změkčovací zařízení. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

16 731 731999407 SPC D+M Automatické doplňovací zařízení - Specifikace dle PD - ADZ sada 1.000 23,659.00 23,659.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Automatické doplňovací zařízení. " 1.000

" Včetně prokabelování, měření a regulace, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství 

"

17 731 998731202 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m % 1.780 5,000.00 8,900.00 CS ÚRS 2024 01

18 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 16.000 375.00 6,000.00 CS ÚRS 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 731 " 16.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, 

armatury a příslušenství apod."

733 Ústřední vytápění - Potrubí 601,392.37

19 271 866181901 SPC D+M Předizolované plastové potrubí do DN 100 - Specifikace dle PD m 15.950 1,431.00 22,824.45 CS ÚRS/TEO 2024 01

" DN90 " (13,5)*1,1 14.850

" DN100 " (1,00)*1,1 1.100

" V ceně veškeré potřebné tvarovky, příslušenství, apod. "

20 271 871999501 SPC D+M Systém podpory potrubí vedeného v kolektoru - Specifikace dle PD m 14.500 583.00 8,453.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Podpůrný systém pro vedení potrubí v kolektoru. " (13,5+1,00) 14.500

" Ocelová rámová konstrukce pro ukotvění ke stropu či do podlahy pro instalaci / konzoly pro 

upevnění na stěny, vč veškerého příslušenství a dalších nutných věcí - kotvícího, 

spojovacího, těsnícího, aj. materiálu, apod, pro zajištění vedení potrubí v kolektoru. "

" POZN: Systém podpory uvažován pro obě potrubí přívodní a vratné dohromady. "

21 731 733121101 SPC D+M Potrubí ocelové DN 10 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 449.218 334.00 150,038.81 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (12,25+237,89+158,24)*1,1 449.218

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

22 731 733121102 SPC D+M Potrubí ocelové DN 15 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 98.714 354.00 34,944.76 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (25,75+63,99)*1,1 98.714

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

23 731 733121103 SPC D+M Potrubí ocelové DN 20 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 60.742 437.00 26,544.25 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (54,65+0,57)*1,1 60.742

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

24 731 733121104 SPC D+M Potrubí ocelové DN 25 + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 17.666 541.00 9,557.31 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (16,06)*1,1 17.666

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

25 731 733121105 SPC D+M Potrubí ocelové DN 32 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 55.550 725.00 40,273.75 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (50,50)*1,1 55.550

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

26 731 733121106 SPC D+M Potrubí ocelové DN 40 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 47.608 1,221.00 58,129.37 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (43,28)*1,1 47.608

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

27 731 733121107 SPC D+M Potrubí ocelové DN 50 + TI tl. 50 mm - Specifikace dle PD m 50.149 1,588.00 79,636.61 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (45,59)*1,1 50.149

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

28 731 733121108 SPC D+M Potrubí ocelové DN 100 + TI tl. 80 mm - Specifikace dle PD m 15.730 3,021.00 47,520.33 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Ocelové potrubí pro vytápění " (14,30)*1,1 15.730

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

29 731 733190225 SPC Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 133x5,0 m 723.070 20.00 14,461.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zkoušky těsnosti měděných potrubí " 

" Zkouška těsnosti potrubí " 

(14,30+45,59+43,28+50,50+16,06+54,65+0,57+25,75+63,99+12,25+237,89+158,24) 723.070

30 731 733391001 SPC

D+M Potrubí plastové s kyslíkovou bariérou do PE-Xb/AL/PE-Xb D 57,0×2,9 + TI tl. 9 mm - 

Specifikace dle PD m 137.60 167.00 22,979.03 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Součástí izolační pouzdra z PE laminované zesílenou hliníkovou fólií. Pozdro na podélném 

a příčném spoji přilepeno chloroprenovým kaučukovým lepidlem, popř. obaleno plastovou 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček. "

" Přípojné potrubí pro podlahové vytápění. " 

" DN20 " (24,18)*1,1 26.60

" DN25 " (26,05)*1,1 28.66

" DN32 " (68,15)*1,1 74.97

" DN40 " (6,58)*1,1 7.24



" DN50 " (0,13)*1,1 0.14

" V ceně zkoušky těsnosti potrubí. "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

31 731 733391102 SPC Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 m 125.09 20.00 2,501.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zkouška potrubí plastového " (24,18+26,05+68,15+6,58+0,13) 125.09

32 731 733999301 SPC D+M Napojení potrubí na VZT jednotky - Specifikace dle PD kpl 2.000 7,403.00 14,806.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Napojení potrubí na VZT jednotky. " 2.000

" Zajištění napojení potrubí UT na VZT. V ceně veškeré nutné tvarovky (redukce), armatury, 

těsnící profily a další nutné věci, příslušenství. "

" POZN: Sadou je myšleno dopojení na všechna potrubí. "

33 731 733999401 SPC Provedení napojení nového potrubí pro vytápění na stávající stoupací - Specifikace dle PD sada 1.000 5,671.00 5,671.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Provedení napojení nového potrubí vytápění na stávající . "

" Napojení potrubí stávající stoupací " 1 1.000

" V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné 

pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí, utěsnění, 

nové potrubí, apod. 

V ceně také úprava stávajícího potrubí v místě napojení - výměna poškozené izolace, její 

doplnění, případný nátěr, vč. odstranění stávajícího poškozeného a očištění, apod. "

" V ceně také případný přesun suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

" POZN: Sadou je myšleno dopojení na všechna potrubí. "

34 731 733999801 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zajištění prostupů potrubí vytápění mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 

ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.000

35 731 733999991 SPC D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 25,000.00 25,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v 

konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, 

izolace, apod.  "

36 731 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m % 1.860 5,000.00 9,300.00 CS ÚRS 2024 01

37 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 10.000 375.00 3,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 " 10.000

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, 

armatury a příslušenství apod."

734 Ústřední vytápění - Armatury 194,150.00

38 731 734991101 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 10 - Specifikace dle PD - KK kus 1.000 163.00 163.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 10 " 1.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

39 731 734991102 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 15 - Specifikace dle PD - KK kus 4.000 207.00 828.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 15 " 4.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

40 731 734991103 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 20 - Specifikace dle PD - KK kus 3.000 249.00 747.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 20 " 3.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

41 731 734991104 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 25 - Specifikace dle PD - KK kus 12.000 365.00 4,380.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 25 " 12.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

42 731 734991105 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 32 - Specifikace dle PD - KK kus 16.000 564.00 9,024.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 32 " 16.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

43 731 734991106 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 40 - Specifikace dle PD - KK kus 10.000 767.00 7,670.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 40 " 10.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

44 731 734991107 SPC D+M Kohout kulový uzavírací DN 50 - Specifikace dle PD - KK kus 4.000 1,268.00 5,072.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Koulový kohout vytápení - DN 50 " 4.000

" Tělo : Mosaz-chromovaná, Koule : Mosaz-chromované, ocelová páčka potažená plastem. 

Profilované těsnění se sníženým třením. " 

45 731 734991201 SPC D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 15 - Specifikace dle PD - VVT kus 16.000 249.00 3,984.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vypouštěcí venti ls hadicovým připojením - DN 15 " 16.000

" Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. " 

46 731 734991202 SPC D+M Vypouštěcí ventil s hadicovým připojením DN 25 - Specifikace dle PD - VVT kus 3.000 435.00 1,305.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vypouštěcí venti ls hadicovým připojením - DN 25 " 3.000

" Tělo : Mosaz-choromované. Ovládání: ocelová páčka potažená plastem. " 

47 731 734991301 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 15 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 3.000 621.00 1,863.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 15 " 3.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

48 731 734991302 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 20 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 2.000 740.00 1,480.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 20 " 2.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

49 731 734991303 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 25 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 2.000 1,022.00 2,044.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 25 " 2.000



" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

50 731 734991304 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 32 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 4.000 1,340.00 5,360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 32 " 4.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

51 731 734991305 SPC D+M Zpětná klapka závitová DN 40 - Specifikace dle PD - ZKZ kus 5.000 1,733.00 8,665.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zpětná klapka závitová - DN 40 " 5.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové, těsnění PTFE. " 

52 731 734991401 SPC D+M Filtr závitový DN 15 - Specifikace dle PD - FZ kus 1.000 579.00 579.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zavitový filtr - DN 15 " 1.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 

53 731 734991402 SPC D+M Filtr závitový DN 20 - Specifikace dle PD - FZ kus 1.000 840.00 840.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zavitový filtr - DN 20 " 1.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 

54 731 734991403 SPC D+M Filtr závitový DN 25 - Specifikace dle PD - FZ kus 2.000 1,046.00 2,092.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zavitový filtr - DN 25 " 2.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 

55 731 734991404 SPC D+M Filtr závitový DN 32 - Specifikace dle PD - FZ kus 3.000 1,393.00 4,179.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zavitový filtr - DN 32 " 3.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 

56 731 734991405 SPC D+M Filtr závitový DN 40 - Specifikace dle PD - FZ kus 2.000 1,843.00 3,686.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zavitový filtr - DN 40 " 2.000

" Tělo : Nerez ocel-závitové. Sítko : Nerezové děrované filtrační. Těsnění PTFE. " 

57 731 734991501 SPC

D+M Automatický odvzdušňovací ventil horní se zpětnou klapkou DN 15 - Specifikace dle PD 

- AOV kus 13.000 422.00 5,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Automatický odvzdušňovací ventil - DN 15 " 13.000

" Tělo : Mosaz, Pružina : Nerez. Připojení 3/8" (DN 10), Těsnění : EPDM. Max. provozní tlak 

10 bar. Max. provozní teplota: +115 °C " 

58 731 734991601 SPC D+M Teploměr DN 15 - Specifikace dle PD - T kus 17.000 375.00 6,375.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Teploměr - DN 15 " 17.000

" Připojení : Zadní, centrické. Tělo : Nerez." 

59 731 734991602 SPC D+M Tlakový manometr DN 15 - Specifikace dle PD - M kus 14.000 314.00 4,396.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Tlakový manometr - DN 15 " 14.000

" Šroubení : G 1/2" (DN 15), Připojení : Zadní, excentrické. " 

60 731 734991701 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 15 - Specifikace dle PD - RVV kus 2.000 2,432.00 4,864.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 15 " 2.000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota 

+120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

61 731 734991702 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20 - Specifikace dle PD - RVV kus 2.000 2,680.00 5,360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 20 " 2.000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota 

+120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

62 731 734991703 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25 - Specifikace dle PD - RVV kus 1.000 2,960.00 2,960.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 25 " 1.000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota 

+120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

63 731 734991704 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32 - Specifikace dle PD - RVV kus 2.000 3,805.00 7,610.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 32 " 2.000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota 

+120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

64 731 734991705 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil závitový DN 40 - Specifikace dle PD - RVV kus 3.000 3,645.00 10,935.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ruční vyvažovací ventil závitový - DN 40 " 3.000

" Tělo: Litina. Těsnění: EPDM. Ovládání: Ruční, plynulé přednastavení. Maximální teplota 

+120°C. Maximální provozní tlak: PN 16. Kvs: dle přiřazeného DN. " 

65 731 734991901 SPC D+M Jímka pro čidlo - Specifikace dle PD - JČ kus 4.000 223.00 892.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Jímka pro čidlo. " 4.000

67 731 734999221 SPC D+M Potrubní oddělovač DN 32 - Specifikace dle PD - PO kus 2.00 15,847.00 31,694.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Potrubní oddělovač " 2.00

68 731 734999111 SPC D+M Pojistný ventil pro topení DN 15 - Specifikace dle PD - PV kus 1.00 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pojistný ventil topení - DN 15 " 1.00

" Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní 

teplota + 120 °C " 

69 731 734999112 SPC D+M Pojistný ventil pro topení DN 25 - Specifikace dle PD - PV kus 1.00 767.00 767.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pojistný ventil topení - DN 25 " 1.00

" Tělo: Litina, pružina: nerez, chráněno membránou. Max. provozní tlak 10 bar. Max. provozní 

teplota + 120 °C " 

70 731 734999113 SPC D+M Vodoměr DN 20 - Specifikace dle PD - W kus 1.00 999.00 999.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vodoměr - DN 20 " 1.00

71 731 734999101 SPC D+M Čidlo venkovní teploty - Specifikace dle PD - ČVT1 kus 1.00 0.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00 339.00

72 731 734999102 SPC D+M Havarijní tlačítko - Specifikace dle PD - HT1 kus 1.00 0.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

73 731 734999103 SPC D+M Čidlo teploty v předávající stanici - Specifikace dle PD - ČT1 kus 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

74 731 734999104 SPC D+M Čidlo záplavové - Specifikace dle PD - ČZ1 kus 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

75 731 734999105 SPC D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - Specifikace dle PD - P1 kus 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

76 731 734999106 SPC D+M Snímač tlaku ve vodovodní soustavě - Specifikace dle PD - P2 kus 1.00 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

77 731 734999107 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody na výstupu z deskového výměníku - Specifikace dle 

PD - T1 kus 1.00 371.00 371.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

78 731 734999108 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 1 - otopná tělesa - Specifikace dle PD - 

T2 kus 1.00 371.00 371.00 CS ÚRS/TEO 2024 01



" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

79 731 734999109 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 2 - otopná tělesa - Specifikace dle PD - 

T3 kus 1.00 371.00 371.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

80 731 734999110 SPC D+M Teplotní čidlo - teplota otopné vody pro větev 3 - VZT - Specifikace dle PD - T4 kus 1.00 371.00 371.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

81 731 734999111 SPC D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody v zásobníku Z1 - Specifikace dle PD - T5 kus 1.00 371.00 371.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

82 731 734999112 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody nejdelšího rozvodu na konci rozvodu teplé vody - 

Specifikace dle PD - T6 kus 1.00 620.00 620.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

83 731 734999113 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody na vstupu do výměníkové stanice VS2 - Specifikace 

dle PD - T7 kus 1.00 445.00 445.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

84 731 734999114 SPC

D+M Teplotní čidlo - teplota teplé vody na výstupu do výměníkové stanice VS2 - Specifikace 

dle PD - T8 kus 1.00 445.00 445.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

85 731 734999115 SPC D+M Snímač tlaku v otopné soustavě - Specifikace dle PD - P3 kus 1.00 562.00 562.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

86 731 734999116 SPC D+M Snímač tlaku v soustavě teplé vody ZTI - ohřev TV - Specifikace dle PD - P4 kus 1.00 562.00 562.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Včetně prokabelování, napojení na elektro. " 1.00

87 731 734992201 SPC D+M Třícestný regulační směšovací ventil DN 20 - Speifikace dle PD - TSV01 kus 1.000 6,392.00 6,392.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Třícestný regulační směšovací ventil pro VĚTEV 1, DN 20, kvs = 4,0 m3/h, dp = 3,9 kPa, 

24 V. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

88 731 734992202 SPC D+M Třícestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TSV02 kus 1.000 6,265.00 6,265.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Třícestný regulační směšovací ventil pro VĚTEV 2, DN 25, kvs = 6,3 m3/h, dp = 3,6 kPa, 

24 V. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

89 731 734992203 SPC D+M Dvoucestný regulační směšovací ventil DN 10 - Speifikace dle PD - TNRV-S01 kus 1.000 6,657.00 6,657.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Dvoucestný regulační ventil pro VZT č.1, DN 10, nastavení 1,4; kv = 0,37 m3/h, dp = 15,2 

kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

90 731 734992204 SPC D+M Dvoucestný regulační směšovací ventil DN 25 - Speifikace dle PD - TNRV-S02 kus 1.000 6,699.00 6,699.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Dvoucestný regulační ventil pro VZT č.2, DN 25, nastavení 2,5; kv = 5,3 m3/h, dp = 18,7 

kPa, 24 V. Cena vč. pohonu. " 1.000

" Včetně prokabelování, zprovoznění, napojení a veškerého příslušenství. dle PD "

91 731 73499901 SPC D+M Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění více nespecifikované sada 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Armatury, prvky a vybavení pro rozvody vytápění nutné pro zajištění prací, uvedené v PD, či 

nutné pro zajištění správné funkčnosti, ale nespecifikované v soupise prací. " 1.000

" V položce zahrnuty nutné ventily (automatické odvzdušňovací, vypouštěcí ventily, apod), 

případná napojení na zařízení a jednotky UT, VZT, CHL, či prvky ve vyšším množství, či 

jiných dimenzích a rozměrech, než je specifikováno - např. pro nutnou výměnu stávajících 

prvků během realizace v důsledku poškození, apod., se kterou nebylo uvažováno - kulové 

kohouty, revizní dvířka, a další veškeré prvky a armatury pro rozvody vytápění. "

92 731 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m % 0.270 5,000.00 1,350.00 CS ÚRS 2024 01

93 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 10.000 375.00 3,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 " 10.000

" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod." 

735 Ústřední vytápění - Otopná tělesa 571,097.61

94 731 735128110 RTO Zkoušky těsnosti otopných těles vodou m2 33.070 58.00 1,918.06 CS ÚRS/TEO 2024 01

95 731 735191903 RTO Vyčištění otopných těles proplachem vodou m2 33.070 27.00 892.89 CS ÚRS/TEO 2024 01

96 731 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 67.000 90.00 6,030.00 CS ÚRS 2024 01

97 731 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 33.070 38.00 1,256.66 CS ÚRS 2024 01

98 731 735901101 SPC Zkoušky provozní dilatační kus 67.000 223.00 14,941.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

99 731 735901102 SPC Zkoušky provozní topná hod 72.000 212.00 15,264.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

100 731 735901103 SPC Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému sada 1.000 9,000.00 9,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

101 731 735999101 SPC D+M Otopné těleso trubkové KLMM výška/délka 1500/600 mm - Specifikace dle PD kus 1.000 8,500.00 8,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s 

nuceným i samotížným oběhem. " 

" 1.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a 

ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

102 731 735999103 SPC D+M Otopné těleso trubkové KLMM výška/délka 1500/450 mm - Specifikace dle PD kus 4.000 7,520.00 30,080.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Trubkové otopné těleso které umožňuje spodní středové připojení na otopnou soustavu s 

nuceným i samotížným oběhem. " 

" 1.NP " 2.000

" 2.NP " 2.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a 

ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

103 731 735999201 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/400 mm - Specifikace dle PD kus 7.000 5,470.00 38,290.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 5.000

" 2.NP " 2.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

104 731 735999202 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/500 mm - Specifikace dle PD kus 2.000 5,800.00 11,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01



" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 2.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

105 731 735999203 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/600 mm - Specifikace dle PD kus 11.000 6,137.00 67,507.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 4.000

" 2.NP " 7.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

106 731 735999204 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/700 mm - Specifikace dle PD kus 9.000 6,472.00 58,248.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 1.000

" 2.NP " 8.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

107 731 735999205 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/800 mm - Specifikace dle PD kus 8.000 6,803.00 54,424.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 2.NP " 8.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

108 731 735999206 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/900 mm - Specifikace dle PD kus 2.000 7,139.00 14,278.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 1.000

" 2.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

109 731 735999207 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/1000 mm - Specifikace dle PD kus 4.000 7,472.00 29,888.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 4.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

110 731 735999208 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/1100 mm - Specifikace dle PD kus 1.000 7,805.00 7,805.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

111 731 735999209 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/1200 mm - Specifikace dle PD kus 8.000 8,140.00 65,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 7.000

" 2.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

112 731 735999210 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/1400 mm - Specifikace dle PD kus 4.000 8,810.00 35,240.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 4.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

113 731 735999211 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 600/1600 mm - Specifikace dle PD kus 2.000 9,470.00 18,940.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 2.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "



114 731 735999212 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 22 , výška / délka 700/700 mm - Specifikace dle PD kus 1.000 7,158.00 7,158.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

115 731 735999213 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 33 výška / délka 600/1200 mm - Specifikace dle PD kus 1.000 11,067.00 11,067.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 2.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

116 731 735999214 SPC D+M Otopné těleso deskové, typ 33 výška / délka 900/1200 mm - Specifikace dle PD kus 2.000 14,680.00 29,360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Deskové otopné těleso které umožňuje spodní pravé/levé připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. " 

" 1.PP " 1.000

" 1.NP " 1.000

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  

přímé šroubení regulační, rohové uzavírací šroubení, termoregulační ventil, zaslepovací 

zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

117 731 735999901 SPC D+M Ostatní práce spojené s úpravou UT - Specifikace dle PD sada 1.000 21,000.00 21,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ostatní práce spojení s potrubím vytápění při části rekonstrukce / napojení na stávající 

rozvody. " 1.000

" V ceně:

 - celkové vypouštění a napouštění části systému UT + opětovné napuštění po provedení 

prací;

 - odvzdušnění stávajícího systému vytápění;

 - další potřebné dodávky a práce na stávajícím otopném systému spojené s dodatečnou 

demontáží a zpětnou montáží potrubí. "

118 731 735999991 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení UT  - Specifikace dle PD sada 1.000 4,300.00 4,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1.000

119 731 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 1.310 4,000.00 5,240.00 CS ÚRS 2024 01

120 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 10.000 375.00 3,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 " 10.000

" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod." 

Celkem 2,515,491.98

D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ 2,515,491.98

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



Soupis komponent

Označení:
část: Výkaz Výměr
Datum: 30/09/2024
Vytvořil: Šlerka

Položka Popis Množství Jednotka
Jednotková cena v 
Kč(bez DPH)

Cena celkem v 
Kč (bez DPH)

1 Dodávka rozvaděčů     319,203.00 Kč 
Rozvaděč RM1 199,474.00 Kč    

1.1
Rozvaděčová skříň závěsná, krytí v zavřeném 
stavu IP55, včetně montážního panelu
rozměr 1.200x800x300

1 ks          10,512.00 Kč 10,512.00 Kč      

1.2
Vybavení rozvaděčové skříně mimo řídící 
systém (relé, stykače, jističe, svorky, pojistky, 
kabelové žlaby, dráty,  … )

1 kpl          68,900.00 Kč 68,900.00 Kč      

1.3
PXC5.E003: Systémový integrační regulátor 
PXC5, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, 
KNX PL-Link; BACnet/IP

1 ks          17,932.00 Kč 17,932.00 Kč      

1.4

PXC7.E400S: Modulární automatizační 
stanice PXC7, 100x I/O, Island bus, 1x 
Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, 
KNX PL-Link; BACnet/IP

1 ks          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

1.5 TXM1.8U: Univerzální modul, 8x UIO 4 ks            7,086.00 Kč 28,344.00 Kč      
1.6 TXM1.16D: Modul digitálních vstupů, 16x DI 2 ks            2,756.00 Kč 5,512.00 Kč        
1.7 TXM1.6R: Modul digitálních výstupů, 6x DO 3 ks            1,877.00 Kč 5,631.00 Kč        

1.8
PXM30.E: Dotykový panel 7", vestavěný 
BACnet/IP klient a webový server

1 ks          17,114.00 Kč 17,114.00 Kč      

1.9 Převodník M-BUS 1 ks            6,835.00 Kč 6,835.00 Kč        

1.10
cRSP – Platforma pro vzdálené připojení k 
technologiím budov - hardware

1 kpl          27,354.00 Kč 27,354.00 Kč      

1.11 PXA-C1: Kabel 3m pro panel PXM20 1 ks               210.00 Kč 210.00 Kč           
Rozvaděč RM2 119,729.00 Kč    

1.10
Rozvaděčová skříň závěsná, krytí v zavřeném 
stavu IP55, včetně montážního panelu
rozměr 1.200x800x300

1 ks          10,512.00 Kč 10,512.00 Kč      

1.11
Vybavení rozvaděčové skříně mimo řídící 
systém (relé, stykače, jističe, svorky, pojistky, 
kabelové žlaby, dráty,  … )

1 kpl          60,420.00 Kč 60,420.00 Kč      

1.12

PXC5.E24: Kompaktní automatizační stanice 
PXC5, 24x (80x) I/O, Island bus, Modbus 
RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link; 
BACnet/IP

1 ks          44,800.00 Kč 44,800.00 Kč      

1.13 TXM1.16D: Modul digitálních vstupů, 16x DI 1 ks            2,756.00 Kč 2,756.00 Kč        
1.14 TXM1.6R: Modul digitálních výstupů, 6x DO 1 ks            1,241.00 Kč 1,241.00 Kč        
2 Montáž rozvaděčů     162,710.00 Kč 

Rozvaděč RM1 42,400.00 Kč      

2.1
Zapojení rozvaděče podle dílenské 
dokumentace

1 kpl          24,380.00 Kč 24,380.00 Kč      

2.2 Montáž rozvaděče na zeď 1 kpl            1,590.00 Kč 1,590.00 Kč        

2.3
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          16,430.00 Kč 16,430.00 Kč      

Rozvaděč RM2 31,270.00 Kč      

2.4
Zapojení rozvaděče podle dílenské 
dokumentace

1 kpl          18,550.00 Kč 18,550.00 Kč      

2.5 Montáž rozvaděče na zeď 1 kpl            1,590.00 Kč 1,590.00 Kč        

2.6
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM3 11,130.00 Kč      

ENERGETICKÉ USPORY ZŠ U SOUDU - OBJEKT STRAVOVNY A JÍDELNY



Soupis komponent

Označení:
část: Výkaz Výměr
Datum: 30/09/2024
Vytvořil: Šlerka

Položka Popis Množství Jednotka
Jednotková cena v 
Kč(bez DPH)

Cena celkem v 
Kč (bez DPH)

ENERGETICKÉ USPORY ZŠ U SOUDU - OBJEKT STRAVOVNY A JÍDELNY

2.7
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM4 11,130.00 Kč      

2.8
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM5 11,130.00 Kč      

2.9
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM6 11,130.00 Kč      

2.10
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM7 11,130.00 Kč      

2.11
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM8 11,130.00 Kč      

2.12
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM9 11,130.00 Kč      

2.13
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

Rozvaděč RM10 11,130.00 Kč      

2.14
Zapojení kabeláže do rozvaděče, včetně 
napájení rozvaděče a pomocného 
pospojování

1 kpl          11,130.00 Kč 11,130.00 Kč      

3 Komponenty     234,895.00 Kč 
3.1 Servopohon GDB161.1E 3 ks            4,068.00 Kč 12,204.00 Kč      
3.2 Servopohon GMA121.1E 2 ks            5,623.00 Kč 11,246.00 Kč      
3.3 Servopohon GPC121.1A 1 ks            4,550.00 Kč 4,550.00 Kč        
3.4 Servopohon GPC161.1A 1 ks            5,984.00 Kč 5,984.00 Kč        
3.5 Servopohon SKC62 2 ks          49,119.00 Kč 98,238.00 Kč      
3.6 Prostorové / Venkovní čidlo teploty QAC22 2 ks               911.00 Kč 1,822.00 Kč        
3.7 Příložné teplotní čidlo QAD22 9 ks            1,076.00 Kč 9,684.00 Kč        
3.8 Jímkové teplotní čidlo QAE2120.010 5 ks            1,961.00 Kč 9,805.00 Kč        
3.9 Protimrazový termostat QAF81.3 2 ks            4,870.00 Kč 9,740.00 Kč        
3.10 Potrubní teplotní čidlo QAM2120.040 7 ks            1,839.00 Kč 12,873.00 Kč      
3.11 Čidlo tlaku kapalin QBE2003-P10 2 ks            8,450.00 Kč 16,900.00 Kč      
3.12 Čidlo diferenčního tlaku QBM2030-30 4 ks            4,361.00 Kč 17,444.00 Kč      
3.13 Diferenční tlakový spínač QBM81-3 1 ks            1,542.00 Kč 1,542.00 Kč        
3.14 Diferenční tlakový spínač QBM81-5 4 ks            1,542.00 Kč 6,168.00 Kč        

3.15
Prostorový ovladač se snímáním teploty 
QMX2.P33

1 ks            3,155.00 Kč 3,155.00 Kč        

3.16
Prostorový ovladač se snímáním teploty a 
koncentrace CO2, černý, QMX3.P74-1BSC

1 ks          11,170.00 Kč 11,170.00 Kč      

3.17 Čidlo zaplavení SZ-4 1 ks            1,612.00 Kč 1,612.00 Kč        
3.18 Hlavní vypínač výměníkové stanice XAL-K178 1 ks               758.00 Kč 758.00 Kč           
4 Montáž komponent       77,961.00 Kč 

4.1
Montáž a zapojení servopohonu, včetně 
dodávky instalační krabice pro propojení 
kabeláže servopohonu s instalační kabeláží

7 kpl               689.00 Kč 4,823.00 Kč        

4.2
Montáž a zapojení prostorového čidla včetně 
montáže a dodávky instalačního materiálu

2 kpl               477.00 Kč 954.00 Kč           

4.3 Montáž a zapojení příložného teplotního čidla 9 kpl               265.00 Kč 2,385.00 Kč        
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4.4
Montáž a zapojení jímkového teplotního čidla 
(montáž jímky profese ÚT)

5 kpl               265.00 Kč 1,325.00 Kč        

4.5
Montáž a zapojení protimrazového termostatu, 
včetně montáže potřebného množství úchytu 
kapiláry dle montážního návodu 

2 kpl            1,590.00 Kč 3,180.00 Kč        

4.6
Montáž a zapojení potrubního teplotního čidla 
včetně vyvrtání díry a osazení montážná 
příruby

7 kpl               265.00 Kč 1,855.00 Kč        

4.7
Montáž a zapojení čidla tlaku pro kapaliny, 
(připojovací místo G1/2 montáž profese ÚT)

2 kpl               265.00 Kč 530.00 Kč           

4.8
Montáž a zapojení diferenčního čidla, včetně 
montáže sady pro odběr tlaku

9 kpl               689.00 Kč 6,201.00 Kč        

4.9
Montáž a zapojení prostorového ovladače, 
včetně dodávky a montáže instalační krabice

2 kpl               698.00 Kč 1,396.00 Kč        

4.10 Monotáž a zapojení čidla zaplavení 1 kpl               265.00 Kč 265.00 Kč           
4.11 Zapojení Bezpečnostní Armatury Plynu 1 kpl               370.00 Kč 370.00 Kč           
4.12 Zapojení čerpadla 8 kpl               370.00 Kč 2,960.00 Kč        
4.13 Zapojení Měřiče spotřeby 1 kpl               370.00 Kč 370.00 Kč           
4.14 Zapojení Vodoměru 2 kpl               370.00 Kč 740.00 Kč           
4.15 Zapojení Elektroměru 1 kpl               370.00 Kč 370.00 Kč           
4.16 Zapojení plynoměru 1 kpl               317.00 Kč 317.00 Kč           
4.17 Zapojení ventilátorů ve VZT jednotce 6 kpl               795.00 Kč 4,770.00 Kč        

4.18
Montáž a zapojení ovladačů pro VZT jednotky 
REMAK, včetně dodávky a montáže instalační 
krabice

8 kpl               689.00 Kč 5,512.00 Kč        

4.19
Montáž a zapojení čidel CO2 pro VZT jednotky 
REMAK

8 kpl               370.00 Kč 2,960.00 Kč        

4.20

Zapojení servopohonů na topných uzlech VZT 
jednotek, včetně dodávky instalační krabice 
pro propojení kabeláže servopohonu s 
instalační kabeláží

2 kpl               689.00 Kč 1,378.00 Kč        

4.21

Zapojení servopohonů na trojcestných 
ventilech jednotlivých větví, včetně dodávky 
instalační krabice pro propojení kabeláže 
servopohonu s instalační kabeláží

3 kpl               689.00 Kč 2,067.00 Kč        

4.22
Zapojení solenoidového ventilu pro 
dopouštění vody

1 kpl               370.00 Kč 370.00 Kč           

4.23

Zapojení servopohonů na přímých ventilech 
pro regulaci výkonu deskového výměníku, 
včetně dodávky instalační krabice pro 
propojení kabeláže servopohonu s instalační 
kabeláží

2 kpl               689.00 Kč 1,378.00 Kč        

4.24
Asistence a zapojení řízení na kompresorové 
jednotce VZT

1 kpl          26,500.00 Kč 26,500.00 Kč      

4.25
Montáž a zapojení hlavního vypínače 
výměníkové stanice

1 kpl               800.00 Kč 800.00 Kč           

4.26
Připojení signalizace chodu/poruchy nucených 
odtahů

5 kpl               800.00 Kč 4,000.00 Kč        

4.27 Přiojení stykačového vývodu pro nucený odtah 5 kpl                 37.00 Kč 185.00 Kč           
5 Kabelová trasa       59,824.00 Kč 
5.1 CXKH-R-J 3×1,5 146 m                 32.00 Kč 4,672.00 Kč        
5.2 CXKH-R-J 5×1,5 62 m                 51.00 Kč 3,162.00 Kč        
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5.3 CXKH-R-J 5×4 13 m               129.00 Kč 1,677.00 Kč        
5.4 CXKH-R-O 2×1,5 60 m                 26.00 Kč 1,560.00 Kč        
5.5 PRAFlaGuard F 1×2×0,8 374 m                 26.00 Kč 9,724.00 Kč        
5.6 PRAFlaGuard F 2×2×0,8 686 m                 40.00 Kč 27,440.00 Kč      
5.7 PRAFlaGuard F 4×2×0,8 66 m                 69.00 Kč 4,554.00 Kč        

5.8
Žlab MERKUR kabelový 50/50 M2 GZ délka 
2m

15 ks               214.00 Kč 3,210.00 Kč        

5.9
Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 
2m

4 ks               256.00 Kč 1,024.00 Kč        

5.10
KOPOS Trubka pevná 1520 pr.20 320N, 
barva šedá

20 m                 13.00 Kč 260.00 Kč           

5.11 KOPOS Trubka ohebná 1420 průměr 20 320N 50 m                   5.00 Kč 250.00 Kč           
5.12 WAGO Svorka 221-2411 120 ks                 10.00 Kč 1,200.00 Kč        
5.13 Krabice PFRAD 8585 odbočná na omítku IP55 19 ks                 29.00 Kč 551.00 Kč           

5.14
Krabice PHSD 6861 do dutých stěn, ø68mm, 
hloubka 35mm, 

20 ks                 27.00 Kč 540.00 Kč           

6 Montáž kabelové trasy       62,329.00 Kč 
6.1 Montáž silového kabelu 281 m                 37.00 Kč 10,397.00 Kč      
6.2 Montáž kabelu MaR 1126 m                 32.00 Kč 36,032.00 Kč      
6.3 Montáž kabelové trasy 1 kpl          15,900.00 Kč 15,900.00 Kč      
7 Vizualizace     167,741.00 Kč 

7.1
PC včetně monitoru (Min: i7, 16 Gb RAM, 1 
TB SSD) 27" Monitor, UHD rozlišení

1 ks          28,037.00 Kč 28,037.00 Kč      

7.2
Desigo CC, Základní licence Compact, 
Building Automation

1 ks          89,016.00 Kč 89,016.00 Kč      

7.3 Zpracování vizualizace 99 dB               512.00 Kč 50,688.00 Kč      
8 Ostatní     396,250.00 Kč 
8.1 Dílenská dokumentace 1 kpl          79,500.00 Kč 79,500.00 Kč      
8.2 Dokumentace skutečního stavu 1 kpl          14,310.00 Kč 14,310.00 Kč      
8.3 Revize 1 kpl          26,500.00 Kč 26,500.00 Kč      

8.4
cRSP – Platforma pro vzdálené připojení k 
technologiím budov - oživení

1 kpl          14,720.00 Kč 14,720.00 Kč      

8.5
Integrace vodoměru s dálkovým odečtem 
(Komunikace Mbus)

3 kpl            3,200.00 Kč 9,600.00 Kč        

8.6
Integrace plynoměrů s dálkovým odečtem (1 
ks) Plynoměry s komunikací MBUS

2 kpl            3,200.00 Kč 6,400.00 Kč        

8.7
Integrace compaktních VZT (Komunikace 
BacNet / KNX, Max 17 DB)

8 kpl          13,250.00 Kč 106,000.00 Kč    

8.8
Integrace elektroměr s dálkovým odečtem (1 
ks) komunikace MBUS

2 kpl            3,180.00 Kč 6,360.00 Kč        

8.9
Integrace zařízení, prostory kuchyně, kom 
KNX/BacNet

1 kpl            6,360.00 Kč 6,360.00 Kč        

8.10
Zpracování uživatelských programů, oživení a 
provedení zkoušek (Desigo PX)

120 kpl            1,000.00 Kč 120,000.00 Kč    

8.11
Integrace zařízení, prostory jídelny, kom 
KNX/BacNet

1 kpl            6,500.00 Kč 6,500.00 Kč        



SOUPIS PRACÍ

Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

P.Č. KCN Kód položky   MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 4,258,368.90

741 Elektromontážní práce - Svítidla 1,579,843.00

1 741 741999101 SPC D+M LED svítidlo, 37,7 W - Specifikace dle PD - A kus 8.000 10,124.00 80,992.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 1198×114 mm, 37,7 W. "

" 2. NP " 8.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

2 741 741999102 SPC D+M LED svítidlo s nouzovým prvkem, 3 W - Specifikace dle PD - BN kus 6.000 3,647.00 21,882.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo s nouzovým prvkem 1160×62 mm, 3 W. "

" 1. PP " 3.000

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 2.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

3 741 741999103 SPC D+M LED svítidlo, 60 W - Specifikace dle PD - C kus 1.000 2,251.00 2,251.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 1460×62 mm, 60 W. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

4 741 741999104 SPC D+M LED svítidlo s nouzovým prvkem, 4 W - Specifikace dle PD - CN kus 3.000 4,053.00 12,159.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo s nouzovým prvkem 1460×62 mm, 4 W. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 2.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

5 741 741999106 SPC D+M LED svítidlo, 52,7 W - Specifikace dle PD - D1 kus 25.000 2,822.00 70,550.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 1100×92 mm, 52,7 W.. "

" 1. PP " 16.000

" 1. NP " 9.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

6 741 741999107 SPC D+M LED svítidlo, 52,7 W - Specifikace dle PD - D2 kus 1.000 3,091.00 3,091.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 1600×92 mm, 52,7 W. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

7 741 741999108 SPC D+M LED svítidlo, 15,3 W - Specifikace dle PD - E kus 77.000 3,969.00 305,613.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo Ø 181 mm, 15,3 W. "

" 1. NP " 20.000

" 2. NP " 57.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

8 741 741999110 SPC D+M LED svítidlo, 36 W - Specifikace dle PD - F kus 86.000 1,980.00 170,280.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 596×596 mm, 36 W. "

" 2. NP " 86.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

9 741 741999111 SPC D+M LED svítidlo, 36 W - Specifikace dle PD - F1 kus 45.000 1,966.00 88,470.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 596×596 mm, 36 W. "

" 1. NP " 45.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

10 741 741999112 SPC D+M LED svítidlo, 20 W - Specifikace dle PD - G kus 1.000 1,683.00 1,683.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo Ø 300 mm, 20,0 W. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

11 741 741999113 SPC D+M LED svítidlo, 15,4 W - Specifikace dle PD - H kus 3.000 7,023.00 21,069.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 381×196 mm, 15,4 W. "

" 1. NP " 3.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

12 741 741999114 SPC D+M LED svítidlo, 39,2 W - Specifikace dle PD - I kus 35.000 2,495.00 87,325.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 596×596 mm, 39,2 W. "

" 1. NP " 24.000

" 2. NP " 11.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

13 741 741999115 SPC D+M LED svítidlo s nouzovým prvkem, 39,2 W - Specifikace dle PD - IN kus 6.000 4,262.00 25,572.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 596×596 mm, 39,2 W. "

" 1. NP " 6.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

14 741 741999116 SPC D+M LED svítidlo, 12 W - Specifikace dle PD - J kus 25.000 1,471.00 36,775.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo 600×59 mm, 12 W. "

" 1. NP " 7.000

" 2. NP " 18.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

15 741 741999117 SPC D+M LED svítidlo, 42 W - Specifikace dle PD - K kus 41.000 5,145.00 210,945.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED svítidlo Ø 500 mm, 42 W. "

" 1. NP " 32.000

" 2. NP " 9.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

16 741 741999118 SPC D+M Venkovní svítidlo - Specifikace dle PD kus 5.000 6,387.00 31,935.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Venkovní svítidlo. "

" 1. NP " 5.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

17 741 741999151 SPC D+M LED nouzové svítidlo nástěnné, se stupněm krytí IP 65 - Specifikace dle PD - N1 kus 29.000 2,421.00 70,209.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo nástěnné, s IP 65. "

" 1. PP " 5.000

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny



" 1. NP " 19.000

" 2. NP " 5.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

18 741 741999152 SPC D+M LED nouzové svítidlo stropní, se stupněm krytí IP 40 - Specifikace dle PD - N2 kus 16.000 2,849.00 45,584.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo stropní, IP 40. "

" 1. NP " 6.000

" 2. NP " 10.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

19 741 741999153 SPC D+M LED nouzové svítidlo stropní, se stupněm krytí IP 40 - Specifikace dle PD - N3 kus 19.000 6,903.00 131,157.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo stropní, IP 40. "

" 1. NP " 7.000

" 2. NP " 12.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

20 741 741999154 SPC D+M LED nouzové svítidlo stropní, se stupněm krytí IP 20_IP 40 - Specifikace dle PD - N4 kus 10.000 6,937.00 69,370.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo stropní, IP 20_IP 40. "

" 1. NP " 5.000

" 2. NP " 5.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

21 741 741999155 SPC D+M LED nouzové svítidlo stropní, se stupněm krytí IP 20_IP 40 - Specifikace dle PD - N5 kus 3.000 7,211.00 21,633.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo stropní, IP 20_IP 40. "

" 1. NP " 3.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

22 741 741999156 SPC D+M LED nouzové svítidlo stropní, se stupněm krytí IP 20_IP 40 - Specifikace dle PD - N6 kus 2.000 6,807.00 13,614.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" LED nouzové svítidlo stropní, IP 20_IP 40. "

" 1. NP " 1.000

" 2. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení, zdroje a veškerého příslušenství. "

23 741 741999157 SPC D+M Luminiscenční tabulka - Specifikace dle PD - N13 kus 10.000 282.00 2,820.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Luminiscenční tabulka. "

" 1. PP " 3.000

" 1. NP " 2.000

" 2. NP " 5.000

" Včetně montáže a veškerého příslušenství. "

24 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 58,800.00 45,864.00 CS ÚRS 2024 01 

25 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Přístroje 207,317.00

26 741 741999201 SPC D+M Zásuvka 230 V - Specifikace dle PD kus 261.000 270.00 70,470.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zásuvka 230 V. "

" 1. PP " 2.000

" 1. NP " 65.000

" 2. NP " 194.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "

27 741 741999202 SPC D+M Zásuvka 230 V se stupněm krytí IP 44 - Specifikace dle PD kus 71.000 601.00 42,671.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zásuvka 230 V se sstupněm krytí IP 44. "

" 1. PP " 15.000

" 1. NP " 53.000

" 2. NP " 3.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "

28 741 741999203 SPC D+M Zásuvka 400 V - třípólová - Specifikace dle PD kus 14.000 452.00 6,328.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zásuvka 400 V - třípólová. "

" 1. NP " 12.000

" 2. NP " 2.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "

29 741 741999204 SPC D+M Dvojzásuvka 230 V - Specifikace dle PD kus 8.000 282.00 2,256.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Dvojzásuvka 230 V. "

" 2. NP " 8.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, instalační krabice, záslepky. "

30 741 741999205 SPC D+M Kabelový vývod 230 V - Specifikace dle PD kus 55.000 208.00 11,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků  "

" 1. NP " 23.000

" 2. NP " 32.000

" Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "

31 741 741999206 SPC D+M Kabelový vývod 400 V - Specifikace dle PD kus 18.000 287.00 5,166.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabelový vývod pro 400 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků  "

" 1. PP " 2.000

" 1. NP " 4.000

" 2. NP " 12.000

" Včetně krabice s příslušenstvím, uchycení a zapojení. "

32 741 741999207 SPC D+M Žaluziový spínač - Specfikace dle PD kus 33.000 348.00 11,484.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Žaluziový spínač. "

" 1. NP " 12.000

" 2. NP " 21.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

33 741 741999208 SPC D+M Tlačítko "Total STOP" - Specifikace dle PD kus 1.000 1,168.00 1,168.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Tlačítko "Total STOP". "

" 1. NP " 1.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

34 741 741999251 SPC D+M Vypínač řaz. 1 - Specfikace dle PD kus 44.000 234.00 10,296.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Jednopólový vypínač. "

" 1. NP " 13.000

" 2. NP " 31.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "



35 741 741999252 SPC D+M Vypínač řaz. 1 se stupněm krytí IP 44 - specifikace dle PD kus 10.000 262.00 2,620.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Jednopólový vypínač, s IP 44. "

" 1. PP " 7.000

" 1. NP " 3.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

36 741 741999253 SPC D+M Vypínač řaz. 6 - Specfikace dle PD kus 45.000 246.00 11,070.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Střídavý přepínač. "

" 1. NP " 26.000

" 2. NP " 19.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

37 741 741999254 SPC D+M Vypínač řaz. 6 se stupněm krytí IP 44 - Specfikace dle PD kus 9.000 268.00 2,412.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Střídavý přepínač, s IP 44. "

" 1. PP " 3.000

" 1. NP " 6.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

38 741 741999255 SPC D+M Vypínač řaz. 7 - Specfikace dle PD kus 18.000 273.00 4,914.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Křížový přepínač. "

" 1. NP " 9.000

" 2. NP " 9.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

39 741 741999256 SPC D+M Vypínač řaz. 7, IP44 - Specfikace dle PD kus 4.000 312.00 1,248.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Křížový přepínač, IP44. "

" 1. NP " 4.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

40 741 741999257 SPC D+M Vypínač třípólový - Specfikace dle PD kus 4.000 1,607.00 6,428.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vypínač třípólový. "

" 2. NP " 4.000

" Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu a instalačních krabic. "

41 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 10,700.00 8,346.00 CS ÚRS 2024 01 

42 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Kabely a vodiče 865,904.00

43 741 741999301 SPC D+M CHKE-R 3×1,5 - Specifikace dle PD m 3,500.000 54.00 189,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 3,500.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

44 741 741999302 SPC D+M CHKE-R 3×2,5 - Specifikace dle PD m 5,500.000 67.00 368,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 5,500.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

45 741 741999303 SPC D+M CHKE-R 5×1,5 - Specifikace dle PD m 120.000 69.00 8,280.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 120.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

46 741 741999304 SPC D+M CHKE-R 5×2,5 - Specifikace dle PD m 300.000 86.00 25,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 300.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

47 741 741999305 SPC D+M CHKE-R 5×4 - Specifikace dle PD m 350.000 140.00 49,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 350.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

48 741 741999306 SPC D+M CHKE-R 5×16 - Specifikace dle PD m 200.000 485.00 97,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž silnoproudu " 200.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení "

49 741 741999308 SPC D+M Vodiče pro provedení uzemnění kovových prvků a konstrukcí - Specifikace dle PD sada 1.000 87,500.00 87,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabelové vodiče (CY / CYA / H05V / H07V, apod.) pro provedení uzemnění veškerých 

kovových konstrukcí a prvků objektu. " 1.000

" Součástí je také:

 - napojení k jednotlivým předmětům a prvkům nutných uzemnit;

 - krabice pro napojení v jendotlivých místnostech před vedením do rozvaděčů;

 - kotvící a spojovací materiál;

 - napojení do rozvaděčů / stávající zemnící soustavu, apod.;

 - veškeré další nutné práce a materiál související s uzemnění kovových konstrukcí v objektu. 

"

50 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 40,800.00 31,824.00 CS ÚRS 2024 01 

51 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Rozvaděče 730,928.00

52 741 741999401 SPC D+M Rozvaděč R0.1 - Specifikace dle PD sada 1.000 34,570.00 34,570.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R0.1 "

" 1. PP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

53 741 741999402 SPC D+M Rozvaděč R1.1. - Specifikace dle PD sada 1.000 60,660.00 60,660.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R1.1. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

54 741 741999403 SPC D+M Rozvaděč R-G. - Specifikace dle PD sada 1.000 172,960.00 172,960.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Nový rozvaděč - R-G "

" 1. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

55 741 741999404 SPC D+M Rozvaděč RH. - Specifikace dle PD sada 1.000 239,000.00 239,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - RH "

" 1. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci vč. propojení z HDS. "

56 741 741999405 SPC D+M Rozvaděč R2.1. - Specifikace dle PD sada 1.000 97,226.00 97,226.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R2.1. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

57 741 741999406 SPC D+M Rozvaděč R2.2. - Specifikace dle PD sada 1.000 29,693.00 29,693.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R2.2. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

58 741 741999407 SPC D+M Rozvaděč R2.3. - Specifikace dle PD sada 1.000 40,389.00 40,389.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R2.3. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

59 741 741999408 SPC D+M Rozvaděč R2.4. - Specifikace dle PD sada 1.000 26,292.00 26,292.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nový rozvaděč - R2.4. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže, zapojení a veškerého nutného 

příslušenství a prácí nutných pro správnou funkci. "

60 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 27,100.00 21,138.00 CS ÚRS 2024 01 

61 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Zemnění 46,444.90

62 741 741999501 SPC D+M Pásek FeZn 30/4 - Specifikace dle PD m 176.000 93.00 16,368.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zemnící pásek pro zemnění objektu. "

" Zemnící pásek " (160,0)*1,1 176.000

" Včetně uložení a napojení "

63 741 741999502 SPC D+M Drát FeZn Ø 10 - Specifikace dle PD m 34.650 70.00 2,425.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svislé vedení pod terén k zemnícímu pásku. "

" Svislé vedení zemnění " (31,5)*1,1 34.650

" Včetně uložení a napojení "

64 741 741999503 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 85.000 61.00 5,185.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky pro zemnění. " 85.000

" Včetně uložení a napojení "

65 741 741999504 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 3,615.00 3,615.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku - např. páskou a další veškeré 

příslušenství pro zajištění spoje. "

66 741 741999505 SPC D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD sada 1.000 1,511.00 1,511.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Hlavní ochranné pospojování a ostatní podružný materiál. " 1.000

67 741 741999506 SPC D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD sada 1.000 6,148.00 6,148.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

68 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 8,580.00 6,692.40 CS ÚRS 2024 01 

69 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 450.00 4,500.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Hromosvod 420,408.00

70 741 741999601 SPC D+M Jímací vedení AlMgSi 8 - Specifikace dle PD m 352.000 186.00 65,472.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Jímací vedení z AlMgSi Ø 8 mm. "

" Jímací vedení - vedení na střeše. " (320)*1,1 352.000

" Včetně podpěr, uložení a napojení a veškerého nutného příslušenství. "

71 741 741999602 SPC D+M Vysokonapěťově izolovaný svodový vodič - izolovaný svod - Specifikace dle PD m 275.000 1,004.00 276,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vysokonapěťově izolovaný svodový vodič s možností instalace do fasády, vč.zakončení a 

upevnění do stavby. "

" Svodové vedení z vysokonapěťového izolovaného vodiče - HVI " (250,0)*1,1 275.000

" Včetně veškerého nutného příslušenství. "

72 741 741999602 SPC D+M Svorky (SS,SK,SP) - Specifikace dle PD kus 120.000 61.00 7,320.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky pro hromosvod " 120.000

" Včetně uložení a napojení "

73 741 741999604 SPC D+M Ochranný úhelník - Specifikace dle PD kus 9.000 335.00 3,015.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ochranný úhelník svodů " 9.000

" Včetně uchycení, kotvících a upevňovacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "

74 741 741999605 SPC D+M Označovací štítek - Specifikace dle PD kus 9.000 23.00 207.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Označovací štítek pro označení svodů hromosvodů " 9.000

" Včetně uchycení, kotvících a upevňovacích prvků a veškerého nutného příslušenství. "

75 741 741999606 SPC D+M Jímací tyč dl. 1 m - Specifikace dle PD kus 5.000 467.00 2,335.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Jímací tyč délky 1,0 m " 5.000

" Včetně uchycení, kotvících a upevňovacích prvků (vč. případného stojanu) a veškerého 

nutného příslušenství. "

76 741 741999607 SPC D+M Jímací tyč dl. 2 m - Specifikace dle PD kus 12.000 704.00 8,448.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Jímací tyč délky 2,0 m " 12.000

" Včetně uchycení, kotvících a upevňovacích prvků (vč. případného stojanu) a veškerého 

nutného příslušenství. "



77 741 741999608 SPC D+M Ochranná krabice se zkušební svorkou - Specifikace dle PD kus 9.000 3,291.00 29,619.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ochranná krabice + zkušební svorka. " 9.000

" Včetně ochranné krabice, ocelové destičky, tří křížové svorky, napojení, umístění "

78 741 741999609 SPC D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD sada 1.000 5,724.00 5,724.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

79 741 741999611 SPC D+M Nespecifikované věci hromosvodu - Specifikace dle PD sada 1.000 8,644.00 8,644.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nespecifikované věci pro hromosvod. " 1.000

" V ceně případné HVI vodiče, vyšší množství prvků výše uvedených, napojení na stávající 

hromosvod stávající budovy a další veškeré nutné prvky a materiál vč. podpěr pro jímací 

vedení, kotvících, spojovacích a upevňovacích prvků, apod. "

80 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 5,800.00 4,524.00 CS ÚRS 2024 01 

81 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

741 Elektromontážní práce - Ostatní 407,524.00

82 741 741999701 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 134,100.00 134,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace silnoproudu. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

83 741 741999702 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 58,400.00 58,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení silnoproudu - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. Veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

84 741 741999703 SPC

D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle 

PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro vedení elektroinstalace. " 1.000

" V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalaace v konstrukcích a 

omítce, vč, odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

85 741 741999704 SPC D+M Protipožární prvky prostupy konstrukcemi požárních úseků - Specifikace dle PBŘ sada 1.000 70,000.00 70,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zajištění prostupů potrubí chlazení mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 

ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.000

86 741 741999705 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 44,500.00 44,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

87 741 741999706 SPC D+M Zařízení a práce nespecifikované - Specifikace dle PD sada 1.000 55,800.00 55,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

88 741 742999104 SPC D+M Areálový rozvod elektro m 90.000 CS ÚRS 2024 01

89 741 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m % 0.780 45,800.00 35,724.00 CS ÚRS 2024 01 

90 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20.000 450.00 9,000.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741. " 20.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 

apod. " 

Celkem 4,258,368.90

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 4,258,368.90

Poznámka:

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, zkušeností, 

odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. 

Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke 

stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující 

vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POLOŽKA ZRUŠENA - Naceněno v 

samostatné části "D.1.4.7.b.08."

POLOŽKA ZRUŠENA - Naceněno v 

samostatné části "D.1.1. ASŘ - 

BOURACÍ PRÁCE"



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 828.73

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 83,836.10

2 D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 52,195.17

3 D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 21,650.67

D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - CELKEM 157,681.94

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Část: D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 83,836.10

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 17,751.60

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 41.100 48.00 1,972.80 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " 

(14,8) 14.800

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A1 v samostatné rýze. " 

(26,3) 26.300

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40.997 63.00 2,582.81 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " ((14,8)*0,95)*1,05 14.763

" Zemnící pásek - vedení trasy A1 v samostatné rýze. " ((26,3)*0,95)*1,05 26.234

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě m 1.500 42.00 63.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu brány./ 

bráně "

" Zemnící vedení areálového vedení NN - svislé - vedení trasy A1. " (1,5) 1.500

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 0.977 49.00 47.87 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu brány./ 

bráně "

" Drát - areálové vedení NN - svislé vedení trasy A1 " ((1,5)*0,62)*1,05 0.977

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 20.000 72.00 1,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 20.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel CYKY 3×2,5 - Specifikace dle PD m 46.860 42.00 1,968.12 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro trasu areálového vedení NN. "

" Kabeláž pro trasu A1 - vedení ve společné rýze " (14,8)*1,1 16.280

" Kabeláž pro trasu A1 - vedení v samostatné rýze " (26,3)*1,1 28.930

" Kabeláž pro trasu A1 - vedení svislé " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

8 921 210819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N1 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

9 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon brány - Specifikace dle PD sada 1.000 339.00 339.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon brány "

" Napojení kabeláže areálového vedení NN - trasa A1 - na pohon venkovní brány (bod V1). " 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

10 921 210999811 SPC D+M Napojení zemnícího drátu k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení k pohonu brány / k vjezdové bráně. "

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení NN - trasa A1 - k pohonu brány / k vjezdové 

bráně (bod V1). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

11 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu - 

Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A1 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

12 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 404.00 404.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Část: D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN



13 921 210999902 SPC Revize kus 1.000 2,120.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3.000 380.00 1,140.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 3.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 66,084.50

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.041 1,360.00 55.76 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (14,8+26,3)/1000 0.041

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2.000 510.00 1,020.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 2.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 1.315 730.00 959.95 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 5 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze " (26,3)*0,05 1.315

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460161652 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.740 850.00 629.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 5 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 až A2 ve společné rýze " (14,8)*0,05 0.740

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 22.355 200.00 4,471.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 85 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze " (26,3)*0,85 22.355

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 2.630 280.00 736.40 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 10 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze " (26,3)*0,1 2.630

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171652 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12.580 245.00 3,082.10 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 85 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " (14,8)*0,85 12.580

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460171653 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.480 340.00 503.20 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 10 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " (14,8)*0,1 1.480

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 1.302 500.00 651.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((26,3*0,65*0,9)+(14,8*0,8*0,9))*0,05 1.302

25 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4.000 60.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 4.000

26 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 5.000 21.00 105.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 5.000

27 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5.000 120.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 5.000

28 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 15.000 40.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 15.000

29 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 23.670 49.00 1,159.83 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (26,3)*(0,05+0,85) 23.670

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

30 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 2.630 54.00 142.02 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (26,3)*(0,1) 2.630

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451632 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 13.320 60.00 799.20 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,8)*(0,05+0,85) 13.320

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460451633 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.480 66.00 97.68 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,8)*(0,1) 1.480

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 52.600 148.00 7,784.80 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (26,3)*2 52.600

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "



" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

34 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm m 29.600 180.00 5,328.00 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (14,8)*2 29.600

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

35 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 52.600 4.00 210.40 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení NN - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (26,3)*2 52.600

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 29.600 6.00 177.60 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe " (14,8)*2 29.600

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 75 - Specifikace dle PD m 1.650 76.00 125.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení NN - trasa A1 " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 136 - Specifikace dle PD m 45.210 161.00 7,278.81 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D136/160 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení NN - trasa A1 " (14,8+26,3)*1,1 45.210

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 14.468 149.80 2,167.31 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 13.021

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(14,8*0,8*0,5)*(0,85+0,05)+(26,3*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 13.021

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1.447

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(14,8*0,8*0,5)*(0,1)+(26,3*0,65*0,5)*(0,1) 1.447

39a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 13.021 72.00 937.49 CS ÚRS 2024 01

39b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.447 100.00 144.68 CS ÚRS 2024 01

39c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 14.468 60.00 868.08 CS ÚRS 2024 01

39d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 14.468 15.00 217.02 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

40 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 14.468 134.80 1,950.29 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 13.021

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(14,8*0,8*0,5)*(0,85+0,05)+(26,3*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 13.021

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 1.447

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(14,8*0,8*0,5)*(0,1)+(26,3*0,65*0,5)*(0,1) 1.447

40a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 13.021 72.00 937.49 CS ÚRS 2024 01

40b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.447 100.00 144.68 CS ÚRS 2024 01

40c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 14.468 60.00 868.08 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

41 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 11.574 1,519.80 17,590.17 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 10.417

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (14,8*0,8*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05)+(26,3*0,65*(0,9-0,5))*(0,85+0,05) 10.417

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1.157

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (14,8*0,8*(0,9-

0,5))*(0,1)+(26,3*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 1.157

41a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 10.417 72.00 750.00 CS ÚRS 2024 01

41b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.157 100.00 115.74 CS ÚRS 2024 01

41c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 11.574 230.00 2,662.02 CS ÚRS/TEO 2024 01

41d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 11.574 15.00 173.61 CS ÚRS 2024 01

41e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 23.148 600.00 13,888.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

42 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 23.346 230.00 5,369.58 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,059 0.059

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 23,287 23.287

43 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5.000 450.00 2,250.00 CS ÚRS 2024 01



" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 83,836.10

D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 83,836.10

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 52,195.17

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16,959.35

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 34.500 48.00 1,656.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " 

(14,8) 14.800

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A2 v samostatné rýze. " 

(19,7) 19.700

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 34.414 63.00 2,168.08 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " ((14,8)*0,95)*1,05 14.763

" Zemnící pásek - vedení trasy A2 v samostatné rýze. " ((19,7)*0,95)*1,05 19.651

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě m 1.500 42.00 63.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu branky / 

brance. "

" Zemnící vedení areálového vedení NN - svislé - vedení trasy A2. " (1,5) 1.500

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 0.977 49.00 47.87 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu branky / 

brance. "

" Drát - areálové vedení NN - svislé vedení trasy A2 " ((1,5)*0,62)*1,05 0.977

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 18.000 72.00 1,296.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 18.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 763.00 763.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel CYKY 3×2,5 - Specifikace dle PD m 39.600 54.00 2,138.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro trasu areálového vedení NN. "

" Kabeláž pro trasu A2 - vedení ve společné rýze " (14,8)*1,1 16.280

" Kabeláž pro trasu A2 - vedení v samostatné rýze " (19,7)*1,1 21.670

" Kabeláž pro trasu A2 - vedení svislé " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

8 921 210819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N2 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

9 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon brány - Specifikace dle PD sada 1.000 359.00 359.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon branky "" Napojení kabeláže areálového vedení NN - trasa A2 - na pohon venkovní branky (bod V2). 

" 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

10 921 210999811 SPC D+M Napojení zemnícího drátu k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení k pohonu branky / k vstupní brance. "

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení NN - trasa A2 - k pohonu branky / k vstupní 

brance (bod V2). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

11 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu - 

Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A2 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

12 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 384.00 384.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Část: D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN



13 921 210999902 SPC Revize kus 1.000 2,120.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3.000 380.00 1,140.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 3.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 35,235.82

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.035 1,360.00 47.60 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (14,8+19,7)/1000 0.035

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2.000 510.00 1,020.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 2.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.985 730.00 719.05 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 5 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze " (19,7)*0,05 0.985

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460161652 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.740 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 5 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 až A2 ve společné rýze " (14,8)*0,05 0.740

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 16.745 200.00 3,349.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 85 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze " (19,7)*0,85 16.745

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.970 28.00 55.16 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 10 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze " (19,7)*0,1 1.970

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171652 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12.580 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 85 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " (14,8)*0,85 12.580

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460171653 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.480 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 10 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " (14,8)*0,1 1.480

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 0.576 500.00 288.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " (19,7*0,65*0,9)*0,05 0.576

" POZN: Příplatek pro společnou rýhu naceněn na listě pro trasu A1 - "D.1.4.7.b.08 AREÁL 

ELE-TRA. A1". "

25 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4.000 60.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 4.000

26 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 5.000 21.00 105.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 5.000

27 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5.000 120.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 5.000

28 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 15.000 40.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 15.000

29 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 17.730 49.00 868.77 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (19,7)*(0,05+0,85) 17.730

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

30 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.970 54.00 106.38 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (19,7)*(0,1) 1.970

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451632 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 13.320 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,8)*(0,05+0,85) 13.320

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460451633 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.480 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,8)*(0,1) 1.480

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"



" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 39.400 148.00 5,831.20 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (19,7)*2 39.400

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

34 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm m 29.600 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (14,8)*2 29.600

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

35 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 39.400 4.00 157.60 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení NN - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (19,7)*2 39.400

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 29.600 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení NN - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe " (14,8)*2 29.600

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 75 - Specifikace dle PD m 1.650 76.00 125.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení NN - trasa A2 " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 136 - Specifikace dle PD m 37.950 181.00 6,868.95 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D136/160 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení NN - trasa A2 " (14,8+19,7)*1,1 37.950

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 6.403 149.80 959.17 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 5.762

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(19,7*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 5.762

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.640

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(19,7*0,65*0,5)*(0,1) 0.640

39a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 5.762 72.00 414.88 CS ÚRS 2024 01

39b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.640 100.00 64.03 CS ÚRS 2024 01

39c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 6.403 60.00 384.18 CS ÚRS 2024 01

39d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 6.403 15.00 96.05 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

40 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 6.403 134.79 863.06 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 5.762

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(19,7*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 5.762

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 0.640

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(19,7*0,65*0,5)*(0,1) 0.640

40a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 5.762 72.00 414.88 CS ÚRS 2024 01

40b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.640 100.00 64.03 CS ÚRS 2024 01

40c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 6.403 60.00 384.18 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

41 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 5.122 1,519.80 7,784.42 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 4.610

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (19,7*0,65*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05) 4.610

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.512

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (19,7*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 0.512

41a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 4.610 72.00 331.91 CS ÚRS 2024 01

41b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.512 100.00 51.22 CS ÚRS 2024 01

41c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 5.122 230.00 1,178.06 CS ÚRS/TEO 2024 01

41d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 5.122 15.00 76.83 CS ÚRS 2024 01

41e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 10.244 600.00 6,146.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"

Položka naceněna u vedení trasy A1 - 

list "D.1.4.7.b.08 AREÁL ELE-TRA. 

A1"



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

42 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 10.422 230.00 2,397.06 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,050 0.050

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 10,372 10.372

43 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5.000 450.00 2,250.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 52,195.17

D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 52,195.17

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 21,650.67

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 10,771.15

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 6.100 48.00 292.80 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A3 v samostatné rýze. " 

(6,1) 6.100

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 6.085 63.00 383.36 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení trasy A3 v samostatné rýze. " ((6,1)*0,95)*1,05 6.085

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě m 1.500 42.00 63.00 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu branky / 

brance. "

" Zemnící vedení areálového vedení NN - svislé - vedení trasy A3. " (1,5) 1.500

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

4 354 35441073 drát D 10mm FeZn kg 0.977 49.00 47.87 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN.- svislé vedení pro napojení k pohonu branky / 

brance. "

" Drát - areálové vedení NN - svislé vedení trasy A3 " ((1,5)*0,62)*1,05 0.977

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,62 kg. "

5 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 5.000 72.00 360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 5.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

6 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210819101 SPC D+M Kabel CYKY 3×2,5 - Specifikace dle PD m 8.360 42.00 351.12 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro trasu areálového vedení NN. "

" Kabeláž pro trasu A3 - vedení v samostatné rýze " (6,1)*1,1 6.710

" Kabeláž pro trasu A3 - vedení svislé " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

8 921 210819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N3 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

9 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon brány - Specifikace dle PD sada 1.000 339.00 339.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon branky "" Napojení kabeláže areálového vedení NN - trasa A3 - na pohon venkovní branky (bod V3). 

" 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

10 921 210999811 SPC D+M Napojení zemnícího drátu k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení k pohonu branky / k vstupní brance. "

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení NN - trasa A3 - k pohonu branky / k vstupní 

brance (bod V3). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

11 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu - 

Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení NN na zemnící soustavu objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A3 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

12 921 210999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 400.00 400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

13 921 210999902 SPC Revize kus 1.000 2,100.00 2,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 921 210999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Část: D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN



15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 380.00 760.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10,879.52

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.006 1,360.00 8.16 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (6,1)/1000 0.006

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 1.000 510.00 510.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 1.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.305 730.00 222.65 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze - 5 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze " (6,1)*0,05 0.305

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 5.185 200.00 1,037.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze - 85 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze " (6,1)*0,85 5.185

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 0.610 280.00 170.80 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze - 10 % z celkové 

délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze " (6,1)*0,1 0.610

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 0.178 500.00 89.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " (6,1*0,65*0,9)*0,05 0.178

22 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 3.000 60.00 180.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 3.000

23 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 2.000 21.00 42.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 2.000

24 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2.000 120.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 2.000

25 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 6.000 40.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 6.000

26 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 5.490 49.00 269.01 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (6,1)*(0,05+0,85) 5.490

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

27 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 0.610 54.00 32.94 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (6,1)*(0,1) 0.610

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

28 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 12.200 142.00 1,732.40 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (6,1)*2 12.200

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

29 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 12.200 4.00 48.80 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení NN - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (6,1)*2 12.200

30 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 75 - Specifikace dle PD m 1.650 136.00 224.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D75/90 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení NN - trasa A3 " (1,5)*1,1 1.650

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

31 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 136 - Specifikace dle PD m 6.710 181.00 1,214.51 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D136/160 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení NN - trasa A3 " (6,1)*1,1 6.710

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

32 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 1.983 149.79 297.03 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1.784

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(6,1*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 1.784

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.198

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(6,1*0,65*0,5)*(0,1) 0.198

32a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.784 72.00 128.47 CS ÚRS 2024 01

32b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.198 100.00 19.83 CS ÚRS 2024 01

32c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 1.983 60.00 118.98 CS ÚRS 2024 01

32d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 1.983 15.00 29.75 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

33 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 1.983 134.79 267.29 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 1.784



" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(6,1*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 1.784

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 0.198

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(6,1*0,65*0,5)*(0,1) 0.198

33a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.784 72.00 128.47 CS ÚRS 2024 01

33b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.198 100.00 19.83 CS ÚRS 2024 01

33c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 1.983 60.00 118.98 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

34 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 1.586 1,519.80 2,410.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1.427

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (6,1*0,65*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05) 1.427

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.159

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (6,1*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 0.159

34a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.427 72.00 102.77 CS ÚRS 2024 01

34b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.159 100.00 15.86 CS ÚRS 2024 01

34c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 1.586 230.00 364.78 CS ÚRS/TEO 2024 01

34d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 1.586 15.00 23.79 CS ÚRS 2024 01

34e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 3.172 600.00 1,903.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

35 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 3.231 230.00 743.13 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,010 0.010

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 3,221 3.221

36 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

Celkem 21,650.67

D.1.4.7.b.08. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ NN 21,650.67

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky   MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 3,362,230.62

742 Elektromontážní práce - Strukturovaná kabeláž (SK) 976,694.00

1 742 742998101 SPC D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD kus 1.000 394,320.00 394,320.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Datovový rozvaděč 800/800 47U. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího 

nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis, switche. "

2 742 742998102 SPC D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu - Specfikace dle PD kus 97.000 746.00 72,362.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Datová zásuvka 2×RJ45 - na stěnu / do žlabu. "

" 1. PP " 6.000

" 1. NP " 32.000

" 2. NP " 59.000

" Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu 

portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství . "

3 742 742998103 SPC D+M Datová zásuvka 2×RJ45 - na stropu - Specfikace dle PD kus 3.000 746.00 2,238.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Datová zásuvka 2×RJ45 - na stropu. "

" 1. NP " 3.000

" Včetně krabice, rámečku krytky, zásuvek (portu → keystone - 2 ks na 1 krytku), popisu 

portů datové zásuvky, uložení a zapojení, a dalšího veškerého příslušenství . "

4 742 742998150 SPC D+M Kabel HDMI - Specifikace dle PD m 80.000 159.00 12,720.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " 80.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

5 742 742998151 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - strukturovaná kabeláž - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - strukturovaná kabeláž. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

5a 742 742999152 SPC D+M Kabel FTP Cat 6 - Specifikace dle PD m 5,500.000 34.30 188,650.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - strukturovaná kabeláž " 5,500.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

6 742 742998191 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 207,760.00 207,760.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

7 742 742998192 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 19,080.00 19,080.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

8 742 742998199 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 44,520.00 44,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

9 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 9,600.00 8,544.00 CS ÚRS 2024 01

10 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 2,650.00 26,500.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Přístupový systém (ACS) 282,131.00

11 742 742998201 SPC D+M Čtečka karet, čipů  - Specifikace dle PD kus 4.000 13,250.00 53,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Čtečka karet a čipů vč. montáže a zapojení. "

" 1. NP " 4.000

" V ceně také čipy / karty pro čtečky. "

12 742 742998202 SPC D+M Čipy / karty pro zajištění přístupu - Specifikace dle PD sada 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Čipy / karty pro zajištění přístupu. "

" 1. PP - 2. NP " 1.000

" Čipy / karty pro přístupový systém.

Počet ks, dle požadavků investora. Předpoklad do 100 ks. 

Druh musí být kompatibilní se stávajícím systémem. "

13 742 742998203 SPC D+M Zvonkové tablo - Specifikace dle PD kus 3.000 17,172.00 51,516.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zvonkové tablo přístupového systému. "

" 1. NP " 3.000

" Včetně instalace a zapojení, rámečku, kamery, hlasového modulu, krytu a veškerého 

nutného příslušenství. "

14 742 742998204 SPC D+M Domovní videotelefon - Specifikace dle PD kus 2.000 25,440.00 50,880.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Domovní videotelefon "

" 1. NP " 2.000

" Včetně instalace a zapojení, rámečku, kamery, hlasového modulu, krytu a veškerého 

nutného příslušenství. "

15 742 742998205 SPC D+M Řídící jednotka pro přístupový systém - Specifikace dle PD kus 1.000 13,250.00 13,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Řídící jednotka přístupového systému ke kontrole vstupu vč. příslušenství. " 1.000

" Včetně instalace a zapojení, naprogramování, odzkoušení a veškerých nutných prací a 

příslušenství. " 

16 742 742998206 SPC D+M Software pro přístupový systém dveří - Specifikace dle PD kus 1.000 15,900.00 15,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Software pro přístupový systém dveří. " 1.000

" Včetně instalace, odzkoušení, zprovoznění a veškerého nutného příslušenství. "

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

POLOŽKA ZRUŠENA



17 742 742998251 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - přístupový systém - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - přístupový systém. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

17a 742 742999252 SPC D+M Kabel FTP Cat 5e - Specifikace dle PD m 650.000 34.30 22,295.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - přístupový systém " 650.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

18 742 742998291 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 22,790.00 22,790.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

19 742 742998292 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 6,890.00 6,890.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

20 742 742998299 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 16,430.00 16,430.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

21 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 2,000.00 1,780.00 CS ÚRS 2024 01

22 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 30.000 580.00 17,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 30.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 616,877.00

23 742 742998301 SPC D+M Ústředna PZTS - Specifikace dle PD kus 1.000 31,800.00 31,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ústředna PZTS. "

" 2. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení, nastavení a naprogramování, zprovoznění, odzkoušení, 

vystrojení. "

24 742 742998302 SPC D+M Klávesnice - Specifikace dle PD kus 2.000 4,388.00 8,776.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Klávesnice. "

" 1. NP " 2.000

" Včetně montáže, zapojení a vškerého nutného příslušenství. "

25 742 742998303 SPC D+M Pohybové čidlo - Specifikace dle PD kus 72.000 1,166.00 83,952.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Pohybové (PIR) čidlo. "

" 1. PP " 9.000

" 1. NP " 38.000

" 2. NP " 25.000

" Včetně montáže, zapojení a vškerého nutného příslušenství. "

26 742 742998304 SPC D+M Magnetický kontakt - Specifikace dle PD kus 39.000 965.00 37,635.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Magnetický kontakt. "

" 1. NP " 39.000

" Včetně montáže, zapojení a vškerého nutného příslušenství. "

27 742 742998305 SPC D+M Detektor tříštění skla - Specifikace dle PD kus 22.000 1,113.00 24,486.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Detektor tříštění skla. "

" 1. NP " 22.000

" Včetně montáže, zapojení a vškerého nutného příslušenství. "

28 742 742998306 SPC Případná integrace nových prvků systému PZTS do stávajícího systému sada 1.000 13,250.00 13,250.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případné zajištění integrace prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému do 

stávajícího systému nemocnice. " 1.000

" V ceně provedení případné instalace, zajištění začlenění do stávajícího systému, 

zprovoznění, odzkoušení, a další veškeré nutné práce a materiál související s integrací prvků 

PZTS do stávajícího systému nemocnice. "

29 742 742998451 SPC

D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - poplachový zabezpečovací a tísňový systém - 

Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - PZTS. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

29a 742 742999452 SPC D+M Kabel FTP Cat 5e - Specifikace dle PD m 6,200.000 34.30 212,660.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - poplachový zabezpečovací a tísňový systém " 6,200.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

29b 742 742999453 SPC D+M Kabel CYSY(H05VV-F)) 2×1 - Specifikace dle PD m 420.000 33.40 14,028.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - poplachový zabezpečovací a tísňový systém " 420.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

30 742 742998391 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 121,900.00 121,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

31 742 742998392 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 16,430.00 16,430.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

32 742 742998399 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 33,920.00 33,920.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

33 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 6,000.00 5,340.00 CS ÚRS 2024 01

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 1,270.00 12,700.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

POLOŽKA ZRUŠENA
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742 Elektromontážní práce - Kamerový systém (CCTV) 343,931.00

35 742 742998401 SPC D+M Kamera vnitřní - Specifikace dle PD kus 12.000 5,915.00 70,980.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vnitřní kamera. "

" 1. NP " 8.000

" 2. NP " 4.000

" Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "

36 742 742998402 SPC D+M Kamera venkovní - Specifikace dle PD kus 9.000 6,740.00 60,660.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Venkovní kamera. "

" 2. NP " 9.000

" Včetně držáku, montáže, zapojení, vyzkoušení, krytu a veškerého nutného příslušenství. "

37 742 742998411 SPC D+M Video server - Specifikace dle PD kus 1.000 55,350.00 55,350.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně diskového pole, SW, licence, vzdáleného přístupu " 1.000

38 742 742998451 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - kamerový systém - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - kamerový systém. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

38a 742 742999452 SPC D+M Kabel FTP Cat 6 - Specifikace dle PD m 1,050.000 34.30 36,015.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - kamerový systém " 1,050.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

39 742 742998491 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 54,270.00 54,270.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

40 742 742998492 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 23,850.00 23,850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

41 742 742998499 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 19,080.00 19,080.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

42 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 3,400.00 3,026.00 CS ÚRS 2024 01

43 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 30.000 690.00 20,700.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 30.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Rozhlas 294,215.00

44 742 742998501 SPC D+M Stanice hlasatele - Specifikace dle PD kus 1.000 116,400.00 116,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Ústředna hlasatele vč. vybavení. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "

45 742 742998502 SPC D+M Reproduktor nástěnný - Specifikace dle PD kus 9.000 1,465.00 13,185.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Reproduktor nástěnný. "

" 1. NP " 2.000

" 2. NP " 7.000

" Včetně montáže, zapojení,  vyzkoušení, příslušenství. "

46 742 742998551 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - rozhlas - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - rozhlas. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

46a 742 742999552 SPC D+M Kabel FTP Cat 5e - Specifikace dle PD m 450.000 79.50 35,775.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - přístupový systém " 450.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

47 742 742998581 SPC D+M Zajištění bezdrátového připojení se školou sada 1.000 26,500.00 26,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zajištění bezdrátového připojení se školou " 1.000

" V ceně veškeré nutné práce a materiál související se zajištěním bezdrátového propojení 

rozhlasu mezi školou a jídelnou. "

48 742 742998591 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 55,120.00 55,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

49 742 742998592 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 6,890.00 6,890.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

50 742 742998599 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 17,800.00 17,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

51 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 3,000.00 2,670.00 CS ÚRS 2024 01

52 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15.000 1,325.00 19,875.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 15.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Signalizační systém 15,245.50

53 742 742999601 SPC D+M Nouzové tlačítko s tahovým prvkem - Specifikace dle PD kus 1.000 3,710.00 3,710.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nouzové tlačítko s tahovým prvkem. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "

54 742 742999602 SPC D+M Signalizační panel - Specifikace dle PD kus 1.000 4,346.00 4,346.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Signalizační panel, tablo. "

" 1. NP " 1.000

" Včetně montáže, zapojení  a vyzkoušení. "
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55 742 742998651 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - signalizační systém - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - signalizační systém. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

55a 742 742999652 SPC D+M Kabel FTP Cat 5e - Specifikace dle PD m 20.000 34.30 686.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - signalizační systém " 20.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

56 742 742998691 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 2,120.00 2,120.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

57 742 742998692 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 580.00 580.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

58 742 742998699 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 1,600.00 1,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

59 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 150.00 133.50 CS ÚRS 2024 01

60 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3.000 690.00 2,070.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 3.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - AV technika 378,616.50

61 742 742998701 SPC D+M Reproduktor nástěnný - Specifikace dle PD kus 12.000 6,487.00 77,844.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Reproduktor nástěnný. "

" 1. NP " 4.000

" 2. NP " 8.000

" Včetně montáže, zapojení,  vyzkoušení, příslušenství. "

62 742 742998702 SPC D+M Objednávkový systém gastra - Specifikace dle PD sada 1.000 190,800.00 190,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Objednávkový systém gastra " 1.000

" V ceně zařízení objednávkového systému gastra. Jedná se např. o:

 - 2× nástěnné tablo;

 - 3× monutor pro výdej;

 - 1× PC gastro stanice;

 - 1× PC gastro server pro výdej jídla;

 - systémové řešení serveru - software pro zprovoznění, apod. 

 - další veškerý nutný materiál a práce související s objednávkovým systémem gastra vč. 

propojení, kabeláže, naprogramování, odzkoušení, kotvících a spojovacích prvkům, apod. "

" POZN: Počítačová síť pro stravovací systém je součástí počítačové sítě objektu. "

63 742 742998751 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - AV technika - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - AV technika. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "

63a 742 742999752 SPC D+M Kabel FTP Cat 6 - Specifikace dle PD m 450.000 34.30 15,435.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - AV technika " 450.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

64 742 742998791 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 37,100.00 37,100.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

65 742 742998792 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 6,900.00 6,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

66 742 742998793 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 34,450.00 34,450.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

67 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 3,750.00 3,337.50 CS ÚRS 2024 01

68 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 1,275.00 12,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Systém jednotného času 342,141.55

69 742 742998802 SPC D+M Nástěnné hodiny jendotného času - Specifikace dle PD kus 11.000 16,500.00 181,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Nástěnné hodiny jendotného času "

" 1. NP " 4.000

" 2. NP " 7.000

" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "

70 742 742998804 SPC D+M Přijímač synchronizovaného signálu - Specifikace dle PD kus 1.000 31,900.00 31,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Přijímač synchronizovaného signálu jendotného času "

" 1. NP " 1.000

" Včetně veškerého nutného příslušenství nutného pro správnou funkci. "

71 742 742998801 SPC D+M Prvky systému jendotného času - Specfikace dle PD sada 1.000 43,900.00 43,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně hodiny, čidla, routery, zvonky, vybavení rovaděčů, SW, instalace, zprovoznění a 

další veškeré nutné příslušenství a materiál pro systém jednotného času. " 1.000

" V ceně také zapojení, odzkoušení. "

72 742 742998851 SPC D+M Kabeláž pro prvky el. komunikace - systém jednotného času - Specifikace dle PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro prvky elektrických komunikací - systém jendotného času. " 1.000

" V ceně veškerá nutná kabeláž pro napojen prvků el. komunikace, a dalších elektrických 

zařízení. V ceně veškeré nutné prvky, kotvící materiál, ukončující prvky, zapojení apod. "
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72a 742 742999852 SPC D+M Kabel FTP Cat 5e - Specifikace dle PD m 600.000 31.20 18,720.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž slaboproudu - systém jendotného času " 600.000

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chrániček), zapojení, případného protažení a 

ukončení kotvích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

73 742 742998591 SPC D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 22,790.00 22,790.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý úložný materiál pro vedení instalace el. komunikace " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

úchytek, apod. "

74 742 742998892 SPC D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD sada 1.000 4,770.00 4,770.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý pomocný materiál pro zajištění vedení e. komunikace - spojovací a připevňovací 

materiál, hmoždinky, vruty, sádra, popisové štítky, apod. " 1.000

" V ceně ochranné trubky, lišty, žlaby, parapetní vedení, a další veškerý materiál nutný pro 

vedení elektroinstalace vč. veškerého nutného příslušenství - krytů, koncovek, přepážek, 

apod. "

75 742 742998893 SPC D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace - Specifikace dle PD. sada 1.000 22,790.00 22,790.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

76 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 3,395.00 3,021.55 CS ÚRS 2024 01

77 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 1,275.00 12,750.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

742 Elektromontážní práce - Ostatní 112,379.07

78 742 742998901 SPC D+M Ostatní nutný materiál pro jednotlivé části - Specifikace dle PD sada 1.000 44,500.00 44,500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Veškerý nutný materiál pro jednotlivé části k propojení, ukončení, doplnění, apod. nikde 

nespecifikované, ale potřebné pro provedení prací a zajištění správné funkce. " 1.000

" V ceně např. optické vany vč. příslušenství, LC konektroy, různé koncovky, pigtaily, apod. "

79 742 742998902 SPC D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ sada 1.000 40,200.00 40,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zajištění prostupů kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními prvky - 

ucpávkami, tmely, pěny, disky, apod. - požadované požární odolnosti. "

" Protipožární ucpávky,, manžety, tmely, apod. pro potrubí do chrániček, prostupů. " 1.000

80 742 742998903 SPC

D+M Případné vysekání rýh a prostupů pro vedení instalací v konstrukcích - Specifikace dle 

PD sada 1.000 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případné vysekání rýh ve zdivu, omítce, pro vedení elektroinstalace. " 1.000

" V ceně vysekání rýh a drážek, případných prostupů pro vedení instalaace v konstrukcích a 

omítce, vč, odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

81 742 742999104 SPC D+M Areálový rozvod elektro m 90.000 CS ÚRS 2024 01

82 742 998742312 Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m % 0.890 763.00 679.07 CS ÚRS 2024 01

83 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10.000 2,700.00 27,000.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 742. " 10.000

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod. " 

Celkem 3,362,230.62

D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 3,362,230.62

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nacházeí se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

POLOŽKA ZRUŠENA - Naceněno v 

samostatné části "D.1.4.8.b.04."

POLOŽKA ZRUŠENA - Naceněno v 

samostatné části "D.1.1. ASŘ - 

BOURACÍ PRÁCE"

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



REKAPITULACE CELKOVÁ

JKSO: 828.73

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 80,896.29

2 D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 49,003.26

3 D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 20,692.73

D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - CELKEM 150,592.28

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

Část: D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 80,896.29

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 8,546.91

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 41.400 48.00 1,987.20 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení slaboproudu. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " 

(14,9) 14.900

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A1 v samostatné rýze. " 

(26,5) 26.500

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 41.297 63.00 2,601.71 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " ((14,9)*0,95)*1,05 14.863

" Zemnící pásek - vedení trasy A1 v samostatné rýze. " ((26,5)*0,95)*1,05 26.434

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 20.000 72.00 1,440.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 20.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

4 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

5 921 210819101 SPC D+M Vodiče pro zajištění zemnění / napojení domovního telefonu - Specifikace dle PD m 2.750 164.00 451.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vodiče (CY, CYA, H07V, apod.) pro areálové vedení slaboproudu - trasu A1. "

" Vodiče pro zajištění napojení ovládacího zařízení brány / případného uzemnění k oplocení, 

ochranné stříšce, apod. "  (2,5)*1,1 2.750

" Uvažovány vodiče do 1×16. "

" V ceně připevnění k zemnícímu pásku a oplocení / telefonu, veškerý spojovací a kotvící 

materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní vedení) a veškeré další nutné práce a 

materiál. "

6 921 210999811 SPC D+M Napojení vodiče k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení vodiče areálového vedení k pohonu brány / k vjezdové bráně. "

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení slaboproudu - trasa A1 - k pohonu brány / k 

vjezdové bráně (bod V1). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu - Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A1 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

8 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 420.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

22-M Elektromontážní práce - Sdělovací a zabezpečovací technika 8,949.80

9 922 220819101 SPC D+M Kabel UTP Cat. 5e - Specifikace dle PD m 48.290 20.00 965.80 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro areálový rozvod sdělovacího vedení. - datový kabel UTP Cat. 5e vhodný k 

venkovnímu použití. "

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení ve společné rýze " (14,9)*1,1 16.390

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení v samostatné " (26,5)*1,1 29.150

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení svislé. " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

10 922 220819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N1 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

11 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon brány - Specifikace dle PD sada 1.000 300.00 300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon brány "

" Napojení kabeláže areálového vedení slaboproudu - trasa A1 - na pohon venkovní brány 

(bod V1). " 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

Stavba:   Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

Objekt:   D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

Část: D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB



12 922 220999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 437.00 437.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

13 922 220999902 SPC Revize kus 1.000 1,900.00 1,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 922 220999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 63,399.58

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.041 1,360.00 55.76 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (14,9+26,5)/1000 0.041

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2.000 510.00 1,020.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 2.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 1.325 730.00 967.25 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 5 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze " 

(26,5)*0,05 1.325

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460161652 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.745 850.00 633.25 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 5 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 až A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,05 0.745

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 22.525 200.00 4,505.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 85 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze " 

(26,5)*0,85 22.525

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 2.650 280.00 742.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 10 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze " 

(26,5)*0,1 2.650

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171652 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12.665 245.00 3,102.93 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 

85 % z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,85 12.665

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460171653 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.490 340.00 506.60 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 

10 % z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,1 1.490

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 1.312 500.00 656.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((26,5*0,65*0,9)+(14,9*0,8*0,9))*0,05 1.312

25 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4.000 60.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 4.000

26 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 5.000 21.00 105.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 5.000

27 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5.000 120.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 5.000

28 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 15.000 40.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 15.000

29 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 23.850 49.00 1,168.65 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (26,5)*(0,05+0,85) 23.850

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

30 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 2.650 54.00 143.10 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (26,5)*(0,1) 2.650

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451632 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 13.410 60.00 804.60 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,9)*(0,05+0,85) 13.410

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460451633 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.490 66.00 98.34 CS ÚRS 2024 01



" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,9)*(0,1) 1.490

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 53.000 148.00 7,844.00 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (26,5)*2 53.000

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

34 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm m 29.800 180.00 5,364.00 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (14,9)*2 29.800

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

35 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 53.000 4.00 212.00 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (26,5)*2 53.000

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 29.800 6.00 178.80 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe " (14,9)*2 29.800

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 61 - Specifikace dle PD m 2.750 52.00 143.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D61/75 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení slaboproudu - trasa A1 " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 108 - Specifikace dle PD m 45.540 92.00 4,189.68 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D108/125 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení slaboproudu - trasa A1 " (14,9+26,5)*1,1 45.540

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 14.573 149.80 2,183.04 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 13.115

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(14,9*0,8*0,5)*(0,85+0,05)+(26,5*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 13.115

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1.457

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(14,9*0,8*0,5)*(0,1)+(26,5*0,65*0,5)*(0,1) 1.457

39a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 13.115 72.00 944.30 CS ÚRS 2024 01

39b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.457 100.00 145.73 CS ÚRS 2024 01

39c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 14.573 60.00 874.38 CS ÚRS 2024 01

39d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 14.573 15.00 218.60 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

40 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 14.573 134.80 1,964.44 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 13.115

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(14,9*0,8*0,5)*(0,85+0,05)+(26,5*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 13.115

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 1.457

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(14,9*0,8*0,5)*(0,1)+(26,5*0,65*0,5)*(0,1) 1.457

40a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 13.115 72.00 944.30 CS ÚRS 2024 01

40b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.457 100.00 145.73 CS ÚRS 2024 01

40c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 14.573 60.00 874.38 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

41 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 11.658 1,519.80 17,717.83 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 10.492

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (14,9*0,8*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05)+(26,5*0,65*(0,9-0,5))*(0,85+0,05) 10.492

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 1.166

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (14,9*0,8*(0,9-

0,5))*(0,1)+(26,5*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 1.166

41a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 10.492 72.00 755.44 CS ÚRS 2024 01

41b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 1.166 100.00 116.58 CS ÚRS 2024 01

41c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 11.658 230.00 2,681.34 CS ÚRS/TEO 2024 01

41d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 11.658 15.00 174.87 CS ÚRS 2024 01

41e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 23.316 600.00 13,989.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

42 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 23.497 230.00 5,404.31 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,047 0.047

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 22-M. " 0,001 0.001

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 23,449 23.449

43 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5.000 450.00 2,250.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 80,896.29

D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A1 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 80,896.29

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Uzemnění pro část areálového rozvodu slaboproudu je pro potřeby rozpočtu uvažováno také vzhledem k zákresu vedení.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 49,003.26

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 7,686.98

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 34.400 48.00 1,651.20 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení slaboproudu. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " 

(14,9) 14.900

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A2 v samostatné rýze. " 

(19,5) 19.500

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 34.314 63.00 2,161.78 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze. " ((14,9)*0,95)*1,05 14.863

" Zemnící pásek - vedení trasy A2 v samostatné rýze. " ((19,5)*0,95)*1,05 19.451

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 18.000 72.00 1,296.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 18.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

4 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

5 921 210819101 SPC D+M Vodiče pro zajištění zemnění / napojení domovního telefonu - Specifikace dle PD m 2.750 164.00 451.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vodiče (CY, CYA, H07V, apod.) pro areálové vedení slaboproudu - trasu A2. "

" Vodiče pro zajištění napojení ovládacího zařízení branky / případného uzemnění k oplocení, 

ochranné stříšce, apod. "  (2,5)*1,1 2.750

" Uvažovány vodiče do 1×16. "

" V ceně připevnění k zemnícímu pásku a oplocení / telefonu, veškerý spojovací a kotvící 

materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní vedení) a veškeré další nutné práce a 

materiál. "

6 921 210999811 SPC D+M Napojení vodiče k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení vodiče areálového vedení k pohonu branky / ke vstupní brance."

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení slaboproudu - trasa A2 - k pohonu branky / ke 

vstupní brance (bod V2). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu - Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A2 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

8 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

22-M Elektromontážní práce - Sdělovací a zabezpečovací technika 9,201.70

9 922 220819101 SPC D+M Kabel UTP Cat. 5e - Specifikace dle PD m 40.590 30.00 1,217.70 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro areálový rozvod sdělovacího vedení. - datový kabel UTP Cat. 5e vhodný k 

venkovnímu použití. "

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení ve společné rýze " (14,9)*1,1 16.390

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení v samostatné " (19,5)*1,1 21.450

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení svislé. " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

10 922 220819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N2 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

11 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon branky - Specifikace dle PD sada 1.000 300.00 300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon branky "

" Napojení kabeláže areálového vedení slaboproudu - trasa A2 - na pohon venkovní branky 

(bod V2). " 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

Stavba:   Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

Objekt:   D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

Část: D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB



12 922 220999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 437.00 437.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

13 922 220999902 SPC Revize kus 1.000 1,900.00 1,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 922 220999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 32,114.58

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.034 1,360.00 46.24 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (14,9+19,5)/1000 0.034

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 2.000 510.00 1,020.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 2.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.975 730.00 711.75 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 5 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze " 

(19,5)*0,05 0.975

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460161652 Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.745 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 5 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 až A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,05 0.745

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 16.575 200.00 3,315.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 85 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze " 

(19,5)*0,85 16.575

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.950 280.00 546.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze - 10 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze " 

(19,5)*0,1 1.950

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

22 946 460171652 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 12.665 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 

85 % z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,85 12.665

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

23 946 460171653 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 1.490 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze - 

10 % z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze " 

(14,9)*0,1 1.490

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

24 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 0.570 500.00 285.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((19,5*0,65*0,9))*0,05 0.570

25 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 4.000 60.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 4.000

26 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 5.000 21.00 105.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 5.000

27 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5.000 120.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 5.000

28 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 15.000 40.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 15.000

29 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 17.550 49.00 859.95 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (19,5)*(0,05+0,85) 17.550

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

30 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.950 54.00 105.30 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (19,5)*(0,1) 1.950

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

31 946 460451632 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 13.410 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "
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" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,9)*(0,05+0,85) 13.410

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

32 946 460451633 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 1.490 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (14,9)*(0,1) 1.490

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

33 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 39.000 148.00 5,772.00 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (19,5)*2 39.000

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

34 946 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm m 29.800 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (14,9)*2 29.800

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

35 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 39.000 4.00 156.00 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A2 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (19,5)*2 39.000

36 946 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 29.800 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení slaboproudu - vedení tras A1 a A2 ve společné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe " (14,9)*2 29.800

37 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 61 - Specifikace dle PD m 2.750 52.00 143.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D61/75 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení slaboproudu - trasa A2 " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

38 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 108 - Specifikace dle PD m 37.840 92.00 3,481.28 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D108/125 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení slaboproudu - trasa A2 " (14,9+19,5)*1,1 37.840

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

39 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 6.338 149.79 949.37 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 5.704

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(19,5*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 5.704

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.634

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(19,5*0,65*0,5)*(0,1) 0.634

39a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 5.704 72.00 410.67 CS ÚRS 2024 01

39b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.634 100.00 63.38 CS ÚRS 2024 01

39c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 6.338 60.00 380.28 CS ÚRS 2024 01

39d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 6.338 15.00 95.07 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

40 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 6.338 134.79 854.30 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 5.704

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(19,5*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 5.704

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 0.634

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(19,5*0,65*0,5)*(0,1) 0.634

40a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 5.704 72.00 410.67 CS ÚRS 2024 01

40b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.634 100.00 63.38 CS ÚRS 2024 01

40c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 6.338 60.00 380.28 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

41 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 5.070 1,519.80 7,705.39 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 4.563

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (19,5*0,65*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05) 4.563

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.507

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (19,5*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 0.507

41a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 4.563 72.00 328.54 CS ÚRS 2024 01

41b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.507 100.00 50.70 CS ÚRS 2024 01

41c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 5.070 230.00 1,166.10 CS ÚRS/TEO 2024 01

41d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 5.070 15.00 76.05 CS ÚRS 2024 01
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41e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 10.140 600.00 6,084.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

42 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 10.300 230.00 2,369.00 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,040 0.040

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 22-M. " 0,001 0.001

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 10,259 10.259

43 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5.000 450.00 2,250.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 49,003.26

D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A2 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 49,003.26

Poznámka:

CELKEM

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Uzemnění pro část areálového rozvodu slaboproudu je pro potřeby rozpočtu uvažováno také vzhledem k zákresu vedení.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



SOUPIS PRACÍ

JKSO: 828.73

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M Práce a dodávky M 20,692.73

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 3,130.92

1 921 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 

městské zástavbě m 5.800 48.00 278.40 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení slaboproudu. "

" Zemnící vedení pro vedení v rýhách pro kabeláž - vedení trasy A3 v samostatné rýze. " 

(5,8) 5.800

" V ceně veškerné nutné spojovací prvky a veškeré nutné příslušenství jinde neuvedené. "

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 5.786 63.00 364.52 CS ÚRS 2024 01

" Zemnící vedení pro areálové vedení NN. "

" Zemnící pásek - vedení trasy A3 v samostatné rýze. " ((5,8)*0,95)*1,05 5.786

" POZN: Uvažována hmotnost 1 m = 0,95 kg. "

3 921 210220901 SPC D+M Svorky SK, SS, SR, SP - Specifikace dle PD kus 5.000 72.00 360.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Svorky po spojení zemnících pásků a vodičů. " 5.000

" Včetně uložení a napojení zemnících pásků a vodičů. "

4 921 210220902 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD sada 1.000 850.00 850.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Antikorozní ochrana spojů - např. páskou. " 1.000

" V ceně prvek pro ochranu spojů zemnícího pásku a drátů , vodičů - např. páskou a další 

veškeré příslušenství pro zajištění spoje.

V ceně také přesun hmot. "

5 921 210819101 SPC D+M Vodiče pro zajištění zemnění / napojení domovního telefonu - Specifikace dle PD m 2.750 164.00 451.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vodiče (CY, CYA, H07V, apod.) pro areálové vedení slaboproudu - trasu A3. "

" Vodiče pro zajištění napojení ovládacího zařízení branky / případného uzemnění k oplocení, 

ochranné stříšce, apod. "  (2,5)*1,1 2.750

" Uvažovány vodiče do 1×16. "

" V ceně připevnění k zemnícímu pásku a oplocení / telefonu, veškerý spojovací a kotvící 

materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní vedení) a veškeré další nutné práce a 

materiál. "

6 921 210999811 SPC D+M Napojení vodiče k vjezdové bráně / pohonu brány - Specifikace dle PD sada 1.000 128.00 128.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení vodiče areálového vedení k pohonu branky / ke vstupní brance."

" Napojení zemnícího drátu areálového vedení slaboproudu - trasa A3 - k pohonu branky / ke 

vstupní brance (bod V2). " 1.000

" V ceně veškeré nutné kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění ukončení, 

případné přeskládání, úpravy, doplnění vystrojení ve stávající skříni a veškeré nutné práce a 

materiál související s provedením napojení svislého drátu do rozvaděče.

V ceně také přesun hmot. "

7 921 210999901 SPC

D+M Napojení zemnícího pásku areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu - Specifikace dle PD sada 1.000 249.00 249.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení zemnícího pásku rýhy areálového vedení slaboproudu na zemnící soustavu 

objektu "

" Napojení zemnícího pásku trasy A3 na zemnící soustavu objektu " 1 1.000

" V ceně veškeré nutnéí kotvící, spojovací upevňovací a jiné prvky / zajištění navaření a 

veškeré nutné práce a materiál související s provedením napojení zemnícího pásku rýhy na 

zemnící soustavu objektu vč. případných výkopových prací, a dodávky potřebného materiálu - 

např. svislého drátu, apod. .

V ceně také přesun hmot. "

8 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 1.000

22-M Elektromontážní práce - Sdělovací a zabezpečovací technika 7,807.90

9 922 220819101 SPC D+M Kabel UTP Cat. 5e - Specifikace dle PD m 9.130 30.00 273.90 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Kabeláž pro areálový rozvod sdělovacího vedení. - datový kabel UTP Cat. 5e vhodný k 

venkovnímu použití. "

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení v samostatné " (5,8)*1,1 6.380

" Kabeláž pro areálové sdělovací vedení - vedení svislé. " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně veškerý spojovací a kotvící materiál, uložení kabeláže do chrániček (pro venkovní 

vedení) a veškeré další nutné práce a materiál. "

10 922 220819201 SPC D+M Prostup kabeláže základy, objektem - Specifikace dle PD kus 1.000 247.00 247.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Prostup kabeláže základy, objektem. "

" Prostup kabeláže do objektu - prostup N3 " 1 1.000

" V ceně případné nutné vytvoření, těsnění a zapravení prostupu, chránička vč. kotvících a 

spojovacích prvků, veškeré příslušenství vč. přesunu hmot. " 

11 921 210999801 SPC D+M Napojení kabeláže na pohon branky - Specifikace dle PD sada 1.000 300.00 300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení kabeláže areálového vedení na pohon branky "

" Napojení kabeláže areálového vedení slaboproudu - trasa A3 - na pohon venkovní branky 

(bod V3). " 1.000

" V ceně ukončení a zapojení kabeláže na pohon vč. doplňkové a propojovací kabeláže, 

kotvících, spojovacích, těsnících prvků, zprovoznění, odzkoušení a veškerého dalšího 

nutného příslušenství pro zajištění napojení kabeláže k pohonu brány.

V ceně také přesun hmot. "

12 922 220999901 SPC D+M Podružný montážní materiál sada 1.000 437.00 437.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Případný spojovací, připevňovací a jiný materiál jinde neuvedený pro přidružné práce - 

např. hmoždinky, vruty, sádra, apod. " 1.000

" V ceně také přesun hmot. "

Stavba:   Dostavba Domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

Objekt:   D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE

Část: D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB



13 922 220999902 SPC Revize kus 1.000 1,900.00 1,900.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Včetně vypracování revizní zprávy " 1.000

14 922 220999903 SPC Dokumentace skutečného stavu sada 1.000 4,200.00 4,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vyhotovení dokumentace skutečného stavu vč. veškerých souvisejících prací  " 1.000

15 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1.000 450.00 450.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 1.000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9,753.91

16 946 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0.006 1,360.00 8.16 CS ÚRS 2024 01

" Případné vytyčení trasy. " (5,8)/1000 0.006

17 946 460041111 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 1.000 510.00 510.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné čerpání vody. " 1.000

18 946 460161452 Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 0.290 730.00 211.70 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze - 5 % z 

celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze " 

(5,8)*0,05 0.290

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

19 946 460171452 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 4.930 200.00 986.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze - 85 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze " 

(5,8)*0,85 4.930

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

20 946 460171453 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 0.580 280.00 162.40 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze - 10 % 

z celkové délky "

" Hloubení rýh pro areálové vedení slaboproudu - vedení trasy A1 v samostatné rýze " 

(5,8)*0,1 0.580

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

21 946 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení m3 0.170 500.00 85.00 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 5 % " ((5,8*0,65*0,9))*0,05 0.170

22 946 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 3.000 60.00 180.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 3.000

23 946 460242121 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem m 2.000 21.00 42.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění potrubí. " 2.000

24 946 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 2.000 120.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 2.000

25 946 460242221 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 6.000 40.00 240.00 CS ÚRS 2024 01

" Případné zajištění kabeláže. " 6.000

26 946 460451432 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 5.220 49.00 255.78 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (5,8)*(0,05+0,85) 5.220

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

27 946 460451433 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 m 0.580 54.00 31.32 CS ÚRS 2024 01

" Zpětný zásyp rýh areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Zpětný zásyp zeminou z výkopů " (5,8)*(0,1) 0.580

" POZN: Původní hloubka byla 0,9 m, ale 0,4 m písek. Z tohoto důvodu uvažován zásyp do 

hloubky 50 cm. - hloubka od horní hrany písku po terén. "

28 946 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 11.600 148.00 1,716.80 CS ÚRS 2024 01

" Kabelové lože areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Kabelové lože z písku - celková tl. 400 mm " (5,8)*2 11.600

" Kabelové lože z písku vč. podsypu a obsypu, zhutnění a urovnání dna. "

" POZN: V položce uvažováno lože tl. 200 mm, celkové lože (i jako obsyp) nutné pro 

položení 400 mm → množství násobeno 2×. "

29 946 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 11.600 4.00 46.40 CS ÚRS 2024 01

" Výstražná fólie areálového vedení slaboproudu - vedení trasy A3 v samostatné rýze "

" Výstražná fólie pro kabeláž.- uvažovány 2 fólie vedle sebe s překrytím " (5,8)*2 11.600

30 946 460791901 SPC D+M Chránička tuhá kogurovaná, dvouplášťová do DN 61 - Specifikace dle PD m 2.750 6.00 16.50 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE do D61/75 mm - pro vedení svislé kabeláže k pohonu brány. "

" Chránička pro svislé vedení areálového vedení slaboproudu - trasa A3 " (2,5)*1,1 2.750

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

31 946 460791902 SPC D+M Chránička ohebná kogurovaná, dvouplášťová do DN 108 - Specifikace dle PD m 6.380 92.00 586.96 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Chránička HDPE-LDPE do D108/125 mm - do výkopů. "

" Chránička do výkopů pro areálové vedení slaboproudu - trasa A3 " (5,8)*1,1 6.380

" V ceně kotvící a spojovací materiál, uložení a veškeré dalšní nutné práce a materiál. " 

" POZN: Nasutnutí / uložení kabelu do chrániček je součástí ceny montáže kabeláže. "

32 946 469999101 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku při elektromontážních pracích - 

vzdálenost do 500 m m3 1.885 149.80 282.37 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy na meziskládku pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1.697

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(5,8*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 1.697

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.189

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním při elektromontážních pracích. " 

(5,8*0,65*0,5)*(0,1) 0.189

32a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.697 72.00 122.15 CS ÚRS 2024 01

32b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.189 100.00 18.85 CS ÚRS 2024 01



32c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 1.885 60.00 113.10 CS ÚRS 2024 01

32d 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 1.885 15.00 28.28 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

33 946 469999102 SPC

Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití  při 

elektromontážních pracích - vzdálenost do 500 m m3 1.885 134.80 254.10 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 1.697

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(5,8*0,65*0,5)*(0,85+0,05) 1.697

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 0.189

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy při elektromontážních pracích " 

(5,8*0,65*0,5)*(0,1) 0.189

33a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.697 72.00 122.15 CS ÚRS 2024 01

33b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.189 100.00 18.85 CS ÚRS 2024 01

33c 460341112

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

přes 50 do 500 m " m3 1.885 60.00 113.10 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

34 946 469999103 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku při 

elektromontážních pracích - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 1.508 1,519.80 2,291.86 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z hloubení rýh při elektromontážních prací - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 1.357

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (5,8*0,65*(0,9-

0,5))*(0,85+0,05) 1.357

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 0.151

" Odvoz zeminy z výkopových prací pro elektromontáže - rýhy " (5,8*0,65*(0,9-0,5))*(0,1) 0.151

34a 460371121 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 " m3 1.357 72.00 97.72 CS ÚRS 2024 01

34b 460371123 " - Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 " m3 0.151 100.00 15.08 CS ÚRS 2024 01

34c 460341113 RTO

" - Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích 

na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 1.508 230.00 346.84 CS ÚRS/TEO 2024 01

34d 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 1.508 15.00 22.62 CS ÚRS 2024 01

34e 460361111 RTO

" - Poplatek za uložení zeminy na skládce / recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 

05 04 " t 3.016 600.00 1,809.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

35 946 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 3.072 230.00 706.56 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 21-M. " 0,008 0.008

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 22-M. " 0,001 0.001

" Přesun hmot pro elektromontážní práce - oddíl 46-M. " 3,063 3.063

36 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 2.000 450.00 900.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové 

práce a dodávky,kompletace apod. " 2.000

Celkem 20,692.73

D.1.4.8.b.04. AREÁLOVÉ ELEKTRO - TRASA A3 - AREÁLOVÁ SÍŤ SLB 20,692.73

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Uzemnění pro část areálového rozvodu slaboproudu je pro potřeby rozpočtu uvažováno také vzhledem k zákresu vedení.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.



REKAPITULACE
Stavba:   Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ

Kód Popis Cena celkem                     

1 2 3

1 D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY 776,257.68

2 D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ - OPLOCENÍ 149,212.46

D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ - CELKEM 925,470.14



SOUPIS PRACÍ

Část:   SADOVÉ ÚPRAVY

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 776,257.68

1 Zemní práce 750,643.28

1 001 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 964.400 8.50 8,197.40 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění původních travin z plochy sklonu do 1:5 " (567,00+397,4) 964.400

2 001 111111102 Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně m2 197.200 12.50 2,465.00 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění původních travin z plochy sklonu do 1:5 " (197,2) 197.200

3 001 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 54.000 94.00 5,076.00 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění keřů a stromů do Ø 100 mm nutných pro provedení prací. "

" Odstranění křovin - keř " (24,0+30,0) 54.000

" V ceně obsaženo kácení, zásyp jam po kořenech, odvětvení a uložení dřevin na skládku k 

přípravě na likvidaci "

4 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 1,161.600 149.00 173,078.40 CS ÚRS 2024 01

" Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše "

" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:5 " (397,4+567,0) 964.400

" Sejmutí ornice z plochy sklonu do 1:1 " (197,2) 197.200

" V ceně odhození ornice na skládku do 3,0 m / naložení na dopravní prostředek. "

5 231 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5 m2 964.400 27.00 26,038.80 CS ÚRS 2024 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (964,40) 964.400

6 231 181111113

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve 

svahu přes 1:2 do 1:1 m2 197.200 75.00 14,790.00 CS ÚRS 2024 01

" Úprava ploch před realizací sadových úprav - pro zatravněné plochy " (197,2) 197.200

7 001 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 680.000 180.00 122,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (322,0+358,0) 680.000

8 001 182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně m2 127.600 231.00 29,475.60 CS ÚRS 2024 01

" Zpětné rozprostření sejmuté ornice v tl. 150 mm - před výsadbou " (127,6) 127.600

9 231 181411151 Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 680.000 69.00 46,920.00 CS ÚRS 2024 01

" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " (680,0) 680.000

10 231 181411153 Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 127.600 134.00 17,098.40 CS ÚRS 2024 01

" Založení parkového trávníku - travní koberec - zatravněné plochy " (127,6) 127.600

11 005 00570010 koberec travní m2 847.980 125.00 105,997.50 CS ÚRS 2024 01

" Koberec travní " (680,0+127,6)*1,05 847.980

12 231 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1,360.000 0.70 952.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha - 2x  " (680,0)*2 1,360.000

13 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 680.000 3.80 2,584.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (680,0)*1 680.000

14 231 183403353 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 127.600 7.50 957.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava zeminy před realizací sadových úprav -1x  " (127,6)*1 127.600

15 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2,040.000 0.50 1,020.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava zeminy před položením travního koberce - zatravněná plocha " (680,0)*2 1,360.000

" Válení položeného trávního koberce pro vyrovnání nerovností " (680,0)*1 680.000

16 231 183451511

Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 

1000 m2 m2 680.000 7.00 4,760.00 CS ÚRS 2024 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - promíchání - zatravněné plochy " (680,0) 680.000

17 231 183451513 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 pl do 1000 m2 m2 127.600 9.00 1,148.40 CS ÚRS 2024 01

" Provedení zapískování trávníku vrstvou písku - promíchání - zatravněné plochy " (127,6) 127.600

18 581 58154421 RTO křemičitý písek sušený pytlovaný 0,25-2mm t 7.914 1,200.00 9,497.38 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Písek pro zapískování trávníku - spotřeba 9,8 kg/m2 " (680,0+127,6)*0,0098 7.914

19 231 184215901 SPC Zajištění travního koberce kolíky m2 127.600 30.00 3,828.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zajištění jednotlivých pásů travního koberce kolíky proti jejímu posunu před zakořeněním. "

" Kolíky pro koberec ve svahu ve sklonu do 1:1 - západní strana objektu. " 127.600

" V ceně veškeré nutné práce související se zajištěním travního koberce - dodávka kolíků vč. 

případné úpravy, jejich případné odstranění po zakořenění koberce vč. úpravy po odstranění,  

kolíků do země, veškerý nutný kotvící materál a nutné příslušenství nutné pro zajištění 

travního koberce ve svahu proti posunu. "

" POZN: Cena vztažena na m2 svahu koberce. Množství kolíků závisí na rozměru pásů 

koberce, způsobu pokládky, apod. "

20 231 184813212

Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 

2000 mm m 115.000 229.00 26,335.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana oplocení stromů a keřů před poškozením stavebním provozem."

" Ochrana stromů. " (115,0) 115.000

21 231 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1,360.000 5.50 7,480.00 CS ÚRS 2024 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (680,0)*2 1,360.000

22 231 184813523 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně m2 255.200 11.00 2,807.20 CS ÚRS 2024 01

" Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " (127,6)*2 255.200

23 231 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 6.000 580.00 3,480.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana stávajících stromů. " (4+2) 6.000

24 231 184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 10.000 662.00 6,620.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana stávajících stromů. " (2+3+3+1+1) 10.000

25 231 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 2.000 824.00 1,648.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana stávajících stromů. " (1+1) 2.000

26 231 184818243 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 3.000 992.00 2,976.00 CS ÚRS 2024 01

" Ochrana stávajících stromů. " (3) 3.000

27 231 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0.061 6,380.00 390.46 CS ÚRS 2024 01

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ



" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((680,0)*0,09)/1000 0.061

28 231 185802133 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 t 0.011 22,880.00 262.75 CS ÚRS 2024 01

" Hnojení půdy travnatých ploch hnojivy " ((127,6)*0,09)/1000 0.011

29 251 25191155 hnojivo průmyslové kg 72.684 38.00 2,761.99 CS ÚRS 2024 01

" Hnojivo pro hnojení travnatých ploch - spotřeba 90 g/m2 " (680,0+127,6)*0,09 72.684

30 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 12.114 306.00 3,706.88 CS ÚRS 2024 01

" Zalití travnatých ploch po výsadbě - 15 l na 1 m2 " (807,60)*0,015 12.114

31 001 189999101 SPC D+M Vsakovací rýha vč. potrubí pro vedneí do rýhy sada 1.000 6,000.00 6,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Provedení štěrkové vsakovací rýhy vč. přívodního potrubí ze žlabu a napojení "

" Štěrková vsakovací rýha vč. potrubí " 1.000

" V ceně zemní práce pro provedení rýhy, nakládání se zeminou. případné pažení, čerpání 

vody, potrubí vč. zajištění napojení na žlab (PVC KG),, potrubíuvnitř rýhy (perforované), 

geotextílie pro oblaení potrubí, rýhy, štěrk pro vysypání rýhy, hutnění, a fdalší veškeré práce 

a materiál související s provedením vsakovací rýhy. "

" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace výkopku, zeminy. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

32 001 189999701 SPC Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu sada 1.000 4,000.00 4,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Náklady spojené s odstranění stávajících stromů, keřů, travin " 1.000

" Odpad zatříděn dle katalogu o odpadech do skupiny 20 02 01 - Biologicky rozložitelný 

odpad. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu (dřevin, travin, 

křovin), odvoz biodpadu.

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

33 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 174.240 117.00 20,386.08 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz ornice na meziskládu před zpětným přemístěním. " (1161,6)*0,15 174.240

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

33a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 174.240 35.00 6,098.40 CS ÚRS 2024 01

33b 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 174.240 67.00 11,674.08 CS ÚRS 2024 01

33c 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 174.240 15.00 2,613.60 CS ÚRS 2024 01

34 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 161.520 102.00 16,475.04 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz ornice na meziskládu před zpětným přemístěním. " (807,60)*0,2 161.520

34a 167151111 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 161.520 35.00 5,653.20 CS ÚRS 2024 01

34b 162351103

" - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 " m3 161.520 67.00 10,821.84 CS ÚRS 2024 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy z meziskládky a její složení 

Složení součást ceny vodorovného přemíéstění. "  

35 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 53.100 1,300.00 69,030.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Případný odvoz zeminy z výkopových prací - ornice " (1161,6*0,15)-((807,6*0,15) 53.100

35a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 53.100 35.00 1,858.50 CS ÚRS 2024 01

35b 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 53.100 230.00 12,213.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

35c 171251201 " - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 53.100 15.00 796.50 CS ÚRS 2024 01

35d 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 90.270 600.00 54,162.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 1,7 → 1 m3 ≈ 1,7 t. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

99 Přesun hmot 25,614.40

36 231 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 26.768 800.00 21,414.40 CS ÚRS 2024 01

37 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15.000 280.00 4,200.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 15.000

Celkem 776,257.68

D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ - SADOVÉ ÚPRAVY 776,257.68

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 

není-li uvedeno jinak.

CELKEM

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 

organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 

Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se 

nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). 

Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

Část:    OPLOCENÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 149,212.46

1 Zemní práce 19,972.94

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10.000 60.00 600.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2.000 34.00 68.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2.000 290.00 580.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 2.000 420.00 840.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 5.000 400.00 2,000.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 132351101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 

m3 strojně m3 4.710 1,100.00 5,181.00 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýh pro základy oplocení " (0,5*0,5*0,5*6) 0.750

" Hloubení rýh pro kamenou stěnu " (11,00*0,600*0,600) 3.960

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

8 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0.236 300.00 70.80 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek 5 % " (4,71)*0,05 0.236

9 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 6.050 6.00 36.30 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží před realizací kamenné zdi " (11,00*0,55) 6.050

10 001 189999801 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky - vzdálenost skládky dle dodavatele m3 4.710 1,804.00 8,496.84 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 4.710

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy pro založení oplocení a kamenné zdi " (4,71) 4.710

10a 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 4.710 45.00 211.95 CS ÚRS 2024 01

10b 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 4.710 230.00 1,083.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

10c 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 4.710 15.00 70.65 CS ÚRS 2024 01

10d 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 9.420 757.00 7,130.94 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku.  

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů).  

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 2,356.12

11 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0.788 2,990.00 2,356.12 CS ÚRS 2024 01

" Beton C 12/15 "

" Základové pásy - oplocení objektu " (0,5*0,5*0,5*6)*1,05 0.788

3 Svislé a kompletní konstrukce 111,664.80

12 231 338171901 SPC D+M Oplocení objektu - Specifikace dle PD m 8.400 1,200.00 10,080.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Oplocení objektu " (8,4) 8.400

" V ceně oplocení je zohledněno následující:

 - ocelové sloupky kotveny do podezdívky / jejich příprava během vyzdívání, betonáže;

 - svařovaná síť s ocelovými dráty;

 - povrchová úprava - pozink a PVC;

 - přesun hmot;

 - veškeré další nutné příslušenství a prvky tvořící oplocení jako celek.

" POZN. Nové oplocení bude svým členěním, vzhledově i výškově navazovat na stávající 

oplocení. "

13 231 348101901 SPC D+M Vstupní branka jednokřídlová - Specifikace dle PD kus 2.000 7,100.00 14,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vstupní jednokřídlová branka s psaníčkem 1000x1500mm. " 2.000

" Cena zahrňuje: pantový a dorazový sloupek, stavitelné panty, zámek, klika, otočný 

dorazový díl, povrchová úprava, elektrického otevírání, přesun hmot atd. "

" V ceně také případné zemní práce, zákaldy a další věci pro provedení brány a opěrného 

zařízení. "

" POZN. Nové branka bude svým členěním, vzhledově i výškově navazovat na stávající 

oplocení. "

14 231 348121901 SPC Zajištění napojení nového oplocení na stávající - nového pletivového sada 1.000 3,000.00 3,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Zajištění napojení nového oplocení na stávající " 1.000

" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s napojením nového oplocení na stávající 

vč. případné úpravy stávajícího oplocení. "

15 231 348172901 SPC D+M Dvoukřídlá brána 3600x2000mm - Specifikace dle PD kus 1.000 17,300.00 17,300.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Brána s psaníčkem z pozinkovaných trubek, výplet z poplastovaného pletiva. " 1.000" Cena zahrňuje: pantový a dorazový sloupek, nastavitelné panty, zámek, klika, 

uzamykatelný kolík na zajištění křídla, povrchová úprava, elektrického otevírání, přesun hmot 

atd. "

" V ceně také případné zemní práce, základy a další věci pro provedení brány a opěrného 

zařízení. "

" POZN. Nová branka bude svým členěním, vzhledově i výškově navazovat na stávající 

oplocení. "

16 231 348213901 SPC Skládání kamenné zídky na sucho m3 13.976 4,800.00 67,084.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Skládání zdiva. " (11,00*2,2*0,55)*1,05 13.976

Stavba:  Energetické úspory ZŠ U soudu - objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ



" V ceně veškerý nutný materiál a práce související se skládáním - očištění zdiva jako finální 

úpravu, příplatků za provedení rohů a další veškeré nutné práce související s provedení zdi z 

kamenů. "

" V ceně také přesun hmot. "

" POZN. Nové plotové zdivo bude svým členěním, vzhledově i výškově navazovat na 

stávající oplocení. "

9 Ostatní konstrukce a práce 14,856.00

17 001 966008001 SPC Bourání opěrné kamenné stěny m 11.00 1,200.00 13,200.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" V ceně vybourání opěrné kamenné stěny vč. zapravení terenu po vybourání

" Opěrná zeď " (11,00) 11.00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

18 231 961055901 SPC Vybourání stávajícího oplocení m 8.400 90.00 756.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybourání stávajícího oplocení. " 8,4 8.400

" V ceně: bourání základů, odřezání plotových sloupků, rozebrání oplocení. "

" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s vybouráním stávajícího oplocení."

" V ceně také odvoz a a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

19 231 961055901 SPC Vybourání stávající jednokřídlé branky ks 2.000 200.00 400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybourání stávající branky. " 2.000

" V ceně: bourání základů, odřezání sloupků, rozebrání branky. "

" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s vybouráním stávající branky."

" V ceně také odvoz a a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

20 231 961055901 SPC Vybourání stávající dvoukřídlé vjezdové brány ks 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vybourání stávající brány. " 1.000

" V ceně: bourání základů, odřezání sloupků, rozebrání brány. "

" V ceně veškerý nutný materiál a práce související s vybouráním."

" V ceně také odvoz a a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

99 Přesun hmot 362.60

21 231 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 1.813 200.00 362.60 CS ÚRS 2024 01

22 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10.000 0.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 10.000

Celkem 149,212.46

D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ, OPLOCENÍ - OPLOCENÍ 149,212.46

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 1,344,572.49

1 Zemní práce 396,896.76

1 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 58.140 60.00 3,488.40 CS ÚRS 2024 01

" Rozebrání chodníků ze betonové čtvercové dlažby. "

" Rozebrání dlažby okapového chodníku " 58,14 58.140

2 221 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 136.920 60.00 8,215.20 CS ÚRS 2024 01

" Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby. "

" Rozebrání dlažby chodníku - tvralé odstranění. " 34,54+102,38 136.920

3 221 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně m2 195.060 185.00 36,086.10 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění ložné vrstvy z drti pod dlažbou tl. 30mm. "

" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 102,38 102.380

" Odstranění podkladu pod chodníkem z betonové čtvercové dlažby " 58,14 58.140

" Odstranění ložné vrstvy z drti pod dlažbou tl. 40mm. "

" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 34,54 34.540

4 221 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně m2 160.520 280.00 44,945.60 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění ložné vrstvy z drti pod dlažbou tl. 150mm. "

" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 102,38 102.380

" Odstranění podkladu pod chodníkem z betonové čtvercové dlažby " 58,14 58.140

5 221 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 34.540 460.00 15,888.40 CS ÚRS 2024 01

" Odstranění ložné vrstvy z drti pod dlažbou tl. 250mm. "

" Odstranění podkladu pod chodníkem ze zámkové dlažby " 34,54 34.540

6 221 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 3.700 50.00 185.00 CS ÚRS 2024 01

" Vytrhání ležatých obrub - silničních " 3,7 3.700

" V ceně také vybourání lože. "

7 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 65.150 60.00 3,909.00 CS ÚRS 2024 01

" Vytrhání stojatých obrub - silničních " 65,15 65.150

" V ceně také vybourání lože. "

8 001 966008222 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm m 66.060 60.00 3,963.60 CS ÚRS 2024 01

" Betonová žlabovka š. 600mm " (47,60) 47.060

" Betonová žlabovka š. 1000mm " (19,00) 19.000

9 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80.000 60.00 4,800.00 CS ÚRS 2024 01

10 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10.000 34.00 340.00 CS ÚRS 2024 01

11 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

12 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5.000 290.00 1,450.00 CS ÚRS 2024 01

13 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 3.000 420.00 1,260.00 CS ÚRS 2024 01

14 001 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 30.000 400.00 12,000.00 CS ÚRS 2024 01

15 001 119999901 SPC

D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění a bourání zpevněných ploch  

- Specifikace dle PD sada 1.000 2,000.00 2,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 

mobiliáře (košů, laviček, …), skříní (elektro, plyn, …), sloupů VO, dopravních značek, 

informačních panelů, kamenného pomníku, atd. při provádění a bourání zpevněných ploch. " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 

vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s provedením a bouráním 

zpevněných ploch.  V ceně také přesun hmot. "

16 001 119999902 SPC

D+M Výšková úprava poklopů, mříží, vpustí, LSS a vodovodních zařízení vč. případné 

demontáže, uskladnění a zpětné montáže / nahrazení, vyčištění - Specifikace dle PD sada 1.000 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Případná výšková úprava stávajících prvků.vč. případné demontáže a zpětné montáže / 

výměny. " 1.000

" Výšková úprava snížením / zvýšením mříží, poklopů, krycích hrnců, šoupat, hydrantů při 

rekonstrukci komunikace apod. 

V ceně také případná úprava polohy LSS z důvody změny výškové úrovně komunikací. "

" V ceně také přesnu hmot, případný odvoz a likvidace suti. "

17 001 119999911 SPC DMTŽ,+ ZP. M / Trvale odstranění venkovního mobiliáře a vybavení - Specifikacel dle PD sada 1.000 10,000.00 10,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Demontáž , uskladnění, případná zpětná montáž / trvale odstranění venkovního mobiliáře a 

vybavení. " 1.000

" V ceně:

 - demontáž, uskladnění, případná zpětná montáž / demontáž a odvoz a likvidace 

venkovního mobiliáře - laviček, odpadkových košů, reklamích a informačních panelů, apod.;

 - veškeré nutné zemní práce, základy, nakládání se zeminou apod. při případné zpětné 

montáži a ukotvení;

 - přesun hmot, na skládku, z dočasné skládky + na staveniště za nové prvky pro zpětnou 

montáž (základy, apod). odvoz a likvidace suti;

 - další veškeré nutné práce a materiál související s demontáží, uskladnění a zpětnou 

montáží / trvalým odstraněním venkovního vybavení vč. případného odvozu a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

18 001 122351104

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 

m3 strojně m3 114.700 185.00 21,219.56 CS ÚRS 2024 01

" Odkopávky pro zpevněné plochy ostatní. "

" Odkopávka pro zpevněné plochy - pro chodník v tl. 240mm " (114,27*0,240) 27.425

" Odkopávka pro zpevněné plochy - pro chodník s rozšířením tl. 1000mm " (57,91*1,0) 57.910" Odkopávka pro zpevněné plochy - pro dočasnou štěrkovou plochu tl. 300mm. " 

(35,64*0,30) 10.692

" Odkopávka pro zpevněné plochy - pro pobytové a pochůzné schody tl. 150mm. " 

(27,69*0,150) 4.154

Stavba:   Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.1.4.10.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY



" Odkopávka pro zpevněné plochy - pro kamennou zeď 11x2,20x0,6m " (11,00*2,20*0,60) 14.520

" V ceně také zohledněna lepivost vytěžené zeminy. " 

19 001 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 2.294 410.00 940.54 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek 2 % " (114,70)*0,02 2.294

20 001 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 4.050 230.00 931.50 CS ÚRS 2024 01

" Násyp zeminy tl. 300mm k modelaci terenních úprav " (13,50*0,30) 4.050

21 001 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 424.520 6.00 2,547.12 CS ÚRS 2024 01

" Hutnění podloží před realizací zpevněných ploch " 

(192,39+17,33+42,73+40,63+33,72+35,64+34,39+27,69) 424.520

22 231 181151311

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5 m2 424.520 17.00 7,216.84 CS ÚRS 2024 01

" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 

(192,39+17,33+42,73+40,63+33,72+35,64+34,39+27,69) 424.520

23 001 189999803 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 114.700 1,817.00 208,409.90 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odvoz zeminy z odkopávek a hloubení rýh - přesuny strojně. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 114.700

" Odvoz zeminy z výkopových prací - odkopávky " (114,70) 114.700

23a 167151112 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 114.700 58.00 6,652.60 CS ÚRS 2024 01

23b 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 114.700 230.00 26,381.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

23c 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 114.700 15.00 1,720.50 CS ÚRS 2024 01

23d 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 229.400 757.00 173,655.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 16,904.52

24 002 213141001 SPC Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 347.340 20.00 6,946.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Geotextilie 90 g/m2 " (40,63+33,72+20,54) 94.890

" Geotextilie 300 g/m2 " (42,73+17,33) 60.060

" Geotextilie 500 g/m2 " (192,39) 192.390

25 592 69311225 SPC tkaná černá zahradní geotextilie 90g/m2 m 99.635 11.00 1,095.98 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Okapový chodník, štěrková plocha a doskočiště " (40,63+33,72+20,54)*1,05 99.635

26 592 69311081 SPC geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 300g/m2 m 63.063 22.00 1,387.39 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Zásobovací plocha a vegetační dlažba " (42,73+17,33)*1,05 63.063

27 592 69311088 SPC geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 500g/m2 m 202.010 37.00 7,474.35 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Areálový chodník " (192,39)*1,05 202.010

5 Komunikace 500,614.87

28 221 596999201 SPC D+M Areálový chodník - zámková dlažba tl. 60 mm - Specifikace dle PD m2 192.390 789.20 151,834.19 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

28a 596211122 RTO " - Kladení betonové zámkové dlažby pochůzí tl. 60 mm, pl. přes 100 do 300 m2 - tl. 60 mm " m2 192.390 270.00 51,945.30 CS ÚRS/TEO 2024 01

28b 59245018 RTO " - Betonová dlažba zámková -  přírodní - 200×100×60 mm - tl. 60 mm " (192,39)*1,1 m2 211.629 277.00 58,621.23 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě / písku pro vmetení do spar "

28c 564851011 RTO " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm  " (192,39)*1,1 m2 211.629 195.00 41,267.66 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pochůzí zámková dlažba - chodník " 192,39 192.390

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

29 221 596999202 SPC D+M Okapový chodník - betonová dlažba 500x500x50mm - Specifikace dle PD m2 40.630 988.50 40,162.76 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

29a 596811220 RTO " - Kladení betonové dlažby velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 - tl. 50 mm " m2 40.630 400.00 16,252.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

29b 59246003 RTO " - Betonová dlažba - 500×500×50 mm - tl. 50 mm " (40,63)*1,1 m2 44.693 340.00 15,195.62 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 30 mm - vč. štěrkodrtě / písku pro vmetení do spar "

29c 564851011 RTO " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 150 mm  " (40,63)*1,1 m2 44.693 195.00 8,715.14 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Okapový chodník - betonová dlažba " 40,63 40.630

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

30 221 596999203 SPC D+M Areálový chodník - zámková dlažba tl. 100 mm - Specifikace dle PD m2 42.730 1,156.00 49,395.88 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

30a 596212322 RTO " - Kladení betonové zámkové dlažby tl. 100 mm, pl. do 300 m2 - tl. 100 mm " m2 42.730 320.00 13,673.60 CS ÚRS/TEO 2024 01

30b 59245296 RTO " - Betonová dlažba zámková -  přírodní - 200×100×100 mm - tl. 100 mm " (42,73)*1,1 m2 47.003 440.00 20,681.32 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě / písku pro vmetení do spar "

30c 564871011 RTO " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm  " (42,73)*1,1 m2 47.003 320.00 15,040.96 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Pochůzí zámková dlažba - chodník " 42,73 42.730

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

31 221 596999204 SPC D+M Areálový chodník - vegetační dlažba tl. 80 mm - Specifikace dle PD m2 17.330 1,026.00 17,780.58 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

31a 596411111 RTO " - Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl do 80 mm pl do 50 m2 - tl. 80 mm " m2 17.330 300.00 5,199.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

31b 59245035 RTO " - Betonová dlažba vegetační -  přírodní - 200×200×80 mm - tl. 80 mm " (17,33)*1,1 m2 19.063 340.00 6,481.42 CS ÚRS/TEO 2024 01

" - Lože z drti frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě / písku pro vmetení do spar "

31c 564871011 RTO " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 0-32 mm - tl. 250 mm  " (17,33)*1,1 m2 19.063 320.00 6,100.16 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Vegetační dlažba " 17,33 17.330

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

32 221 596999205 SPC D+M Prýžové doskočiště pod skluzavkou - Specifikace dle PD m2 20.540 2,152.00 44,202.08 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

32a 593111132 RTO " - D+M Elastická prýžová protipádová plocha tl 90mm do lože z drti tl 50 mm " m2 20.540 1,800.00 36,972.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

32b 564871011 RTO " - Štěrkodrť ŠD-B frakce 4/8 mm - tl. 250 mm  " (20,54)*1,1 m2 22.594 320.00 7,230.08 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Plyž pod skluzavkou " 20,54 20.540

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

33 221 596999206 SPC D+M Štěrková plocha na terénu  - Specifikace dle PD m2 33.720 214.50 7,232.94 CS ÚRS/TEO 2024 01 

součást položky kladení dlažby

součást položky kladení dlažby

součást položky kladení dlažby

součást položky kladení dlažby



" V ceně : "

33a 564851011 RTO " - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm  " (33,72)*1,1 m2 37.092 195.00 7,232.94 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Štěrková plocha " 33,72 33.720

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

34221 596999207 SPC D+M Dočasná štěrková plocha pro skladový kontejnér  - Specifikace dle PD m2 35.640 385.00 13,721.40 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

34a 564871016 RTO " - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm  " (35,64)*1,1 m2 39.204 350.00 13,721.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Štěrková plocha " 35,64 35.640

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

35221 596999208 SPC D+M Pobytové a pochůzné schody ve svahu - Specifikace dle PD m2 27.690 6,225.53 172,385.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

35a 311261111 RTO " - Osazování betonových bloků objemu přes 0,06 do 0,10 m3 na maltové lože C 16/20 " ks 26.000 390.00 10,140.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

35b 59245035 RTO " - Betonový blok - střední rozměr 1500x300x150 " ks 6.000 2,300.00 13,800.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

35c 59245035 RT1 " - Betonový blok 1500x900x450 " ks 20.000 5,500.00 110,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

35d 564871016 RTO " - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm  " (27,69)*1,1 m2 12.100 350.00 4,235.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

35e 564870001 SPC " - D+M Dřevěného sedáku rozměry 1,2*0,4*0,06m  " ks 11.000 3,110.00 34,210.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Schody " 27,69 27.690

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

36221 596999206 SPC D+M Štěrkové doskočiště tl. 300mm  - Specifikace dle PD m2 10.130 385.00 3,900.05 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" V ceně : "

36a 564871016 RTO " - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm  " (10,13)*1,1 m2 11.143 350.00 3,900.05 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Štěrková plocha " 10,13 10.130

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 408,102.57

37231 916330001 SPC Demontáž a zpětná montáž skluzavky kpl 1.000 CS ÚRS 2024 01

" Demontáž skluzavky a všech jejich částí, přesunutí a následné sestavení v místě nového 
doskočiště. Poškozené části budou nahrazeny novými. "

" Skluzavka " 1.000

38231 916330002 SPC Demontáž a zpětná montáž houpačky kpl 1.000 CS ÚRS 2024 01

" Demontáž houpačky a všech jejich částí, přesunutí a následné sestavení v místě nového 
doskočiště. Poškozené části budou nahrazeny novými. "

" Houpačka " 1.000

39231 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou třídy C 12/15 m 234.084 165.00 38,623.86 CS ÚRS 2024 01

" Osazení zahradní obruby kolem okapovového chodníku z kačírku a chodníku. "

" Osazení zahradní obruby - 1000×50×200 mm " (234,084) 234.084

40592 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 245.788 60.00 14,747.29 CS ÚRS 2024 01

" Betonový zahradní obrubník - kolem okapového chodníku. " (234,084)*1,05 245.788

" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, obloukové, rohové, 
apod. "

41231 916371214 RTO Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začištění m 20.000 220.00 4,400.00 CS ÚRS/ TEO 2024 01

" Osazení ocelové obruby kolem prýžového doskočiště " (20,00) 20.000

42272 27245179 SPC obrubník ocelový výška 140mm m 21.000 170.00 3,570.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ocelový obrubník - kolem doskočiště. " (20,0)*1,05 21.000

43221 935112211 RTO
Osazení příkopového žlabu do betonu / lože ze štěrkopísku či kameniva tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 600 mm m 58.000 120.00 6,960.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Osazení příkopového žlabu š. 600 mm pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. "

" Osazení příkopového žlabu š. 600 mm. " (58,00) 58.000

44592 59227029 RTO žlabovka příkopová betonová 500x600x100mm m 60.900 280.00 17,052.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Příkopová tvarovka. " (58,00)*1,05 60.900

45221 935112112 RTO
Osazení příkopového žlabu do betonu / lože ze štěrkopísku či kameniva tl 100 mm z 
betonových desek m2 29.000 480.00 13,920.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Osazení desek k příkopovému pro odvodnění pod svahem a přilehlých chodníků. "

" Osazení desek k příkopovému žlabu na svah - uvažována 1 řada na 1 straně. " (58,0)*0,5 29.000

46592 59227034 deska betonová meliorační 500x500x100mm m 60.900 280.00 17,052.00 CS ÚRS 2024 01

" Deska k příkopovému žlabu (umístění na svah) pro odvodnění pod svahem a přilehlých 
chodníků. " (58,0)*1,05 60.900

47971 9719999902 SPC
D+M Řezání a výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - dlážděných 
ploch - Specifikace dle PD m 16.300 100.00 1,630.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Výškové napojení dlážděných ploch na stávající komunikaci " 

" Napojení dlažby v areálu na stávající. " 16,3 16.300

" V ceně:
 - případné řezání krytu / dlažby;
 - zarovnání styčných ploch;
 - úprava čela krytu / napojení dlažby;
 - předláždění stávající plochy;
 - odvoz a uložení vybouraných hmot;
 - další nutné práce související s provedením napojení nových ploch na stávající. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

48997 997999901 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - lože pod komunikacemi, štěrk - vzdálenost 
skládky dle dodavatele t 94.909 1,082.00 102,691.54 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Likvidace vybouraného materiálu " (33,16+46,551+15,198) 94.909

48a 997221611 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 94.909 45.00 4,270.91 CS ÚRS 2024 01

48b 997221551RTO
" - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním 
na skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " . " t 94.909 280.00 26,574.52 CS ÚRS/TEO 2024 01

48c 997221655 RTO
" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 " t 94.909 757.00 71,846.11 CS ÚRS/TEO 2024 01

Uvažováno v části "VRN" - pol. č. 28

Uvažováno v části "VRN" - pol. č. 28



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

49997 997999903 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením suti - obrubníky, dlažby, betonová vozovka - 
vzdálenost skládky dle dodavatele t 202.655 925.00 187,455.88 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Likvidace vybouraného materiálu  " (14,826+35,599+13,356+0,148+138,726) 202.655

49a 997221611 " - Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu. " t 202.655 45.00 9,119.48 CS ÚRS 2024 01

49b 997221561 RTO
" - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km se složením a hrubým urovnáním - 
vzdálenost skládky dle dodavatele " . " t 202.655 280.00 56,743.40 CS ÚRS/TEO 2024 01

49c 997221625 RTO
" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového / betonového  kód odpadu 17 01 01 " t 202.655 600.00 121,593.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

99 Přesun hmot 22,053.78

50221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným, dlážděným t 297.563 60.00 17,853.78 CS ÚRS 2024 01 

" Přesun hmot. " (297,563) 297.563

51HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 15.000 280.00 4,200.00 CS ÚRS 2024 01 

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 15.000

Celkem 1,344,572.49

D.1.4.10.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1,344,572.49

Poznámka:

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:
 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 
Takové položky mají za kódem označení "RT".
 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 
     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.
     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 
zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.
Takové položky mají za kódem označení "SPC".

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 
Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 
jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-
li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 
firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 
slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 
následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



REKAPITULACE
Stavba:   Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD

Kód Popis Cena celkem                     

1 2 3

1 D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD - AREÁLOVÝ TEPLOVOD 189,993.22

2 D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODU 160,801.10

D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD - CELKEM 350,794.32



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6.000 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 184,976.90

1 Zemní práce 99,221.63

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24.000 60.00 1,440.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3.000 34.00 102.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5.000 290.00 1,450.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 12.000 400.00 4,800.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 119999901 SPC

D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - 

Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 

mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při 

výkopových pracích. " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 

vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 

V ceně také přesun hmot. "

8 001 119999902 SPC

DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 

výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 

výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1.000

" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 001 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně m3 0.948 1,190.00 1,128.12 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálový teplovod - 5 % z celkové kubatury " 

" Potrubí DN 100 "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1*1,8)*0,05 0.766

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1*1,7)*0,05 0.181

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 132254201

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 

m3 m3 9.477 850.00 8,055.45 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálový teplovod - 50 % z celkové kubatury " 

" Potrubí DN 100 "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1*1,8)*0,50 7.663

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1*1,7)*0,50 1.814

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 132312222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně m3 0.948 1,550.00 1,469.40 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálový teplovod - 5 % z celkové kubatury " 

" Potrubí DN 100 "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1*1,8)*0,05 0.766

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1*1,7)*0,05 0.181

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 132354201

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 

m3 m3 7.581 1,080.00 8,187.48 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro areálový teplovod - 40 % z celkové kubatury " 

" Potrubí DN 100 "

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1*1,8)*0,40 6.130

" Hloubení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1*1,7)*0,40 1.451

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27.568 85.00 2,343.28 CS ÚRS 2024 01

" Pažení rýh pro potrubí přípojky horkovody - 80 % z celkové plochy stěn. "

" Pažení rýh pro areálový teplovod - 80 % z celkové plochy stěn " 

" Potrubí DN 100 "

" Pažení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " ((7,74*1,8)*2)*0,80 22.291

" Pažení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " ((1,94*1,7)*2)*0,80 5.277

14 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 27.568 50.00 1,378.40 CS ÚRS 2024 01

15 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13.097 125.00 1,637.13 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí teplovodu štěrkem pod komunikacemi " 

" Zásyp potrubí teplovodu štěrkem "

" Potrubí DN 100 "

" Zásyp potrubí areálového teplovodu štěrkem - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1)*(1,8-0,15-0,4) 10.643

" Zásyp potrubí areálového teplovodu štěrkem - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1)*(1,7-0,15-0,4) 2.454

16 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 26.194 740.00 19,383.56 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp potrubí teplovodu štěrkem pod komunikacemi. "

" Potrubí DN 100 "

" Zásyp potrubí areálového teplovodu štěrkem - úsek N1 - L1 " (10,643)*2,0 21.286

Stavba:   Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD

Část   AREÁLOVÝ TEPLOVOD



" Zásyp potrubí areálového teplovodu štěrkem - úsek L1 - V1 " (2,454)*2,0 4.908

17 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4.259 125.00 532.38 CS ÚRS 2024 01

" Obsyp potrubí teplovodu pískem. "

" Potrubí DN 100 "

" Obsyp potrubí areálového teplovodu pískem - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1)*(0,4) 3.406

" Obsyp potrubí areálového teplovodu pískem - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1)*(0,4) 0.854

18 583 58337302 RTO písek zásypový t 8.520 510.00 4,345.20 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Obsyp potrubí teplovodu pískem. "

" Potrubí DN 100 "

" Obsyp potrubí areálového teplovodu pískem - úsek N1 - L1 " (3,406)*2,0 6.812

" Obsyp potrubí areálového teplovodu pískem - úsek L1 - V1 " (0,854)*2,0 1.708

19 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 18.954 226.15 4,286.43 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz zeminy z výkopových prací. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 10.425

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (9,477+0,948) 10.425

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 8.529

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (7,581+0,948) 8.529

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

19a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 10.425 130.00 1,355.25

19b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 8.529 170.00 1,449.93 CS ÚRS 2024 01

19c 162351103

" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 " m3 10.425 60.00 625.50 CS ÚRS 2024 01

19d 162351123

" - Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 " m3 8.529 67.00 571.44 CS ÚRS 2024 01

19e 171251201 " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 18.954 15.00 284.31

20 001 189999901 SPC

Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - 

vzdálenost skládky dle dodavatele m3 18.954 1,740.15 32,982.80 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odvoz zeminy z výkopových prací. "

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 10.425

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (9,477+0,948) 10.425

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 8.529

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (7,581+0,948) 8.529

20a 167151101 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 " m3 10.425 130.00 1,355.25 CS ÚRS 2024 01

20b 167151102 " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 " m3 8.529 170.00 1,449.93 CS ÚRS 2024 01

20c 162751117 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 10.425 60.00 625.50 CS ÚRS/TEO 2024 01

20d 162751137 RTO

" - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 na 

skládku - vzdálenost skládky dle dodavatele " m3 8.529 67.00 571.44 CS ÚRS/TEO 2024 01

20e 171251101

" - Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně - uložení zeminy na trvalé skládce vč. 

předepsaného zhutnění " m3 18.954 15.00 284.31 CS ÚRS 2024 01

20f 171201221 RTO

" - Poplatek za uložení na skládce / recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04 " t 37.908 757.00 28,696.36 CS ÚRS/TEO 2024 01

" POZN: Množství ze poplatek násobeno vzhledem k MJ koeficientem 2,0 → 1 m3 ≈ 2,0 t. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 

sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 1,902.19

21 002 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 33.024 30.00 990.72 CS ÚRS 2024 01

" Obalení rýh potrubí areálového teplovodu geotextílii. "

" Potrubí DN 100 "

" Obalení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (((1,1+0,550)*2)*7,74)+(0,540) 26.082

" Obalení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (((1,1+0,550)*2)*1,94)+(0,540) 6.942

22 693 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 37.978 24.00 911.47 CS ÚRS 2024 01

" Obalení rýh potrubí areálového teplovodu geotextílii. "

" Potrubí DN 100 "

" Obalení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek N1 - L1 " (26,082)*1,15 29.994

" Obalení rýhy pro areálový rozvod teplovodu - úsek L1 - V1 " (6,942)*1,15 7.983

4 Vodorovné konstrukce 1,469.24

23 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 1.597 920.00 1,469.24 CS ÚRS 2024 01

" Lože z písku pro potrubí teplovodu. "

" Potrubí DN 100 "

" Lože z písku pod potrubí areálového teplovodu tl. 150 mm - úsek N1 - L1 " (7,74*1,1)*(0,15) 1.277

" Lože z písku pod potrubí areálového teplovodu tl. 150 mm - úsek L1 - V1 " (1,94*1,1)*(0,15) 0.320

8 Trubní vedení 68,716.64

24 271 866261901 SPC D+M Předizolované plastové potrubí DN 100/200 - D 110×10,0/200 mm - Specifikace dle PD m 21.296 1,430.00 30,453.28 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Potrubí DN 100 s izol D 200 mm →  D 110×10,0/200 mm. "

" Předizolované potrubí teplovodu - přívodní " 

" Předizolované plastové potrubí areálového teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74)*1,1 8.514

" Předizolované plastové potrubí areálového teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94)*1,1 2.134

" Předizolované potrubí horkovodu - vratné " 

" Předizolované plastové potrubí areálového teplovodu - úsek N1 - L1 " (7,74)*1,1 8.514

" Předizolované plastové potrubí areálového teplovodu - úsek L1 - V1 " (1,94)*1,1 2.134

" V ceně veškeré potřebné tvarovky, příslušenství, apod. "

25 271 866999601 SPC D+M Komunikační vedení PT + optochránička - Specifikace dle PD m 10.648 90.00 958.32 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Komunikační vedení a optochránička pro vedení areálového teplovodu. " 

 " Pro potrubí vedené v zemi " (7,74+1,94)*1,1 10.648

" V ceně komunikační vedení 1×, optochránička 1×, vč. přesunu hmot. " 

26 271 871999605 SPC

D+M Prostup potrubí budovou pro předizolované potrubí teplovodu DN 100/200 - 

D 110×10,0/200 mm - Specifikace dle PD kus 2.000 6,300.00 12,600.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 



" Provedení prostupu potrubí horkovodu objektem FE - 1x přívodní + 1x vratné vč. otovru pro 

komunikační vedení. " 2.000

" V ceně gumová průchodka odolná proti tlakové vodě vč. smršťovací manžety a 

polštářování, Vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupů, napojení na 

svislou a vodorovnou hydroizolaci, koncové smršťovací víčko, těsnící vložka a další veškeré 

nutné práce a materiál pro provedení prostupu teplovodního potrubí objektem.

V ceně také přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti. "

27 271 871999702 SPC D+M Napojení potrubí areálového teplovodu na vedení v objektu jídelny - Specifikace dle PD sada 2.000 11,200.00 22,400.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Napojení potrubí areálového teplovodu na vedení v objektu jídelny. "

" Napojení potrubí areálového teplovodu na vedení objektu jídelny " 2.000

" V ceně veškeré tvarovky pro napojení vč. případného odslepení, případné práce uvnitř 

objektu nutné pro napojení - zpřístupnění, pomocné lešení pro napojení, veškeré nutné 

práce, vč. zpětného zapravení, veškerého nutného příslušenství a prací související s 

provedením napojení nového potrubí areálového horkovodu na stávající. " 

28 271 899713119 SPC D+M Označovací štítky pro prvky teplovod a napojení - Specifikace dle PD sada 1.000 1,050.00 1,050.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Označovací a informační štítky (označníky) napojení a armatur areálového teplovodu - 

např. pro umístění na sloupek, oplocení, objekt, případný nástřik, apod. " 1.000

" Označení prvků a zařízení - např. šachet, armatur, napojení, apod. "

" V ceně veškerý kotvící a upevňovací materiál, a další příslušenství (vč. spreje např. pro 

nástřil) vč. dopsání informací a přesunu hmot. "

29 271 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 29.040 26.00 755.04 CS ÚRS 2024 01

" Krycí fólie pro vedení teplovodu v zemi "

" Krytí předizolovaného potrubí teplovodu - 2× výžstražná fólie zelené barvy - pro potrubí 

teplovodu " (7,74+1,94)*2 19.360

" Krytí předizolovaného potrubí teplovodu - 1× výžstražná fólie oranžové barvy - pro 

optochráničku a komunikační vedení " (7,74+1,94)*1 9.680

30 271 899999101 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení vedeného v kolektoru - Specifikace dle PD sada 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1.000

99 Přesun hmot 13,667.20

31 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 36.224 300.00 10,867.20 CS ÚRS 2024 01

" Přesun hmot pro potrubí vč. veškerých věcí vedeného v rýze. " 36.224

32 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10.000 280.00 2,800.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 10.000

M Práce a dodávky M 5,016.32

23-M Montáže potrubí 5,016.32

33 923 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 sada 2.000 1,450.00 2,900.00 CS ÚRS 2024 01

" Příprava pro tlakovou zkoušku těsnosti teplovodu "

" Zkouška teplovodu - příprava pro potrubí D 110×10,0/200 mm - přívodní " 1 1.000

" Zkouška teplovodu - příprava pro potrubí D 110×10,0/200 mm - vratné " 1 1.000

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

34 923 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 m 19.360 37.00 716.32 CS ÚRS 2024 01

" Tlaková zkouška těsnosti teplovodu "

" Zkouška teplovodu - plastové předizolované potrubí D 110×10,0/200 mm - přívodní " 

(7,74+1,94) 9.680

" Zkouška teplovodu - plastové předizolované potrubí D 110×10,0/200 mm - vratné " 

(7,74+1,94) 9.680

35 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 189,993.22

D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD - AREÁLOVÝ TEPLOVOD 189,993.22

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 160,801.10

132 1 Zemní práce 126,084.30

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24.000 60.00 1,440.00 CS ÚRS 2024 01

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3.000 34.00 102.00 CS ÚRS 2024 01

3 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

4 001 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 5.000 290.00 1,450.00 CS ÚRS 2024 01

5 001 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 5.000 420.00 2,100.00 CS ÚRS 2024 01

6 001 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 12.000 400.00 4,800.00 CS ÚRS 2024 01

7 001 119999901 SPC

D+M + DMTŽ Ochrana / zajištění stávajících prvků při provádění výkopových prací  - 

Specifikace dle PD sada 1.000 1,000.00 1,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Ochrana / zajištění stávajících šachet (ZTI i kabelových), podzemních hydrantů, vpustí, 

mobiliáře (košů, laviček, informační tabule, …), sloupů VO, dopravních značek,atd. při 

výkopových pracích. " 1.000

" V ceně veškeré nutné příslušenství související s ochranou a zajištěním stávajících šachet, 

vpustí, podzemních hydrantů a dalších věcí související s výkopovými pracemi. 

V ceně také přesun hmot. "

8 001 119999902 SPC

DMTŽ D+M Doplnění / navrácení ochranný prvků inženýrských sítí odstraněných během 

výkopových prací - Specifikace dle PD sada 1.000 500.00 500.00 CS ÚRS/TEO 2024 01

" Odstranění a doplnění / navrácení ochranných prvků vedení inženýrských sítí - např. 

výstražných fólií, signalizačních vodičů, zemnících drátů, apod. vč. případného zapojení. " 1.000

" V ceně také přesun hmot, odvoz a likvidace suti. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

9 001 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně m3 5.643 1,190.00 6,715.17 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálového teplovodu - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro bourání stávajícího potrubí areálového teplovodu " (57,0*1,1*1,8)*0,05 5.643

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

10 001 132254203

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 

m3 m3 56.430 490.00 27,650.70 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálového teplovodu - 50 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro bourání stávajícího potrubí areálového teplovodu " (57,0*1,1*1,8)*0,50 56.430

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

11 001 132312222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně m3 5.643 1,550.00 8,746.65 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálového teplovodu - 5 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro bourání stávajícího potrubí areálového teplovodu " (57,0*1,1*1,8)*0,05 5.643

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

12 001 132354202

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 

m3 m3 45.144 840.00 37,920.96 CS ÚRS 2024 01

" Hloubení rýhy pro bourání areálového teplovodu - 40 % z celkové kubatury " 

" Hloubení rýhy pro bourání stávajícího potrubí areálového teplovodu " (57,0*1,1*1,8)*0,40 45.144

" V ceně zohledněno svislé přemístění zeminy, naložení výkopku nebo uložení ve vzdálenosti 

do 3,0 m od rýhy, lepivost a případné urovnání dna. "

13 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16.929 360.00 6,094.44 CS ÚRS 2024 01

" Příplatek - 15 % " (5,643+56,430+5,643+45,144)*0,15 16.929

14 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 85.500 85.00 7,267.50 CS ÚRS 2024 01

" Pažení rýh pro bourání areálového teplovodu - 50 % z celkové plochy "

" Pažení rýhy pro bourání stávajícího areálového horkovodu - teplovodu " ((57,0*1,5)*2)*0,5 85.500

15 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 85.500 50.00 4,275.00 CS ÚRS 2024 01

16 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 111.375 125.00 13,921.88 CS ÚRS 2024 01

" Zásyp rýh vykopanou zeminou po vybourání areálového horkovodu / teplovodu "

" Zásyp rýhy po vybourání stávajícího areálového teplovodu " (55,0*1,35*1,5) 111.375

" Vykopaná zemina bude použita pro zpětný zásyp, nebude odvezena na meziskládku."

8 Trubní vedení 32,930.00

17 271 866999802 SPC Vybourání stávajícího potrubí horkovodu / teplovodu - Specifikace dle PD m 114.000 180.00 20,520.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání stávajícího horkovodního / teplovodního potrubí vč. tvarovek, armatur, izolace, 

případných chrániček, geotextílie, apod. "  

" Vybourání stávajícího horkovodu / teplovodu " (57,0)*2 114.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

18 271 866999803 SPC Vybourání prvků teplovodu vč. zapravení - Specifikace dle PD sada 1.000 5,000.00 5,000.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Vybourání prvků teplovodu " 1.000

" Vybourání prvků horkovodu - šachet, poklopů, souprav, apod. vč. odstranění případného 

značení a veškerého nutného příslušenství. "

Stavba:   Energetické úspory ZŠ U Soudu - Objekt stravovny a jídelny

Objekt:   D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD

Část   BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODU



" V ceně odstranění prvků, případné úpravy napojení, přesun a likvidace suti, a další veškeré 

nutné práce související s odstraněním prvků. 

V ceně také případný přesun hmot. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

19 271 899721901 SPC Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD m 171.000 10.00 1,710.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " 

" Odstranění krycí fólie potrubí teplovodu" (57,0)*2 114.000

" Odstranění krycí fólie optochráničky a komunikačního vedení " (57,0)*1 57.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

20 271 899721902 SPC Odstranění stávajícího komunikačního vedení a optochráničky - Specifikace dle PD m 114.000 50.00 5,700.00 CS ÚRS/TEO 2024 01 

" Odstranění komunikačního vedení a optochráničky potrubí horkovodu vč. případného 

odpojení, odvozu a likvidace suti. " 

" Odstranění komunikačního vedení teplovodu " (57,0)*1 57.000

" Odstranění optochráničky teplovodu  " (57,0)*1 57.000

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 

"

99 Přesun hmot 1,786.80

21 271 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 0.967 400.00 386.80 CS ÚRS 2024 01

22 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5.000 280.00 1,400.00 CS ÚRS 2024 01

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, 

doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " 5.000

Celkem 160,801.10

D.2.2. AREÁLOVÝ TEPLOVOD - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODU 160,801.10

Poznámka:

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 

dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace 

firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec 

slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá 

následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. 

Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková 

jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.

POZNÁMKA: Vlastní CS, zde s označením "CS ÚRS/TEO" se v rozpočtu objevuje u položek ve dvou případech:

 1. Nachází se u položek, které jsou softwarové ale došlo u nich k úpravě textu položky (odstranění specifikace, doplnění a drobná úprava popisku, apod). 

Takové položky mají za kódem označení "RT".

 2. Nachází se u položek vlastních, ale tvořených 

     a) sloučením více položek - např. montáží položek dle software a materiálem, který se v CS nenachází a je např. dle internetu, poptávek, apod.

     b) na základě cenové nabídky (u položek, u kterých montáž není v software, či se CN skládá z více věcí a komponentů), již realizovaných staveb, 

zkušeností, odborného odhadu a vlastního rozdělení vzhledem k  předpokládané velikosti objektu, prací apod.

Takové položky mají za kódem označení "SPC".

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-

li uvedeno jinak.

CELKEM






