
  

SMLOUVA O DÍLO 
čE 0 DS2025 01695 

„ZŠ Liberec, Oblačná — snížení objemové aktivity radonu (II)“ 
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

  

L Smluvní strany 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše I, 460 59 Liberec | 
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní 

Plánování, majetkoprávní záležitosti a sport 
ve věcech technických: —  specialista oddělení technické správy budov 

správy 
IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
bankovní spoje: 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: LICON s.r.o. 
se sídlem: Svárovská 699, 463 03 Stráž nad Nisou 
kontaktní adresa: 
zastoupené: Martinem Knihou, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: — 
č. 60462183 
DIČ: CZ60462183 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 188 497 070/0300     
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
č.45470 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět, místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podrnínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž dvou vzduchotechnických jednotek 
(dále také jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle cenové nabídky uvedené v příloze č. I této 
smlouvy do dvou kmenových učeben v suterénu budovy v objektu Základní škola, Liberec, 
Oblačná 101/15, příspěvková organizace, se sídlem Oblačná 101/15, 460 05 Liberec 5, 
včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto splněny. 

3) Jedná se zejména o realizaci následujících činností a dodávek: 
- | dodávky a montáž VZT jednotek; 
- úklid prostor, zkušební provoz, zaškolení obsluhy a předání návodů k užívání; 

provedení kontrolního měření po realizaci opatření (měřící firma s oprávněním 
Z0Z) v případě realizace díla s využitím dotačního titulu, a to dle dle podmínek 
poskytovatele dotace. 
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5) Nedílnou součástí plnění této smlouvy je dále následi 
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4) Upřesňující specifikace a požadavky jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
zpracované v listopadu 2024 spol. 

od
výkazu výměr, které tvoří přílohy zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ZŠ 
Liberec, Oblačná - snížení objemové aktivity radonu (II)“, se kterou se zhotovitel 
seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

  

zajištění přípojek vody, elektro a dalších inženýrských sítí pro zařízení 
staveniště/pracoviště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu díla hradí 
zhotovitel; 

zajištění fotodokumentace z průběhu provádění díla (digitální forma) v počtu min 50, 
ks fotek; 

zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k 
prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

provedení díla dle aktuálně platných a účinných norem; 
zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení dila; 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
zajištění čistoty na staveništi/pracovišti a zejména v jeho okolí, v případě potřeby 

zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a 
příjezd na staveniště; 

zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavebních suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů: 

uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu; 
provedení celkového úklidu místa plnění, provedení likvidace | zařízení 

staveniště/pracoviště do tří dnů od ukončení díla; 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby zpracované v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky; 

předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
potřebné pro uvedení díla do užívání ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě; 

uvedení zařízení do trvalého provozu a zaškolení obsluhy; 
záruční servis po dobu záruční Ihůty. 

   

    

Místo plnění: Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, 460 05 Liberec 5. 

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je zajištění zdravého a bezpečného prostředí 
pro žáky a zaměstnance školy. 
Veškeré použité materiály a dodané výrobky a zařízení musí být nové a mít I. jakostní 
třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČRa splňovat 
normy ČSN. 
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9) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
* důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet 

  

© plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
* řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
© eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

JIL Termíny plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) kalendářních dnů od protokolárního předání pracoviště 
zhotoviteli. 

2) Dokončení díla: nejpozději do čtyř (4) měsíců od protokolárního předání pracoviště 
zhotoviteli. 

3) Stanovené termíny jsou maximální, nepřekročitelné, bez vad a nedodělků na díle, 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. 

4) Zhotovitel se zavazuje převzit pracoviště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
o dílo do sedmi (7) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatele, a nejpozději 
do tří (3) kalendářních dnů od předání pracoviště zahájit plnění. 

IV. Pracoviště, stavební deník. 

1). Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabyt innosti smlouvy jejím uveřejněním 
vregistru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště pro plnění díla (dále jen 
„pracoviště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s 
místem a okolní situaci pracoviště. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a 
likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním pracoviště se rozumí 
protokolární předání pracoviště pro plnění díla a jeho zázemí. 

  

      

2) O předání pracoviště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran, Současně bude údaj o datu předání pracoviště zapsán ve stavebním deníku a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí pracoviště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení díla, jinak 
platí, že pracoviště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
Vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ 
Oblačná, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena 
bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
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určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
pracoviště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po pracovišti. Mimo pracoviště nesmí zhotovitel odkládat, 
skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 

5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 
opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s jeho 
činností na jednotlivých siožkách životního prostředí vznikly. 

  

6) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a 0 obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, © 
jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, 
počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu 
ma pracoviště a odvozech ze pracoviště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností díla 
apod. 

7) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na pracovišti a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na pracoviště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění dila. 

  

8) Při dokončení díla zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

9) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen pracoviště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažené okolí pracoviště) do náležitého stavu. tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
odpady, odstranit provizorní přípojky energií. 

U. za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 
dne 30. 1. 2025 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „ZŠ Liberec, Oblačná — snížení objemové aktivity radonu (II)“ 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

  

  

Celková cena díla bez DPH 598 948,00 Kč 
DPH21% 125 779,00 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 724 727,00 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení Ihůty 
plnění z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
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zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, odvoz a likvidací odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na 
používání strojů a služeb až do předání apřevzetí dokončeného díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

ní předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 

  

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem nebo nedodaného vybavení ve výši položek uvedených v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. I této smlouvy. Stejně bude postupováno, 
pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 
materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených 
objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti projektové dokumentaci 
po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv 
na sjednanou celkovou cenu. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla, navýšení cen vstupů apod. Celková cena s DPH může být měněna pouze 
v souvislosti se změnou DPH, 

YL Platební podmínky 
1) Dohodnutá cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavené celkové faktuře po 

dokončení a předání plnění bez vad a nedodělků. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní 
od data jejich prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury (dílčí faktury) bude dále soupis provedených prací nebo 
dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat 
nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve Ihůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných čí opravených dokladů. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou postupu dle 
Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. 

    

IL Smluvní pokuty 
1), Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý 

započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla sjednaného v článku III. odst. 5 
této smlouvy, bez omezení její celkové výše. 

  

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
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4) za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 
V záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každou 
vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v 
záruce. 

6) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý 
započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. I a 4 Smlouvy a termínem 
uvedeným v čl. IV. odst. 9 smlouvy. 

  

7) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8) V případě porušení čl. XIII, odst. 3 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

9) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
zcelkové ceny za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel 
porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

10) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotěeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Ozmačil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání běžnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze 
a významu zajišťovaných smluvních povinností, 

“



VIIL Od) í 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že 
vpřípadě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

  

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení pracoviště, a to minimálně ve výši 2.000.000,- Kč z jedné škodní 
události. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

álu nebo úředně ověřené kopii, Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby 
stím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
ma trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 
považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a 
za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 

  

   

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 
zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 
© | neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
© pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 
© © vdůsledku vyšší moci 
© v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací 
oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba 
dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění 
adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací 

X Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

  

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
Podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 
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3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost výrobků a zařízení v délce 
stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla 
vddéloe 60 měsíců, a to ode dne protokolámního předání díla objednateli bez vad 
a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto 
vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději 
do 10 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
se zástupcem objednatele dohodnuta Ihůta kratší či delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do dvou 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta 
kratší či delší. 

XL Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí dila (dílčí částí) pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání 

a převzetí díla (dílčí části), (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen 
objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede Ihůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, 
certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá Ihůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
Požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 
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XII Právo na odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutými v čl. II. odst. I, 2, a 4 této smlouvy o více jak 15 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

3) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XI Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 
a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

2) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhorovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla. za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
Žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace © způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 
© odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

    

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
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souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouvy ize měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouvy 

    

          

  

  

1) Výkaz výměr 
2) Seznam poddodavatelů 

-2-05 
Ve Stráži nad Nisou dne .... V Liberci dne... 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

(7 Martin Kniha 3 Adam enert, MBA 
jednatel společnosti. áměstek primátora pro úz

Plánování, majetkoprávní 
záležitosti a sport 
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Rekapitulace nákladů 

VZDUCHOTECHNIKA 

Akce: — ZŠ LIBEREC, OBLAČNÁ - SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU 
  

  

  

  

  

        

Název zařízení Náklady 
1- Učebna 1 295 140Kč 
|2 - Učebna 2 303 808 Kč 
Náklady celkem: 598 948 Kč 
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21% 125 779 Kč| 
[Náklady celkem - Celkem včetně 21% DPH: 724 727 Kč| 
 



ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA 
Akoei ZŠ LIBEREC, OBLAČNÁ - SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU 
(Zaření č.: -Učebna 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Montážnícena: Pozice Popis —— 
den 1 okem 

K1 VZTjednoka srokuperní tepla náměnném provedení 1 Soubor | sso000 | sspoooKé | 15000 15500KĚ 
Vustaě: 
+ řve 7, lekrcký přede, enahck výměn ZZ, 
erat 5 €C motoru 
dra: Mr MS, entalcký výměník ZT, esto EC motorem 
Rekuperace: Dektvý klový výměn účinnost mn. 75% 
MAR: stí moc! rgace 
„nože přívodního vducha: © =800 m'/had. 
(Př eterítakoné zá: 00 Pa ; 
Mnolst odrádéního vadochu: O = 00 nod. 
A] 

A2 Kombinované alu ro přvod! odvod ruchu DN 250 1 1 600. 600K | 650Kč 
43 pel vlnuté pozinkované podrobí OW 250 . m sw sme | se saze 
2.4 Saprentový oblouk st poznk DN250 s = m mel « er 
15 SRmoleplí plošná kaučskové kolo 15m a m = ee | e seně 
36. Zoěknéklaské kruhové s těaněním, pozdně -DM 250 a - m sme | tenez 
27 Vnostkněním pozn. 250 s = = mel s sané 

o ln onion a, ROKR gy = = 

  

    

.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 P ně DO m dní < T 00) m 
0 FE O7, 5 m a 1 k o onen) m o 
K O moná D70 0m s u |% see | m 
K Omán mě D10 om = ee me | s o0ě 
KA Oo odd pok 0/0 12 2 mel a ne 
PO 1 km mel = One 
8 PRO romeo pon 18 | s Oe 
E38 ELO 00 Wa komné em mel = One 
A7 REMO mk or pv Fe we) a 0 
KARAOKE vým 32 o amu n 
MAM Lo wo eo am] ae no 
p 1 | 0 m 

(bn vn oby, okn isto p n „pe 00 vět zone nr 
HO o oaw | 1100 x 
nd 4 bor | 00 10008 | 00 oné 

—— mnm mew Zo zoom kou di koto a 
zů store 
zari ode not an] rr       Zane ET eb:       
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ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Akce: ZŠ LIBEREC, OBLAČNÁ - SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU 
Břeenič: | 2-Učebna2 

I Dodávková cena; Montážní cena: Pozlce Popis Množství | jednotka — 
i 1 čskem | jedn | okem 

24 VITednotka s rokupenei tepla nástěnném provedení 1 Soubor | 199900. I 1595008 | 35900 | 1599008 
Voseoně: -vod R F7, letek pedehřv, tac výměn zz, 
entit s C mokore; 
+ odtah: ihr S, enabkeký výměn ZZ, vetátor C motorem 
Rekuperace: Deskovýkílvý výměník + čosi mn. 75% 
MaR: stí nodu rgsace 
Mnolsy přírodního duchu: G « 00 nod. 
Přeserí skové rně p=100 Pa 
(Moi odráděného duchu: = 300 hod. 
Psí Hahové rá: pe100 PO 

22 KoměnovanáZaluze pro přvná odvod vzduchu -DM 250 1 » M00 680K | 60 6 
28 Spláně vinné ponkované potrubí- D50, s - = 08 | m 
24 Spráhěvioné pozinkované poví -DN200 3 m = we) = arě 
25. Sagmarovýohlouk 50 pozak- W250 s = sme | arně 
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Příloha č. 7 

Seznam poddodavatelů 
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: 

»ZŠ Liberec, Oblačná - snížení objemové aktivity radonu“ 

Celou akci provedeme zaměstnanci společnosti LICON s.r.o., poddodavatele tedy 
nebudeme potřebovat. Kdyby se situace během instalace změnila, doplníme a předáme 
dodatečně. 

  Poddodavatel č. 1: T 
IČ: l 
Sídlo poddodavatele: H 
  

  

  Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: 

[Přehled věcného rozsahu plnění: — ||: 
I Prokázání části kvalifikace tímto 
[poddodavatelem: 

  
  

    
  

Ve Stráži nad Nisou, dne 15.01.2025 

  

Martin Kniha 
jednatel společnosti 
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