
  

SMLOUVA O DÍLO 

č DS202 501841 

„Stavební úpravy a změna využití stávajících prostor v areálu FC 
Slovan Liberec — východní tribuna“ 

  

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

L Smluvní strany 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I 
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro 

územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport 
ve věcech technických: — Miroslavem Hozákem, vedoucím oddělení správy sportovních 

objektů 
Renatou Kudrnovou, referent oddělení správy sportovních 
objektů 

IČ: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: Nové domky 2020 s.r.o 
se sídlem: Křemeni 10, 257 01 Chotýšany 
zastoupené: Vasylem Rishkem 
ve věcech technických: — Romanem Kvetonem 
1Č: 0974303109 
DIČ: CZ09743031 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstřík 341582 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a změna využití stávající stavby 
vareálu FC Slovan Liberec, jejichž cílem je upravit stávající dispozice 1.N.P., 2.N.P. a 
3.N.P. stávajícího objektu „východní tribuny“ tak, aby odpovídaly požadavkům uživatele 
pro provozování sportovní činnosti na fotbalovém stadionu, včetně provedení všech 
dalších činností, které jsou s tímto spojeny.



| 

Jedná se zejména o úpravu stávajících prostor původního dětského koutku v části 1. N.P. a 2. N.P. dále o vestavby skladovacích prostor ve 2, N.P. — stávající PU N 1/2 —I a úprava   

  

a provedení nového požárního únikového východu z prostor restaurace ve 3.N.P, — PU N 
33—IaN3.2—IaN 3.4- III a sloučení těchto PU do jednoho PU — V—N 3.1 —II SPB, 
obsahující místnosti 308, 316-319, 327, 326 

  

+. vybourání stávajících svislých konstrukcí dle výkresové dokumentace v 1.n.p., 2.n.p. a 3mp. 
+. demontáž stávajících dveřních výplní dle výkresové dokumentace v I.n.p, 2n.p a 

3.n.p., včetně zárubní 
+. výstavba nových zděných konstrukcí a doplnění stávajících příček dle výkresové 

dokumentace 
* | montáž tepelné izolace na zděné konstrukce dle výkresové dokumentace 

dozdívky otvorů a začištění stěn 
montáž nových svislých konstrukcí (SDK) s protipožární odolností dle výkresové 
dokumentace 

« montáž nových svislých konstrukcí (SDK) bez protipožární odolnosti dle výkresové 
dokumentace 
montáž SDK podhledů s požární odolností dle výkresové dokumentace 
osazení zárubní a montáž nových dveří a oken dle výpisu PD 
nové omítky a oprava stávajících omítek a štuků vč. Vvýmaleb — VC omítka dvouvrstvá 
povrchová úprava stěn SDK, vč. výmaleb 
odvoz a likvidace odpadu; 
dokončovací práce a závěrečný čistý úklid. .

.
.
.
.
.
 

Veškeré činnosti spojené s předmětem plnění jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracované 

Předmět plnění je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se 
Zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

3) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy dále zavazuje: 

+. zajistit přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí dodavatel; 
+. zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu; 
+. zajistit fotodokumentaci z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 50 ks fotek měsíčně; 
+. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedeni díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.;



  

* zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidi a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

© provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k 
prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

* provádět dílo dle aktuálně platných a účinných norem; 
* zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla; 
« zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
+. zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 
* zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavebních suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů; 

© uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky 
apod.); 

©. provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do tří dnů 
od ukončení stavby; 

© zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

+ předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
potřebné pro uvedení stavby do užívání ve 2 vyhotovení a 1 v elektronické podobě; 

+ uvedení zařízení do trvalého provozu. 

  

3) Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební práce budou částečně prováděny za 
plného provozu v objektu, ve kterém se pohybují i děti, veškeré činnosti budou 
probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se 
zástupci provozovatele areálu, za jednatele a technického dozoru stavebníka. 

4) Harmonogram postupu prací s týdenní podrobností, zpracovaný v souladu s touto 
Zadávací dokumentací, předloží vybraný dodavatel ke schválení zadavateli před 
podpisem smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel bude při tvorbě harmonogramu 
respektovat lhůty stanovené zadavatelem. 

  

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít I. jakostní třídu. Veškeré použité 
materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. 
Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených 
prací. 

6) Místo plnění: areál FC Slovan Liberec, Na Hradbách 1300, 460 01 Liberec 1 

JIL Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.
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Dokončení a předání nejpozději do 12 týdnů od protokolárního předání 
staveniště zhotoviteli, sjednaný termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a 
nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla (jeho části). 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV. této 
smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději 
do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště “ 
zhotoviteli (dále jen „Ihůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního 
předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, elektronický stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním 
vregistru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
ostaveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je 
obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho 
provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním 
staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí, 
předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku 
stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící 
zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě 
objednatele. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 
všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či 
sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na 
okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a 
elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i 
jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí 
náklady za spotřebovanou energii a vodu, která s budovou hospodaří, a to na základě 
vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé 
energií a vody příspěvkové organizaci. 

Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm 
záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných a účinných právních předpisů, 
tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, © jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě. © 
poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a 
odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož 
další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.



6) Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, jakož i 
osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních 
předpisů při provádění stavby. 

7) Výkon technického dozoru Investora (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani 
osoba s ním propojená — to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
objednatel. 

8) Při provádění prací si zhotovitel zajistí prostor potřebný k řádnému provedení práce 
tak, aby nebyl ohrožen pohyb osob v areálu. 

9) Zhotovitel při plnění předmětu díla dle této smlouvy odpovídá za pohyb svých 
zaměstnanců, Dále odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zúčastněných 
ma plnění předmětů díla. Při zahájení prací zabezpečí zhotovitel proškolení těchto 
osob. 

10) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (je-li určen), zástupcům a poradcům 
objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních 
předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a 
pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

   

11)Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv 
materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat 
do nemovitostí sousedících se staveništěm. 

12) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem 
plnění předmětu díla. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po, 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla. 

13)Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního 
prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit 
závadný stav, přijmout opatření k eliminaci či snížení účinků a současně je povinen 
hradit škody, které v souvislostí se stavební činností na jednotlivých složkách 
Životního prostředí vznikly. 

  

14) Všechny vykonávané činnosti bude zhotovitel provádět dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí, bude dodržovat zásady BOZP, užívat ochranné pomůcky a dodržovat 
bezpečnost práce. 

15)Do pěti (S) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit 
a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména 

  



odklidit veškeré zbytky, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště 
bude stranami podepsáno potvrzení. 

   16) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveni 
řádný, úplný a průkazný stavební deník a provádět vněm záznamy v rozsahu a o 
obsahu, jak vyplývá z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje © 
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich 
činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, , 
odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam 
z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

17)Pro případné momtážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní 
deník. 

18) Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená — to však 
neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

19)K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich 
dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel 
je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle 
shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku 
provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 
deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

20)V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je 
zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor 
k opakované kontrole, 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
3.3. 2025 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„Stavební úpravy a změna využití stávajících prostor v areálu FC Slovan Liberec — 
východní tribuna“ 

Účastníky dohodnutá celková cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 1.098 945,45 Kč 

DPH 21% 230 778,54 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.329 723,99 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy. Tato 
smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 



 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených níže: 
a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 

nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 
vdůsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 
% z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány 
A zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu 
a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky 
při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

©) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn“ provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. I této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VL Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur s 30- ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. 
Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
bylo plněno ze smlouvy. Dílčí faktury vč. faktury konečné budou vystaveny v režimu 
přenesené daňové povinnosti.
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2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a Vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit | přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky, podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve Ihůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; Ihůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

VII Podmínky provádění díla 

1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem. 

2) Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, 
3) V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu stavebního zákona a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních 
prohlídkách stavby. 

4) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění: 

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

VII Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání příslušné části díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.



3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

6) V případě porušení čl. XII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

8) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
11) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

14) Ozmačil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

15) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a 
významu zajišťovaných smluvních povinností. 

VIIL Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.



2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla., 
4) Zhotovitel je povinen při provádění staveb. Prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., vše v platném a účinném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl, č. 495/2001. Současně jsou povinni řídit se pokyny 

zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit zodpovědného 
Zástupce objednatele na všechna rizika související s prováděním díla. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

5) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, V každém případě zhotovitel odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla, jako 
by toto prováděl sám. Podrobnosti jsou sjednány v čl. XIII, této smlouvy, 

6) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

7) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 
zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu S požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení Ihůty plnění může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoli z následujících příčin: 

©. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
© pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
©. vdůsledku vyšší moci 
© v případě výskytu potřeby dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty 

V původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla. 
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X Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
Podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců, a to ode 
dne protokoláního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranětií 
těchto vad nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 5 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší, 

  

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
Ihůta delší. 

XL Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy provede zástupce objednatele a 
zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
3) Současně s předáním a převzetím díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a 

převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při 
předání díla či jeho části jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

5) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

6) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedených v předávacím protokolu. Současně s předáním a 
převzetím díla zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do 
trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a 
především projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou Ihůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá Ihůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená Ihůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat
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kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XIL Právo na odstoupení od smlouvy | 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 
s termíny dohodnutými v čl. III. odst. | a 2 této smlouvy o více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 6. 

XIIL Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu 
poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
2) Zhotovitel je povinen ma Žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla 
aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
3) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 
vprůběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna 
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je vprůběhu plnění díla možná vdůsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele, 
4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutí kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
Žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

 



XIV. Doložk: 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude uveřejněna v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

ty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
h uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. i 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

   

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že 
souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjímkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků. 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 

Položkový rozpočet prací 
2. Harmonogram postupu prací s týdenní podrobností     V Praze dne... V Liberci dne.. 

  

Vasyl Rishko 
jednatel společnosti náměstek primátora pro územní plánování, 

majetkoprávní záležitosti a sport
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