
SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace 

„Revitalizace krematoria Liberec - projektová dokumentace“ 

Č. smlouvy objednatele: 

C. smlouvy zhotovitele: 

Objednatel: 

zastoupené: 
ve věcech technických: 

DS202502134 

L. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Pavlem Smaržem, technickým specialistou oddělení přípravy a 

řízení projektů 

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbarou Steinzovou, vedoucí odboru 

16: 

DIČ: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 

zastoupené: 
ve věcech technických: 

IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

strategického rozvoje a dotací 

00262978 
CZ00262978 

Česká spořitelna, a.s., 4096142/0800 

Masák « Partner, s.r.o. 

Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem 
Ing. Martinem Navrátilem 

27086631 

zapsaný v obchodním rejstříku m u m - v Praze, oddíl C, vložka 95239 

(dále společně také „smluvní strany“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením $ 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“) 
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IL Úvodní ujednání 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.1. splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 
bezodkladně informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné 

zakázce na služby s názvem „Revitalizace krematoria Liberec - projektová dokumentace 

(I)“, ev. č. [BUDE DOPLNĚNO) (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na 

základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka 

Zhotovitele ve smyslu $ 114 a násl. ZZVZ dle ekonomické výhodnosti. 

1) 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

I. Účel Smlouvy 

Účelem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

dle normových požadavků, požadavků dotčených orgánů a objednatele v rámci projektu 
„Revitalizace krematoria Liberec“, který bude spolufinancovaný z Evropských fondů 

pro regionální rozvoj, dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 
dokumentace“), tj. účelem Smlouvy je zpracování kompletní projektové 

dokumentace a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro: 

vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z příslušného dotačního programu, 

pro samotnou realizaci díla (provedení stavebních prací na základě projektové 

dokumentace zhotovené dle této Smlouvy), 

zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení stavebních 

prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy), přičemž 

předpokládaná hodnota provedení stavebních prací činí 53 000 000 Kč bez DPH. 

výstupem samotné realizace bude rekonstrukce / stavební úpravy objektu č. p. 460 
vulici U Krematoria, Liberec, p. č. 1414 k. ú. Liberec především s cílem snížení 

energetické náročnosti, zajištění bezbariérového vstupu pro pozůstalé, zlepšení 

tepelného komfortu, repase výplní otvorů, zateplení budovy, modernizace vnitřního 
zařízení, rekonstrukce rozvodů a umístění rekuperačního zařízení. Na základě 

projektové dokumentace bude realizována rekonstrukce uvedeného | objektu 
Zhotovitelem, se kterým bude následně uzavřena smlouva postupem dle čl. III. odst. 
1.2.; Realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy uzavřené mezi 

Objednatelem a zhotovitelem pro provedení prací na základě projektové dokumentace 
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2) 

1 

2) 

3) 

zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního 

rozhodnutí (provedených stavebních prací) Objednatelem (dále jen „Realizační fáze“). 

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 

z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a této Smlouvy. 

V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ujednání této Smlouvy budou tato ujednání 
*w: wr 

Zadávací dokumentaci. 

IV. Předmět Smlouvy 

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, 
za podmínek upravených Smlouvou a uvedených v Zadávací dokumentaci (dále společně 

také „Dílo“). Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a 
to za podmínek smluvených níže. 

Předmětem plnění této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti dle normových požadavků, požadavků dotčených orgánů a 

Objednatele v rámci projektu „Revitalizace krematoria Liberec“. Budova je chráněna 
jako nemovitá Kulturní památka. 

Předmětem plnění této Smlouvy je konkrétně vypracování projektové dokumentace pro 
objekt č. p. 460 v ulici U Krematoria, Liberec, p. č. 1414 katastrálním území Liberec, a 
související okolí dle odst. 6 a 7 tohoto článku. 

Předmětem plnění této Smlouvy je zejména zpracování uvedených dokumentací a výkon 

následujících činností: 

3.1 Průzkumy a zaměření — doměření stávajícího stavu, stavebně technický průzkum 

(diagnostika konstrukcí), kontrola a doplnění nebo zpracování nových průzkumů a 

měření v rozsahu potřebném pro projekt. Restaurátorské záměry zpracované osobou 

s licencí MKCR budou až součástí DPS. 

3.2 Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a 

technického řešení, které předchází před zahájením vypracování dokumentace pro 

povolení stavby (zateplení, výtah, vytápění/rekuperace) s orientačním odhadem 

stavebních nákladů s porovnáním možných variant. Po prvotním rozpracování 

řešení do základních projektových skic předloží zhotovitel nejméně 3 varianty 

objednateli. Objednatel zhodnotí předložené varianty a určí výslednou, která bude 

následně dále zpracována. Dispoziční a technické řešení bude následně minimálně 

čtyřikrát (průběžně) osobně konzultováno se zástupci objednatele; objednatel bude 

mít možnost koordinovat konzultace. Zhotovitel bude veden snahou k maximální 

ekonomičnosti řešení. 

3.3 Dokumentace pro povolení stavby - v souladu s $ 3 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 

131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu 
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se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle 

zákona č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů, kde je v $ 7a definována povinnost opatřit průkaz 

energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) při rekonstrukcích budov. 

Dokumentace pro povolení stavby bude každá zpracována v počtu 3 ks tištěných 

pare + elektronicky dle požadavku zákona 283/2021 Sb. + I x CD v otevřených 

formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Součástí bude i základní propočet 

ceny stavby. Zpracování dokumentace pro povolení stavby bude minimálně třikrát 

osobně konzultováno se zástupci objednatele v době průběhu zpracování. 

3.4 Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) - v souladu s $ 7 a 

přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu se 

zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v počtu 3 ks tištěných pare + 

elektronicky dle požadavku zákona č. 283/2021 Sb. a 1 x CD v otevřených 

formátech DWG, EXCEL a 1x ve formátu PDF. Jako součást DPS bude dodán 

oceněný a zvlášť neoceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v aktuální cenové hladině a to 

ve dvojím vyhotovení a 1x elektronicky výkaz výměr - rozpočet, (oceněný rozpočet 

ve formátu PDF, XLS a XML ve struktuře datového předpisu uniXML, neoceněný 

ve formátu, XLS a XML ve struktuře datového předpisu uniXMD). 

Zpracování dokumentace pro provádění stavby bude min 1x osobně konzultováno s 

objednatelem v době průběhu zpracování. Výkaz výměr bude revidován po 

vyhotovení DPS. 

3.5 Inženýrská činnost (dále také jen „IČ““), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit 
povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. a reagovat na případné požadavky 

orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky 1 nejasnosti projektu, 
a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

3.6 Součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 

tj. aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 

součinnost při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, 

odstranění případných nedostatků a nejasností dokumentace. V rámci této 

spolupráce je Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání 

zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění 

stavby, a to ve lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení žádosti o dodatečné 

informace. 

3.7 Součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

(BOZP) ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace, v souladu s 

novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3.8 Autorský dozor v průběhu stavby (dále také jen „„AD“) po celou dobu realizace 

stavebních úprav v minimálním rozsahu 1x týdně, včetně participace na přípravě 

podkladů ke kolaudačnímu řízení a výkon následujících činností: 

účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu 
objednatele, 

poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské 
dokumentace, 

podpora dodržení projektu poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby s přihlédnutím k podmínkám určeným povolením záměru, 

posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných dodavateli stavebních prací z pohledu dodržení technicko- 

ekonomických parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně 
dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace (v případě, že 
dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu — např. materiál, rozměry, 

tvar atd. — je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za posouzení těchto 
změn, po projednání s objednatelem), 

vyjádření k požadavkům na navýšení množství výrobků a objemu výkonů oproti 
projednávané dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel 

stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti 

projektu, poskytne osoba odpovědná za výkon autorského dozoru k této 
skutečnosti své stanovisko z technického hlediska, 

participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

v průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor 
výstavbu z následujících technických hledisek: 

e | použití stanovených materiálů 

e | dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů, 

e | dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

e | dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných 
detailů, 

« účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 
vyzkoušení; 

e © dodržování vyjádření NPÚ (odboru životního prostředí SML) 

v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon 
autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech 

o předání a převzetí a zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu. 

4). Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

4.1. 

4.2. 

stavební profese dle požadavků pro rekonstrukce; 

statické výpočty; 

4.3.. požárně bezpečnostní řešení stavby; 
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5) 

4.4.. vytápění včetně měření a regulace; 

4.5. návrh vytápění ve variantách s propočtem ekonomické efektivity (investiční náklady 

/ údržba / provozní náklady), projednání a dopracování varianty odsouhlasené 
objednatelem; 

4.6. rozvody instalací trasovat s ohledem na památkovou hodnotu objektu; 

4.7.. technické řešení opravy fasád a historických prvků s ohledem na problém s vlhkostí 

zdiva a jeho salinitu; 

4.8. řešení výměny vzduchu vzhledem k funkci jednotlivých prostor; 

4.9. oprava či repase výplní otvorů; 

4.10. venkovní úpravy s ohledem na funkční využití objektu a investiční náklady 

(bezbariérovost — výtah, rekonstrukce venkovních zpevněných ploch a hlavního 

schodiště); 

4.11. zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

4.12. omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné k 

řádnému provedení díla; 

4.13. výkaz výměr - rozpočet, viz specifikace výše; 

4.14. návrh časového harmonogramu; 

Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby: 

5.1 K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, uděluje zhotovitel 

bezůplatnou licenci v rozsahu, jak je upraveno v čl. XVII. smlouvy. 

5.2 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou jednotlivé stupně dokumentace 
projednávány ve výše uvedeném rozsahu v rámci projektového týmu zhotovitele 
s přizváním Kanceláře architektury města Liberec a zástupců Národního památkového 

ústavu. 

5.3 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při zpracovávání připomínek 

k projektu či rozpočtu od poskytovatele dotace, při organizaci a průběhu výběru zhotovitele 
stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců 

o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 den od doručení žádosti o dodatečné informace. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že rozpočtovaná cena stavby nepřekročí částku 53 000 000 Kč 
bez DPH, myšleno v aktuálních ceníkových cenách URS. Cena může být navýšena na 

základě vývoje cen materiálů, a to na základě oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem 

souhrnné změny za definované období v průběhu zpracování projektové dokumentace od 
podpisu smlouvy do předání projektové dokumentace pro provádění stavby. 

5.5. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými 

normami (CSN), obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací 
danými charakterem a rozsahem díla. 

5.6 Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží 
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6) 

7) 

a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 

nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, 
nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být 
umožněno použití 1 jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla následující podmínky: 

budova je chráněna jako nemovitá Kulturní památka - požadavky 1 zákonné podmínky 

památkové péče je nutno zohlednit při přípravě projektové dokumentace, v rámci 

stavebního řízení 1 při realizaci stavby; 

veškeré aktivity realizace projektu (rekonstrukce) musí být realizovány v souladu s cíli 

a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovať“; 

zpracovatel zpracuje dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje - přizpůsobení 

se změně klimatu; 

Pro rekonstrukci budovy stanoví dále objednatel následující podmínky: 

7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ve všech stupních realizace projektu závazné 
podmínky poskytovatele dotace. 

Projekt bude spolufinancovaný z Evropských fondů pro regionální rozvoj. 

V. Místo plnění 

1) Místo plnění: objekt Krematoria v ulici U Krematoria 460, 460 01 Liberec IV — Perštýn. 

2) Místo předání Díla: Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se 

sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1. 

VL Termín plnění 

1) Zahájení Díla: nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 0 
dílo. 

Zhotovitel © je © povinen © od. tohoto | termínu © zahájení | aktivně © zahájit 
přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním 

podkladů. 

2) Termíny dokončení a předání jednotlivých dokumentací jsou stanoveny takto: 

a) Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a technického 

řešení: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

b) Dokumentace pro povolení stavby na výzvu objednatele: maximálně do 120 

kalendářních dnů od odsouhlasení dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch 

objednatelem (vč. podání žádosti a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy 

a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace). 
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c) Dokumentace pro provádění stavby: maximálně do 90 kalendářních dnů od nabytí 

právní moci povolení záměru vydaného příslušným stavebním úřadem (vč. zpracování 

připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do 

příslušného stupně projektové dokumentace). 

3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové 
dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, může být lhůta předání jednotlivých stupňů 
dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při 

vydání stanovisek dotčených orgánů. 

VIN. Cena za Dílo 

1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele 

ze dne 10. 10. 2025 podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

Sjednaná cena za Dílo dle této Smlouvy činí: 

  

  

Činnost Cena v Kč bez DPH 21 % Cena v Kč vč. 
DPH DPH 

Zpracování dispozičního 660 000 Kč 138 600 Kč 798 600 Kč 

řešení vnějších a 
vnitřních ploch a prostor 
a technického řešení 
včetně průzkumů a 
zaměření 

Zpracování 1 320 000 Kč 271200 Kč | 1597200 Kč 

dokumentace pro 
povolení stavby, zákl. 

propočet stavby 

Zpracování 907 500 Kč 190575 Kč | 1098075 Kč 

dokumentace pro 
provádění stavby 

  

  

  

  

Inženýrská činnost 132 000 Kč 27 720 Kč 159 720 Kč 
k povolení záměru 

Součinnost při 33 000 Kč 6 930 Kč 39 930 Kč 
organizaci a průběhu 
zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby 

Autorský dozor v 82 500 Kč 17 325 Kč 99 825 Kč 
průběhu stavby včetně 
součinnosti se 

jmenovaným 
koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany 
zdraví (BOZP) 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

  

CELKEM 3 135 000 Kč 658 350 Kč | 3793350 Kč 

            

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného a účinného právního 
předpisu. 

Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, 
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení Díla, včetně všech rizik a vlivů 1 dopředu nepředvídatelných a vzniklých během 

provádění Díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení 

a předání Díla. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. 

Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady za 
případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS na základě potřeby provést 

změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, včetně změn vzniklých v realizační fázi, 
jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci 
Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení 

rozsahu prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud 
neprovedení prací nebo snížení jejich rozsahu má původ V nesprávně zhotoveném Díle 

(rozpočtu a projektové dokumentaci). 

Objednatel je dále oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla v případě 

dílčích změn odsouhlasených Objednatelem, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek 
Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči 

pohledávkám Objednatele. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

VIII. Platební podmínky 
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1) 

2) 

3) 

Sjednaná cena bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur dle podmínek stanovených níže s 30-ti denní splatností ode dne jejich 

doručení Objednateli. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Revitalizace krematoria Liberec - 

projektová dokumentace“, dále musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění 
V podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH 

a cenu celkem. Na daňovém dokladu budou uvedeny náležitosti dle dané specifikace 

pravidel publicity příslušného dotačního titulu operačního programu, v rámci kterého bude 
dílo realizováno. 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude 
účastníky podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

4) Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po bezvadném 
dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí Díla bez vad a nedodělků, 

následovně: 

« © Zpracování dispozičního řešení vnějších a vnitřních ploch a prostor a technického řešení 
včetně průzkumů a zaměření. 

e © Dokumentace pro povolení stavby. Součástí bude i základní propočet ceny stavby. 

e © Dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování rozpočtu. 

Ve všech třech výše uvedených případech po dokončení příslušné dílčí části díla bez 

vad a nedodělků a protokolárním předání, jednorázově ve výši 100 % ceny příslušné 
dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1. 

e | Inženýrská činnost k povolení záměru 

e | Součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

Objednatel uhradí po vystavení dílčích faktur, tedy po vydání povolení záměru s 

doložkou právní moci a druhou po realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve 

výši 100 % ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1. 

* Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby včetně součinnosti se 
jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) bude rovným dílem 

rozdělena do dvou faktur, přičemž první (50 % ceny příslušné dílčí části díla dle čl. VII 
odst. 1) bude vystavena v polovině Realizační fáze stavby a druhá (zbylých 50 % ceny 

příslušné dílčí části díla dle čl. VII odst. 1) po ukončení Realizační fáze, po bezvadném 

provedení a převzetí stavby. 

5) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek 
vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 

6) Zálohy Objednatel neposkytuje. 
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IX. Smluvní pokuty 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu 

smluvních pokut dle následujících ujednání: 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI. ve 

výši 0,2% z ceny nedodané dílčí části Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to 1 opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat 1 kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu 

V průběhu záruční doby; 

v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě 

dle čl. X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý 1 započatý den prodlení; 

v případě porušení povinnosti Zhotovitele určené v čl. XVI odst. 2 a 5 a dále 

v případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně s 

využitím poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelů, 

kterými byla prokazována kvalifikace, případně těch, kteří byli Objednatelem 

schválení dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 30 000 Kč za každý případ porušení; 

v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu 

dle čl. XII. odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý 1 započatý den prodlení; 

wr: 

povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z jakéhokoli operačního 

programu, a tato částka k vrácení překročí 5 % původně přiznané dotace, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH; 

V případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada 

stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů 

Objednatele v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi 

o více než 5 % vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % 

z ceny Díla bez DPH; 

V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, 

která vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % 

z ceny stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel 

právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že 
bude Objednateli náležet nárok dle bodu 1.7 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní; 

V případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce 

či jiného neplnění dle čl. IV. bod. 3.8 této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu 

smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení. 
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2) 

3) 

4 

5) 

6) 

7) 

8) 

V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 

požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý 

den prodlení. 

Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 
Smlouvy. 

Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné 
výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě 

uvedena lhůta delší. 

Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje 

v době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci $ 2050 občanského zákoníku a Objednatel 

je vedle smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody 
a práva z vadného plnění. 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů a všech členů projekčního/realizačního týmu) podílejícími se na 
provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do 

protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech 

a v této minimální výši: 

2.1.. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

chybu vrozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji 
či zkrácení dotace z projektu financovaném z jakéhokoli dotačního programu, vzniká 

Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o kterou byla dotace zkrácena 
či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s touto chybou nebo 

vadou. 

2.2.. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 
navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok 

na náhradu škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 

2.3.. V případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 
v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou 
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se navýšila rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a 

projektové dokumentaci); 
A6 

2.4.. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 
Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo 

jiným orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto 
Objednateli uložených. 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 

na prováděném díle v minimální hodnotě pojistného plnění 15 000 000 Kč, dle požadavků 

V této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to do 15 dnů od uzavření 
této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je dále povinen předložit 

Objednateli takovou pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 
10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost 

nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a 

platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného 
plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného 
plnění Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti 
až do okamžiku skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení 

stavebních úprav na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 

5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu 
škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla 
s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 a $ 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

XI. Prodloužení lhůty plnění 

1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 
s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, se kterou 

se Zhotovitel důkladně seznámil před podpisem této Smlouvy). 

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické 1 tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel 
požadovat, pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli 

z následujících příčin: 

2.1.. Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

2.2.. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 
závazku Zhotovitele, 

2.3.. v důsledku vyšší moci. 

V takovémto případě se použije postup dle čl. XXIII odst. I obdobně. 
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XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé 

k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným 
a účinným právním předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni 
jejího protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá 

k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. 

3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této Smlouvy, na každé jednotlivé části Díla 

1 na Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 
Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického 

řešení navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání 
a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a vsouladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, 
v souladu ujednáními této Smlouvy, 1 s kvalitativními 1 kvantitativními požadavky 

Objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu 
záruční doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 

7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však 

do třiceti dnů od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne 
o prodloužení této lhůty. Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat. 

8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel 

právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Tyto náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury 

se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla 

co nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně 1 náklady 
na realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 
úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle 

této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu 
zákazu či omezení užívání Díla či jeho Části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení 
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a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této 

Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. 
že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům 

podle čl. XVII. této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje 1 taková práva, která vytvořením 
autorského Díla teprve vzniknou. 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 
  

1) Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, 
MŽP, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2036. Po tuto 

dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel 1 u svých poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze © Smlouvy uzavřené ©mezi © Zhotovitelem © a | Objednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

4) Zhotovitel je povinen Dílo specifikované v článku IV. této Smlouvy vyhotovit v plném 

souladu se závaznými podmínkami dotace. Jedná se o projekt financovaný z prostředků 
Evropské unie — IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) ITI (Integrované 

územní investice). Tato pravidla stanovují závazné podmínky i pro zhotovitele - 

zpracovatele projektové dokumentace a je nutno je dodržovat ve všech stupních realizace 
projektu. 

XIV. Předání a převzetí Díla 
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1) 

2) 

3) 

4 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich 
ukončení. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů 

sjednaných v této Smlouvě. 

O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis 

o předání a převzetí Díla (jeho části) (dále jen „předávací protokol“), který bude 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Dílo (jeho část) bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím (všech jeho 

jednotlivých částí). Předání Díla (jeho části) bude provedeno na základě písemné výzvy 

v sídle Objednatele. 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 
dozoru projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat 

průběžné informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu (jeho 
části) na Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy 

a ve prospěch Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které 
by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že 

Objednatel 1 přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za 
škodu takto vzniklou. 

11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 
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2) 

1) 

2) 

3) 

4 

5) 

Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 
15 dnů s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní 
předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech, které předvídají právní 
předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 
  

Zhotovitel se zavazuje provést projekci stavební části vlastními silami. V ostatních 
přípravných fázích a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. průzkumy, ZTI, 

elektro, odvětrání, statika apod.), schvaluje Objednatel realizaci pomocí poddodavatelů. 
Zhotovitel prohlašuje, že sestavil minimálně dvoučlenný projekčního/realizační tým (z 

těchto jeden jako vedoucí realizačního týmu) dle podmínek určených v Zadávací 
dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoby určené Zhotovitelem jako členové 
projekčního/realizačního týmu se budou přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na 

realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna člena 
projekčního/realizačního týmu je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 5 

tohoto článku. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 
vyjma projekce stavební části (dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy), uvedených v 
seznamu  poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, 

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu 
provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 
souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 

5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého 
byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu 

Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 

nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

Změna člena realizačního týmu oproti jmenovitému přehledu osob (seznamu členů) 
realizačního týmu předloženému v rámci Nabídky Zhotovitele ze dne 10. 10. 2025 je 

možná pouze po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nový člen 
realizačního týmu prokáže úroveň své kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací 

dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaný člen tak, aby nový 
člen realizačního týmu splňoval kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a 

aby tato změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení. Změna vedoucího realizačního týmu je možná pouze ze zvlášť 
závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž 
V tomto případě náhradní vedoucí realizačního týmu, musí prokázat splnění kvalifikace v 

souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako 
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6) 

7) 

8) 

1) 

2) 

3) 

nahrazovaný vedoucí realizačního týmu tak, aby nový vedoucí realizačního týmu splňoval 

kvalifikaci dle Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit 
výběr dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení, a dále 
musí mít nový vedoucí realizačního týmu minimálně stejný počet referenčních zakázek, 

které splňují hodnotící kritérium (kritérium č. 2 Zkušenosti zodpovědného vedoucího 

týmu podmínek Zadávací dokumentace), jako nahrazovaný vedoucí týmu, který byl 
hodnocen v rámci zadávacího řízení. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele 
a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům 

nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 
na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, 
za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 

sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 
pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedení v seznamu poddodavatelů, 

který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří 
se na realizaci Díla podíleli na základě čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. Uvedené platí též 

ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele 

dle čl. XVI. odst. 4 této Smlouvy. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož 1 k povinnosti 

na žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 
Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel 
je povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

XVI. Licenční ujednání 
  

Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje 

znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění 

poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho 

jednotlivým částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat 

a převádět či poskytovat třetím osobám. 

Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít 
(licenci). 
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4). Licence je poskytována za následujících podmínek: 

2.4.. licence je výhradní, 

2.5. poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

2.6. | poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

2.7. množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

2.8. poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 
třetím osobám. 

5) Objednatel není povinen licenci využít. 

6) Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým 

vývojovým fázím a částem. 

7) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užití Díla a jeho částí. 

8) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla (jeho části), 
s jakýmikoli úpravami a změnami Díla (jeho části), jakožto 1 s jakýmkoliv jeho tvůrčím 

zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. 

Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným prodejem Díla (jeho části) Objednatelem, tj. 
s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva 
z licence využívat (tzv. podlicence). 

9) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je kryta cenou za zhotovení Díla 

1) 

2) 

3) 

4) 

(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) 
Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy 

uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. 
Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše 

odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla (jeho 
části) pro dosažení takového zisku. 

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování 
Díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska Objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
Smlouvy. 

Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli 

pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu 
se prodlužuje termín dokončení Díla. 
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XIX. Doložky a ochrana informací 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to 1 v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5) Smluvní strany si jsou vědomy, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou 
vzájemně nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a 

že mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností 
druhé strany nebo 1 jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, 
které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom 

nepovažují: 

4.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

4.2. orgány smluvních stran a jejich členové, 

43. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, 

4.4. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, 
a to 1 potencionální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním 
dle této Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby V rámci 

projektu „Revitalizace krematoria Liberec“, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně 

nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním 
stranám v této Smlouvě. 

7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li 

stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují 
za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně 

upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto 
informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné 
podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), 
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je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím 
vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních 

předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na 

jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech 
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit 

dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

9) Bez ohledu na jiná ujednání této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s $ 

219 ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny 
za plnění Veřejné zakázky. 

10) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ujednání tohoto článku Smlouvy 
a jejich účinnost přetrvává bez omezení 1 po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

1) 

2) 

3) 

XX. Ochrana osobních údajů 

Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů 

realizačního týmu (dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních 
nároků na základě svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně 

Objednatele. Proti tomuto zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku. 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup 
k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování 
a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu 

od okamžiku uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých 
z případného porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu 

údajů. 

Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových 

stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

XXI. Řešení sporů 

1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy. 

2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její 

výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran 

obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky. 

XXII. Ostatní ujednání 
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1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních 

stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu podepisují. 

5) Smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 1525/2025 ze dne 
18.11.2025. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů 

V Praze dne dle elektronického podpisu V Liberci dne dle elektronického podpisu 

Za Zhotovitele: Za Objednatele: 

Ing. arch. Jakub Masák Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

jednatel primátor města Liberce 
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Seznam poddodavatelů 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení: 

„Revitalizace krematoria Liberec - projektová dokumentace (II)“ 
  

Poddodavatel č. 1: 

IČ: 

  

  

Sídlo poddodavatele: 
  

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 

Přehled věcného rozsahu plnění: 
  

  

Podíl na plnění veřejné zakázky v % 
  

  

Poddodavatel č. 2: 

IČ: 

  

  

Sídlo poddodavatele: 
  

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele:   

Přehled věcného rozsahu plnění: 
  

Podíl na plnění veřejné zakázky v % 
  

  

Poddodavatel č. 3: 

IČ: 

  

  

Sídlo poddodavatele: 
  

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
  

Přehled věcného rozsahu plnění: 
        Podíl na plnění veřejné zakázky v % 
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