



Smlouva o dílo ag. č. DS201800653

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Alestra s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

zastoupený Radomírem Dočkalem, jednatelem společnosti

IČ: 29196485

DIČ: CZ29196485

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64792

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí výstavba dětského hřiště v ulici Františkovská, pozemek p. č. 7/1 k.ú. Františkov u Liberce.
2. Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy dětského hřiště a vybavení herními zařízeními pro menší děti. Specifikace díla je následující:

- a) Bude demontováno a odstraněno stávající oplocení, obruby, zábradlí, pískoviště, pneumatiky a mobiliář
 - b) Bude demontováno a znovu usazeno pružinové houpadlo
 - c) Budou dodány a umístěny herní prvky typu vahadlová houpačka, kolotoč, včetně úpravy jejich dopadových ploch.
 - d) Bude dodáno a umístěno pískoviště, včetně písku
 - e) Bude dodána tabule s provozním řádem a mobiliář
 - f) Bude dodáno a instalováno oplocení, včetně vstupní branky a obruby
3. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zadávací dokumentací, se kterou se zhotovitel seznámil a dle výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Místo plnění: Františkovská ulice, pozemek p.č 7/1 k.ú. Františkov u Liberce.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 263.326,-Kč včetně DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště - Františkovská“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	217.624,75,- Kč
DPH	45.701,20,- Kč
cena celkem s DPH	263.326,- Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací anebo záměny materiálů.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků

do 60 dnů od předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -5°C , souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.
5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky

7. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek,

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatel.

8. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.
8. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem), se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XI. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 120 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelům k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne...15. 9. 2018.....

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

.....
Za objednatele

V Liberci dne...25. 9. 2018.....

Radomír Dočekal
jednatel

.....
Za zhotovitele

Přílohy:

1. Výkaz výměr – rozpočet
2. Technická zpráva
3. Souhrnné vyjádření
4. Územní rozhodnutí
5. Souhlas ČEZ Distribuce

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 110 - Dětské hřiště Františkovská

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu: 900 - Dětské hřiště

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajistí vybraný dodavatel - dopravní opatření během výstavby	KPL	1,000	5 000	5 000
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ pouze v případě nutnosti bude realizována ochrana kabelu na vyžádání správce - odsouhlasí vzájemně investor a dodavatel	KPL	1,000	3 000	3 000
0		Všeobecné konstrukce a práce				8 000
1		Zemní práce				
3	111204	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM včetně odvozu na skládku a skládkovného (živý plot)	M2	20,000	490	9 800
4	111352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH kolem plochy a pískoviště, s odvozem na skládku a skládkovným	M	41,000	30	1 230
5	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výplň pískoviště s certifikací frakce 0/4 (8) dle upřesnění investora, 10% navíc	M3	1,320	1 050	1 386
6	17680a	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jam a rýh - zasypání ohniště	M3	0,500	12	6
7	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH plochy poškozené mechanizací při výstavbě - odborný odhad, upřesní se dle potřeby (před garážem) nepevněný povrch s dopravním pruhem (žlutové eluvium v rozpadu)	KPL	1,000	500	500
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ srovnání a vyrovnání 30% plochy v tl. 0,1 m s doplněním u obruby, 10% navíc	M3	5,115	29	148
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM dosívání v ploše úpravy	M2	46,500	29	1 349
10	18462	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ mulčování stáv. trávníku včetně ošetření trávníku - zbylá plocha	M2	108,500	31	3 364
11	18481	OCHRANA STROMŮ BĚDNĚM dodávka, montáž, demontáž (pouze bude-li požadováno správcem zeleně)	M2	2,000	490	980
1		Zemní práce				12 783
7		Přidružená stavební výroba				
12	76291	PLASTOVÉ OPLOČENÍ plastové profily viz výkres výšky 0,85 m (1 m) D+M, 1 pole vysazovací	m'	30,000	1 587	47 610
13	76291a	PLASTOVÉ OPLOČENÍ ditto, ale plot výšky 1,5 m. D+M	m'	21,000	1 954	41 039
14	76796	VRATA A VRÁTKA D+M - u oplocení hřiště - profily plast	KUS	1,000	4 052	4 052
7		Přidružená stavební výroba				82 701
9		Ostatní konstrukce a práce				
15	916711	UPEVNĚNÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ provazní řád	KUS	1,000	4 119	4 119
16	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM do betonu s boční opěrkou, 8% navíc	M	27,000	380	10 260
17	93723	MOBILIÁR - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ D+M včetně tyče a osazení - dle specifikace investora	KUS	1,000	8 710	8 710
18	93761	MOBILIÁR - LAVIČKY Z PLASTICKÝCH HMOT dle specifikace investora Antivandal - zároveň zinkovaná konstrukce, plastové sedáky z recyk. materiálu D+M	KUS	2,000	6 720	13 440
19	93798	MOBILIÁR - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠT kolotoč karusel D+M	KUS	1,000	29 960	29 960
20	93798a	MOBILIÁR - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠT vahadlová dvouhoupadla D+M	KUS	1,000	10 891	10 891
21	93798b	MOBILIÁR - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠT pískoviště 2x2 m (písek samostatně) D+M	KUS	1,000	9 116	9 116
22	93798c	MOBILIÁR - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠT osazení zdemontovaného prvku - pružinové houpadlo	KUS	1,000	1 900	1 900
23	93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU pouze bude-li třeba - odsouhlasí TDI - předpoklad 3x během výstavby	M2	300,000	10	3 000
24	93818	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM 3x během výstavby	M2	300,000	10	3 000
25	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM 4 sloupky betonové včetně skládkovného	KUS	4,000	100	400
26	966116a	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM lavičky s betonovou spodní částí včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	10,000	100	1 000
27	966181	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM vybourání houpadla s očištěním a příprava pro přesazení	KS	1,000	1 000	1 000
28	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM trubkové oplocení - odvoz do kovošrotu	M	22,000	40	880
29	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA s odvozem na skládku a skládkovným	M	10,000	16	160
30	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH pneumatiky včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	5,000	65	325
9		Ostatní konstrukce a práce				98 161
		Celkem				217 626

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	 ALB plus spol. s r.o. ① Božich bojovníků 1140/4, LIBEREC 1 Tel./fax: 485 109 494 DIČ: CZ62242563, IČ: 62242563	
Ing. Petr Rendl	Ing. Vajsejtlová			
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec Dětské hřiště ul. Františkovská			Stupeň	ZD
			Datum	05/2017
			Čísl.zak. 05/2017	Čísl.soup.
Technická zpráva			M	
			č.v. C.1	

2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace
4. **Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
5. Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
6. **Umístění sloupků oplocení a herních prvků v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedeno minimálně 0,5 m od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.**
7. **Před ukončením bude místo křížení a souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.**
8. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
9. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.
10. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
11. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
12. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
13. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
14. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
15. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
16. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
18. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.


Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu, je žadatel před započítím stavby povinen vypořádat uživateli vztah k dotčeným nemovitostem.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení souhlasíme za předpokladu respektování podmínek uvedených v tomto souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
ČEZ Distribuce, a.s.

Přílohy

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Technická zpráva

1. Zhodnocení polohy staveniště

Staveniště určené k výstavbě a úpravě stávajícího dětského hřiště, jež v současnosti v žádném případě nesplňuje stávající požadavky a trendy kladené na tato zařízení sloužící široké veřejnosti je volně přístupné bez omezení. Prvky instalované a doplňkové konstrukce včetně oplocení dožilé, jež je třeba odstranit. Přes plochu kabel el. podzemního vedení do garáží (umístěné viz situace), tento nutno při realizaci respektovat.

Povrch zatravněný. Přístup po zpevněné MK ul. Františkovská v její zadní (koncové) části – slepé ukončení. Pojezd vozidel minimální, pouze nepravidelný výjezd osobních aut z řadových garáží. Před garážemi dostatečný prostor pro manévrování vozidel při vjezdu a výjezdu, takže děti na herní ploše, navíc oplocené, nebudou ohrožené. Ověřena manipulace vlečnou křivkou viz příloha.

Realizace výhradně na pozemcích objednatele – viz výkresová část PD.

Stávající prvky budou opraveny, přemístěny s opravou a nezbytnou údržbou. Tyto budou doplněny odsouhlaseným výběrem prvků. Návrh řešení respektuje vzrostlé stromy. Dožilý živý plot snesen. Přístup po ul. Františkovská bez úprav.

2. Prováděné průzkumy

Vzhledem k charakteru výstavby není třeba vyjma vytyčení průběhu kabelu el. vedení provádět. Dendrologický průzkum není třeba. Pozor – tento kabel musí být stavbou respektován – viz vyjádření správce tohoto zařízení.

Humus získán nebude, doplnění humusu v ploše pro srovnání plochy nakoupený (dohumusování). Při provádění zemních prací v podloží lze předpokládat zeminy do 4. tř. těžitelnosti dle ČSN 73 3050, dle ČSN EN 805 – I. tř.

Zásah do vzrostlé zeleně není. Vzhledem k umístění stavby není třeba provádět při výstavbě zvláštní opatření úpravy dopravy. Vjezd do řadových garáží musí být po celou dobu výstavby zachován.

3. Příprava pro výstavbu – osazení herních prvků

Příprava pro výstavbu bude spočívat v ověření průběhu IS a jejich vytyčení s ohledem na dodržení ochranného pásma. Navržené umístění herních prvků plně respektuje IS v ploše viz situace včetně vyjádření a podmínek správců těchto zařízení. Navržené umístění a výběr herních prvků respektuje požadavky objednatele – konzultace a odsouhlasení v rozpracovanosti. Vzhledem k výběru herních prvků pro cílovou skupinu dětí (prvky dle doporučení do 14 let) a výšce pádu z prvku je třeba respektovat ochranná pásma vybraných prvků. Dopadovou plochu není třeba realizovat – zatravněná plocha. Humus skrýván nebude. Vybourány budou obruby včetně nízkého trubkového zábradlí, pískoviště, pneumatik v ploše. 1 herní prvek přesazen. Lavičky zdemontovány. Na východní straně vykácen živý plot. Ze severní sneseno stávající dožilé oplocení. Plochy porušené výstavbou a bouracími pracemi srovnány, nerovnosti v ploše dohumusovány a odborně upraveny včetně zatravnění. Humus nakoupený.

Odpady veškeré typu „O“ – plot drátěný, trubkové zábradlí, obruby, pískoviště, živý plot, pneumatiky, zemina. Tyto budou ukládány v souladu se zákonem o odpadech s průkazem o jejich uložení. Skládka do 10 km.

Vybrané herní prvky budou montovány dodavatelem, jež si provede připravenost pro montáž event. dohodne součinnost s dodavatelem stavebních prací. Vytyčení souřadnice x, y viz situace v JTSK.

Výčet herních prvků (specifikace viz detaily vybraného dodavatele - přílohy):

- 1) Pružinová houpačka – kachna – k přesazení
- 2) Kolotoč Karusel
- 3) Vahadlová dvojhoupačka - celokovová
- 4) Pískoviště 2 x 2 m včetně sedáků na čtyřboké pískoviště
- 5) Oplocení pro dětská hřiště – bezúdržbové včetně branky do 1 m výšky (0,85 m) dl. 42 m
- 6) Oplocení – 1,5 m - bezúdržbové v dl. 9 m (severní strana)
- 7) Městský mobiliář – parková lavička antivandal – 2 ks
- 8) Odpadkový koš
- 9) Provozní řád

Vzhledem k minimalizaci poškození travnaté plochy při realizaci doporučujeme použít drobnou mechanizaci. V situaci popsány manipulace se stávajícími herními prvky s vyznačením jejich přesazení či umístění v revitalizované ploše.

4. Přehled výchozích podkladů

- Zadání objednatele a rekognoskace území
- Zaměření JTSK , výškový systém místní, TZ geodeta
- Katastrální mapa – Katastrální úřad pro Liberecký kraj
- Předané a vybrané herní prvky
- Konzultace s investorem
- Dostupná dokumentace herních prvků výrobců
- Příslušné normy a certifikáty – dodá dodavatel herních prvků, výplně pískoviště
- Vyjádření správců inženýrských sítí nutno bezpodmínečně respektovat
- ČKAIT 99 Soubor hygienických předpisů

5. Členění stavby na stavební objekty

Veškeré stavební úpravy a montážní práce spojené s obnovou a realizací hřiště jsou řešeny v rámci jediného objektu č. 900 – Dětské hřiště ul. Františkovská.

6. Stavebně technické řešení

Stavebně technické řešení vychází z výběru herních prvků pro jednotlivé cílové a věkové skupiny dětí. Umístění a přeskupení včetně opravy jednotlivých herních prvků je konzultováno, odsouhlaseno a konečná verze rozmístění zpracována do projektové dokumentace. Nezbytné je zaručit vyznačené bezpečnostní zóny kolem herních prvků s požadovanou úpravou povrchů s ohledem na výšku možného pádu z herního prvku. Dopadovou plochu není třeba upravovat- travnatý povrch.

Výrobky musí splňovat EN 1176 a EN 1177 a musí být certifikovány TUV.

Materiál na ploše pádu musí splňovat EN 1176 a EN 1177.

Výrobce doloží certifikáty a montážní návody včetně inspekce po dokončení.

Dopadová plocha bude zabezpečena a vymezena betonovou obrubou zesílenou do betonu s boční opěrkou oboustrannou. Kolem prostoru vymezení herní zóny bude osazen nízký plot $v=0,85$ m (plůtek pro dětská hřiště s brankou – typový plůtek z recyklovaného materiálu). 1 pole vysazovací. Navrženy 1 branka. V severní straně osazen stejný plot výšky 1,5 m.

Městský mobiliář, lavičky a odpadkové koše – umístění upřesní investor (navržené rozmístění viz situace).

Výplň pískoviště – písek frakce 0/4 (8) upřesní investor s certifikací zdravotního ústavu dle Vyhl. č. 238/2011 Sb. stanovení hygienických limitů písku v pískovišti venkovních hracích ploch.

Stávající přilehlé plochy nebudou upravovány. Přístup ke garážím bez mezení. Podzemní IS respektovány viz výše. Přesazené prvky budou přezkoušeny s ohledem na jejich funkčnost, natřeny, lavičky opraveny.

7. Řešení dopravy, pohybu osob

Přístup na revitalizovanou plochu po dobu výstavby bude vyloučen. Dtto jakékoliv dopravy. Přístupy zachovány bez úprav, dtto ke garážím. Místo výstavby označeno v rámci realizace stavby vybraným dodavatelem.

8. Péče o životní prostředí

Výstavbou nedojde ke zhoršení ani narušení životního prostředí.

Výstavbou nedojde k záboru ZPF ani LPF ani k zásahu do vzrostlé zeleně. Stávající vzrostlý strom respektován, při výstavbě chráněn. Práce zemní a bourací budou prováděny v tak malém rozsahu, že není třeba provádět žádná speciální opatření proti zvýšení hladiny hluku od výstavby a ani žádná opatření proti prašnosti či jiným negativním vlivům od výstavby na okolí. Stavba realizována na pozemku investora.

9. Protipožární zabezpečení stavby a přístup dopravní obsluhy

Přístup zásahových vozidel po stávající MK ul. Františkovská bez úpravy, stávající, výstavbou nezměněn.

Plocha dětského hřiště bez požárního rizika.

Svoz TKO – z košů – multikáry v rámci provozního řádu zpracovaného určeným správcem dětského hřiště a okolí.

10. Zařízení staveniště

Pro zařízení staveniště a krátkodobou montážní plochu lze využít přilehlé plochy zpevněného sportoviště s asfaltovým povrchem v majetku města.

11. Umístění v ploše

Umístění v ploše dle odsouhlaseného a upřesněného umístění investorem včetně bezpečnostních pásem a dopadových ploch v souladu s EN.

Vybraná alternativa je zapracována v DSP s úpravou dle vyjádření správců CZ.

Detaily schematicky zakresleny v PD.

Při realizaci bude využito zkušeností z realizací obdobných dětských hřišť a zařízení správcem zeleně MML.

Umístění herních prvků v ploše je zřejmé ze situace 1:250.

12. Vytyčení a rozmístění v ploše

Uvedeno viz výše. Vzhledem k zaměření je možné umístění prvků v ploše vytyčit v JTSK.

Výškově není třeba vytyčovat, jejich umístění nad plochou (zatravněný povrch) bude respektovat podmínky výškového umístění výrobcem vůči povrchu a tím i výšce pádu z herního prvku.

IS nutno respektovat a prvky není možné osadit na podzemní zařízení. Případné požadované ochrany budou řešeny se správcem podzemního zařízení.

13. Odvodnění

Plocha zatravněna, bezodtoková plocha – bez odvodnění, s možností vsaku do podloží.

Nerovnosti – potencionální možnost vzniku kaluží odstraněny dohumusováním a srovnáním zatravněného povrchu.

14. Cizí zařízení

Veškerá CZ jsou zakreslena v situaci dle předaných podkladů a vyjádření správců těchto zařízení. Vyjádření doložena v dokladové části PD.

Při realizaci doporučujeme minimalizovat těžkou mechanizaci s ohledem na poškození travnatých ploch.

15. BOZ

Veškeré práce budou prováděny odborně způsobilou organizací pracovníky proškolenými s ohledem na BOZ, vyhlášky a předpisy související.

Při realizaci nutno respektovat veškeré předpisy a pokyny dodavatele. Umístění nutno přezkoušet, zejména s ohledem na výšku osazení a zabezpečených ploch. Veškeré doklady a atesty budou předány dodavateli, u kterého budou průkazně uloženy.

Všeobecné podmínky – ZOV, jež budou použity přiměřeně a v částech týkajících se charakteru výstavby.

16. Zábor pozemků

Stávající se stejným využitím pozemku – nové zábory a zásah do pozemků jiných vlastníků není.

17. Závěrem

Výstavbou dětského hřiště dojde k výraznému zlepšení prostředí a chybějící občanské vybavenosti, jež byla zanedbána či dožívá. Dojde k možnosti vyžití, zejména pro děti rodin žijících v okolní zástavbě, s odpovídajícími nároky obyvatel na občanskou vybavenost.

Výstavba svým charakterem má celospolečenský význam, zejména pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

V Liberci, květen 2017

Ing. Petr Rendl

[illegible]

8/2



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec I

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Statutární město Liberec

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

MML/ZP/Piv/101843/17-
SZ 101843/17/2

Vyřizuje / linka

Bc. Pivnec/4879

Liberec

14.6.2017

Věc: **"Dětské hřiště Františkovská – úprava plochy, p.p.č. 7/1 v k.ú. Františkov u Liberce" - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí**

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí obdržel dne 12.5.2017 Vaši žádost o souhrnné vyjádření k realizaci výše uvedené akce. K žádosti byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení.

Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme:

1) **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Parmová) :**

Bez připomínek.

2) **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Janečková) :**

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem sděluje k výše uvedenému následující:

- S daným záměrem souhlasíme. Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, vodoprávní úřad k uvedenému záměru nemá připomínek.

3) **Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Ing. Russig) :**

K předloženému záměru není nutné z hlediska ochrany ovzduší vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neboť nedochází k umístění nebo ke stavbě stacionárních zdrojů, a z hlediska ochrany zájmů chráněných tímto zákonem Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s realizací záměru souhlasí.

statutární město Liberec

Doručeno: 03.07.2017

CJ MML 139882/17

listy: 1 přílohy: 1
druh: 11/ev:



mmlbes65565eb4

4) **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Mgr. Ondráčková) :**

S předloženým záměrem **souhlasíme** za předpokladu, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje <http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/>).

Nedílnou součástí vyjádření je i **situace** se zákresem stavby, opatřená razítkem odboru.



Ing. Jaroslav Rašíň
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: PD

Doporučeně na dodejku:

1. adresát

Obyčejně:

2. MML, Stavební úřad

[illegible]

Datum: 14.6.2017. HMC/20 / Rmj 121643/17

orientalni prahovi slojevi: kalcit u sloju
 orientalni prahovi kalcit u sloju jame osovinski

OHLUŠKOVANIE, OZÉLENENIE - VYROVNANIE NEROVNIEHO TERÉNU
 OCHRANNE PÁSMO PODZEMNÝ SÍŤ MI
 BEZPEČNOSTNÝ PROSTOR OKOLO NEROVNÝ PRŮDŮ
 OPOČINŮ DETSKÉHO HRÁŠŤE, TVRBNANIE, TÁPOLE VÝSAVOVANÍ (Z DŮVODU
 MOŽNOSTI VETŤ TECHNICKÝ) - O UMÍSTENÍ ROZHODNIE INVEŠTOR
 MESTSKÝ MOBILNAR: ☐ LAVIČKA ☐ ODPADNÝ KOS ☐ O UMÍSTENÍ ROZHODNIE INVEŠTOR

C	Y	X
1	688687.64	974085.28
2	688668.92	974081.56
3	688670.72	974077.68
4	688673.28	974075.48
5	688671.48	974074.61
6	688672.36	974072.81
7	688674.15	974073.68

POZNÁMKA:
STAVAJÍCÍ LAVČKY A PNEUMATIKY ZODPOVÍDAT
2045 PLOT SM9117

[illegible]

Odpovědný projektant		Pracovní	Kreslil	 ALE plus spol. s r.o. Průmyslová zóna, LIBEREC TEL: 748 622 101 E-MAIL: 748 622 102
Ing. Petr Rendl		Ing. Petra Vojsejtlová		
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1				
Dětské hřiště ul. Františkovská Situace				Stupeň ZD Datum 05/2017 Čís. zak.: Čís. soupr.: 05/2017 M 1:250



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/145908/17-Šk
CJ MML 212569/17
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Štoková
tel. 485243612

Liberec, dne 5.10.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 59 Liberec 1

Rozhodnutí je v právní moci dne: 14. 11. 2017

a je vykonatelné: • dnem nabytí právní moci

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

statutární město Liberec
Doručeno: 16.10.2017
CJ MML 213585/17
listy: 3 přílohy: 0



mm1hac6557h216

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.7.2017 podalo a dne 19.9.2017 úplně doplnilo

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru, IČO 00262978,
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Revitalizace dětského hřiště Františkovská
ulice Františkovská
Liberec X-Františkov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 7/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Františkov u Liberce.

Druh a účel umísťované stavby:

V rámci stavebních úprav proběhne kompletní rozebrání a likvidace stávajícího oplocení, zábradlí, obrub, pískoviště, živého plotu a pneumatik.

Při hranici s pozemkem p.č. 7/12 k.ú. Františkov u Liberce bude stávající obruba se zábradlím vybourána a bude instalováno nové oplocení z plastového recyklátu výšky 0,85 m v délce 16,65 m a v délce 7,45 m s instalovanou brankou.

Při hranici s pozemkem p.č. 18/1 k.ú. Františkov u Liberce bude stávající oplocení v délce 10,0 m zdemontováno a osazeno nové výšky 1,5 m v délce 8,6 m.

Při hranici s pozemkem p.č. 9/1 a 8/1 k.ú. Františkov u Liberce bude osazeno nové oplocení výšky 1,5 m v délce 17,75 m.

Stávající oplocení na pozemku p.č. 9/1 a p.č. 8/1 v k.ú. Františkov u Liberce, které běží souběžně s hranicí pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Františkov u Liberce nyní ve vzdálenosti cca 0,65 – 1,25 m bude odstraněno bezprostředně po dokončení revitalizace hřiště.

Do prostoru hřiště bude umístěno pískoviště, kolotoč, pružinové houpadlo (přemístění stávajícího), vahadlová houpačka, dvě lavičky, apod.
Plocha bude ohumusována a zatravněna.

Umístění stavby na pozemku:

Hřiště bude umístěno na části pozemku p.č. 7/1 v katastrálním území Františkov u Liberce.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakres stavby do kopie katastrální mapy v měřítku 1:250. Zákes je součástí dokumentace pro územní řízení, kterou ověřil Ing. Petr Rendl, (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby), a byla ověřena stavebním úřadem.
2. Jako stavební pozemky se vymezuje část pozemku parc. č. 7/1 v katastrálním území Františkov u Liberce.
3. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s, ze dne 5.4.2017 zn. 0100724819 a ze dne 7.9.2017 zn. 1094455345, tj. zejména:
 - Před realizací stavby požádá investor nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
 - Umístění sloupků oplocení a herních prvků v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě v daném zájmovém území, za kterých lze provádět činnost v ochranném pásmu uvedených v těchto vyjádření.
4. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření Statutárního města Liberec, odboru správy veřejného majetku ze dne 9.11.2016 zn.: SM2015/370, tj. zejména:
 - Stávající zařízení VO a SSZ nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při případné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení stávajících komunikací a to na svůj náklad. Zařízení VO a SSZ musí zůstat přístupné pro údržbu.
 - Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SSZ včetně přeložek a demontáží musí být předem projednány a odsouhlaseny se SML odbor SM - správa VO a SSZ. Tyto práce budou plně hrazeny investorem stavby.
 - Při stavbě musí stavebník respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 - Zahájení prací musí být ohlášeno 5 dnů předem na SML odbor SM - správa VO a SSZ na tel. číslo: [REDAKCE] resp. elektronicky na e-mail: [REDAKCE].
 - Jakékoliv případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SSZ je nutno okamžitě hlásit na telefon 730 158 058 s nepřetržitou pohotovostní službou. Stavebník je následně povinen zajistit prostřednictvím naší smluvní servisní firmy neprodlené odstranění závady a uvedení zařízení VO a SSZ do původního - funkčního stavu.
 - V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.
 - Doba platnosti vyjádření je jeden rok.
 - Zákes sítě VO a SSZ je pouze orientační a před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti zakreslených tras je nutné zajistit řádné vytyčení skutečného průběhu tras VO a SSZ námi pověřenou firmou (e-mail: vytyceni.liberec@altdo.cz), která na základě smlouvy provádí pro SML údržbu VO a SSZ.
 - Je nutno vymístit veřejné osvětlení z uzavřeného prostoru a v PD řešit zda má či nemá být hřiště nasvětleno, případně vybaveno bezpečnostní kamerou.
5. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření vlastníka sousedního pozemku p.č. 7/12 a 18/1 k.ú. Františkov u Liberce pana Alexandra Kendíka, tj. zejména:
 - Požadují zaslát termín zahájení a ukončení opravy dětského hřiště. Po ukončení prací výše uvedené pozemky musí být řádně uklizeny, vráceny do původního stavu a předány na základě předávacího protokolu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše č.p.
1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Odůvodnění:

Dne 13.7.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 25. 6. 2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších změn.

Dotčený pozemek se nachází ve stabilizovaných plochách městského.

Z krajské územně plánovací dokumentace - Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro řešené území nevyplývají žádné požadavky.

Z pořízených územně analytických podkladů vyplývá, že na pozemku nejsou evidovány žádné hodnoty území, stanoveny žádné záměry ani zásadní problémy k řešení. Limity území jsou respektovány.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu - technická infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního plánu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Alexandr Kendík, Jaroslav Barek, Mgr. Jana Ekertová, Emil Kačmar, Pavel Kačmar, Josef Kaněra, Marie Kaněrová, Ludovít Kotlár, Erika Kotlářová, Marie Řiřicová, Jiří Sklepník, Jindřiška Sklepníková, ČEZ Distribuce, a. s., STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 12.9.2017 zn. CJ MML 187660/17 obdržel stavební úřad námitku účastníků řízení pana Jiřího Sklepníka a paní Jindřišky Sklepníkové, oba bytem [redacted] Mníšek týkající se výšky 0,85 m oplocení na hranici s pozemky p.č. 9/1 a 8/1 k.ú. Františkov u Liberce.

Dne 19.9.2017 zn. CJ MML 191595/17 obdržel stavební úřad oznámení o vypořádání námítky mezi Statutárním městem Liberec, odboru ekologie a veřejného prostoru a namítajícími panem Jiřím Sklepníkem a paní Jindřiškou Sklepníkovou, oba bytem [redacted] Mníšek.

Vypořádání námítky je zahrnuto do výroku tohoto rozhodnutí – popis záměru.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Obdrží:

účastníci (dodejky)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Alexandr Kendík, [redacted] 460 07 Liberec 7

Jaroslav Barek, [redacted] 460 15 Liberec 15

Mgr. Jana Ekertová, [redacted] Liberec 7

Emil Kačmar, [redacted] Železný Brod
Pavel Kačmar, [redacted] Liberec 10
Josef Kaněra, [redacted] Liberec 10
Marie Kaněrová, [redacted] Liberec 10
Ludovít Kotlár, [redacted] Liberec 7
Erika Kotlárová, [redacted] Liberec 7
Marie Řičicová, [redacted] Veselí nad Moravou
Jiří Sklepník, [redacted] Chrastava
Jindřiška Sklepníková, [redacted] Chrastava
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Dotčené orgány státní správy

MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Na vědomí

MML - odbor hlavního architekta, odd. územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

statutární město Liberec
Doručeno: 11.09.2017
CJ MML 185431/17
listy: 3 přílohy: 0



mmlbes655732bd

Statutární město Liberec
Odbor ekologie a veřejného prostoru
p. Trejbal
náměstí Dr. E. Beneše 1/1
460 59 LIBEREC I

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

30. 8. 2017

NAŠE ZNAČKA

1094455345

VYŘIZUJE / LINKA

Stanislav Teplík 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec 7. 9. 2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
evidenční číslo: LB / 854 / 17 / OP.

Vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 30. 8. 2017, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu elektrického zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: **Liberec – Dětské hřiště ul. Františkovská**
2. Investor stavby: **Statutární město Liberec**
3. Katastrální území: **Františkov u Liberce p. p. č. 7/1**
4. Předložené podklady: **Koordinační situace, projektová dokumentace**

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: **Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV**

Název zařízení: **Františkov – K – LB_0081 – DS – NN – 102 579 - UU0090**

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného elektrického zařízení.

Povoleny činnosti:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 – stavební práce | 2 – zemní práce | 3 – kácení a prořez |
| 4 – umístění stavby | 5 – skladování hořlavin | 6 – skladování výbušnin |
- (nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00