
SMLOUVAODÍLO 
Č“ ngzflıflnıhzz 

„Multifunkční hřiště Doubí - Vesec“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec l 

zastoupené: panem Tiborem Batthyanym, primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 
ve věcech technických: pověřeným Zastupovaním funkce vedoucího 

oddělení sportovních objektů 
referentem oddělení Správy Sportovních 

objektů 
IČ: 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o. 
Se sídlem Z Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most 
zastoupené: Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem 
ve věcech teclmických: 
IČ: 43225110 
DIČ; 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je vybudování víceúčelového sportovního hřiště 
sumělým propustným povrchem, Sprioritní funkcí tenis včetně dokončovacích prací a 
dalších činností, které jsou stímto spojeny. Hřiště je navrženo O velikosti 20 x 36 m 
Spovrchem UT2G nebo je možno použít i speciální povrch pro tenis, se vsypem Z 
křemičitého písku. Základní barva plochy bude modrá. Povrch bude proveden včetně 
lajnování, a to přednostně v koberci (ne vlepované lajny). Umělý povrch bude položen na 
vrstvu 2 X AKJD tl. 40mm, na štěrkový podklad.
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Součástí stavby je oplocení ztyčových prvků, vdolní části na výšku lm sprovedenim 
obkladu deskami Z recyklovaného plastu nad kterými bude natažena polypropylenová síť, 

Jedná se Zejména o tyto stavební a přidružené práce: 

0 Zemní a výkopové práce; 
0 montáž patek Z prostého betonu; 
0 drenáže; 
O montáž konstrukce Sloupků plotu, branky a Vjezdové brány; 
0 pokládka betonových obrub, betonové dlažby; 
0 pokládka 2 vrstev drenážního asfaltu AKJD 40mm 
0 pokládka umělého trávníku se vsypem Z křemičitého písku; 
0 montáž oplocení do výše l m plastovými deskami; 

3. Předmět plnění je podrobně popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se 
Zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

4. Účelem takového plnění Zhotovitele (díla) je Stavba nového multifunkčního hřiště pro 
sportovní vyžití. 

5. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré 
použité materiály a Zařízení musí být schváleny pro použití V CR a splňovat nonny CSN. 
Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

6. Místo plnění: p.p.č. 193/1 V k.ú. Vesec u Liberce 

III. Termín plnění 
l. Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli. 

Dokončení díla: do 14 týdnů od protokolámího předání staveniště, stanovený termín je 
maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu O 
předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v ěl. IV této smlouvy O 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

3. Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště Zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel po uzavření této Smlouvy písemně vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, že 
je obeznámen S místem a okolní situací stavby. Náklady na Zřízení staveniště jeho provoz, 
údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se 
rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a
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budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 
Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřene' v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, ktere' zajistí na 
sve' náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu TJ Sokol Doubí z.s., Mařanova 
811, 463 12 Liberec, která Sbudovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo teclmický dozor stavby a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám 
zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 
na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění 
stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její 
bezpečný pohyb V prostoru staveniště. Vsouladu snovelou zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti aochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen 
poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých 
poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště čirmostí na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřene' 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
irnisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební čimıostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustramıě 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejmena zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
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prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, O 
dopravovaném materiálu na staveništi á odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

10. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
11. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 

Záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

12. Při dokončení stavby zhotovitel Spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

13. Výkon technického dozoru Investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 
ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve Zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkıýt zakryte' práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před Zakrytím se povinně provede 
zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

V. Cena za dílo 
1. Cena za dílo byla sj ednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

21.8.2018 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 
vvv „Multifunkční hriste Doubí - Vesec“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena bez DPH 2.682.970,70 Kč 
DPH 21% 563/123,80 Kč 
Celková cena včetně DPH 3.246.394,50 Kč 
Celková cena včetně DPH po zaokrouhlení 3.246.395,00 Kč 

2. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celk0vá cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení Stavby Z důvodu na straně objednatele. 

3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje Zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na
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bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění 
díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové 
kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 
Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
Dohodnutá cena bude ze Strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 
dílčích faktur S 30- ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. 
Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
bylo plněno ze smlouvy. 

Podkladem pro vystavení faktury bude Soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnýmì za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu Skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

_ Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu viceprací oproti sjednané celkové ceně, svýjimkou případů 
uvedených v bodě 6. 
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy vpůvodnich zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala vdůsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke smlouvě 
Pokud realizace Změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
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Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS vaktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek vceníku URS 
neobsažených. 

7. Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 
DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude 
zhotovitelem vystavena za následujících podmínek: 

po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu O předání a převzetí díla, nebo 
dojde-li k převzetí díla objednatelem S vadami a nedodělky, pak po odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených V protokole O předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků 
Z přejímky bude Vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4. Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši I 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným V čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 

6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má 
Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7. V případě porušení čl. XIII. odst. 2. této smlouvy má Objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého Objednatel písemně neschválil. 

8. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozorněn. 

9. Vpřípadě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není vprodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě.
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l l. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

12. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povimıostí, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

l4. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
l. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, Objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, á to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto Smlouvě uvedených, a to do l5 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i Zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané infomıace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůg; plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
spožadavky objednatele, uvedenými vzadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoli Z následujících příčin:
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Y 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 
S příslušnými právními předpisy a nonnami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 
Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo V délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 
Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 
Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 
O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak Se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 
Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize,
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certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součimiost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na Odstoupení od smlouvy 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případě prodlení zhotovitele 
S tenníny dohodnutými v čl. III. odst. 2 i odst. 3 této Smlouvy o více jak 5 dnů. 
Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

Objednatel si vyhrazuje požadavek realizovat činnosti HSV (hlavní Stavební výroba) 
vlastními silami účastníka. 

. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to Se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 
Za Způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodá\Ĺky, za škody na díle způsobené jednáním nebo
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opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 
Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovirmosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a 0 registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znìchž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků.

‹
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XVI. Přílohy smloufl 

Povinné přílohy Smlouvy o dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka - Soupis dodávek, prací a Služeb 

v Lihøxøž ánø ........... ....... .. 

Za zhotovitele: 

Ing. Patrik Fikera 
jednatel 

ll 

Za objednatele: 

Tomáˇ ysela 
námestek primátora 



Úíì 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 

objekt; 

Rozpočet: 

0D2018l048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

S01 Stavební část 

1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Zadavatel 

Zhotovitel 

Rozpis ceny 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IČO: 00262978 

nám. Dr. E. Beneše 1/1 DIČ; CZ00262978 
Liberec-Liberec I-Staré Město 

Celkem 

HSV 1 779 828,59 

PSV 822142,11 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 51 500,00 

Ostatní náklady 29 500,00 

Celkem 2 682 970,70 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 

Snížená DPH 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 2 682 970,70 CZK 

Základní DPH 563 424,00 CZK 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH „ 

V dne 10.9.2018 

0,30 CZK 

3 246 395,00 cZK 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. , Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ diıu Celkem 

1 Zemní práce HSV 278 738,24 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 100 930,56 

4 Vodorovné konstrukce HSV 9 324,21 

5 Komunikace HSV 1 287 641,27 

8 Trubní vedení HSV 28 766,00 

95 Dokončovací konsirukce na pozemních HSV Stavbach 
16 008,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 58 420,31 

766 Konstrukce truhlářské PSV 73 610,34 

767 Konstrukce zámečnické PSV 627 474,77 

799 Ostatní PSV 121 057,00 

VN Vedlejší náklady VN 51 500,00 

ON Ostatní náklady ON 29 500,00 

Cena celkem 2 682 970,70 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Muıflfunkćni hrištè Døuhi - veseø 

O: SO1 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost 
Diı: 1 Zemní práce 

0 

278 738,24 
ı|1211011o1R00 |sejmuti nrniøe S přemistènnn na vzdáıenøst do 50 m 

| 

m3 
| 

212.32500| 50,0o| 10 616.25|800-1 [RTS 00/ I 

nebo lesní püdy, s vodorovným přemístëním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
sejmutí ornice V ploše hřiště + 1m : (1,00+36,00+1,00)*(1,00+20,00+1.00)"O,25 209.00000 
PA4 Situace koordinační : 

V místě chodníku ze zámkové dlažby : 1,40"9,50"0,25 332500 

I 

2I122201102Roo Iodkøpávkya prøkøpávky nezzpaženêv høvninè 3 
I 

vns 

I 

128,597o0I » 

“95,döI 12 028.72I8OO-1 IRTS oo/ı
I 

'š přeS100do1000m3 - 
n `_ 

s prehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nalozením na dopravní prostredek, 
sejmutí podorniční vrstvy, na úroveň -O,500m od +-0,0000, : 125,40000 
(1 ,00+36,00+1,00)*(1,00+20,00+1 .0O)*0,15 
v místě chodníku ze zámkové dlažby: 1,40*9,50*(0,20+0,10+0,04-0,25) 1.19700 

I 

3|131201110R0O |HIoubení nezapažených jam a Zářezü do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojnë 
| 

m3 
| 

1610280' ` 

5_Š_05{)Oı 8 534,48|800-1 IRTS 00/ I

I kromě zářezú se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu, S prípadným nutným premístením ve výkopisti 
a dále bud' S přemísténím výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo S naložením na dopravní prostředek, 
A3, půdorys Základy, řezy A-A', B-B' : 

patka 700/700 I 6"0,70*0,70'0,60 1,76400 
patka 800/800 : (T14+2*7)"(O,80*0,80'0,60) 16/I2800 
odpočet ručního dočištění : 17,892/100'-10 -1,7892O 

L 4|1322O1111RO0 |Hınuheni rýh ššrky do 60 nm dn 100 ms, v hørninè 3, hıøuheni snøjnè 
| 

ms 
| 

23.5872D|» “ `3ˇ1o';OO1 7 312031800-1 |RTs OO/ı
I Zapazených i nezapazených S urovnáním dna do predepsaneho profilu a spádu, S přehozením výkopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 
PA5, situace vytyčovací : 

02407 Podélný profil svodnýrn drénem : 

sběrné drenážní potrubí : 4"36,00*0,40*0.40 23,04000 
RŠO/RŠ1 KG150 : 6,00'0.60'0,88 3,16800 
odpočet ručního dočištění : 26,208/100'-10 -2.62080 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: ıOD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Cen. 
soustava/ 

P.č Číslo položky Název položky . 
MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost 

5 132201211RO0 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, V horninë 3, hloubení Strojnè m3 1533384 4 293,48 8004 RTS 00/ I 

zapažených i nezapažených, S urovnáním dna do předepsaného profllu a Spádu, S případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve 

výkopìští, S přehozením výkopku na přllehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo S naložením výkopku na dopravní prostředek. 

PA5, Situace vytyčovací : 

D2.07 Podélný profil svodným drénem : 

svodne' drenážnì potrubí : 22,90*0,80'O,93 17,03760 

odpočet ručního dočištëní : 17,0376/100*-10 -1.70376 

8 1332O11O1R0o Hıøuhenı“ šachet v hnrnrnè 3 
ms 237000 ıızíąeżže try; 2 251,50 800-1 RTS 00/ı 

do 100 m3 _A .r,.~;=“;1._k"`=_:j“;'3_j 

zapažených í nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaneho profllu a Spádu, S případným 
nutným přemístèním výkopku 

ve výkopíšti, S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo S naložením na dopravní prostředek, 

PA5 Situace vytyčovací : 

pro šachty 1 

RŠO 1 1,00'0,79 
079000 

RŠ1 I 1,00'0`79 
0.79000 

RŠ2 : 1,00'0,79 
0,79000 

| 

7|139e011O2R0o |Rnčnivýı‹øp1zvn,výhflšanheıvhøxninèa | 

vns 
| 

6.114001;-“ e327.99|8oo›1 |RTS oo/l
| 

S prehozením na vzdálenost do 5 m nebo S nalozením na rucní dopravní prostredek 
jámy: 17,89/100'10 

1,7B900 

rýhy do 60cm 126.21/100"10 
2.62100 

rýhy do 200cm : 17 04/100"10 
1 70400 

| 

8|1e2201102Ro0 lvødøvøvnè přemístění výkopku z hørniny 1 až 4, na vzúáıęnøsr pres 20 óø so n-n | 

ma 
| 

249,41e84|fi~ˇ=-2:3\zìą'vůqÍ00l 9 978.e7|800-1 IRTS 00/ ı

| 

po suchu, bez nalození výkopku, avšak se slozením bez rozhrnutí, zpátecní cesta vozidla. 

Z výkopíštë na dočasnou skládku : 

Položka pořadí 2 : 126,59700 
12659700 

Položka pořadí 3 1 16.10280 16,1028O 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, as. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hristè Doubí Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a Služeb 

P.Č. Číslo položky Nazev položky MJ množství ' 

Cen. 

cena / MJ Celkem Cenık platnost 
soustava /

1 

Položka pořadí 4 : 23,58720 
Položka pořadí 5 : 15,33384 
Položka pořadí 6 : 2,37000 
Položka pořadí 7 : 6,11400 
Mezisoučet 
Z dočasné Skládky k místu zásypu I 

Položka pořadí 13 : 3,87200 
Položka pořadí 14 : 24,!-34000 

Položka pořadí 17 : 123,20000*0,25 
Mezisoučet 

23.58720 
1533384 
2,37000 
6.11400 

190,10484 

3,87200 
24,64000 
30,80000 
59,31200 

I 

9|162701105R00 |Vodorovne' přemístění výkopku Z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
I 

m3 
! 

34311784 I," ;`_`j2'4,5,Ö'5| 84 O63,87Í80o-1 |RTs 00/I
l 

po suchu, bez naíození výkopku, avsak se slozením bez rozhrnutí, zpátecní cesta vozidla. 
sejmutá omioe : 

Položka pořadí 1 : 212,32500 
vytëžená zemina Z 

Položka pořadí 2 : 126,59700 
Položka pořadí 3 : 16,10280 
Položka pořadí 4 Z 23,58720 
Položka pořadí 5 : 1533384 
Položka pořadí 6 I 2.37000 
Položka pořadí 7 : 6,11400 
Mezisoučet 
odpočet zeminy která bude využita do zasypü : 

Položka pořadí 13 : 3,87200*-1 
Položka pořadí 14 : 24,64000*-1 
odpočet ornice která bude rozprostřena obvodu hřiště : 

Položka pořadí 17 2 12320000*-0,25 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. 

212,32500 

12659700 
16,10280 
23.58720 
1533384 
2.37000 
6,11400 

40242984 

-3,87200 
-24,64000 

-30,80000 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00\ Soupis prací, dodávek a služeb 

P.č. Číslo položky Název položky _ MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Cen. 
soustava I 

Mezisoučet -59.31200 
10 162701109RO0 vodorovné přemístění výkopku příplatek K ceně za každých dalších i Započatých 1 000 m přes m3 

10 000 m 
Z horniny 1 až 4 

1 37247138 ˇ 
flv z . żđzçpvj 

_ »N ˇ' , 
.“_“,..f ,.., 

57 643,80 800-1 RTS 00/ I 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 
Položka pořadí 9 1 343,11784"4 1 372,47136 

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 
přes 100 m3, Z horniny 1 až 4 

__, íÍ,.' 

22 302,66 800-1 RTS 00/ I 

Položka pořadí 9 : 343,11784 343,11784 
12 171201201R0O Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 

Ornice 
343,11784 5 833,00 800-1 RTS 00/ I 

Položka pořadí 9 : 343,11784 343,11784 
13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkàch m3 3.87200 'L 298,14 800-1 RTS 00/ I 

Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje Zásypu 
PA5, Situace vytyčovací : 

D2.07 Podélný profií svodným drénem : 

zásyp rýhy pro potrubí : 

RŠO/RŠ1 KG15O z 6,0o`0,60*0,52 
dosypání kolem šachet : 2,00 

1,87200 
2,00000 

| 

15|17s1o1101RT2 

14 174101103RO0 
zřízených v těchto Zářezech 
Zasyp sypaninou se Zhutněním Zařezù se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů m3

I 

2464000 n. i,;l§9›Ĺ , _ 

2 192,96|800-1 `RTs oo/ı
V 

Z jakékoliv horniny s ulozením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje Zásypu 
A2, půdorys hřiště: 
zásyp zářezu (stávající teren/HTU, podklad pro obsyp obvodu hřiště ornicí) : 

2*(36,00+20,00)`1,10'0,2D 
24,64000 

|0bsyp potrubí bez prohození sypaniny, S dodáním štěrkopísku frakce O - 22 mm 
| 

m3
I 

1.44oOo[ . s§0,paj 936,00|800-1 |RTs O0/ı
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O2 S01 Stavební cast 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Pc. Číslo položky 

Cen. 
soustava/ 

Název položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Sypaninou Z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru Zhutnění, 
PA5, situace vytyčovací : 

RŠO/RŠ1, KG150, 10cm nad vrch potrubí I 6,00*(0,16+0,10)-6"0,02 1.44000 
16181101102R00 |Uprava pláně v Zařezech v hornině 1 až 4, se Zhuiněnlm 

[ 
m2 

I 
84930000' 20.00' 16 986,00 800-1 |RTS 00/ I 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

po sejmutí podorniční vrstvy L (1,00+36,00+1,00)*(1,00+20,00+1,00) 83600000 
PA4 Situace koordinační I 

V místě chodníku ze zámkové dlažby : 1,40'9,50 1330000 

j 

17`181301105Ro0 ııaøzpvøsireni a urøvnáni øfniøe v vøvınè v Snuvıflıè pıøšę do 500 m2, tinušťka vrstvy pres 250 úø vnz 

` 

12320000' i 

, 30.06' 9 8s6,0o|800-1 `RTs 00/ ı 

300 mm 
s prípadným nutným premístěnlm hromad nebo docasných skládek na místo potreby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

A2, pùdorys hřiště : 

dosypaní obvodu hřiště a srovnání se Stávajícím terénem Z 2'(36,00+20,00)*1,10 12320000 

I 

18|199000005R00 |Pfl›pıa‹ı‹yzz Skıáuku zzvninyi-4 
1 

t 
| 

548.98854| ,zjgoaj 14 822,69|8DO-1 |RTS OO/ı 
průměrná cena - zhotovitel si v Jednotková cenë zohledni prlpadný odprodej sejmuté ornice k dalsímu vyuziti 
1,61/m3 : 

Položka pořadí 12 : 343,11784*1,6 548.98854 

I 

19|180400010RAO |Zaınženitrávnrı‹n 5 flnúánirn øsivz ıučníhø, v røvinè 
| 

m2 
| 

123,20oOO|ˇ gQ,QO| 2 484,DO|AP-Hsv |RTS 00/I 

Díl: 2 
Položka pořadí 17 I 12320000 123 20000 
Základy a zvláštní zakládání 100 930,56 

I 

20|212531111R00 |Výplň trativodù kamenivem hrubým drceným, frakce 16~63 mm 
l 

m3 
| 

31,60530', `1„03ÍÄ,Q_0‹ı 32 679,88[800-2 [RTS 00/ I 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5 Z 13 

do rýh bez Zhutnëní s úpravou povrchu výplně, 
frakce 32/63 mm 
PA5` situace vytyčovací ` 

D2.07 Podélný profil svodným drénem : 

sběrné drenážní potrubí : 4'36,00'0`40*(0,40-0,10)-4*36,00*0,005 16,56000



Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hristě Doubí Vesec 

O: SO1 Stavební Část 

R: 1400 Soupis prací, dodávek a služeb 

P.č. Číslo položky Název položky › MJ množství ' cena I MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
svodné drenážni potrubí : 22,90*0,B0*(0,93-0,10)-22,90'*0,007 15,04530 

21 212755113R00 |Trativody Z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 8 cm 
[ 
m 144,00000 ~ fl 132=;0'â] 4 608.00 800-2 |RTS O0/ I 

PA5, situace vytyčovací : 

sběrné drenážni potrubí I 4'36,00 144,00000 
22 212755114RX1 |Trativody Z drenážních trubek bez lože vnitřního prümëru 10 cm |'“l 22,90000 35v00| 801,50 800-2 [RTS oo/ı

| 

PA5, situace vytyčovací : 

Svodné drenážni potrubí : 22,90 22,90000 
23 275313621R00 [Beton základových patek prostý třídy C 20/25 

| 

m3 18.78660 
1: 

62 841,18 801-1 |RTS 00/I 
A3, půdorys Základy, řezy A-A', B-B' : 

pod úrovní HTÚ, +5% k objemu (betonáž do výkopu) : 

patka 700/700 Z 6"0,70'0,70'0,60*1,05 

patka 800/800 : (2"14+2*7,00)'(0,80`0,80*0,60)'1.05 
1,85220 

16,93440 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 324 21 
24|451572111R00 |Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Z kameniva drobného tezeneho 0+4 mm 

| 

m3 
| 

11,74800 M430]
v 

7 683.19|827-1 'RTS 00/ I 

I 

25l452311111Roo 

|Diız 5 

v otevřeném výkopu, 
PA5, situace vytyčovací : 

D2.07 Podélný profil Svodným drénem : 

"Lože pro drény bude provedeno v případě výskytů kamenü - víZ. technická Zpráva : 

sběrné drenážni potrubí : 4*36,00'0,40*O,15 
svodné drenážni potrubí : 22,90*0,80"O,15 
Mezisoućet 

RŠO/RŠ1 KG150 : 6,0o“0,60*O,10 

8.64000 
2,74800 

11,38800 

0,36000 
Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , Z betonu m3 
prostého třídy C -/7,5 

0,52800 
I“ 

3108.00' 1841,o2`827-1 lRTsOO/ı
\ 

Z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 
podklad šachty RŠO, RŠ1, RŠ2 : 3*1,76*0,10 0,52800 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 Z 134 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost 
26 564831111R00 Podklad Ze štěrkodni S rozprostřením a Zhutněním frakce O-63 mm, tloušťka po Zhutnëní 100 m2 13.30000 121,00 1 609,30 822-1 RTS 00/ I mm 'ˇ 

PA4 Situace koordinační :

7 

chodník Ze zámkové dlažby 1 1,40*9,50 13.30000 

mm -` 

27 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti S rozprostřením a Zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnëní 200 
I 

m2 
K 

1 453.30000| , 193,00' 280 486,90 822-1 lRTS 00/ I

I 

Šterk 16›32 
bude Zhutnèno na úroveň Rdt2 = 45 MPa. 
A2, púdorys hřiště : 

Skladba Sportovní plochy. násyp 16-32 tl. 400mm : 

vrtva 1 : 36.00'20,00 720,00000 
vrtva 2 : 36,00'20.00 720,00000 
Mezısoučet 1 44000000 
PA4 Situace koordinační: 
chodník ze zámkové dlažby 2 1,40"9,50 13.30000 
Mezisoučet 13,30000 

| 

28l5Q8215021R0o |Kızú‹-zni zárnkøvè flıflžhy óø dnè ııøušťka ćızžhy co mm, ııøušťka ıøže 40 mm 
| 

vn2 
| 

13,3000o| “389.00| 5 173,7o|822-1 |RTS oo/ ı

| 

S provedením Ioze Z kameniva drceneho, S vyplněním spár, S dvojitým hutnením a se Smetením prebytecného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár. 
PA4 Situace koordinační : 

chodník ze zámkové dlažby : 1,40*9,50 13.30000 

| 

29|598291111R0O [ŘezánízámknvèøııažhytıøušťkySomm 
| 

zn 
| 

2,80o00|“ .;`2;›n,9jo| e46,8O|822-1 |RTSoD/ı
| PA4 Situace koordinacní : 

chodník ze zámkové dlažby : 2*1,40 2.80000 

litinovým müstkovým roštem, osazený do betonového lože, délky 500 mm, stavební výška 115 
Í 

30 597071121RU1 Odvodňovací liniový Systém - žlaby Z polymerbetonu, pojezdový, světlá Šířka 100 mm žlab S kus 3.00000 25047.00 6 141,00 822›1 RTS 00/ I 

mm, zatížení B 125, 
betonové lože C 12/15, 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

P.č. Číslo položky 

Cen. 
Soustava/ Název položky v MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost PA4 Situace koordinační : 

chodník ze zámkové dlažby/hřiště : 1,40/0,50 2.80000 
Zaokrouhlení : 0,20 0.20000 

31 916561111RT4 
rozmèrù 500/50/250 mm, do lože Z betonu prostého C 12/15, S boční opěrou Z betonu prostého 
Osazení Záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníkú m 

I 

132,4000O ' Í'=Í'245“ÍG€l 
, . 

.t'."','.~ "J 
~:.i'z.i- .~“~“.\=.ø 

.„„-,,„z z. HE 
Il 

32 835,20 822›1 RTS O0/ I 

se zřízením lože Z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 
A2, půdorys hřiště : 

obvod hřiště - Zakončení hrací plochy : 2'(36,00+20.00) 112,0000D 
Mezısoučet 112,00000 
PA4 Situace koordinační: 
chodník ze Zámkove dlažby: 1,40+2'*9,50 20.40000 
Mezisoućet 20.40000 

| 

32|576111123×00 |Drenážnı'fl5faıtAKJDtı.40mnı 
| 
m2 

| 
1440.00oo0[ř`-"“`,".*Ífì`*z'ˇ}2z*00] 483 e80.oO| |vıeStni

| celková tl. 400mm : 

A 7 

vrtva 1 2 36,00"20,00 720,0(JO00 
vrtva 2 I 36,UO"20,00 720,00000 

Iajnování 
ł 

33y5891590[)1RA>< Kryt Sportovních ploch travnatý povrch ll. gen., tl.20mm, vč. vsypu Z křemičiteho písku a m2 72000000 `-"”ŤľÉ'-=7LI 491 ozıotıoy ,vlastni

I kompletní provedení vč. přesunu hmot, lajnování bude vetkáno do sportovního povrchu. UTZG (nebo special tenis) 
A2, půdorys hřiště : 36,00"20,00 720,00000 

Struskoportlandskeho 
v vv-‹. ı 

34Í58922145R beton třídy C 12/15 (B15); konzistence Zavlhlá; frakce kameniva do 16 mm; Z cementu 
I 

m3 
1 

-6.50D84| = 
- .n-,ĚŽ.‹9ăF7Í/- , 

z 4
Ă W. 

-19353,O0ysPcıvı yzrs oo/ı
y øápøøet hetønu 12/15 z pnınzky 9185€1111RT4 - øezzent nhruhnikü : 

" 7 

Položka pořadí 31 I 13240000'-0,0491 -6,50084 

struskoportlandského
x I 

35y58922165R beton třídy O 20/25; Knnzistenee zavıhıá; frakce kameniva do 16 mm; z cementu 
Í 

ma 
Í 

6.50o84K= 
' 

--1-ˇ§2ę9;DrıY
. 

21381.28|sPcM yRTSOO/ı
1 prípocet betonu 20/25 k polozke 916561111RT4 - osazení obrubníkü, viz. pozadavek v TZ : 
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Položkový soupis prací a dodávek

7 ì 
S: OD2018/048 Multifunkčníhřiště Doubi-Vesec 

O1 S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
Položka pořadí 34 : -650084*-1 6,50084 

36 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; Šedá; l= 200 mm; Š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 13,69900 '- 
-Í ZQQGO 4 000,11 SPCM RTS 00/ I 

materiál +3% k čisté výměře : 

Položka pořadí 28 I 13,30000"1,03 13,69900 

Díl: 8 Trubní vedení 28 766,00 
37 871313121R00 Montáž potrubí Z trub Z plastů tësnëných gumovým kroužkem DN 150 mm m 6,00000 216,00. 1 296,00 827-1 RTS 00/I 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
PA5, Situace vytyčovací : 

RŠO/RŠ1 I 6,00 6,00000 

38 460490012RT1 Folie výstražná Z PVC, Šířka 33 (lm, fólie PVC Šířka 33 cm ľT\ 6,00000 
__ 32:00, 192.00 RTS 00/ I 

Položka pořadí 37 I 6,00000 6.00000 

39 871313121)<O0 Příplatek k pol.871313121R00 za napojení na Stávající kanalizaci DN300 soub 1,00000 ` .:ll}`4$1f5;00_ 1 415,00 Vlastní 

40 894412211RAX Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 kus 3,00000 23 259,00 Vlastní 

PA5 Situace vytyčovací : 

RŠO : 1,00 
RŠ1 I 1,00 
RŠ2 : 1,00 

1,00000 
1,00000 
1.00000 

41 28611261 .AR 
3000,0 mm 
trubka plastová kanalizační PVC; hladká, S hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; 5 = 4,70 mm; I 

=ı kus 2.00000 
I 

ˇI 1802300' 
z- ,j",, ;. 

2 604,00|SPCM IRTS 00/ I

\ 

0,33ks/m : 

Položka pořadí 37 : 6,00000'0,33 
Zaokrouhleni 1 0,02 

1,98000 
0,02000 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 008,00 
42l953981205R0O 

chemické kotvy dvouslożkova do plných materiálů 
Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20. malta pro 

\ 

kus 184,00000 
ı 

87,00' 1eo08,00\8O1-4 'RTS oo/ı
` 

Z1 : 4"4,00 16,00000 
Z2 I 38'4,00 152.00000 
Z3 1 1'4,00 4,00000 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: ODZO18/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: SO1 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

P.č. Číslo položky Název položky - MJ množství cena I MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
Z4 : 3"4.00 12,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 420,31 
43 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 027,30851|, I 88,00 5842081822-1 RTS 00/ I 

vodorovně do 200 m 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 73 610,34 
44 766416143R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, Z aglomerovaných 

desek, velikosti přes 1,5 m2 
m2 9280000'-.ˇ LK-`ì"'33_0,00 30 624.00 800-766 RTS 00/ I 

Z02, Zámečnický výrobek Z01-Z1O : 

mtž recyklovarıých plastových desek 800/2000/20 2 58'0,80*2,00 92,80000 
45 283245554R deska plotová výplňovâ; recyklovaný plast; I 

= 2 000 mm; tl = 20 mm; h = 800 mm; hl adká kus 64,00000I 668,00 42 752.00 SPCM RTS 00/ I 

Z02, Zámečnický výrobek Z01-Z10 : 

materiál +10% k čisté výměře : 58*1,10 
Zaokrouhlení : 64-63,80 

63,80000 
0,20000 

46 9987661 01 R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,93570t x \__,v-à,j~|;zż1irJ_\8, 234,34 800-788 RTS 00/ I 

50 m vodorovně 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 627 474,77 
47 767995101 R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 27,38000[_ _› ,;\§- 044,90 1 203,84 800-787 RTS 00/ I 

Z02, Zámečnický výrobek Z01-Z10 : 

Z7 : 6'4,56 27,36000 
48 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 11258000' `_“«; 

í 42,=00 4 727.52 800-787 RTS 00/ I 

Z02, Zàmečnický výrobek Z01-Z10 : 

Z6 1 12"9,38 1 12,56000 
49 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 24320000* " ` 7339,00 48 484,80 800-767 RTS O0/ I 

Z02, zámečnický výrobek 201-Z10 Z 

Z5:108'10,92 
Z8 1 4*15,96 

1 179,36000 
63,84000 

50 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg K9 188.80000|Í 
` 

,'_ ~:‹xŠ','‹Tà 8798.80 800-787 RTS 00/ I 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - VeSeC 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis praci, dodávek a Služeb 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Cen. 
soustava / 

množství cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Z3 : 1"47.2 
Z4 : 3"47.2 

47.20000 
141 .60000 

51 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg K9 4 840.92000 'ż”'ìf- 164 591.28 800-767 RTS 00/I 
Z02. Zámećnický výrobek ZO1-Z1 
Z1 I 43115.26 
Z2 : 38*115 26 

0 : 

461 .O4000 
4 379.88000 

52 767909001X00 Příplatek za žàrové Zinkováni. vč. mimostaveništní dopravy. podle normy ČSN EN ISO 1461 K9 7 374.76600 176 994.38 Vlastní n . 

- 'wižz 
Položka pořadí 55 : 160.90800 
Položka pořadí 56 : 7213.85800 

16030800 
7 213.85800 

53 767909002X0O Dod+MtŽ atypické vstupní branky 1245/2200mm. kompletní provedení kus 1.00000 “* :z1'5'ì(10,1J,Ů0 15000.00 Vlastní z _ 

Z04. Zamečnický výrobek branka vstupní: 1.00 1.00000 
54 767909003X00 kus 1.00000 .J-_› zżfàmęęo 22 470.00 vıasxnr 

203. Zámečnický výrobek vrata : 

Dod+Mtž atypických vrat 2500/2080mm. kompletní provedení 
1 .00 1.00000 

55 55399992.AR výrobek kovový R9 
nn 18090800 j _ 7§;ázz5.on 4022.70 SPOM RTS oo/ı 

Z6:12'9.38"1.15 
Z7 : 6*4.56'1,15 

129.44400 
31.46400 

56 55399993.AR výrobek kovový ke 7 213,8580O 7- ŠJ 180 346.45 SPCM RTS 00/ I 

Z1:4"115.26'1.15 
Z2 : 38'115.26"1.15 
Z3:1*47.2"1.15 
Z4 I 3'47.2'1.15 
Z5:108"10.92'1.15 
Z8 I 4'*15.96'1.15 

530.19600 
5 O36.86200 

54.28000 
162.84000 

1 35626400 
73.41600 

I 

57|998767101R00 |PřeSurı hmot pro kovové stavební doplrˇık. konstrukce V objektech výšky do 6 m 
| 

t 
I 

7.70924' . 368.001 2 837,00|800-767 [RTS 00/l
I 

Díl: 799 Ostatní 121 057,00 

50 m vodorovne 

1 

58|944944101×O0 |M‹>nıáž záøhylnè Snè z uvnèıýøh vláken. vč. dødávky vypfnaøihø Syflıèrnn 
| 

m2 
| 

392.O0oOo[~ 's`5,00| 37 240.0O| Ivıflsıni
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hrístě Doubí Vesec 

O: S01 Stavební část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a Služeb 

P.ć.,Čís|o položky Název položky . 

Cen, 
soustava / MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost Z02, Zámečnický výrobek Z01-Z10 : 

celková výměra : 392,00 
392,00000 59 799909002RAX Dod+Mtž koš na basketbal, S odrazovou deskou a se síťkou, kompletní provedení vč. atyp 4/ montáže na oplocení KUS 100000 =f-›ˇzfi2,żž:í;00*;0o 22 100,00 vızstni ~ - nn? 60 909 R00 k HZS-nezmeritelne Stavební prace laxršł 

h 5,O0000 'LI 1 835.00 P‹zv.M RTS O0/ı Zkušební montáž a demontáž Sloupkú a sítí na tenis a volejbal, uskladnění: 5,00 5,00000 61 70921404X I Síť ochranná Sportovní PP, oko 45x45 mm, bezuzlová rn2 39200000 38 808,00 vıflsıni 

Položka pořadí 58 Z 39200000 
Polypropylenová, vysoce pevná, bezuzlová O prům. 4 mm, velikost oka: 45 mm Pevný obšitý okraj 5-7 mm. 

39200000 62 70921405X Tenisové Sloupky + pouzdra, pro exteriér, dodávka, zemní práce, osazení, Zabetonování Sada 1.Oo0O0š` ,ng-azezoę 9378,00 vıflsxnr 
63 70921405Y y Síť tenisová El* > ÉLłHÄizY'; zü'-ˇ'~‹'x 

kus 1,00000 2 310,00 Vlastní 64 70921406X Volejbalové Sloupky + pouzdra, pro exteriér, dodávka, Zemní práce, osazení, Zabetonování 

65 70921406Y v Síť Volejbal 
'í=“ 

Sada 1,00000 L; 8 106,00 Vlastní - ni ›„ ,-,.' 
1. Ť- in 

kus Loooooh 1 282,00 vıafltni Díl: VN Vedlejsı náklady 
51 500,00 66 0O411102OR Vypracování projektové dokumentace Snubøf 1,0o00oĚ,‹, „ýzgzžąogzäaø 20 000.00 RTS D0/ ı Výrobní dokumentace (např zámečnické pnıky atd..,) 

67 0O5111020R Vytyčení Stavby 
,-,_;_ 

zˇx 
„s 

Soubor 1,00000 ÍłŠ1Ĺ'500ˇ,[I)6` 11 500,00 RTS 00/ I zn › Geodetické Zaměření rohü Stavby, Stabilizace bodů a sestavení Iavıˇček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení Stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopísnýml (Bpv) hodnotamı 

68 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000*1§j 20 000,00 RTS 00/ I Veškeré náklady spojené S vybudováním, provozem a odstraněním Zařízení staveniště. 
Díl: ON Ostatní náklady 29 500.00 69 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000ılji\L-,:4Š[5QŰ;00i 1 500,00 RTS 00/I Náklady Spojené S účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště 
70 00523 R Zkoušky a revize “ 

Soubor 1,00o00|.“ “.1,ě,fl000çpıY| 10 000.00 RTS O0/ı 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: OD2018/048 Multifunkční hřiště Doubí - Vesec 

O: S01 Stavební Část 

R: 1.00 Soupis prací, dodávek a služeb 

Cen. 
Soustava/ P.č. Číslo položky Nazev položky 

_ MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost Náklady zhotovitele, související S prováděním zkoušek a revizi' předepsaných technickými normami nebo objednatetem a které jsou pro provedení dila nezbytné. 

- geolog 
- Zkoušky Zhutnëni 
- Zkoušky tèsnosti šachet a kanalizace 

| 

71 |00524 R |Preóánš a pfflvzøfl dna 
|Sønhøf| 1,oOOOo| 1 500.00] 1 500,00] [RTS 00/ı

| 
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostrni zhotovitele pri predáni' a prevzetì díla. 

72|o05241010R |Døi‹urneniaøe Skuiečnêhø provedeni |Søub0‹| 1,0oO0o|_ 8 0ö0;oo| 8 0o0,00| |RTS 00/ I

i 
Náklady na vyhotovení dokumentace skuteoného provedeni stavby a její predàni objednateli v pozadované forme a pozadovaném poctu, 73|005241020R |Geodetické Zaměření skutečného provedení |S0ubor| 1,00[)00| 8 _5DQ`,D0.| 8 500,00| |RTS 00/I

I 
Náklady na provedeni skutečného Zaměření stavby V rozsahu nezbytném pro Zápis Změny do katastru nemovitosti 

Celkem 
2 682 970,70 I

I 
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