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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., 

  úsek Proseč n. N., škola - Proseč n. N., výhybna 

     

Druh stavby:   změna dokončené stavby 

Místo stavby:   kraj Liberecký 

Katastrální území:  Vratislavice n. N. [785644] 

Stupeň PD:   dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Název a adresa: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III 

 

IČ: 473 11 975 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název a adresa: Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 

 

IČ: 48266230 

 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. J. Hejral 

Tramvajová trať, úpravy komunikací: Ing. T. Lžičař, P. Dvorský, Bc. D. Holas 

Mosty a opěrné zdi:   Ing. M. Sedmík, Ing. M. Kyselák 

Vodohospodářské objekty:   Bc. Š. Horecký 

Objekty elektro a slaboproudé:   V. Ptáček – ELPRO LIBEREC, spol. s r.o. 

Objekty plynárenských zařízení:   L. Braun – Inpos projekt s.r.o. 

Objekty trakce:   VRiedel – elektrická trakce – V. Riedel 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

  tachymetrické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic 

(vyhotovila fa VALBEK spol. s r. o.) 

  projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců 

  průzkum v terénu 

  ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

  ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí 

  ČSN 73 6405 – Projektování tramvajových tratí 

  ČSN 73 6412 – Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

  ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

  Vzorové listy tramvajových tratí 

  Vzorové listy staveb pozemních komunikací – VL 2.2 Odvodnění 

  Vyhláška č. 177/95 Sb. – Stavební a technický řád drah 

  mapy 1 : 10 000 

  informace o parcelách katastru nemovitostí 

  Dkm v M 1 : 1 000 (v digitálním formátu) 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Zájmová oblast (nové provozní staničení TT cca km 6,50 - 7,79) představuje okraj 

osídleného území města Liberce, v prostoru mezi Lužickou Nisou a železniční tratí (TÚ 

1671, Liberec – Harrachov, státní hranice), nebo stávající zástavbou a železniční tratí. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Upravené vedení TT se dotýká jak stávajících ploch TT, tak sousedních zastavěných 

i nezastavěných pozemků.  
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Ve stavbou dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody, 

přírodní park, přechodně chráněná plocha, registrovaný významný krajinný prvek či 

památný strom.  

Prostor stavby se částečně nachází v zátopovém území Lužické Nisy. Odvodnění stavby 

je řešeno úpravou stávajícího systému odvodnění na terén. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu minerálních vod (Vratislavická kyselka) 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody z komunikací budou shodně se stávajícím stavem podélným a příčným 

sklonem svedeny do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace, u části trasy je shodně 

se stávajícím stavem i u návrhu ponecháno odvodnění přes nezpevněnou krajnici na 

terén. Odtokové poměry v prostoru TT se oproti stávajícímu stavu nemění. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Návrh stavby je v souladu s platným územním plánem města Liberce. Stavba TT je 

umístěna na veřejném prostranství, které se nachází z části na zastavěném území (dle 

bodu 3.3 ÚP) - v plochách dopravy, plochách zahrádek a chatových osad, plochách 

průmyslové výroby, nebo v plochách bydlení venkovského, a z části na nezastavěném 

území (dle bodu 3.4 ÚP) - v plochách urbanizované zeleně, nebo v plochách přírody 

a krajiny. 

Stavba je navrhována jako rekonstrukce stávající tramvajové trati s ohledem na nejasný 

časový horizont realizace záměru „REGIOTRAM NISA“ dle záměru územně plánovací 

dokumentace. V rámci této stavby budou též rekonstruovány tramvajové zastávky. 

Navrhované technické řešení odstraňuje zásadní bezpečnostní závady, spočívající ve 

zcela odlišné legislativní situaci oproti době vzniku jednokolejné tramvajové trati. 

Navrhované technické řešení umožňuje případné propojení kolejiště v budoucnosti, 

jakmile by takové propojení bylo technicky možné a žádoucí (z pohledu legislativy, 

koncepce kolejové dopravy, vozového parku atp.). Stavba je v souladu s územním 

plánem, neboť se jedná o rekonstrukci tratě ve stávající trase. K úpravě směrového 
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vedení v kolejišti dochází pouze v obvodu zastávek. Podle bodu 3.3.1 a 3.4.1 regulativů 

ÚP jsou zařízení MHD (zastávky, točky apod.) místního významu přípustné ve všech 

zastavitelných i nezastavitelných plochách. 

 

Plochy dopravy – stavba je umístěna v souladu s přípustným využitím dle bodu 3.3.20: 

Pozemní komunikace, tratě, zařízení pro zajištění provozu MHD, parkoviště atp. 

Plochy zahrádek a chatových osad, Plochy bydlení venkovského, Plochy 

průmyslové výroby – stavba je umístěna v souladu s bodem 3.3.1 a tabulkou 3.3/1: 

Stavby přípustné ve všech zastavěných územích – obslužné komunikace motoristické, 

cyklistické a pěší pro obsluhu lokality, zařízení MHD (zastávky, točky apod.) místního 

významu. 

Plochy urbanizované zeleně – stavba je umístěna v souladu s přípustným využitím dle 

bodu 3.4.3: Komunikace, chodníky a parkovací plochy s odlišným povrchem atp., nebo 

dle bodu 3.4.1 a tabulky 3.4/1: Stavby tvořící nedílnou součást nezastavěných území – 

zařízení MHD (zastávky, točky apod.) místního významu, účelové komunikace pro 

obsluhu pozemků, cyklistické a pěší stezky pro místní obsluhu a přístupnost krajiny. 

Plochy přírody a krajiny – stavba je umístěna v souladu s bodem 3.4.1 a tabulky 3.4/1: 

Stavby tvořící nedílnou součást nezastavěných území – zařízení MHD (zastávky, točky 

apod.) místního významu, účelové komunikace pro obsluhu pozemků, cyklistické a pěší 

stezky pro místní obsluhu a přístupnost krajiny. 

 

Inženýrské sítě jsou umístěny v zastavěném území v souladu s bodem 3.3.1 a tabulkou 

3.3/1: Stavby přípustné ve všech zastavěných územích – objekty technické infrastruktury 

(sítě, zařízení) místního významu, resp. zařízení technického vybavení nadřazených 

systémů. V nezastavěném území dle bodu 3.4.1 a tabulky 3.4/1: Stavby tvořící nedílnou 

součást nezastavěných území – objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) místního 

významu. 

 

Opěrné zdi, opevnění a zajištění svahů jsou nedílnými součástmi stavby, které zajišťují 

její funkčnost (např. stabilitu), správu a ochranu (např. vzhledem k zátopovému území) a 

jsou tedy přípustné k umístění dle bodů 3.3.1 a 3.4.1 jak v zastavěných, tak v 

nezastavěných územích. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

viz bod A.3.e 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Vzhledem ke stísněným poměrům stávajícího stavu, které jsou dány dispozicí stávající 

zástavby, pozemků a konfigurací terénu, nelze vždy dodržet požadované prostorové 

upořádání místních obslužných komunikací. V těchto případech bylo postupováno tak, 

aby nedošlo ke zhoršení parametrů předmětných komunikací oproti stávajícímu stavu.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na stavbu navazují další stavby rekonstrukce TT: 

 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek Kyselka – 

Proseč n. N., škola 

 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., křižovatka 

U Šamotky x Za Říčkou 

 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek Nový svět – 

Měnírna 

 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek U Nisy – 

křižovatka Budovatelů x Poštovní 

 

- prodloužení TT v úseku Poštovní – Soukenná – Dolní náměstí – dopravní terminál 

v Jablonci nad Nisou 
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- v souběhu s výše uvedenými stavbami bude v rámci samostatné akce provedeno 

přerozchodování stávající TT na rozchod 1435mm. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

viz přílohu Záborový elaborát. 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby, realizací dojde k úpravě směrového a výškového 

vedení TT. 

V rozsahu úprav bude provedena úprava odvodnění a dotčených komunikací včetně 

příslušných inženýrských sítí – zejména veřejného osvětlení a kabelových vedení spojených 

se zabezpečením funkce TT.  

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude realizována za účelem zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti provozu 

a odstranění hrubých dopravních závad v prostorovém uspořádání tramvajové tratě ve 

vztahu k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Jedná se o veřejně prospěšnou 

stavbu dle zákona 266/1994 Sb. v platném znění, §2 odst. 5, §5 odst. 1 a 2.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Netýká se. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. „O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace“.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

viz A.3.h 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

plocha vozovek    5 500 m2   

plocha chodníků    1 000 m2   

délka upravované TT   1,30 km   

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Energetická náročnost provozu na tramvajové trati zůstane po rekonstrukci úseku při 

zachování objemu provozu přibližně shodná. Případné navýšení potřebného příkonu pro 

veřejné osvětlení případně pro potřeby provozu na tramvajové trati bude určeno v dalším 

stupni projektové dokumentace. Ostatní druhy energie, teplo nebo TUV stavba ke svému 

provozu nevyužívá. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení výstavby   rok 2020 

Konec výstavby    rok 2021 
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k) orientační náklady stavby.  

105 mil. kč  

 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ 

Seznam stavebních objektů a budoucích správců: 

Č. SO Název SO Budoucí 
správce 

SO 002 Demolice č.p. 698  

SO 014 SSZ v km 6,61 DPMLJ a.s. 

SO 015 SSZ v km 7,04 DPMLJ a.s. 

SO 016 SSZ v km 7,36 DPMLJ a.s. 

SO 017 SSZ v km 7,47 DPMLJ a.s. 

SO 104 Úprava silnice III/2875 KSSLK  

SO 105 Úprava místních komunikací a chodníků  
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 254 Protierozní zajištění svahu v km 6,63 – 6,72 DPMLJ a.s. 

SO 255 Opěrná zeď v km 6,70 – 6,85 DPMLJ a.s. 

SO 256 Opěrná zeď v km 6,92 – 6,97 DPMLJ a.s. 

SO 257 Opěrná zeď v km 6,92 – 7,04 DPMLJ a.s. 

SO 258 Opěrná zeď č.1 v km 7,00 KSSLK 

SO 259 Opěrná zeď č.2 v km 7,00 KSSLK 

SO 260 Armovaný svah v km 7,22 – 7,24 DPMLJ a.s. 

SO 261 Opěrná zeď v km 7,27 – 7,35 DPMLJ a.s. 

SO 262 Opěrná zeď v km 7,38 – 7,41 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 263 Protierozní zajištění svahu v km 7,37 – 7,41 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 264 Protierozní zajištění svahu v km 7,41 – 7,46 DPMLJ a.s. 

SO 265 Opěrná zeď v km 7,49 – 7,70 DPMLJ a.s. 

SO 266 Opěrná zeď v km 7,72 – 7,80 DPMLJ a.s. 

SO 267 Opěrná zeď v km 7,50 – 7,53 vlastník 
pozemku 

SO 268 Opěrná zeď v km 7,54 – 7,56 vlastník 
pozemku 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Č. SO Název SO Budoucí 
správce 

SO 269 Opěrná zeď v km 7,64 – 7,70 vlastník 
pozemku 

SO 270 Opěrná zeď v km 7,73 – 7,76 vlastník 
pozemku 

SO 311  Odvodnění v km 6,614 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 312 Odvodnění v ulici Za Tratí v km 6,98 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 313 Odvodnění v ulici U Šamotky km 7,48 – 7,80 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 346 Přeložka vodovodu PVC 90 v km 7,02 SČVK a.s. 

SO 347 Přeložky vodovodů PVC 110, PE 90 v km 7,44 – 7,77 SČVK a.s. 

SO 405 Křížení venkovního vedení 22/35kV ČEZ v km 7,10 ČEZ a.s. 

SO 412.1 Provizorní přeložka kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 6,94 – 
7,07 ČEZ a.s. 

SO 412.2 Definitivní přeložka kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZv km 6,94 – 
7,06 ČEZ a.s. 

SO 413.1 Provizorní přeložka nadzemního vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 
7,41 – 7,90 ČEZ a.s. 

SO 413.2 Definitivní přeložka nadzemního vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 
7,41 – 7,90 ČEZ a.s. 

SO 417.1 Úpravy kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZ pro OM SŽDC v km 7,04 ČEZ a.s. 

SO 417.2 Úpravy kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZ – demolice ŽST Proseč ČEZ a.s. 

SO 420 Úpravy nadzem. vedení NN 0,4 kV ČEZ – demolice čp.423 ČEZ a.s. 

SO 421 Přeložka kabel. vedení NN 0,4 kV SŽDC v žkm 7,10 – 7,28 SŽDC s.o. 

SO 422 Přeložka kabel. vedení NN 0,4 kV MVE Ševčík v km 7,46 MVE Ševčík 

SO 426 Nové odběrné místo DPMLJ z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v 
km 7,48  ČEZ a.s. 

SO 429 Nové odběrné místo SŽDC z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v 
km 7,04 ČEZ a.s. 

SO 432 Osvětlení TT a zastávek MHD v km 6,50 - 7,87 DPMLJ a.s. 

SO 437 Silové napojení řadičů SSZ v km 6,50 - 7,87 DPMLJ a.s. 

SO 442.1 VO místní komunikace v km TT 6.50 – 6.95 
MO 
Vratislavice n.N. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Č. SO Název SO Budoucí 
správce 

SO 442.2 VO v křižovatce U Šamotky X Za Tratí km 6.95 – 7,10 
MO 
Vratislavice n.N. 

SO 445 VO SŽDC ŽST Proseč n.N. SŽDC s.o. 

SO 456 Přeložka OK DPMLJ v km 6,50 - 7,87 DPMLJ a.s. 

SO 464 Přeložka HDPE s OK CETIN v km 7,03 CETIN a.s. 

SO 465 Přeložka PVSEK CETIN v km 7,03 CETIN a.s. 

SO 466 Přeložka PVSEK CETIN v km 7,41 – 7,53 CETIN a.s. 

SO 467 Přeložka NVSEK CETIN v km 7,42 CETIN a.s. 

SO 481 Provizorní přeložka DOK+TK SŽDC Liberec-Tanvald v žkm 
7,18-7,46 SŽDC s.o. 

SO 482 Definitivní přeložka DOK+TK SŽDC Liberec-Tanvald v žkm 
7,18-7,46 SŽDC s.o. 

SO 483 Provizorní přeložka DK SŽDC Liberec-Harrachov v žkm 6,91 - 
7,46 SŽDC s.o. 

SO 484 Definitivní přeložka DK SŽDC Liberec-Harrachov v žkm 7,18-
7,46 SŽDC s.o. 

SO 485 Přeložka stožáru SŽDC v žkm 7,11 SŽDC s.o. 

SO 490 Přeložka nadzemního sdělovacího vedení km 6,94 vlastník 

SO 511 Přeložka STL plynovodu v km 7,04 - 7,05 Innogy a.s. 

SO 512 Přeložka STL plynovodu v km 7,47 - 7,78 Innogy a.s. 

SO 602 Rekonstrukce TT  DPMLJ a.s. 

SO 616 Definitivní trolejové vedení  DPMLJ a.s. 

SO 617 Trakční kabely  DPMLJ a.s. 

SO 618 Zabezpečovací zařízení  DPMLJ a.s. 

SO 619 Vyhřívání nástupišť  DPMLJ a.s. 

SO 620 Ohřev výhybek  DPMLJ a.s. 

SO 702 Oplocení  vlastníci 
pozemků 

SO 802.1 Vegetační úpravy MO Vratislavice 
MO 
Vratislavice n.N. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Dokumentace byla projednána se všemi budoucími správci a jejich podmínky byly 

zapracovány. Souhlasná stanoviska jednotlivých správců jsou doložena v samostatné příloze PD 

(dokladová část). 

 
Objekty řady 000  

SO 002 - Demolice č.p. 698 

nepodléhá územnímu řízení 
 

V rámci tohoto objektu bude provedena demolice zděného objektu, který dříve sloužil jako 

výpravní budova železniční stanice Proseč nad Nisou a je nyní v kolizi s průjezdným profilem 

rekonstruované TT. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Součástí SO bude 

rovněž demolice přístavků a volně stojících přístřešků. 

 
SO 014 - SSZ v km 6,61 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3217; 3258; 3270;  
  

V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace přejezdu TT u č.p.453. 

Účelová signalizace je ovládána řadičem pro řízení tramvajových přejezdů. Zařízení funguje jako 

izolované s dynamickým řízením s proměnnou délkou cyklu. 

Úsek TT km 6,50 – 6,97; délka 502m 

 

SO 015 - SSZ v km 7,04 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3284/1; 3292; 3309; 3332; 3384; 
  

V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace přejezdu TT na silnici 

III/2875. Účelová signalizace je ovládána řadičem pro řízení tramvajových přejezdů. Zařízení 

s dynamickým řízením s proměnnou délkou cyklu funguje v koordinaci se signalizací SŽDC. 

Úsek TT km 6,97 – 7,36; délka 494m 

 

SO 016 - SSZ v km 7,36 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3384; 3407; 3411; 3413; 
 

V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace přejezdu TT u č.p.438. 

Účelová signalizace je ovládána řadičem pro řízení tramvajových přejezdů. Zařízení funguje jako 

izolované s dynamickým řízením s proměnnou délkou cyklu. 

Úsek TT km 7,36 – 7,46; délka 157m 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

SO 017 - SSZ v km 7,47 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3406; 3411; 3412; 3413; 3414; 3415; 3419; 3421; 3422; 3423/3; 3423/4; 3423/5; 3488 
 

V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace přejezdu TT u č.p.425. 

Účelová signalizace je ovládána řadičem pro řízení tramvajových přejezdů. Zařízení funguje jako 

izolované s dynamickým řízením s proměnnou délkou cyklu. 

Úsek TT km 7,46 – 7,79; délka 346m 

 
Objekty řady 100  

SO 104 - Úprava silnice III/2875 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3284/2; 3384;  
 

Stavební objekt řeší směrovou úpravu trasy silnice III/2875 cca v km 7,00 staničení TT. 

V rámci objektu bude vybudována točka, která umožní překonání výškového rozdílu mezi 

stávající komunikací a novým tramvajovým přejezdem vedeným nyní cca ve výšce stávající 

železniční trati.  

Šířkové uspořádání je navrženo se základní šířkou min.5,5m mezi obrubami, v souladu se 

stávajícím stavem bude provoz omezen na vozidla do 3,5t, návrh točky zohledňuje občasný 

průjezd třínápravového vozidla pro svoz komunálního odpadu/zimní údržbu a současný průjezd 

osobních automobilů v obou směrech (dle vlečných křivek).  

Konstrukce vozovky je uvažována pro třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň 

porušení D1. 

Základní příčný sklon je navržen 2%, max. podélný sklon komunikace do 5%. 

Těleso točky bude zajištěno opěrnými zdmi v rámci SO 258 a SO 259. Součástí stavebního 

objektu je rovněž ohumusování. 

Délka úpravy cca 160m. 

 

SO 105 - Úprava místních komunikací a chodníků  

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3238; 3239; 3269; 3270; 3275; 3384; 3411; 3412; 3413; 3414; 3415; 3416; 3423/2; 3430/1; 
3430/3; 3463; 3488 
 
 

Stavební objekt řeší úpravy místních komunikací a chodníků dotčených rekonstrukcí TT (SO 

602) a úpravou silnice III/2875 (SO 104) v katastrálním území Vratislavice nad Nisou. Součástí 

objektu je dále zřízení nástupišť v zastávkách „Proseč, pošta“ a „Proseč, výhybna“, chodník podél 

silnice III/2875, včetně zeleného dělícího pásu, a přemístění přístřešku u č.p.714. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Uspořádání místních komunikací je navrženo s minimální šířkou vozovky 4m a základní 

šířkou chodníků 1,50m. Minimální šířka nástupiště neklesne pod 2m. Sklonové poměry jsou 

navrženy ve vazbě na stávající stav. 

V těsném souběhu vozovek a TT bude provedeno fyzické oddělení s pomocí nízké vodící 

stěny nebo betonového svodidla (v rámci SO 602). Rozsah je patrný z přílohy Situace. 

Součástí stavebního objektu je rovněž ohumusování. 

 
Objekty řady 200 

SO 254 - Protierozní zajištění svahu v km 6,63 – 6,72 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3217; 3244; 3258 
 

Účelem protierozního zajištění svahu je při sklonu 1:1,5 - 1:1 minimalizace záboru 

sousedních pozemků podél tramvajové trati. Líc svahu je zajištěn protierozní kotvenou sítí 

a travním semenem. Úprava je uvažována v délce 80m, výška do 4,0m. 

 

SO 255 - Opěrná zeď v km 6,66 – 6,85 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3216; 3217 
 

Účelem gabionové tížné zdi je zajistit násypové těleso tramvajové tratě v místě souběhu 

s železniční tratí. Zeď odděluje tramvajovou trať od přilehlé místní komunikace. Konstrukce je 

uvažována v délce 80m. Výška zdi je do 1,0m. Líc zdi je v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. 

 

SO 256 - Opěrná zeď v km 6,92 – 6,97 

k.ú. Vratislavicen.N.: 493; 3216 
 

Účelem zdi je zajistit těleso přístupové rampy ke sdružené zastávce tramvajové a železniční 

trati. Konstrukce je uvažována v délce 80m. Výška zdi je do 4,0m. 

 

SO 257 - Opěrná zeď v km 6,92 – 7,04 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3284/1; 3292 
 

Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit nástupiště a kolej tramvajové trati v požadované 

výškové úrovni. V místě dochází k souběhu tramvajové a železniční trati. Opěrná úhlová zeď také 

odděluje tramvajovou trať od silnice III/2875. Konstrukce je uvažována v délce 109m. Výška zdi 

je do 3,0m. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

SO 258 - Opěrná zeď č.1 v km 7,00 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3275; 3276;  
 

Účelem SO je zajistit stoupající niveletu chodníku podél silnice III/2875 k přístupové rampě 

na železniční a tramvajovou zastávku. Vlastní armovaný svah bude sestaven z lícových 

pohledových prvků z ocelové sítě (povrchová úprava galfan) opatřených protierozní georohoží 

a z kotevních sítí uložených v každé řadě (á 0,6 m). Líc jednotlivých pohledových prvků bude ve 

sklonu 60˚ od vodorovné roviny. Výška jednoho prvku je 0,6 m ve svislém směru. Šířka jednoho 

prvku je 2,0 m. Jednotlivé prvky armované zeminy budou vyplněny vhodnou nenamrzavou 

propustnou zeminou vhodnou do násypů a řádně zhutněny. Líc svahu je zajištěn protierozní 

kotvenou sítí a travním semenem. Úprava je uvažována v délce 38m. Výška svahu je do 2,5m. 

 

SO 259 - Opěrná zeď č.2 v km 7,00 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3284/1; 3292; 3384 
 

Účelem úhlové železobetonové zdi je zajistit stoupající niveletu silnice III/2875 k úrovňovému 

přejezdu s železniční a tramvajovou tratí. Silnice musí v krátkém úseku překonat značný výškový 

rozdíl, proto je navržena ve dvou protichůdných směrových obloucích. Vozovka je zajištěna 

úhlovými zdmi SO258 a SO259. Konstrukce SO259 je uvažována v délce 52m. Výška zdi je do 

4,0m. 

 

SO 260 - Armovaný svah v km 7,22 – 7,24 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3384; 
  

Účelem armovaného svahu je zachycení svahu násypového tělesa tramvajové trati 

v blízkosti č.p. 443. Vlastní armovaný svah bude sestaven z lícových pohledových prvků 

z ocelové sítě (povrchová úprava galfan) opatřených protierozní georohoží a z kotevních sítí 

uložených v každé řadě (á 0,6 m). Líc jednotlivých pohledových prvků bude ve sklonu 60˚ od 

vodorovné roviny. Výška jednoho prvku je 0,6 m ve svislém směru. Šířka jednoho prvku je 2,0 m. 

Jednotlivé prvky armované zeminy budou vyplněny vhodnou nenamrzavou propustnou zeminou 

vhodnou do násypů a řádně zhutněny. Líc svahu je zajištěn protierozní kotvenou sítí a travním 

semenem. Úprava je uvažována v délce 20m. Výška svahu je do 2,0m. 

 

  



 
 
 
 

 

 
Stupeň: DÚR  Zak. číslo: 15-LI31-034 
 _________________________________________________________________________________________________  

Úvodní údaje, průvodní a souhrnná technická zpráva 
Valbek, spol. s r.o.  Liberec  strana 16/ 65 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

SO 261 - Opěrná zeď v km 7,27 – 7,35 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3377/1; 3383; 3384;  
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu násypového tělesa tramvajové trati v místě 

souběhu k místní komunikaci. Pro výstavbu zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní 

gabionová zeď je dlouhá 80m. Výška zdi je proměnná. Maximální výška dosahuje 2,0m. Líc zdi 

je v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 2,0m. 

 
 
SO 262 - Opěrná zeď v km 7,38 – 7,41 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3384; 3407; 3411; 3413;  
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu nad tramvajovou tratí a podepření místní 

komunikace, která je v souběhu s TT. Pro výstavbu zdi bude použit svařovaný gabionový koš. 

Zárubní gabionová zeď je dlouhá 33m. Výška zdi je proměnná. Líc zdi je v příčném směru ukloněn 

ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 6,0m. 

 

SO 263 – Protierozní zajištění svahu v km 7,37 – 7,41 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493;  
 

Účelem protierozního zajištění svahu je minimalizace odřezu pro TT v oblasti násypového 

tělesa železniční trati. Líc svahu je zajištěn hřebíkovaným svahem s obkladní železobetonovou 

zdí nebo kotvenou sítí proti skalnímu řícení. Délka svahu je uvažována v délce 20m. Výška 

zajišťovaného svahu je do 4,0m. 

 
SO 264 - Protierozního zajištění svahu v km 7,41 – 7,46 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3411; 3413; 3414 
 

Účelem protierozního zajištění svahu je minimalizace odřezu pro TT v oblasti násypového 

tělesa železniční trati. Líc svahu je zajištěn protierozní kotvenou sítí a travním semenem. Délka 

svahu je uvažována v délce 50m. Výška zajišťovaného svahu je do 6,0m. 

 
SO 265 – Opěrná zeď v km 7,49 – 7,70 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3405/1; 3406; 3421; 3422; 3423/1; 3423/4; 3423/5 
 

Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit tramvajovou trať v souběhu s místní 

komunikací. Je navržena železobetonová úhlová zeď v délce 210m. Do zdi budou kotveny 

stožáry trakčního vedení. Úhlová zeď výškově oddělí zahrady od tramvajové trati a místní 

komunikace. Výška zdi je do 3,5m. 
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SO 266 - Opěrná zeď v km 7,72 – 7,80 

k.ú. Vratislavice n.N. 3406; 3423/2; 3423/3;  
 

Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit tramvajovou trať v souběhu s místní 

komunikací. Je navržena železobetonová úhlová zeď v délce 75m. Do zdi budou kotveny stožáry 

trakčního vedení. Úhlová zeď výškově oddělí zahrady od tramvajové trati a místní komunikace. 

V rámci zdi bude vyřešeno čelo obnovovaného propustku. Výška zdi je do 3,5m. 

 

SO 267 - Opěrná zeď v km 7,50 – 7,53 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3412; 3418; 3425/1;  
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu 

zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď je dlouhá 33m. Líc zdi je 

v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 2,0m. 

 
SO 268 - Opěrná zeď v km 7,54 – 7,56 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3412; 3424; 3425/1;  
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu 

zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď je dlouhá 30m. Líc zdi je 

v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 1,5m. 

 

SO 269 - Opěrná zeď v km 7,64 – 7,70 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3412; 3430/1; 3430/3; 3431/1; 3431/3 
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu 

zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď je dlouhá 62m. Výška zdi je 

proměnná. Líc zdi je v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 1,5m.  

 
SO 270 - Opěrná zeď v km 7,73 – 7,76 

k.ú. Vratislavice n. N.: 3412; 3434; 3440;  
 

Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu zahrady nad tramvajovou tratí. Pro výstavbu 

zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní gabionová zeď je dlouhá 28m. Líc zdi je 

v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Výška zdi je do 1,5m.  
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Objekty řady 300  

SO 311 – Odvodnění v km 6,614 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3216; 3217;  
 

Objekt řeší odvodnění příkopu v zářezu v km 6,614. Napojení odvodnění bude do 

levostranného přítoku Nisy ID 10183583. Délka stoky 60m. 

 

SO 312 – Odvodnění v ulici Za Tratí v km 6,98 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3278; 3284/1; 3284/2; 3292; 3376; 3384 
 

Objekt řeší odvodnění nové komunikace, která je navržena vedle osy nové TT. V nové 

komunikaci jsou navrženy uliční vpusti, ty jsou přípojkami napojeny do stoky DN 300 a DN 1000, 

které jsou napojeny do stávajícího koryta v blízkosti čekárny. Objekt zároveň řeší podchycení 

propustku v km 7,094, který je v současnosti napojen do příkopu. Nově bude napojen na stoku 

DN 1000, která je pak napojena do stávajícího koryta vedle čekárny. Délka stoky 170m. 

 

SO 313 – Odvodnění v ulici U Šamotky km 7,48 – 7,80 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3406; 3412; 3414; 3415; 3423/2 
 

Objekt řeší odvodnění nových zpevněných ploch ulice U Šamotky. Do nejnižších míst budou 

umístěny uliční vpusti, které budou napojeny na stoku. Stoka bude napojena do řeky Nisa. Délka 

stoky 340m. 

 

SO 346 – Přeložka vodovodu PVC 90 v km 7,02 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3284/1; 3284/2; 3376; 3384;  
 

Stávající vodovod PVC 90 je umístěn ve stávající komunikaci – ulice Za Tratí. 

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu, který je v kolizi s návrhem nové TT a nové silnice. 

Přeložka vodovodu je navržena kolmo na TT, pod kterou bude umístěna v chráničce. Přeložka je 

dále vedena ve svahu k č.p. 728, kde je napojena na stávající vodovod. Dojde k přepojení 

stávající přípojky k č.p. 728. Délka přeložky 42m. 

 

SO 347 – Přeložky vodovodů PVC 110, PE 90 v km 7,44 – 7,77 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3406; 3411; 3412; 3414; 3415; 3419; 3423/1; 3423/4; 3429; 3430/1; 3488;  
 

Stávající vodovod je umístěn ve stávající vozovce v ulici U Šamotky. 

TT je navržena v nové trase, stejně jako nová komunikace. Objekt řeší přeložku vodovodu 

do nové trasy, do nové komunikace. Ukončení vodovodu je u č.p. 714. Napojení na stávající 

vodovod je u č.p. 436 a v ulici Za Říčkou. Vodovod bude proveden z HDPE RC DN 100 a DN 80. 

Na vodovodu bude osazen hydrant. Přípojky budou přepojeny. Délka přeložky 350m. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Objekty řady 400 

 
SO 405 - Křížení venkovního vedení VN 22/35 kV ČEZ v km 7,10 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Ověření křížení venkovního vedení VN s projektovanou TT. 

Popis přeložky: 

Realizací předmětné stavby dojde cca. v KM 5,45 ke křížení projektovaného tělesa 

tramvajové tratě, a trakčního vedení (vč. trakčních stožárů) se stávajícím venkovním 

neizolovaným vedením VN 22/35 kV. 

V dalším stupni PD bude křížení projektované TT s venkovním vedením VN ověřeno dle 

požadavků ČSN EN 50341-1 ED.2 a PNE 33 3301. V dotčeném úseku se předpokládá 

s navýšením stávajícího terénu.  

Předpokládaný rozsah: 

Venkovní vedení VN v rozsahu 1 pole křížení s TT vč. podpěrných bodů, bude upřesněno 

po ověření v dalším stupni PD. 

 
SO 412.1 - Provizorní přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 6,94 – 7,07 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Projektované úpravy v rámci rekonstrukce TT a zejm. křižovatky U Šamotky x Za Tratí. 

Popis přeložky: 

V místě křižovatky U Šamotky x Za Tratí bude cca. v KM 6,94 – 7,07 dotčeno stávající 

kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o kabelové vedení do stávající PPS pro č.p. 622. 

Tento SO řeší provizorní přeložku dotčeného zařízení do provizorní trasy po dobu stavby, 

z důvodu uvolnění staveniště. Uložení do definitivního umístění je předmětem SO 412.2. 

Přeložka bude realizována pomocí kabelové vložky venkovního vedení na provizorních 

podpěrných bodech. Typ kabelového vedení, provedení podpěrných bodů bude upřesněno 

v dalším stupni PD. 

Kabelové vložka bude napojena z nové rozpojovací skříně v provedení plastový pilíř č. R-

412-1. Přívod do této skříně bude proveden novým kabelem ze stávajícího PB u č.p. 728. Kabel 

v trase zasmyčkuje PPS do objektu č.p. 728. 
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ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ N. N., VÝHYBNA 

Předpokládaný rozsah: 

3ks provizorních podpěrných bodů, 70m izolovaného nadzemního vedení; zemní kabel 

60m, rozpojovací pilíř 1x. 

 
SO 412.2 - Definitivní přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 6,94 – 7,06 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Projektované úpravy v rámci rekonstrukce TT a zejm. křižovatky U Šamotky x Za Tratí. 

Popis přeložky: 

Tento SO řeší definitivní uložení provizorně přeloženého zařízení v rámci SO 412.1. 

Přeložka bude realizována pomocí kabelové vložky v rozsahu od rozpojovací skříně v pilíři 

č. R-412-1, do stávající PPS pro č.p. 622. 

Kabelové vložka bude uložena zpravidla ve stávajícím a projektovaném chodníku, mimo 

konstrukce projektovaných opěrných zdí. 

V rámci definitivní přeložky bude demontováno zařízení realizované v rámci provizorní 

přeložky SO 412.1 (podpěrné body, venkovní vedení). 

Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka 150m, demontáž provizorní přeložky. 

 
SO 413.1 – Provizorní přeložka nadzemního vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 7,41 – 7,90 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Projektované úpravy v rámci rekonstrukce TT a zejm. rozšíření komunikace 

ul. U Šamotky. Jedná se o provizorní přeložku před začátkem terénních úprav pro uvolnění 

staveniště – zejm. stavbu nové opěrné zdi vlevo, ve směru staničení (SO262). 

Stávající stav: 

V ulici U Šamotky, v rozsahu cca KM TT 7,41 (u č.p. 436) – 7,90 (křižovatka U Šamotky x 

Za Říčkou) bude dotčeno stávající venkovní vedení ČEZ Distribuce, a.s., vč. podpěrných bodů. 

Dle dostupných podkladů (vyjádření o existenci IS) jsou z venkovního vedení NN 

v dotčeném úseku napájena odběrná místa: 

č.p. 436, č.p. 1169, č.p. 437, zahrada ppč.3405/3, MVE Ševčík (kabelový svod z R16), 

č.p. 422 (dojde k demolici), č.p. 261, č.p. 262. 

Podpěrné body EPV jsou umístěny zpravidla ve volném terénu, vlevo ve směru staničení. 
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Venkovní vedení bude dotčeno výstavbou nové opěrné zdi SO 262 a šířkovou úpravou 

komunikace a celkovou úpravou poměrů v řešeném úseku. Pro realizaci projektovaných 

stavebních úprav bude nutné stávající venkovní vedení NN v předstihu přeložit, za účelem 

uvolnění staveniště. 

Popis přeložky: 

Pro provizorní přeložku se předpokládá s využitím stávajících trakčních stožárů DPMLJ 

v rozsahu cca. KM 7.445 – 7.830, na které bude pomocí nových laminátových výložníků 

instalován kabel AES (vč. vodiče pro VO) příslušné dimenze. Kabel bude umístěn na TS tak, aby 

výška vedení nad terénem byla min. 5,5m. Dozbrojení trakčních stožárů bude provedeno v době 

výluky TT, DPMLJ poskytne maximální součinnost, bude projednáno s DPMLJ a upřesněno v PD. 

Předpokládaná doba provozu provizorní přeložky: cca 12-18 měsíců, částečně za provozu TT. 

Rozsah provizorního venkovního vedení na trakčních stožárech DPMLJ: nová 

přechodová skříň na TS č. SR413.1(2) – R21 na EPV. 

 
Další úpravy pro realizaci SO: 

č.p. 436: stávající PPS ve fasádě nahradit za SS100, stávající venkovní přípojku vč. 

koncového EPV zrušit. PPS bude napojena z nového SR413.1(1).V případě nesouhlasu vlastníka 

zachovat stávající stav za předpokladu zachování koncového EPV. 

č.p. 1169: u stávající RE (skříň zapuštěná do opěrné zdi) zřídit novou PPS. PPS bude 

napojena z nového SR413.1(1). Objekt bude řešit novou PPS a napojení RE (HDV). 

Zahrada ppč.3405/3: stávající pilíř PPS+RE bude napojen z nového SR413.1(1). 

MVE Ševčík: Objekt MVE bude napojen novým vývodem ze SR 413.1(1). Novou 

kabelovou vložku řeší SO 422 (kabel v majetku odběratele). 

č.p. 422: objekt je určen k demolici, stávající OM bude v předstihu zrušeno. 

č.p.261: v plotu zahrady u objektu bude na hranici pozemku umístěna nová PPS SS100 

(plastP). Objekt bude řešit napojení stávajícího RE, a to novou kabelovou vložkou v celém 

rozsahu, anebo naspojkováním stávajícího HDV (dle projednání s vlastníkem). PPS bude 

napojena novým kabelem z SR R21. 

č.p.262: v plotu zahrady u objektu bude na hranici pozemku umístěna nová PPS SP100 

(plastP). Objekt bude řešit napojení stávajícího RE, a to novou kabelovou vložkou v celém 

rozsahu, anebo naspojkováním stávajícího HDV a zapečetěním stávající PPS na fasádě (dle 

projednání s vlastníkem). PPS bude napojena novým kabelem z SR R21 po zasmyčkování PPS 

č.p. 261 
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Z provizorního venkovního vedení AES na trakčních stožárech DLMPJ bude kabelem 

AES napojena stáv. skříň R18 na EPV u přejezdu SŽDC. Bude ověřena únosnost stávajícího 

EPV s ohledem na změnu typu napájecího vedení, případně navržena jeho výměna. S ohledem 

na stav R18 se předpokládá s výměnou za skříň s potřebným počtem pojistkových spodků 

(plastP). 

Dále bude ověřena únosnost EPV s R21 s ohledem na změnu vrcholových tahů, případně 

navržena jeho výměna. Skříň R21 bude vyměněna za novou, s příslušným počtem pojistkových 

spodků. 

Odpojení odběrných míst určených k demolici bude předmětem samostatných SO. 

Realizací těchto prací dojde k narušení fasády a oplocení u dotčených nemovitostí. 

Veškeré práce, při kterých bude dotčen majetek odběratelů budou s jednotlivými vlastníky v 

předstihu projednány a odsouhlaseny. Po provedení prací musí být dotčené fasády a opocení 

uvedeny do původního stavu! 

Po zprovoznění provizorních rozvodů bude možné stávající venkovní vedení 

zdemontovat. 

Pozor, po demontáži PB cca. v KM 7,79 bude demontována také lanová kotva na PB v ul. 

Prosečská (přes most). 

Objekt musí být koordinován s přeložkami ostatních SO, zejm. SO řešící veřejné osvětlení. 

 

SO 413.2 – Definitivní přeložka nadzemního vedení NN 0,4 kV ČEZ v km 7,41 – 7,90 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Definitivní přeložka provizorního venkovního vedení do vedení kabelového, navazující na 

SO 413.1 . 

Popis přeložky: 

V rámci tohoto SO se provede pokládka nového kabelového vedení v rozsahu od 

SR413.1(1) do R21. Kabelová vložka bude uložena v kabelovém loži ve volném terénu za novou 

opěrnou zdí. Realizace objektu bude možná po dokončení HTU a nové opěrné zdi SO 262. 

V křižovatce U Šamotky x Za Tratí bude umístěn nový SR413.2(1), ze kterého bude novým 

kabelem napojena skříň R18 u přejezdu SŽDC a dále nové odběrné místo pro SSZ a VO DPMLJ.. 

Po zprovoznění nových kabelů bude možné provizorní vedení zdemontovat. 

Objekt musí být koordinován s přeložkami ostatních SO, zejm. SO řešící veřejné osvětlení. 
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SO 417.1 - Úpravy kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZ pro OM SŽDC v km 7,04 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení nového OM SŽDC. 

Popis přeložky: 

ČEZ Distribuce zajistí nové kabelové vedení NN 0,4 kV pro nové odběrné místo SŽDC, 

které bude ukončeno v nové přípojkové skříni (PPS) v provedení plastový pilíř na parcele ppč. 

493, v k.ú Vratislavice nad Nisou [785644]. Napojovacím místem bude nová rozpojovací skříň na 

stávajícím EPV na parcele 3338/1. 

Zařízení realizované v rámci SO 417.1 bude po dokončení převedeno do správy a majetku 

ČEZ Distribuce, a.s.. 

Na SO 417.1 navazuje SO 429, který bude řešit osazení a instalaci nového 

elektroměrového pilíře (RE) a kabelu z PPS do RE. 

 
SO 417.2 - Úpravy kabel. vedení NN 0,4 kV ČEZ – demolice ŽST Proseč 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Demolice ŽST Proseč (cca. KM 6,89). 

Popis: 

Podmínka realizace: Zprovoznění nového odběrného místa SO 417.1 a dokončení 

přeložek zařízení SŽDC pro zachování funkce přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

Předpokládá se s demontáží jisitících prvků v nadřazeném rozvaděči. V dalším stupni 

bude dle podrobnějších podkladů upřesněno. S ohledem na demolici objektu ŽST Proseč nad 

Nisou bude toto kabelové vedení trvale zrušeno bez náhrady. 

Předpokládaný rozsah: 

Demontáž jistících prvků, dále bude upřesněno v dalším stupni PD. 
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SO 420 - Úpravy nadzemního vedení NN 0,4 kV ČEZ – demolice čp.423 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Demolice čp.423 (cca. KM 7,65). 

Popis přeložky: 

Před demolicí č.p. 423 bude nutné provést demontáž stávající přípojky NN 0,4 kV, která 

je dle podkladů od správce realizována izolovaným venkovním vedením z přilehlého betonového 

podpěrného bodu (PB). Přesnou polohu PB je nutné geodeticky zaměřit. 

V dalším stupni bude proveden kontrolní výpočet pro ověření potřeby výměny stávajícího 

PB v důsledku demontáže přípojky NN č.p. 423 a změny poměrů vrcholových tahů. V tomto stupni 

je předpokládáno s jeho výměnou. 

Předpokládaný rozsah: 

Demontáž jistících prvků v PPS na podpěrném bodě, demontáž venkovního vedení k č.p. 

423, výměna 1x betonového podpěrného bodu. 

 
SO 421 - Přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV SŽDC v km 7,10 – 7,28 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3267 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Objekt řeší přeložky kabelového vedení NN a rozvaděčů NN pro veškeré zařízení 

a technologii SŽDC v prostoru ŽST Proseč nad Nisou a žel. přejezdu v ŽKM 7,238, v důsledku 

demolice býv. výpravní budovy. 

Úpravy musí být provedeny v předstihu před realizací demolice objektu býv. výpravní 

budovy! 

Stávající stav: 

Stávající VO, TD Variel a přejezdové zabezpečovací zařízení v ŽKM 7,238 je napájeno 

z rozvaděče umístěného na objektu býv. výpravní budovy. Přímé úřední měření ČEZ Distribuce 

je umístěno v elektroměrovém rozvaděči v nice objektu. 

Popis: 

Objekt řeší silové napojení následujících zařízení: 

- rozvaděč pro přejezdové zabezpečovací zařízení v ŽKM 7,238 (napojení stáv. 

rozvaděče) 

- TD Variel v ŽKM 7,108 (napojení stáv. rozvaděče v TD) 
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- napojení nového VO pro nástupiště SŽDC ŽST Proseč nad Nisou (stožáry a kabelové 

vedení VO řeší samostatný SO 445). 

Pro odběry v místech TD Variel a pro VO budou osazeny cejchované podružné 

elektroměry. 

Výše uvedené zařízení bude napojeno novým kabelovým vedením 0,4 kV napojeným 

z nového elektroměrového rozvaděče (RE), odběrného místa ČEZ Distribuce (RE a nové 

odběrné místo řeší SO 429). Předpokládá s realizací rozpojovacích skříní (kompakt. plast. pilíř) 

dle potřeby. 

Projektované kabelové vedení musí být umístěno na pozemcích v majetku SŽDC. 

V případě, že je přeložka navržena na pozemcích, které v době zpracování PD nejsou v majetku 

SŽDC, DPMLJ zajistí a provede v rámci ÚŘ takové kroky a opatření, aby tato podmínka byla 

splněna. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

Předpokládaný rozsah: 

Nové kabelové vedení NN 0,4 kV v rozsahu 350 m; rozpojovací skříně (plast. pilíř) 2ks. 

 

SO 422 - Přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV MVE Ševčík v km 7,46 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3405/1 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Realizace souvisejících SO 413.1 a SO 413.2. 

Popis přeložky: 

Jedná se o kabelový vývod ze stávající skříně R16 směrem do rozvaděče NN stávající 

MVE. Kabel je v majetku odběratele. 

Stávající kabelové vedení bude nutné vytyčit, mimo rozsah terénních úprav obnažit 

a naspojkovat o novou kabelovou vložku. S ohledem na výše uvedené SO se předpokládá, že 

kabel bude nově ukončen ve skříni R-413-1, případně bude na úrovni stávající skříně R16 
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umístěna nová přípojková skříň, kterou kabel v rámci SO 413.2 zasmyčkuje. Technické řešení 

bude upřesněno na základě vytyčení kabelu a upřesňujících podkladů v dalším stupni PD. 

Upozornění: Kabel musí zůstat v provozu i po dobu provizorní přeložky SO 413.1! 

Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka stejného typu jako kabel stávající:  délka do 100m  

 

SO 426 - Nové odběrné místo DPMLJ z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v km 7,48 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
  

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení VO, SSZ, ostatního projektovaného zařízení z hladiny NN. 

Popis: 

Pro elektrické napojení projektovaného zařízení DPMLJ bude zřízeno nové odběrné místo 

z hladiny NN z distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. 

V průběhu projednání ve stupni DÚR bylo se zástupcem ČEZ Distribuce projednáno jako 

napojovací místo rozpojovací jistící skříň (nové zařízení, umístění řeší související SO 413.1) v ul. 

U Šamotky, cca. v KM 7,460. 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrové části rozvaděče nového zapínacího bodu VO 

SO 432. 

V dalším kroku investor zajistí podání a vyřízení žádosti o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí. 

 

SO 429 – Nové odběrné místo SŽDC z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v km 7,04 

uvedeno pro koordinaci, podrobnou PD a inženýrskou činnost řeší ČEZ nezávisle 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Z důvodu plánované demolice objektu ŽST Proseč nad Nisou bude nutné řešit nové silové 

silové napojení z napěťové hladiny NN pro napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení cca. 

v žkm 7,260 a osvětlení železniční zastávky Proseč nad Nisou. Nové odběrné místo musí být 

zřízeno před počátkem demolice objektu ŽST Proseč nad Nisou! 

 
Popis: 

Jako náhrada za rušené odběrné místo z napěťové hladiny NN ČEZ Distribuce, a.s. 

(elektroměrový rozvaděč na objektu ŽST Proseč nad Nisou) bude před vlastní demolicí 

a odpojením objektu zřízeno nové odběrné místo. 
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Nový elektroměrový rozvaděč (kompaktní pilíř) bude umístěn na ppč. 493, v k.ú 

Vratislavice nad Nisou a napojen novým kabelem z nové přípojkové skříně (kompaktní pilíř), která 

bude v rámci SO 429.1 umístěna u nového RE. 

Předpokládaný rozsah: 

Nové kabelové vedení (v majetku SŽSC) v úseku PPS-RE (5m). 

Nový elektroměrový rozvaděč: 1x. 

 
SO 432 - Osvětlení TT a zastávek MHD v km 6,50 - 7,79 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3258; 3243/2; 3269; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3405/1; 3406; 3407; 3411; 3412; 
3413; 3414; 3421; 3422; 3423/1; 3423/2 3423/3; 3423/4; 3423/5   
 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení VO, SSZ, ostatního projektovaného zařízení z hladiny NN. 

Popis: 

V rámci tohoto SO bude v rozsahu KM 6,50 – 7,79 řešeno nové veřejné osvětlení 

projektované tramvajové tratě a zastávek MHD. 

Svítidla osvětlující těleso tramvajové tratě budou umístěna zpravidla na trakčních stožárech. 

Trakční stožáry budou v provedení pro montáž VO a vybaveny rozvodnicí pro VO. Stožáry jsou 

navrženy jako ocelové, třístupňové, žárově zinkované, budou osazeny obloukovými výložníky s 

výškou umístění svítidla 10m.Trakční stožáry budou osazeny atypickými obloukovými výložníky 

pro umístění na trakční stožár. Výška umístění svítidel bude také 10m. 

Typy použitých svítidel budou upřesněny v dalším stupni, dle požadavku budoucího 

vlastníka a světelně-technického výpočtu (dle souboru ČSN EN 12464) a místních podmínek. 

Pro napojení projektovaného VO se v rámci tohoto stupně PD předpokládá 

s vybudováním nového zapínacího bodu veřejného osvětlení. Rozvaděč je součástí tohoto SO, 

nové odběrné místo z hladiny NN ČEZ Distribuce, řeší SO 426. Počet vývodů a výzbroj rozvaděče 

bude upřesněn v dalším stupni PD. Páteřní rozvod nového veřejného osvětlení bude proveden 

kabelem CYKY-J 4x16mm2, v trase dle výkresové části PD. Nové kabelové vedení VO DPLMJ 

v rámci tohoto SO bude navazovat na SO 431 a SO 432.1. 

 
Předpokládaný rozsah: 

Rozsah nového páteřního vedení VO:    1 430m. 

Počet nových osvětlovacích bodů:     35 ks 
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SO 437 - Silové napojení řadičů SSZ v km 6,50 - 7,79 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3406; 3407; 3411; 3412; 3413; 3421; 3422; 3423/3; 
3423/4; 3423/5 
 

Správce / vlastník: 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Důvod přeložky / existence SO: 

Silové napojení řadičů SSZ. 

Popis: 

Pro napojení řadičů SSZ bude v rámci řešeného úseku do společného výkopu s kabely 

VO nebo trakčním vedením založen kabel CYKY-J 4x16mm2 v rozsahu cca. KM 6,50 – 7,79. 

Kabel v trase zasmyčkuje projektované řadiče světelné signalizace. Bude se jednat o vývod 

s trvalým napětím z nového zapínacího bodu VO SO 432. Tento SO řeší pouze pokládku a silové 

napojení řadičů. Dodávka zapínacího bodu je předmětem SO 432, dodávky řadičů a technologie 

SSZ jsou předmětem příslušných SO SSZ. Jako přílož se silovým kabelem bude do společné 

trasy založena 2x HDPE 40 a metalický sdělovací kabel. 

Kabelové vedení bude navazovat na SO 436 a SO 437.1. 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah nového páteřního vedení NN: 1 430 m. 

 

SO 442.1 - VO místní komunikace v km 6,50 – 6,95 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3216; 3217; 3238; 3239; 3271/1; 3275; 3276; 

  

Důvod přeložky / existence SO: 

Nasvětlení projektované komunikace. 

Stávající stav: 

V řešeném úseku se nachází stávající venkovní vedení VO na vlastních betonových 

podpěrných bodech. VO je napájeno z rozpojovací skříně umístěné na PB u zastávky MHD 

"Proseč n.N. Škola" a je ukončeno cca. v KM 6,63 (před č.p. 453) na koncovém PB. 

Popis: 

Projektovanými úpravami bude dotčen 1x stávající PB (koncový, u č.p. 453). Vzhledem 

k tomu, že je navrženo prodloužení komunikace až ke křižovatce Za Tratí x U Šamotky, 

předpokládá se s novým osvětlením této komunikace v celém jejím rozsahu. Objekt bude přímo 

navazovat na SO 441.4. 
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Objekt bude řešit nové VO (nové sadové stožáry, výšky 6m), vedené od KM 6,50 ve 

volném terénu po pravé straně komunikace, po přechodu komunikace před TT budou osvětlovací 

body umístěny po její levé straně. Nové VO bude koordinováno se svítidly umístěnými na 

trakčních stožárech DLMPJ. Nové VO bude v rámci tohoto SO ukončeno ve stožárové rozvodnici 

posledního svítidla před křižovatkou Za Tratí x U Šamotky, případně v nové rozpojovací skříni 

pro VO. 

Projektované VO bude napojeno ze stávajících rozvodů. Typy svítidel a kabelů budou 

upřesněny v dalším stupni PD dle požadavků správce a výsledků světleně-technického výpočtu. 

 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah nového kabelového vedení VO:    630 m. 

Počet nových osvětlovacích bodů:     10 ks  

V rámci tohoto SO bude zároveň řešeno přeložení jednotek městského rozhlasu (jednotky 

jsou napájeny z VO, provedení s akumulátorem). 

 
SO 442.2 - VO v křižovatce U Šamotky X Za Tratí km 6,95 – 7,10 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3275; 3276; 3278; 3284/1; 3284/2; 3292; 3309; 3332; 3338/1; 3376; 3384; 3284/2 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vynucená přeložka z důvodu stavebních úprav řešené křižovatky. 

Stávající stav: 

Stávající VO je vedeno z ul. Za Tratí, přechází železniční trať v místě žel. přejezdu 

a pokračuje do řešené křižovatky do sadového svítidla u zastávky MHD "Proseč". Kabel dále 

pokračuje do ul. U Šamotky. Svítidla na zastávkách MHD jsou pravděpodobně napájena 

z rozvodů DPMLJ. 

Popis: 

Vzhledem k celkové úpravě křižovatky U Šamotky x Za Tratí (vč. výstavby opěrných zdí) 

bude nutné řešit nasvětlení projektovaných komunikací pro motorová vozidla a chodce, vč. 

křížení komunikací a TT. Předpokládá se s realizací nového VO na vlastních stožárech. 

Projektované VO bude napojeno ze stávajících rozvodů. Stožáry jsou navrženy jako 

ocelové, třístupňové, žárově zinkované, budou osazeny obloukovými výložníky s výškou umístění 

svítidla 10m.Typy svítidel a kabelů budou upřesněny v dalším stupni PD dle požadavků správce 

a výsledků světleně-technického výpočtu. 
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Pro zasmyčkování a možnost VO napájet z jednotlivých zapínacích bodů VO budou 

v řešeném prostoru umístěny nové rozpojovací pilíře s potřebným počtem pojistkových spodků 

pro jednotlivé vývody (bude upřesněno v dalším stupni). 

Typy svítidel a kabelů budou upřesněny v dalším stupni PD dle požadavků správce 

a výsledků světelně-technického výpočtu. 

V rámci tohoto SO bude zároveň řešeno přeložení jednotek městského rozhlasu (jednotky 

jsou napájeny z VO, provedení s akumulátorem). 

 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah nového kabelového vedení VO:    400 m 

Počet nových osvětlovacích bodů:     6 ks  

 

SO 445 - VO SŽDC ŽST Proseč n.N. 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3269 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Objekt řeší nové veřejné osvětlení pro zastávku SŽDC Proseč nad Nisou. 

Stávající stav: 

Stávající VO je napájeno z podružného rozvaděče, zapínacího bodu VO, který je umístěný 

na objektu býv. výpravní budovy v dotčené ŽST. V místě ŽST jsou umístěny stávající osvětlovací 

body. 

Popis: 

Objekt řeší realizaci nového VO v prostoru ŽST Proseč nad Nisou. Předpokládá se 

s realizací nového rozvaděče VO (zapínacího bodu), nových osvětlovacích bodů a nového 

kabelového vedení VO. Spínání VO bude realizováno dle požadavku SŽDC soumrakovým 

čidlem, případně astrohodinami nebo jejich kombinací. V rozvaděči bude na přívodu osazen 

cejchovaný podružný elektroměr. Rozvaděč VO bude propojen s TD Variel kabelem 4XN 0,8. 

Silový přívod do rozvaděče VO bude realizován v rámci SO 421. 

VO pro osvětlení nástupiště SŽDC (tento SO 445) musí být v dalším stupni koordinováno 

s VO osvětlující nástupiště TT DPMLJ (SO 432). 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 
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a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

 

Předpokládaný rozsah: 

Nový rozvaděč pro VO (zapínací bod), kabelové vedení v rozsahu 120m a 3ks nových 

osvětlovacích bodů. 

 
SO 456 - Přeložka OK DPMLJ v km 6,50 - 7,79 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3406; 3407; 3411; 3412; 3413; 3421; 3422; 3423/3; 
3423/4; 3423/5;  
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

Projektovanými úpravami při rekonstrukci TT bude dotčeno stávající zařízení metropolitní 

sítě v majetku společnosti DPMLJ a.s.. 

Před započetím terénních úprav je nutné zajistit náhradní trasu, případně podniknout 

taková opatření, aby byl zachován provoz na optickém, případně metalickém kabelu. 

Po dokončení HTU bude do společné trasy s kabelovým vedením DPMLJ, případně VO, 

založena 1x HDPE 40 pro zafouknutí nového optického kabelu. Optický kabel a jeho zafouknutí 

není předmětem tohoto SO. 

Pokládka HDPE musí navazovat na SO 455 a SO 456.1 

Předpokládaný rozsah: 

HDPE 40/33:   1 430 m 

Optokomora:   14 ks 
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SO 464 - Přeložka HDPE s OK CETIN v km 7,03 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3284/1; 3284/2; 3309; 3332; 3376; 3384;  
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

V prostoru křižovatky ulic U Šamotky x Za Tratí a stávající a projektované tramvajové tratě 

(KM 7,03) bude dotčeno stávající podzemní vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (PVSEK CETIN). Dle podkladů 

poskytnutých od vlastníka a správce se jedná o HDPE 40 s možností provozovaného optického 

kabelu. V souběhu s HDPE je dle podkladů uložený metalický kabel CETIN, jeho přeložku řeší 

SO 465. 

Stávající zařízení je vedeno v chodníku podél č.p. 728 (LIVR170), přechází komunikaci 

a ve volném terénu pokračuje ve směru k č.p. 775 (LIVR1012) a dále do ul. Za Tratí. Zařízení 

bude dotčeno celkovou rekonstrukcí a úpravou křižovatky, přeložením TT do nového umístění 

a výstavbou opěrných zdí. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních úprav se v rámci tohoto stupně PD 

předpokládá s přerušením a vložku HDPE a manipulací s optickým kabelem v případě, že je 

HDPE obsazena. 

V místě pojezdových částí komunikací a pod TT bude překládané zařízení zataženo do 

obetonovaných chrániček DN110. Současně bude ve stejném rozsahu založen 1ks chráničky 

jako rezerva. Chráničky budou zajištěny proti vniku vlhkosti a nečistot a opatřeny protahovacími 

prvky. 

Příslušná kontrolní měření na otickém kabelu budou provedena před a po ukončení 

přeložky. Optotrubky budou kontrolovány tlakovou a kalibrační zkouškou před dokončením 

přeložky. 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah zemních prací:   150 m 

Vložka HDPE:    150m 

Spojka přímá HDPE:    2 ks 

Manipulace s optickým kabelem:  2000 + 2000 m. 
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SO 465 - Ochránění PVSEK CETIN v km 7,03 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3284/1; 3284/2; 3309; 3332; 3376; 3384; 
  

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

V ulici Prosečská bude cca. v KM 7,03 dotčeno stávající podzemní vedení sítě 

elektronických komunikací (PVSEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(PVSEK CETIN). 

Dle podkladů poskytnutých od vlastníka a správce se jedná o metalický kabel, sdělovací 

přípojku pro objekt na ppč. 1456 (SR51/10, JABL713). Z jmenované parcely je kabel veden přes 

komunikaci ul. Prosečská a tramvajovou trať směrem k č.p. 15. V souběhu s metalickým kabelem 

jsou dle podkladů uloženy HDPE 40 CETIN, jejichž ochranu řeší SO 464. 

Stávající zařízení je vedeno v chodníku podél č.p. 728 (LIVR170), přechází komunikaci 

a ve volném terénu pokračuje ve směru k č.p. 775 (LIVR1012) a dále do ul. Za Tratí. Zařízení 

bude dotčeno šířkovou úpravou křižovatky a zejm. posunem tramvajové tratě. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních úprav se v rámci tohoto stupně PD 

předpokládá s přerušením stávajícího metalického kabelu a kabelovou vložkou v potřebném 

rozsahu. 

V místě pojezdových částí komunikací a pod TT bude překládané zařízení zataženo do 

obetonovaných chrániček DN110. Současně bude ve stejném rozsahu založen 1ks chráničky 

jako rezerva. Chráničky budou zajištěny proti vniku vlhkosti a nečistot a opatřeny protahovacími 

prvky. 

Příslušná kontrolní měření na metalických kabelech budou provedena před a po ukončení 

přeložky. 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah zemních prací:  150 m 

Kabelová vložka:   150 m 

Spojka přímá:    2ks 
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SO 466 - Přeložka PVSEK CETIN v km 7,41 – 7,53 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3400; 3401/1; 3405/1; 3405/3; 3406; 3412; 3415; 3416; 3419; 3463; 3488 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

V ulici U Šamotky, cca v KM TT 7,41 – 7,50 bude dotčeno stávající podzemní vedení sítě 

elektronických komunikací (PVSEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Dle podkladů poskytnutých od vlastníka/správce se jedná o sdělovací kabelovou přípojku 

pro objekt č.p. 436. Zařízení bude dotčeno přeložkou tělesa TT do nového umístění. Odpojení 

objektu čp.437 je řešeno v rámci samostatného SO. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních úprav se v rámci tohoto stupně PD 

předpokládá s přerušením stávajícího metalického kabelu a kabelovou vložkou v rozsahu cca. 

150m, tj. v rozsahu od nové spojky v místě volného terénu, mimo rozsah úprav při ul. Za Tratí, 

do stávajícího KR na objektu č.p. 436. 

V rámci realizace těchto prací se předpokládá s narušením fasády výše uvedené 

nemovitosti, která však v rámci tohoto řešeného SO bude po dohodě s vlastníky objektu uvedena 

do původního stavu. 

V místě pojezdových částí komunikací a pod TT bude překládané zařízení zataženo do 

obetonovaných chrániček DN110. Současně bude ve stejném rozsahu založen 1ks chráničky 

jako rezerva. Chráničky budou zajištěny proti vniku vlhkosti a nečistot a opatřeny protahovacími 

prvky. 

Příslušná kontrolní měření na metalických kabelech budou provedena před a po ukončení 

přeložky. 

Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka PVSEK: 150m. 

 
SO 467 - Přeložka NVSEK CETIN v km 7,42 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3405/1; 3405/3; 3406; 3410; 3411; 3413;  
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

V ulici U Šamotky, cca v KM TT 7,42 bude dotčeno stávající nadzemní vedení sítě 

elektronických komunikací (NVSEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
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Dle podkladů poskytnutých od vlastníka/správce a místního šetření se jedná o samonosný 

kabel vedený bez určení a využití, na obou koncích ukončený kabelovým závěrem na PB nebo 

kabelovou koncovkou v zemi, v celkové délce cca. 90m. NVSEK přechází komunikaci 

ul. U Šamotky a stávající TT u objektu č.p. 436 (LIVR183). 

Zařízení bude dotčeno přeložkou tělesa TT do nového umístění. V rámci tohoto stupně 

PD se předpokládá s demontáží samonosného kabelu v rozsahu pole křížení TT a koncového 

podpěrného bodu u přejezdu železnice. 

Jako náhrada za demontované PVSEK bude v trase dle výkresové části založena 

1x HDPE 40. V místě pojezdových částí komunikací a pod TT bude překládané zařízení zataženo 

do obetonovaných chrániček DN110. Současně bude ve stejném rozsahu založen 1ks chráničky 

jako rezerva. Chráničky budou zajištěny proti vniku vlhkosti a nečistot a opatřeny protahovacími 

prvky. 

Předpokládaný rozsah: 

1x prázdná HDPE: 170 m, demontáž NVSEK: 40m, demontáž dřevěného PB: 1ks. 

 

SO 481 - Provizorní přeložka DOK+TK SŽDC Liberec-Tanvald v žkm 7,18-7,46 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3267; 3309;  
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Terénní úpravy v rámci realizace řešené stavby, uvolnění staveniště. 

Úvod: 

S ohledem na poskytnuté podklady od správce (vlastníka), stavební podklady 

a projednání se zástupci vlastníka a správce ze dne 11.4.2017; 12.4.2017 bude přeložka 

realizována ve dvou částech, a to v rámci: 

● SO 481 bude řešit přeložku stávajícího DOK+TK v rozsahu žkm 7,183-7,458 před 

započetím terénních úprav v rámci stavby, pro uvolnění staveniště. 

● SO 482 bude v případě potřeby nebo požadavku vlastníka (správce) řešit přeložku 

do původní trasy, v době po dokončení HTU v rámci řešené stavby. 

Stávající stav: 

Stávající trasa DOK a TK je od ŽKM 6,911 (KM TT 6,700) vedená podél tratě, po pravé 

straně ve směru staničení, až do ŽKM 7,183 (KM TT 6,99). V tomto místě trasa přechází trať a je 

vedená po levé straně ve směru staničení až do ŽKM 7,458 (km TT 7,26), kde opět přechází trať 
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a je dále vedená po pravé straně. Pokládka DOK s TK byla provedena v rámci akce 

„Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ v roce 2015. 

DOK = M-ERICSON GRCLDV-36vl. v HDPE 40-modrá 

TK = TCEPKPFLEY 10XN0,8; TCEPKPFLEY 5XN0,8; TCEPKPFLEY 10XN0,8 

Popis: 

SO 481 řeší přeložku stávajícího DOK a TK v rozsahu zemních prací žkm 7,183 – 7,458, 

v době před započetím stavby, pro uvolnění staveniště. Přeložka je navržena do nové trasy (viz. 

výkresová části), v souběhu s žel. tratí, po pravé straně ve směru staničení. 

Při realizaci přeložky DOK se předpokládá s manipulací OK v rozsahu stávajících 

optokomor KK07 (žkm 7,103) a KK08 (žkm 8,105). 

Při realizaci přeložky TK bude v trase přeložky realizována nová dělící spojka pro napojení 

objektu přejezdového zabezpečovacího zařízení v žkm 7,238. 

Trasa přeložky SO 481 bude společná s trasou SO 483. 

Před a po realizaci přeložky budou na DOK a TK provedeny kontrolní měření, na HDPE 

bude provedena tlaková zkouška optotrubky. 

Pro realizaci přeložky bude v důsledku přerušení provozu na DOK a TK nutné řešit výluku, 

resp. výluky na žel. trati Liberec-Tanvald – bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

Předpokládaný rozsah: 

Vložka HDPE 40/33: 320 m, přerušení a spojka HDPE Plasson 40: 2ks 

Manipulace s DOK (vyfouknutí, zafouknutí): 1000 + 1000 m 

Kabelová vložka TK: 3x 320m; přímé a dělící spojky 
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SO 482 - Definitivní přeložka DOK+TK SŽDC Liberec-Tanvald v žkm 7,18-7,46 

Nepodléhá územnímu řízení – přeložka v trase  
 

Popis: 

SO 482 bude v případě požadavku vlastníka (správce), event. v případě potřeby řešit 

přeložku DOK+TK do původní trasy. 

Práce na tomto SO mohou být započaty po provedení HTU řešené stavby rekonstrukce 

TT, resp. v době, kdy to podmínky dovolí. 

Nutnost nebo potřeba realizace tohoto SO bude rozhodnuta na základě požadavku 

vlastníka (správce) a dalších upřesňujících podkladů (kabelové sondy, vytyčení, upřesnění 

geodetického zaměření, upřesnění podkladů stavby apod.). 

Při realizaci přeložky DOK se předpokládá s manipulací OK v rozsahu stávajících 

optokomor KK07 (žkm 7,103) a KK08 (žkm 8,105). 

Při realizaci přeložky TK bude v trase přeložky realizována nová dělící spojka pro napojení 

objektu přejezdového zabezpečovacího zařízení v žkm 7,238. 

Před a po realizaci přeložky budou na DOK a TK provedeny kontrolní měření, na HDPE 

bude provedena tlaková zkouška optotrubky. 

Pro realizaci přeložky bude v důsledku přerušení provozu na DOK a TK řešit výluku, resp. 

výluky na žel. trati Liberec-Tanvald – bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

 
Předpokládaný rozsah: 

Vložka HDPE 40/33: cca 320 m, přerušení a spojka HDPE Plasson 40: 2ks 

Manipulace s DOK (vyfouknutí, zafouknutí): cca. 1000 + 1000 m 

Kabelová vložka TK: cca. 3x 320m; přímé a dělící spojky 
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SO 483 - Provizorní přeložka DK SŽDC Liberec-Harrachov v žkm 6,91 - 7,46 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3267; 3309;  
  

Důvod přeložky / existence SO: 

Demolice býv. výpravní budovy ŽST Proseč nad Nisou, terénní úpravy v rámci realizace 

řešené stavby, uvolnění staveniště. 

Úvod: 

S ohledem na poskytnuté podklady od správce (vlastníka), stavební podklady 

a projednání se zástupci vlastníka a správce ze dne 12.4.2017 bude přeložka realizována ve 

dvou částech, a to v rámci: 

● SO 483 - bude řešit přeložku stávajícího DK Liberec – Harrachov v rozsahu 

žkm 6,911-7,458 před započetím terénních úprav v rámci stavby, pro uvolnění staveniště. 

● SO 484 - bude v případě potřeby nebo požadavku vlastníka (správce) řešit 

přeložku do původní trasy, v době po dokončení HTU v rámci řešené stavby. 

Stávající stav: 

Stávající trasa DK Liberec-Harrachov je v žkm 6,700 – 7,100 vedena v souběhu s žel. tratí 

po levé straně ve směru staničení. V žkm 7,100 je proveden výpich do rozvaděče na objektu býv. 

výpravní budovy ŽST Proseč nad Nisou, trasa dále pokračuje kolem bývalého a dále opět 

v těsném souběhu s tratí do žkm 7,458. Od tohoto místa je trasa DK vedena po pravé straně ve 

směru staničení, v souběhu s žel. tratí. 

Popis: 

SO 481 řeší přeložku stávajícího DK Liberec – Harrachov v rozsahu žkm 6,911 - 7,458 

v době před započetím stavby, pro uvolnění staveniště. 

Před začátkem přeložky bude provedeno vytyčení DK a ve sporných místech kabelové 

sondy. 

Přeložka bude provedena naspojkováním připravené kabelové vložky na stávající kabel, 

v místech nových spojkovišť v žkm 6,911 a 7,458. Kabelová trasa pro kabelovou vložku bude 

vedena v souběhu s DOK+TK Liberec Tanvald. Pro přechod kabelu v žkm 6,911 bude využita 

stávající chránička DN110, případně bude přechod pod žel. tratí realizován protlakem v místem 

tomu určeném (možnost redukovat rozsah zemních prací a kabelové vložky). 

Trasa přeložky SO 483 bude v rozsahu žkm 7,19-7,96 společná s trasou SO 481. 

Před a po realizaci přeložky budou na DK provedeny kontrolní měření. 
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Pro realizaci přeložky bude v důsledku přerušení provozu na DK nutné řešit výluku, resp. 

výluky na žel. trati Liberec-Tanvald – bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka typu TCEPKPFLEY v rozsahu 630m, přímá kabelová spojka: 2ks 

 

SO 484 - Definitivní přeložka DK SŽDC Liberec-Harrachov v žkm 7,18-7,46 

Nepodléhá územnímu řízení – přeložka v trase  
 

Popis: 

SO 482 bude v případě požadavku vlastníka (správce), event. v případě potřeby, řešit 

přeložku DK Liberec – Harrachov do původního umístění v rozsahu žkm 7,19-7,96. 

Práce na tomto SO mohou být započaty po provedení HTU řešené stavby rekonstrukce 

TT, resp. v době, kdy to podmínky dovolí. 

Nutnost nebo potřeba realizace tohoto SO bude rozhodnuta na základě požadavku 

vlastníka (správce) a dalších upřesňujících podkladů (kabelové sondy, vytyčení, upřesnění 

geodetického zaměření, upřesnění podkladů stavby apod.). 

Přeložka bude provedena naspojkováním připravené kabelové vložky na stávající kabel, 

v místech spojkovišť v žkm 7,183 a 7,458. Kabelová trasa pro kabelovou vložku bude vedena 

v souběhu s DOK+TK Liberec Tanvald SO 482. 

Před a po realizaci přeložky budou na DK provedeny kontrolní měření. 

Pro realizaci přeložky bude v důsledku přerušení provozu na DK nutné řešit výluku, resp. 

výluky na žel. trati Liberec-Tanvald – bude upřesněno v dalším stupni PD. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 
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předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka typu TCEPKPFLEY v rozsahu 630m, přímá kabelová spojka: 2ks 

 

SO 485 - Přeložka stožáru SŽDC v žkm 7,11 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493;  
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Stávající stožár s radiovou technologií SŽDC v žkm 7,108 je v kolizi s řešenou stavbou 

rekonstrukce TT. 

Stávající stav: 

Radiová technologie na stožáru v prostoru ŽST Proseč nad Nisou je napojena z TD Variel 

v žkm 7,108. Do TD Variel je z páteřní trasy DOK Liberec – Tanvald proveden výpich z optické 

spojky v KK 07 v žkm 7,103 (přechod pod ŽK v DN160). Silové napájení (el. přípojka) je řešeno 

z rozvaděče na objektu býv. výpravní budovy. 

Popis: 

Realizací předmětné stavby bude dotčený stožár s radiovou technologií SŽDC v prostoru 

ŽST Proseč nad Nisou, u TD Variel v žkm 7,108. 

TD Variel bude možné dle poskytnutých stavebních a podkladů od správce zachovat 

v současném umístění. Stožár s technologií však bude nutné přemístit. Při projednání dne 

12.4.2017 se zástupci ČDT bylo zvoleno jeho nové umístění v příčném posunu, ve vzdálenosti 

cca. 16m od osy ŽK. Definitivní umístění stožáru bude upřesněno dle výsledků měření (radiovůz), 

které je podmínkou realizace. 

Předpokládá se s dodávkou a montáže nového stožáru a přemístění stávající technologie. 

Dále bude v předstihu připravena veškerá kabeláž v rozsahu příslušných rozvaděčů z TD Variel 

k technologii na novém stožáru. 

V rámci této stavby je nutné řešit silové napojení TD Variel (v důsledku plánované 

demolice býv. výpravní budovy Proseč nad Nisou). Nové silové napojení TD Variel řeší související 

SO 421. 

Před a po realizaci přeložky budou na kabelech provedeny příslušná kontrolní měření. 
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Pro realizaci přeložky bude v důsledku přerušení provozu zabezpečovacích zařízení 

nutné řešit výluku, resp. výluky na žel. trati Liberec-Tanvald – bude upřesněno v dalším stupni 

PD. 

Technické řešení bude upřesněno v dalším stupni PD. Části stavby, které zasahují do 

infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 

č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek 

a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle 

předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC 

http://www.szdc.cz. 

Předpokládaný rozsah: 

Dodávka a montáž/umístění nového stožáru:   1ks 

Přemístění technologie ze stávajícího stožáru na nový:  1kpl 

Veškerá kabelová vedení TD Variel – přesunutý stožár:  1kpl 

Demontáž stávajícího stožáru vč. HTU:    1 ks 

 
SO 490 - Přeložka nadzemního sdělovacího vedení km 6,94 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3259; 3275; 3276; 3292;  
 
k.ú. Proseč n.N.: Nepodléhá územnímu řízení, přeložka v trase 
 

Důvod přeložky / existence SO: 

Venkovní sdělovací vedení je v kolizi s projektovanou TT. 

Stávající stav: 

Z průmyslového objektu č.p. 765; ppč. 3259 k.ú. Vratislavice nad Nisou je vedeno 

venkovní do průmyslového objektu č.p. 4541; ppč. 12/3 k.ú. Proseč nad Nisou. 

Popis: 

Toto venkovní vedení bude dotčeno terénními úpravami při rekonstrukci TT, proto bude 

nutné řešit v předstihu jeho přeložku pro uvolnění staveniště. V rámci DÚR se předpokládá, že 

venkovní vedení bude přeloženo na nové stožáry umístěné tak, aby nebyly v konfliktu s řešenou 

stavbou. Za tímto účelem se použije kabelová vložka v potřebném rozsahu. Případně bude 

možné přeložku řešit částečně novým kabelovým vedením (v rozsahu stavby). 

V dalším stupni PD bude určen jeho vlastník a ověřeno, zda je řešené venkovní vedení 

v provozované a zda je nutné řešit jeho přeložku. 
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Předpokládaný rozsah: 

Nové venkovní vedení vč. podpěrných bodů:  100 m 

Nové kabelové vedení:     50m 

 
 
Objekty řady 500 

SO 511 - Přeložka STL plynovodu v km 7,04 - 7,05 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3216; 3276; 3284/1; 3292; 3376; 3384;  
 

Stávající STL plynovod PE.HD dn63 je v kolizi s plánovanou komunikací přes tramvajový 

přejezd a železniční přejezd. Nová trasa plynovodu bude napojena v ulici U Šamotky u č.p. 700. 

Od místa napojení bude veden k novému přejezdu přes tramvajovou trať a železniční trať. 

Plynovod veden pod tratí bude uložen do ocelové chráničky včetně čichaček. Napojení na 

stávající plynovod bude provedeno v ulici za tratí za železničním přejezdem. Na přeložený 

plynovod bude napojena jedna plynovodní přípojka PE.HD dn32x3,0 pro č.p. 622. Plynovodní 

přípojka bude vedena v nové komunikaci a bude přeložena v celé délce. K podchodu pod 

železniční tratí bude využita stávající chránička. 

Rozsah prací na STL plynovodu: v km tramvajové tratě 7,04 až v km 7,05. Křížení 

tramvajové tratě v km tramvajové tratě 7,04. 

Technické parametry plynovodu: 

• Materiál: PE.HD SDR 11 PE100RC dn63x5,8 
• Délka: 46,5m 

Technické parametry plynovodní přípojky: 

• Materiál: PE.HD SDR 11 PE100RC dn32x3,0 
• Délka: 110m 
• Počet kusů: 1 

 

SO 512 - Přeložka STL plynovodu v km 7,47 - 7,78 

k.ú. Vratislavice n.N.: 3406; 3412; 3419; 3423/1; 3423/4; 3429; 3430/1 
 

Stávající STL plynovod PE.HD dn63 je v kolizi s plánovanou výstavbou tramvajové tratě. Na 

stávající plynovod dn63 je napojeno 6kusů stávajících plynovodních přípojek dn32. Stávající 

plynovod je veden v těsné blízkosti nové trasy tramvajové tratě. Nová trasa plynovodu bude 

napojena na křižovatce ulic U Šamotky a Za Říčkou. Od místa napojení bude veden v souběhu 

s plánovanou tramvajovou tratí ve vzdálenosti cca 2,5m. V km 7,49 tramvajové tratě plynovod 
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projde pod novou tramvajovou tratí na druhou stranu a bude veden v souběhu s tratí ve 

vzdálenosti cca 4,8m a více až po km 7,78, kde bude ukončen za plynovodní přípojkou pro č.p. 

714. Na přeložený plynovod dn63 bude napojeno 5kusů plynovodních přípojek PE.HD dn32x3,0. 

Jedna plynovodní přípojka pro č.p. 422 bude v rámci stavby odpojena z důvodu demolice objektu.  

Rozsah prací na STL plynovodu: v km tramvajové tratě 7,47 až v km 7,78. Křížení 

tramvajové tratě v km tramvajové tratě 7,49. 

Technické parametry plynovodu: 

• Materiál: PE.HD SDR 11 PE100RC dn63x5,8 
• Délka: 310m 

Technické parametry plynovodní přípojky: 

• Materiál: PE.HD SDR 11 PE100RC dn32x3,0 
• Délka: 7,5m 
• Počet kusů: 5 
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Objekty řady 600 

SO 602 – Rekonstrukce TT  

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3216; 3217; 3243/1; 3243/2; 3258; 3269; 3270; 3284/1; 3292; 3377/1; 3383; 3384; 3406; 3407; 3411; 
3412; 3413; 3414; 3415; 3421; 3422; 3423/3; 3423/4; 3423/5; 
  
 

V rámci stavebního objektu bude provedena úprava směrového vedení jednokolejné 

tramvajové tratě (km 6,5 - 7,79) včetně kompletní výměny kolejového svršku i spodku a úpravy 

povrchů v místě TT. Stávající nevyhovující svršek úzkého rozchodu na betonových resp. 

dřevěných pražcích, nebo v případě výhybny „Proseč, pošta“ na panelech VÚIS, bude v celé 

délce stavby nahrazen novým. Nový svršek je navržen v normálním rozchodu na ocelových 

Y pražcích a ve výhybkových rozvětveních na pražcích dřevěných. V místě vedení trati v rámci 

silniční komunikace nebo na přejezdech bude kolej upevněna na železobetonové desce. Pro 

přímé úseky a oblouky o poloměru nad 150m včetně je navržen svršek S49, který bude v místě 

přejezdů TT (nebo v místě požadovaných přídržnic – R=150-200m) doplněn o přídavný žlábkový 

profil. Ve výhybně, v případě trati na žb desce a směrových obloucích pod 150m je navržen 

svršek NT1. Povrch přejezdů TT bude zpevněn asfaltovým krytem z modifikovaného litého 

asfaltu. Minimální osová vzdálenost kolejí ve výhybně je navržena v hodnotě 3,2 m. Výškové 

řešení je patrné z přílohy „podélný profil“. Úprava směrového vedení je patrná z přílohy „situace“. 

Oddělení TT od silniční komunikace bude v případě těsného souběhu provedeno pomocí nízké 

betonové vodící stěny, nebo betonovým svodidlem. Součástí objektu je rovněž mobiliář zastávek, 

kompletní obnova propustků pod tratí a ohumusování. 

Kvůli zajištění požadované bezpečnosti a spolehlivosti provozu je v rámci stavby navrženo 

zabezpečení všech křížení pozemních komunikací s tramvajovou tratí světelně signalizačním 

zařízením. SSZ je řešeno v rámci samostatných stavebních objektů řady 000. S ohledem na 

konfiguraci terénu a tramvajové tratě jsou křížení v bezprostřední blízkosti nástupišť tramvajových 

zastávek. V rámci SO 602 je navržena rekonstrukce dvou zastávek – „Proseč nad Nisou, pošta“ 

a „Proseč nad Nisou, výhybna“.  

V případě zastávky „Proseč nad Nisou, pošta“ je v rámci stavby realizován přestupní terminál 

místního významu mezi tramvajovou a železniční tratí. Uspořádání umožňuje případné propojení 

kolejiště v budoucnosti, jakmile by takové propojení bylo technicky možné a žádoucí (z pohledu 

legislativy, koncepce kolejové dopravy, vozového parku atp.). Takto vytvořený přestupní uzel 

vyžaduje úpravy na tramvajové trati, vedoucí mimo jiné ke změně polohy přejezdu přes 

tramvajovou trať, tak aby bylo možné tento přejezd (SO 015) signalizovat v koordinaci 
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s přejezdem přes železniční trať. Tato koordinace je s ohledem na bezprostřední blízkost obou 

tratí nezbytná – stávající stav je nepřehledný a nebezpečný. Aby byla zaručena správná funkce 

tohoto signalizačního zařízení, je nutné v návaznosti na navrhovanou provozní rychlost 

v dostatečné vzdálenosti a rozestupech osadit detekční prvky signalizace, zajišťující přihlášení 

vozidla do řadiče signalizace. SSZ SO 015 je technologicky provázáno s odjezdem tramvajového 

vlaku od nástupiště zastávky směr Jablonec nad Nisou, v opačném směru je tramvajový vlak 

detekován v přibližovacím úseku před přejezdem, tak aby průjezd přes přejezd byl plynulý (bez 

zastavení). SSZ SO 014 je technologicky provázáno na odjezd tramvajového vlaku od nástupiště 

směr Liberec, aby průjezd přes přejezd byl opět bez zpomalení či zastavení. Z výše uvedeného 

důvodu jsou oba přejezdy včetně příslušné detekce stavebně-technologicky provázány se 

samotnou zastávkou „Proseč nad Nisou, pošta“.  

Zastávka „Proseč nad Nisou, výhybna“ se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky ulic 

U Šamotky x Za Říčkou (SO 018, není součástí této PD, je řešeno samostatnou stavbou), přičemž 

SSZ této křižovatky je opět provázáno až do samotné zastávky. A to jak ve směru do Jablonce 

nad Nisou (vazba na odjezd ze zastávky pro SO 018 navazující stavby), tak i ve směru do Liberce 

je pro SSZ SO 017 a 016 (součást této stavby) vazba rovněž na odjezd tramvajového vlaku ze 

zastávky „Proseč nad Nisou, výhybna“, tak aby průjezd přes oba přejezdy mohl být v traťové 

rychlosti bez zastavení tramvajového vlaku. Ve výše uvedeném smyslu tak tvoří všechny tři 

přejezdy se zastávkou stavebně-technologický celek. 

Délka úseku TT (km 6,50 – km 7,79)    1 290m 

Změna ve vedení trasy TT se týká celého úseku. 

 
SO 616 - Definitivní trolejové vedení  

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3243/1; 3243/2; 3244; 3258; 3269; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3405/1; 3406; 3407; 
3411; 3412; 3413; 3414; 3415; 3421; 3422; 3423/1; 3423/2; 3423/3; 3423/4; 3423/5;  
 

Objekt řeší kompletní obnovu trolejového vedení včetně jeho přizpůsobení upravenému 

směrovému a výškovému vedení řešeného úseku. Trolejové vedení je navrženo jako řetězovkové 

s plnou kompenzací tahu v trolejovém drátu i nosném laně pomocí západkových kladkostrojů 

v dimenzi TD 120CU + NL 120CU. 

Stožáry TV jsou navrženy ve dvou typech a to trubkové typu J či L jako traťové a typu 

HEB 320 (zesílené) jako kotevní. 

Základy budou hranolové s kotvením stožárů pomocí svorníků. Základy budou navrženy na 

maximální únosnost zeminy 15 N/cm2. 
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Trakční a zesilovací vedení bude zavěšeno na konzolách a výložnících ŘTV z trubek GRP 

55. Všechny závěsy lan a konzol budou provedeny připáskováním kardanů nerezovou páskou. 

Minimální délka věšáků sestavy je stanovena na 400 mm. Minimální výška TD nad TK bude 

5 500 mm. Nosné lano nebude vedeno v ose trati, ale v příslušné klikatosti TD.  

Délka úseku trolejového vedení (km 6,50 – km 7,79) :   1 290m 

 

SO 617 - Trakční kabely  

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3406; 3407; 3411; 3412; 3413; 3421; 3422; 3423/3; 
3423/4; 3423/5; 
 

Předmětem těchto stavebních objektů je obnova kabelových tras DPMLJ a.s. v souběhu 

s tratí. Kabely v této trase (zejména trakční, sdělovací a NN kabely) budou vyměněny za nové, 

a to tak, aby po dokončení stavebních úprav bylo možné trať provozovat bez omezení. Z kabelů 

DPMLJ a.s. budou rovněž napájena SSZ, která budou nově zřizována v rámci stavby 

a inteligentní označníky. 

Délka kabelové trasy:   1 430 m 

 

SO 618 - Zabezpečovací zařízení 

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3214/1; 3216; 3217; 3270; 3284/1; 3292; 3384; 3406; 3407; 3411; 3412; 3413; 3421; 3422; 3423/3; 
3423/4; 3423/5;  
 
 

Kabely zabezpečovacího zařízení a DOM budou položeny v souběhu s trakčními kabely ve 

společné trase.  

 Trasa bude obsazena v následující dimenzi: 

  1x TCEKFLEZx 25XN 0.8 kabel signalizace zab. zař. 

  1x TCEKFLEZx 10XN 0.8 kabel DOM  

  1x CYKY 5x10   napájecí kabel NN 

  1x HDPE 40   SIL3 

  2x HDPE 40   rezerva optotrubek DPML (červená, modrá) 

 

Nově budou realizována dvě hlavní odjezdová návěstidla ve výhybnách (čtyřznak) 

a případná mezilehlá krycí návěstidla (tříznak). 

Krycí návěstidla jsou navržena jako trojznakové a budou signalizovat volnost pokračujícího 

úseku při jízdě následu zeleným světlem, žlutým pak nedojetí předchozí soupravy do výhybny 
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a červeným případné vjetí do úseku v protisměru. Návěstidla budou připojena do nácestné 

releové skříně. 

Délka kabelové trasy:   1 430 m 

 

SO 619 - Vyhřívání nástupišť  

k.ú. Vratislavice n.N.: 493; 3269; 3292; 3406; 3412; 3423/2; 3423/3;  
 

V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek (celkem 4x). 

V zastávkách je vyhříván pás 1,80 x 32m topnými kabely uspořádanými do tří samostatně 

zapojených smyček každá o délce 270 m.  

Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí nad 

i pod nimi, která je ukolejněna. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení 

kabelem 1-CHBU 35mm2 vedeným od nosného lana na stožáry s výzbrojí. Spodní části kabelů 

z plochy do rozvaděče jsou chráněny ochrannou trubkou. 

Zařízení RTK-IV je provedeno tak, že soustava topných kabelů v zastávce je napájena přímo 

z trakčního trolejového napětí v místě zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat v místě 

zastávky nové přípojky z el. distribuční sítě. 

Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich základě 

spouští vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené do vnějších 

prostor, provedení s dvojitou izolací a stíněním. 

Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích upevněných na trakčních stožárech. 

  

SO 620 - Ohřev výhybek  

nepodléhá územnímu řízení – vybavení výhybky  
 

Obě výhybky budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV), spínaným 

samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 stupňů). 

Ohřev je prováděn topnými články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje 

napětím 600 V a zapínanými stykači v řídících skříních samostatných pro každou výhybku. Skříně 

budou umístěny na přilehlých trakčních stožárech. 
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Objekty řady 700  

SO 702 - Oplocení  

k.ú. Vratislavice n.N.: 3406; 3412; 3423/3; 3423/5; 3439; 3440;  
 

Objekt oplocení řeší nové drátěné oplocení na podezdívce z betonových tvarovek výšky do 

2m, nebo obnovu stávajících oplocení pozemků v původní trase, která budou dotčena stavební 

činností. Provedení oplocení bude podrobněji zpracováno v rámci následujícího projektového 

stupně.  

Délka nového oplocení podléhajícího územnímu řízení:  40m 

 
Objekty řady 800  

SO 802.1 - Vegetační úpravy MO Vratislavice 

nepodléhá územnímu řízení 
 

Stavbou dotčené násypové svahy rekonstruované tramvajové trati budou v místech 

stávajících souvislých porostů osázeny nízkou zelení. O místě náhradní výsadby vzrostlé 

stromové zeleně bude jednáno v rámci dalšího stupně dokumentace (DSP) s příslušným 

odborem životního prostředí. Jako podklad bude sloužit konečný rozsah vykupovaných pozemků 

zpracovaný po ukončení územního řízení. Podrobné rozpracování objektu vegetačních úprav 

bude součástí dokumentace pro stavební povolení, bude zahrnovat ozelenění všech k tomu 

určených ploch a výsadbu zeleně v rámci stavby (v k.ú. Vratislavice nad Nisou) dle stanovisek 

dotčených orgánů. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je umístěna na pozemcích stávající pozemní komunikace, TT a na nezastavěných 

pozemcích bezprostředně přiléhajících.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro účely stavby bude proveden geotechnický průzkum.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma silnic a dálníc jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující: 

OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY 50 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

SILNICE II. A III. TŘ. a MK. II. TŘ. 15 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ 30 m 

(od osy krajní koleje nebo trolej. drátu) 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 60 m 

(od osy krajní koleje) 

 

 

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující: 

Elektro nadzemní vedení 

(od krajního vodiče) 

NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m 

NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 7 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 2 m 

 - PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ 1 m 

NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 12 m 
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 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 5 m 

NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m 

NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m 

NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m 

U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV 2 m 

Elektro podzemní vedení 

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m 

(od krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 

následující: 

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ (od okraje potrubí) 1,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 (od okraje potrubí) 2,5 m 

KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ (od okraje stoky) 1,5 m 

KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky) 2,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200 

ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m - ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m 

 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující: 

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST. ÚZEMÍ (od půdorysu) 1 m 

OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY (od půdorysu) 4 m 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (od půdorysu) 4 m 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se částečně dotýká zátopového území Lužické Nisy. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba neovlivňuje negativně odtokové poměry v území, stavba nemá přímý vliv na okolní 

stavby, stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých je stavba umístěna. Návrh stavby 

respektuje potřebu minimalizace záborů, stávající zpevněné plochy, které nebudou nadále pro 

dopravu využívány, budou v rámci stavby zrekultivovány a ozeleněny. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude provedena demolice objektů č.p.698, ostatní potřebné demolice byly 

provedeny nezávisle v předstihu. Dále bude provedeno kácení dřevin v rozsahu nezbytně nutném 

pro potřeby stavby. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

netýká se 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Napojení na stávající infrastrukturu je shodné se stávajícím stavem. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investice jsou uvedeny v bodu A.3.i, předpokládá se společná výstavba v rámci 

jedné výluky na TT. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

V rámci stavby je navržena úprava směrového vedení TT v úseku km 6,50 - 7,79 nového 

provozního staničení.  

Základní výměry viz A.4.h 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba je navržena dle obecně platných zásad (ČSN, TP, atd.) pro návrh TT, zpevněných 

ploch, křižovatek, místních komunikací. Stavba je v souladu s územním plánem.  

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Netýká se 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Všechny komunikace pro pěší jsou navrženy v souladu s podmínkami pro usnadnění 

pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Obruby komunikací pro pěší budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12m, ve vjezdech o 0,04m 

a v místech přechodů o 0,02m.  

 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 Komunikace pro pěší budou v místě obrub, snížených oproti vozovce pod 0,08m, opatřeny 

varovným pásem z reliéfní červené dlažby šířky 0,4m. V místech přechodů, míst pro 

přecházení a označníků, budou osazeny signální pásy z červené reliéfní dlažby šířky 0,8m. 

V místech přerušené přirozené vodící linie bude pro zajištění funkce umělé vodící linie 

osazena tvarovka s podélnými drážkami.  

 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 V rámci stavby bude dodrženo požadované osvětlení venkovních prostor. 

 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

 V rámci stavby budou použity stavební prvky splňující podmínky dané vyhláškou 

398/2009Sb. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na bezpečnost stavby při jejím 

užívání. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Viz A.5. 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Netýká se. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů 

Netýká se. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Netýká se. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

V rámci SO 347 bude zřízen na přeložce stávajícího vodovodu v ulici U Šamotky nový 

nadzemní hydrant DN80. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Netýká se.  

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Netýká se 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.). 

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí 

staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Prašnost bude minimalizována čištěním vozovek. Musí 
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být dodržen zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou 

prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných 

ustanovení a norem. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 

provádění stavby. 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Netýká se.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa jsou řešena v rámci přeložek jednotlivých sítí.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno v rámci jednotlivých SO. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je zachováno shodně se stávajícím stavem.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V souladu se stávajícím stavem. 

 

c) doprava v klidu 

V rámci stavby není s ohledem na její charakter doprava v klidu řešena. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy jsou součástí samostatného stavebního objektu SO 802.1 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí 

staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Příslušné hygienické limity stanovené platnými předpisy 

nebudou po uvedení stavby do provozu překračovány, k jejich překročení nesmí dojít ani během 

výstavby. 

 

Povinnosti původce odpadu 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu 

zákona dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu budou za původce odpadu považování 

příslušní správci. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 

odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 

jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 

Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 

apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen 

odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby 

i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. 

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu 

je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 

Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství:  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

• Zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
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zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, v platném znění.  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost od 1.11.2008 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost od 1.11.2008 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je prováděcí k zákonu 

č. 383/2008 Sb. a konkrétně vyjmenovává odpady, pro které platí omezení při sběru a výkupu 

stanovená tímto zákonem. Účinnost od 1.1.2009 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání 

s obaly 

 

Odpady z výstavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před 

předáním stavby do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení 

staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými 

bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude 

vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. 

Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit souhlas 

k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. 
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Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné 

hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování 

předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se 

doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Po dokončení stavby 

bude plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována a předána k plánovanému 

užívání. 

 

Přehled předpokládaných odpadů z výstavby komunikace 

Během výstavby lávky a komunikace mohou vznikat následující odpady (zatřídění podle 

Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce): 

 

odpady z kategorie „ostatní“: 

stavební a demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 

zemina a kameny 

odpad z údržby zeleně 

směsný komunální odpad 

 

nebezpečné odpady: 

nátěrové hmoty, barvy, laky 

kabely 

směsný stavební odpad  

příp. asfalt s obsahem dehtu. 

 

Recyklace 

Většinu odpadů ze stavby a demolic je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se 

doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Hlavním 

recyklovatelným odpadem budou živičné směsi, vznikající při rozebírání komunikace a při 

pokládce nových vozovek. Dalšími recyklovatelnými odpady mohou být betonové konstrukce 

(např. z demolic opěr apod.), plasty, dřevo, ocel (zbytky výztuže), další železné i neželezné kovy, 

papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace. 
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Stavební suť, beton, kamenivo 

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků: 

• drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků 

• u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem 

• vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí 

• prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti 

 

Živičné směsi 

Živičné směsi mohou být recyklovány různými metodami, recyklace může být provedena na 

místě (reshape) nebo opětovným zpracováním v obalovně (remix). Pro opětovné zpracování 

v obalovně je nutné původní vrstvu odstranit, ta se potom v obalovně přidává k nové směsi. Takto 

lze přimíchat pouze 20-30% staré živičné směsi, která se musí doplnit novou. 

 

Dřevo 

Další část stavebního odpadu zaujímá dřevo, které lze dále zpracovat těmito způsoby: 

• opětovné použití jako masivní dřevo, pokud není napadeno škůdci 

• látkové zhodnocení starého dřeva, např. štěpky 

• energetické zhodnocení starého dřeva 

 

Ocel, kovy, plasty, papír 

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin. 

 

Pokládání vozovek 

Na nově budovaných komunikacích jsou navrženy živičné vozovky. Při jejich výstavbě 

vznikají odpady při použití kationaktivních a anionaktivních emulzí bez obsahu dehtu. Jedná se 

o asfalt bez dehtu, sorbent a upotřebené čisticí a filtrační materiály a dále o zeminu a kameny. 

Asfalt a kamenivo tvoří odpad kategorie „ostatní“ (asfalt lze recyklovat, kamenivo znovu využít), 

sorbent a čisticí a filtrační materiály patří do kategorie nebezpečného odpadu, který musí být 

skladován v uzavřených nepropustných nádobách a likvidován oprávněnou osobou. 
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Přeložky sítí 

V průběhu výstavby bude provedena přeložka vodovodního řadu. Při těchto stavebních 

pracích bude tvořit odpad výkopová zemina (odpad kategorie „ostatní“) a popř. zbytky potrubí 

nebo tepelné izolace. Množství tohoto odpadu není možné blíže specifikovat, bude záviset na 

zhotoviteli. Množství zeminy bude vzhledem k celkovému množství výkopu na stavbě minimální. 

Výkopové zeminy budou znovu využity či rovněž uloženy na skládku. 

 

Odpady z provozu a údržby 

Provozovatel jakožto původce odpadu je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů. Povinnosti 

původce odpadu jsou uvedeny v úvodu tohoto bodu zprávy. 

Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být 

částečně využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména 

nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny 

při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při haváriích, 

těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly. Zbytky PE patníků a zbytky pneumatik budou skladovány 

v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, odpad z vpustí lze deponovat, 

kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, 

u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem. 

Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným právnickým nebo fyzickým 

osobám. 

Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce. Na 

odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba 

postupovat podle zákona č. 87/1987 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok 

Název odpadu Kód druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Množství 
[kg/km.rok] 

Piliny čisté 03 01 05 O 2,2 

PE 17 02 03 O 4,5 

Směs plastů 17 02 03 O 2,5 

Piliny znečištěné 15 02 02 N 2,2 

Vapex 15 02 02 N 25 

Oleje 13 01, 13 02 N 19 

Olej + voda 13 01, 13 02 N 572 

Filtr. olej 13 02 N 0,03 

Obaly - směs 15 01 06 O 0,9 

Hadry, fibroil 15 02 02 N 1,9 

Pneumatiky 16 01 03 O 211,9 

Baterie 16 06 01 N 37 

Stavební suť 17 09 03 N 115 

Vozovka 17 03 02 (01) N (O) 10 

Železný šrot 17 04 05 O 198 

Odpad kabelů 17 04 10 N 0,12 

Výkopová zemina 17 05 04 O 63 

Odpad z vpustí 20 03 03 O 22,5 

Dřevní odřezky 20 01 38 O 0,5 

Sběrový papír 20 01 01 O 0,8 

Výbojky a zářivky 20 01 21 N 0,2 

Odpad z nátěr. hmot 20 01 27 N 4 

Staré nátěr. hmot 20 01 27 N 4,6 

Komunální odpad 20 03 01 O 4726,8 

Uliční smetky 20 03 03 O 531,5 

Zelený odpad 20 02 01 O 1345,9 

Žumpy 20 03 04 O 270 

Pozn.:  O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad  

Kódy druhu odpadu byly upraveny podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.). 
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Skládky 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, může uložit například na skládky 

uvedené v následující tabulce, s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Materiál 

z demolic vozovky může být kontaminován, a proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím 

podkladě materiál zatřídit podle třídy vyluhovatelnosti. 

 

Celkový přehled odpadů ze stavby 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady * 

 zatřídí původce odpadu 
uložení na 

skládku 
(po vysušení) 

vrtání 
hlubinných 

základů 
 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 

 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně 
keramických materiálů) 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 06 směsné obaly O, N deponování, 
spalování obaly používané na ZS 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. olej. filtrů 
jinak blíže neurčených), 

N spalování 
znečištěné dřevní piliny, 
písek, fibroil, Vapex, 
hadry – havárie; 
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

likvidace asfaltových 
emulzí při pokládání 
vozovek 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) … 

16 01 03 pneumatiky O recyklace, 
skládkování zbytky pneumatik 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01 olověné akumulátory N recyklace baterie z aut a stav. 
strojů 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O recyklace zbytky beton. krajnice 
apod. 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O štěpkování kácené stromy 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující 
dehet N recyklace, 

skládkování 
materiál z demolice 
vozovky 

17 03 02 
asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O recyklace materiál z demolice 
vozovky 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 železo a ocel O recyklace zbytky výztuže, svodidla, 
kolejnice apod. 

17 04 10 
kabely obsahující ropné 
látky, uhelný dehet a jiné 
nebezp. látky 

N recyklace, 
skládkování 

zbytky kabelů z přeložek 
sítí 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 
zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 

17 05 03 
O skládkování 

výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 21 zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť N recyklace, 

deponování výbojky a zářivky (ZS) 

20 01 27 barvy, tiskařské barvy, 
lepidlo a pryskyřice 

N spalování, 
skládkování 

nátěrové hmoty a odpad 
z nich 
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

obsahující nebezpečné 
látky 

20 01 38 dřevo neuvedené pod 
číslem 20 01 37 O štěpkování dřevní odřezky 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 biologicky rozložitelný 
odpad O kompostování údržba zeleně 

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zeleně 

20 02 03 jiný biologicky 
nerozložitelný odpad O skládkování údržba zeleně 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, 
spalování 

odpady ze zařízení 
staveniště 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, 
spalování 

údržba komunikací, 
odpad z vpustí 

20 03 04 kal ze septiků a žump O kompostování, 
spalování 

odpad z chemických WC 
(na ZS) 

Pozn.:  O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad 

* není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizací stavby nedojde ke změně vlivu stávající provozované stavby na přírodu a krajinu. 

 

Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 

– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy 

těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování 

nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu 

ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5 

m po celém obvodu okapové linie koruny. Další podmínky budou specifikovány v další fázi 
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projektové přípravy na základě projednání přesného rozsahu kácení s dotčenými orgány 

státní správy. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území se nachází ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, dále 

ochranné pásmo místní komunikace a ochranné pásmo tramvajové trati. Ochranná 

a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou po realizaci stanovena na 

základě příslušného právního předpisu.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení 

negativních vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícímu stavu.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích.  

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu stavby musí být zajištěna bezpečnost v prostoru staveniště. Při realizaci 

stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a veřejně 

přístupných plochách souvisejících se staveništěm. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny 

pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší 

procházejí stavbou. 
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c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Viz přílohu Záborový elaborát.  

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie a zemníky zajistí zhotovitel stavby. 

 

V Liberci, únor 2017 vypracoval: Ing. T. Lžičař 


