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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

A 1. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby: Základní škola v Liberci ul. 5 května II. stupeň  rekonstrukce proluky u č.p. 66/45,
oprava fasády, střechy a úpravy související. 
Místo stavby: Č.p.64/49 v ulici 5. května Liberec, p.p.č 634/1 v k.ú. Liberec  
Předmět projektové dokumentace: Projekt pro stavební řízení rekonstrukce proluky. 
 A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:    
Stavebník : Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše   
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Generální  projektant:  HiTPRO s.r.o. Polní 354 Liberec 12, IČ 61327590 
Vedoucí projektu, stavební část:  Ing.  Milan Humpál,  tel.  723155864,  autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby pod č. 0500133
Elektroinstalace: Jaromír Bednář
Požární bezpečnost: Požární servis Mečíř 
Statické posouzení: Ing. Jiří Žižka Agralplast  
Rozpočet: Ing Antonín Buchar - Propos s.r.o.  

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH A VÝCHOZÍCH  PODKLADŮ 
- smlouva o dodávce projektu stavby 
- zaměření fasád a střechy, doměření detailů fasády vč. kontroly výšek říms geodety  totál. stanicí,
  (Hitpro jako součást smlouvy o dodávce projektu ) 
- fotodokumentace a video z dronu  (v rámci tohoto projektu zabezpečil projektant)  
- sondy do dlažby v podloubí (zabezpečil stavebník)   
- informace ředitelky školy a školníka 
- projednání s investorem, s účastníky výstavby v průběhu prací  

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Projekt rekonstrukce proluky byl zpracován v souvislosti s opravami dalších částí školy. Přesněji:
- rekonstrukci omítek a souvisejících prvků fasády
- rekonstrukci střešního pláště a porušených částí střešního pláště, elektroohřev odvoňovacího  
  systému střechy  
- úpravu povrchů a osvětlení v podloubí podél ulice 5. května
- instalace kamerového systému ke vchodu v Ul. 5. května

V průvodní zprávě je popsán celek. 

b) Stavba se nachází v památkové zóně, není v poddolovaném ani záplavovém území, jmenované
úpravy se nedotknou ochranných pásem výjma provádění stavby v ochranném pásmu tramvajových
trolejí.         
c)Stavba nezmění odtokové poměry v území, srážkové vody ze střechy budou odvedeny tak jak
tomu bylo doposud a to stávajícím systémem jednotné kanalizace.  
d -  f)  Stavba nevyžaduje územní řízení,  nemění se objem stavby ani účel,  resp.  způsob využití
území.   
g) Dle projednání s Národním památkovým ústavem a odborem architektury města byl stanoven
druh  krytiny  střechy,  materiál  dlažby  v  podloubí,  a  design  oplocení.  Došlo  ke  shodě  v  barvě
použitých materiálů (fasáda, plech, břidlice) s tím, že definitivní odstíny budou na základě vzorků
poskytnutých dodavatelem stavby odsouhlaseny při realizaci stavby. Dopravní podnik nevyžaduje
výluku  tramvajové  dopravy  (pouze  ošetření  závěsu  trolejí  a  síť  na  lešení.  Osvětlení  podloubí
zůstane napojeno na veřejnou síť, snižuje se spotřeba elektřiny změnou na led. diody. 
h)stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení 



i)stavba nevyžaduje podmiňující investice

j) Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou : 
- budova školy č.p. 64/49,  p.č.  634/1
- podloubí školy                 p.č. 634/2
- dvůr školy        p.č. 636
- č.p. 66/45                         p.č. 637/1
- ul. Na Kopečku         p.č. 632/3
- ul. Šamánkova                 p.č. 5755
- ul. 5. Května        p.č. 6008/1
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Jedná se změnu stávající (dokončené) stavby a jejího těsného okolí.
b) Jde o základní školu - II. stupeň 
c) Trvalá stavba (již 141 let)
d) Stavba je v památkové zóně, budova samotná není památkově chráněna.
e) Technické požadavky na stavbu ani podmínky jejího bezbariérového užívání stavby se nemění 
f) Stavba nemění parametry pro splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
g) Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení   
h) Stavba nemění kapacity uvnitř stavby nedochází ke změnám 
i)  Stavba  nemění  nároky  na  spotřeby  energií,  odpadové  hospodářství,  produkci  dešťové  vody
dosavadním  provozem,  přibude  elektroohřev  střešních  žlabů,  který  bude  pokryt  ze  stávajícího
rozvaděče školy bez podmiňujících investicí.
j) Délka stavby cca 16 měsíců se zimní přestávkou.  
k) Předpokládané náklady 
      
     Budova školy byla postavena r. 1879 v novorenesančním stylu. Podloubí bylo v sedmdesátých
letech 20. století vybudováno na úkor vnitřních prostor školy. V nedávné minulosti byla částečně
opravena  fasáda  podél  Šamánkovy ulice  (šlo  nejspíš  jen  bodovou vysprávku,  nové  klempířské
prvky  a nátěr).  V současnosti  byla vyměněna okna na všech stranách fasády (projekt  2017).   
 Vnější  špalety  byly  osekány  nejspíš  jen  v  rozsahu  nezbytném  pro  výměnu  oken  a  drážky
zaomítnuty a natřeny . 
    Fasáda  vyžaduje  zevrubnou rekonstrukci  na  většině  plochy  a  to  od  očištěného zdiva,  resp
vyškrábaných spár mezi cihlami. Součástí oprav bude ošetření a oprava kamenných prvků.   
Střecha byla (nejspíš během devadesátých let 20. století) nově pokryta "šindely" z asfaltových pásů
s posypem,  Popsaná krytina je spolu s ostatními prvky střechy  za hranicí  obvyklé životnosti.
Plochá  část  střechy  je  pokryta  asfaltovými  pásy  s  posypem,  které  jsou  mladší  avšak  nemohou
dlouhodobě plnit svůj účel.

A.5  Členění stavby na objekty:
 
Objekt SO 1  - rekonstrukce střešní krytiny a souvisejících prvků střechy  
Objekt SO 2 – rekonstrukce omítek a souvisejících prvků fasády 
Objekt SO 3  - úpravy podloubí u Ul. 5. května  
Objekt SO 4  - úpravy proluky u Ul. 5. května  
Objekt SO 5  - elektroinstalace  

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)  Škola  se  nachází  v  památkové  zóně  v  centru  města  na  křižovatce  ulice  5.  května  a  ulice
Šamánkovy.  
b) Objekt byl pro účel stavby zaměřen, soudržnost stáv.omítek s podkladem byla z terénu v dosahu
z oken prověřena poklepem gumovou palicí, byly provedeny sondy do dlažby v podloubí. Byla
provedena  fotodokumentace  fasády  a  střechy  +  videozáznam  fasády  a  střechy  dronem  a  to  s
vysokým rozlišením.  
c) Z hlediska ochranných pásem byl s DPMLJ řešen závěs trolejí  v ul.  5.  Května a stanovisko
zapracováno do projektu. 
d) Lokalita  stavby nevyžaduje řešit hledisko poddolovaného území a záplavového území. 
e) Rozsah stavby zasahuje do okolních komunikací (úprava povrchu chodníku), úprava proluky  je
v těsném sousedství s č.p. 66/45.  
f) Stavba nevyžaduje demolice, sanace a kácení dřevin. Demolice skladu v proluce je předmětem 
již vydaného samostatného souhlasu s odstaněním stavby. 
g) Stavba nenárokuje zábory ZPF. 
h) Nemění se dopravní napojení
i)Termín realizace stavby neovlivňují podmiňující či vyvolané investice.
      
B.2 POPIS STAVU 

Nejde se o rekonstrukci se změnou stávající stavby z hlediska provozu či kapacit, jde o výměnu
střešního pláště a opravu povrchů fasády. Souběžně se řeší oprava podlouobí školy a proluky u jižní
fasády. Stav opravovaných konstrukcí školy je popsán níže: 

Střecha 
Krytina střechy (živičné šindele) je na konci životnosti, jednotlivé šindele jsou místy odlepené. Na
konci  životnosti  jsou i  ostatní  prvky  střechy  – střešní  okna (tzv.  „padáky“) výlezy  na  střechu,
zachytávače sněhu. Komínové hlavy jsou porušené, na střeše jsou nevhodné držáky antén. Stávající
jímací soustava hromosvodu nemá platnou revizi. Viditelné bednění střechy je pro stávající stav
vyhovující, tl. prken na šikmých částech je 20 mm, což nevyhovuje současným požadavkem pro
prkenný podklad pod krytiny je tl. min 24 mm.    

Fasáda
Omítka fasády (i opravovaná část v Šamánkově ulici) je do hloubky porušená v celé výšce budovy,
její celkový neuspokojivý stav je daný jejím stářím, v dílčích plochách také vlhkost ze země. Kromě
vysprávek se jedná o původní omítku z roku 1879. Poklepem (gumovou palicí) na fasádu  bylo
zjištěno, že omítka je soudržná s podkladem jen v zcela malém procentu plochy.      
Kamenné  prvky  fasády  byly  v  minulosti  opatřeny  nátěrem  a  jejich  porušené  části  nahrazeny
omítkou. Značné poruchy jsou viditelné na římsách zejména na nejširší římse pod okapní hranou,
kde  místy  chybí  kamenná  část  a  ozdobné konzoly  pod  ní.  Na styku  s  terénem chybí  v  místě
okenních  parapetů  (v  Šamánkově  ulici)  žulový  sokl,  který  je  nahrazen  omítaným povrchem a
plechem parapetu.    
Fasáda podél Šamánkovy ulice má novější oplechování parapetů a říms, nesprávné provedení však
vyžaduje jeho výměnu stejně jako u ostatních říms a parapetů na ostatních částech fasády, kde jsou
klempířské prvky zkorodované.
Na fasádě je velký počet kovových prvků (rozvodnice, větrací mřížky a pod), které jsou částečně
zkorodované nebo nemají uspokojivou povrchovou úpravu. 



Fasáda nově přistavěného jednopodlažního objektu zádveří a šaten je v dobrém stavu, vyžaduje
pouze drobné vysprávky v atice a nový nátěr dtto nová fasáda. 
Podloubí 
Podloubí má povrchy částečně zrekonstruované. Obvod budovy je zde nejspíš opatřen kontaktní
tepelnou izolací. Podloubí není původní, bylo na úkor plochy přízemí vybudováno v sedmdesátých
letech  minulého  století  dodatečně,  místo  původních  oken  zbyly  otevřené  průzory  s  povrchem
parapetů  neošetřeným proti  srážkové  vodě.   Dílčí  části  ploch  (vnitřní  sokly  na  hranici  s  ulicí)
vykazují  poruchy,  ostatní  povrchy  jsou  jinak  celistvé,  ale  značně  zašpiněné.  Barevné  řešení  a
struktura ploch je  nekompatibilní  s  charakterem budovy,  nehodí se sem ani keramické povrchy
předložených schodišť, typ jejich zábradlí a použité vitríny.       
Podlaha podloubí je z betonové zámkové dlažby, ta je v dobré kvalitě avšak materiálově nejde o u
tohoto typu budovy o správnou volbu.   
Podloubí  má zastaralé  umělé  osvětlení,  kromě světel  u  vchodů je  napojené  na městské  vedení
veřejného osvětlení.   

Proluka
Proluka je v současnosti ve své nižší části zastavěna skladem, ten bude na základě samostatného
povolení k odstranění stavby demolován. Mezi brankou v oplocení podél ulice 5. května a skladem
je šikmá zpevněná rampa umožnující  přístup do spodního patra  budovy č.p.  66 (býv.  obchodu
„Cyklosport Bradský“). Ostatní plochy jsou neupraveny, před vyústěním vzduchotechniky z šaten je
torzo  anglického  dvorku  z  (zde  nevhodně  zvoleného)  plynosilikátu,  v  sousedství  dvorku   je
vyvrácená tůje. Terén je neupravený, roste zde převážně jen plevel. Podezdívka stávajícího oplocení
je z monololitického betonu,  povrch je částečně zvětralý,  podezdívka se v celku jeví  soudržná.
Oplocení je vyrobeno jako běžná zámečnická konstrukce s pragmatickým účelem ochránit pozemek
za ním a bez snahy přizpůsobit jeho vzhled okolnímu prostředí.            

B 2.1. Účel užívání stavby a kapacity provozu se stavbou nemění. 
B. 2.2 Urbanistická hlediska stavby se nemění. Nová koncepce vzhledu stavby vychází z projednáni
s Národním památkovým ústavem a Kanceláří architekta města. 
Z něho vyplývají tyto zásadní změny: 
-  Střešní  krytina  bude kombinací  hliníkového lakovaného plechu na  sklonech 30° a  menších  a
přírodní břidlice na strmých plochách mansard. 
- Změní se odstín omítky na světle zelenobéžový - jemná saturace barvy charakteru "antik", obnoví
se pískovcové prvky fasády. 
-  Dlažba v podloubí se změní na kamennou, opraví se vstupní schody z podloubí a z ulice Na
kopečku.         
-  Definitivní  barevné  odstíny  (břidlice  ,  plech  a  fasáda)  se  odsouhlasí  za  účasti  NPÚ,  úřadu
Městského architekta,  stavebníka a projektanta přímo na stavbě.  Vzorky dodá podle popsaných
základních parametrů vybraný dodavatel stavby. 
B.2.3 Celkové provozní řešení stavby se nemění.
B.2.4 Bezbarierové řešení stavby se nemění.  
B.2.5  Bezpečnost  při  užívání  stavby  je  z  hlediska  rozsahu  stavby  uplatněna  novou  instalací
kotevního systému pro údržbu střechy:
Na  střeše  bude  realizována  soustava  bodů (ocel.  trnů  s  okem),  ke  kterým bude  kotveno   tzv.
„montážní lano“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na střeše. Toto
řešení využívající dle terminologie  příslušné normy „poddajné kotvicí vedení z textilního lana“
umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy.
K oběma  výše  uvedeným  kotvicím  systémům  se  pak  v rámci  zabezpečení  ochrany  proti  pádu
připojí osobní ochranné pracovní prostředky.
Záchytný systém podléhá revizi před prvním použitím a revizím pravidelným následně. Podmínky
jeho používání budou popsány při vstupu do podkroví.   
Nové schodiště v proluce je vybaveno zábradlím dle ČSN.    



Veškeré zásahy do instalací a osazení nové jímací soustavy hromosvodu podléhá revizi. 
 B. 2.6. Základní charakteristika objektů:   

a,b, Stavebně konstrukční řešení budovy se nemění. Mění se materiál střešní krytiny (viz výše a
TZ).  
c)  Z  hlediska  mechanické  odolnosti  a  stability  dochází  pouze  k  opravám  bez  zvýšení  stálého
zatížení stavby viz zpráva statika. 

B 2.7. Základní charakteristika nového technického zařízení:
  Jedná se o elektroohřev střešních žlabů úžlabí a svodů. Zamezuje tvorbě ledu a zabezpečuje odtok
vody při tání sněhu. Je spínáno  automaticky na základě vyhodnocení vlhkosti a teploty vzduchu.
Bude  napojeno  ze  stávajících  rozvodů  školy.  Není  nutno  zvyšovat  kapacitu  jističe  před
elektroměrem. 

B2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Z tohoto hlediska se nic nemění, jde o změnu staveb skupiny 1, viz zprávu specialisty PBŘ.         

B2.9.
a-c)  Z hlediska hospodaření s  energiemi se nic nemění,  budova je v  památkové zóně,  v  rámci
rozsahu  stavby  nelze  snížit  energetickou  náročnost  přidáním  izolantu  na  fasádu  a  do  střechy.
Výměna oken již proběhla v předchozí etapě.
Předmětem  projektu  není  zásah  do  otopného  systému  budovy.  Nový  střešní  plášť  umožní
dodatečnou instalaci teplovodních nebo solárních panelů.   

B.2.10 
Hygienické požadavky na budovu nebudou stavbou dotčeny. Veškeré použité materiály budou ( ze
zákona) hygienicky nezávadné. 

B.2.11
Rozsah stavby se nedotýká ochrany před negativními vlivy životního prostředí.  

B.3, B.4  
Připojení na technickou infrastrukturu a dopravní napojení se nemění 

B.5 
Ke kácení dřevin nedochází. Nová vegetace se řeší v proluce, je však předmětem řešení celkové
úpravy dvora, která je zpracovávána nezávisle na této stavbě jiným projektantem. Lze předpokládat,
že svah bude osázen extenzivní zelení. Terénní úpravy se týkají změny povrchu chodníku v a okolo
podloubí a proluky, kde vznikne spojovací schodiště z ulice 5. května do dvora. 

B.6 
Stavba nezhorší vliv provozu budovy a upravovaného terénu v její blízkosti na životní prostředí. 
Veškeré  použité  materiály,  zejména  výrobky  jejich  povrchová  úprava  a  nátěrové  hmoty  jsou  z
hlediska nezávadnosti certifikovány. 
B.7 
Rozsah stavby nemá vliv na řešení ochrany obyvatelstva v lokalitě stavby.

B.8  Zásady organizace stavby: 
a) Objemy hmot pro stavbu odpovídají soupisu prací a dodávek. Objem nových hmot je přibližně
shodný s objemem hmot vybouraných - odpadů viz bod h) Nový materiál bude na stavbu navážen
postupně.



b)  Staveniště  nebude  odvodňováno  samostatným  systémem,  charakter  stavby  to  nevyžaduje.
Způsob  odvodnění  okolí  budovy  se  nemění,  bude  zabezpečeno  průběžné  čištění  terénu,  aby
nedocházelo ke splavování nečistot do  kanalizace. 

c)  
Přísun materiálu na stavbu bude ulicí Na kopečku na zpevněné plochy nádvoří školy. 
V proluce se doporučuje realizovat provizorní cestu (rampu, schody) pro přístup ze dvora na Ul. 5.
května.  Stávající  uzamykatelné  oplocení  bude  do  realizace  úprav  proluky  ponecháno.  (Osoby
realizující  stavby  nemohou ze  dvora  do  ul.  5.  května  chodit  skrz  školu  a  Šamánkovou ulicí  s
lešením u fasády je to příliš komplikované adaleko)        
Doprava materiálu i osob na vyšší patra lešení nebo ze střechy dolů se doporučuje s ohledem na
výšku  objektu  stavebním  výtahem,  osekaná  omítka  se  bude  dopravovat  rourovým  shozem  do
uzavřeného kontejneru.  
Pro  pohyb  a  dopravu  materiálu  podkrovím  stavby  bude  nutno  zřídit  provizorní  (dřevěné,
přemístitelné) lávky pro přístup z lávky centrální k obvodu stavby. Předpokládaný celkový rozměr
jedné lávky   4,5 x 0,8m, doporučuji vyrobit 2- 4 ks.  
d,e)
 Ochrana okolí stavby bude řešena vymezením koridorů pro pohyb osob a bezpečnostním ošetřením
práce na lešení.  Lešení bude, kromě prostředků k ochraně osob na něm,  vybaveno zákrytovými
prostředky (sítě,  plachty), které zamezí pádu předmětů z lešení,  zmenší prašnost v širším okolí
stavby a upraví podmínky pro kvalitní realizaci omítek (stínění slunečních paprsků, ochrana proti
dešti.)  
f) Pro realizaci stavby bude nezbytný zábor části  chodníku u Ulice 5. května, částí ulic Šamánkovy
a ulice Na Kopečku (š. 3 m). V ul. Šamánkově lze doporučit v době stavby jednosměrný provoz ve
směru dolů, tedy na Tržní náměstí. Bude vymezena část dvora pro zařízení staveniště a koridor pro
přístup žáků školy do šaten. 
h) 
V rámci  celých  oprav (proluka,  střecha,  fasáda,  podloubí)  se  jedná  o  tyto  materiály  a  jejich
objemy:
Omítky a zdivo celkem  208 t
Asfaltové krytiny bez příměsi dehtu celkem 19,5 t 
Kovový šrot celkem 6 t
Dřevo (řezivo, bednění) celkem 22 t
Zemina a kamení celkem 10 t 
Ostatní celkem 51 t
Uvedená množství jsou stanovena odhadem a odpovídají objemům uvedeným v rozpočtu stavby. 
V rámci dodávky materiálu k realizaci stavby (objem srovnatelný s materiálem vybouraným) se
bude jednat nejspíše o tyto obaly: 
Dřevěné  palety,  plastové  folie,  papírové  pytle  od  omítkových  směsí  a  kartony.  Nelze  předem
odhadnout v jaké formě (v jakém obalu) budou materiály dovezeny, dodavatel stavby není zatím
znám.   
Z  hlediska  zpětného  využití  je  možno  k  zásypovým  pracím  na  stavbách  použít  pouze  čistý
vybouraný beton, osekané omítky budou obsahovat fasádní nátěrové hmoty a proto je pro zásypy
použít nelze. Kovový šrot bude ve prospěch stavebníka zhodnocen ve sběrně. 
Vybourané nepoškozené dřevo může být při stavbě použito k pomocným konstrukcím a pak jako
dřevo ostatní odvezeno do spalovny.  
Ostatní  materiál  musí  být  odvezen na skládku resp.  prostřednictvím sběrného dvora k ostatním
způsobům likvidace v souladu s platnými předpisy    



i, j) 
Stavební práce budou probíhat s minimalizací nepříznivých vlivů na životní prostředí. Hlučné práce
nebudou probíhat mezi 22. a 6. hodinou ranní.  Okolí školy musí být průběžně zbavováno nečistot,
aby se vyloučila možnost jejich splavování dešťovými vodami mimo pozemek stavby. 
Odpady se budou likvidovat podle druhu, osekané omítky a vytěžená zemina z proluky se odvezou
na předepsanou skládku, kovy do sběrny, ostatní materiál do sběrného dvora nebo do spalovny. 
Součástí odpadu je měděné oplechování říms a parapetů v Šamákově ulici. Jeho výkupní cena je
vysoká a proto bude po odečtení nákladů za dopravu započítána do vyúčtování dodávky stavby.
Dodavatel  stavby zodpovídá dle zákonných předpisů za to,  že všichni pracovníci  stavby budou
náležitě vyškoleni o povinnostech náležitého a důsledného dodržování předpisů a zásad bezpečnosti
a  ochrany  zdraví  při  práci.  Dodržování  předpisů  je  dodavatel  povinen  průběžně  sledovat.
Speciální práce mohou vykonávat pouze speciálně vyškolené osoby (zásah do rozvodných skříní,
elektroinstalace, výškové práce, práce se strojním vybavením atd.
Potřeba koordinátora bezpečnosti práce bude řešena společně s vybraným dodavatelem stavby v
souladu s planými předpisy.    
k) 
Při stavbě nedojde ke změně bezbarierového přístupu do budovy  
l)  Doprava materiálu na stavbu a jeho uskladňování musí probíhat odděleně od přístupových cest
určených pro personál a žáky školy. Bezpečnost při zajíždění a vyjíždění vozidel ze dvora a kolem
lešení (zejména při couvání) musí být zabezpečena řidičem vozidla + další osobou, která zabezpečí
volný prostor kolem vozidla.    

m) Hlavní zřetele postupu výstavby:     
  Po odkrytí střechy bude stavba provizorně zabezpečena proti srážkové vodě pevnými plachtami .
Voda  nesmí  v  žádném  případě  vniknout  do  objektu,  okapní  římsy,  obvodového  zdiva  či  do
stávajícího  souvrství  stropu nad posledním podlažím.  Pokud by se tak stalo,  bylo by nezbytné
konstrukce s vysokými finančními náklady rozkrýt a vodu z nich dokonale vysušit. Na stavbě musí
být k dispozici dostatečná výměra plachet a lan jejich kotvení. I s rezervou pro případ porušení
zakrytí. Během deště je nutno nepropustnost plachet průběžně kontrolovat. 

Během provádění stavby je nezbytné v maximální míře zabezpečit objekt proti požáru. Zejména v
souvislosti technologiemi, které vyžadují použití otevřeného plamene a tepla. (Sváření sfalt. pásů,
strojní řezání kovů).  V blízkosti provádění těchto prací a v prostoru 3. N. P. je nezbytné mít  k
dispozici  hasební prostředky (přenosné hasící  přístroje).  Vždy po provádění  popsaných prací  je
nutno přiměřenou dobu prostory prostřednictvím pro požární ochranu vyškolených osob pozorovat.
Odpad ze stavby se skládá zejména z omítky, stávající krytiny, plechu a dřeva. Množství odpadu
odpovídá položkám soupisu prací a dodávek.        
Během stavby bude vytěžený materiál průběžně odvážen k příslušné likvidaci. Předpokládá se jeho
ukládání přímo do kontejnerů, ve kterých bude odvážen. Sejmutá živičná  krytina bude svážena
stavebním výtahem do speciálního kontejneru k ekologické likvidaci. 
 K odstranění prachu bude v maximální možné míře použit průmyslový vysavač s kartáčem. 
 Stavba neomezí bezbarierový přístup na okolní komunikace a plochy. 
 Pro dopravu není nutno budovat komunikace. 

Orientační postup realizace stavby: 
0.) Příprava staveniště, zábory, stavba lešení, dvojnásobná nevodivá izolace závěsu trolejí. 
      Vyčištění proluky a provizorní 
   Podle data realizace - pomocná  komunikace v proluce (úprava stávající asfalt.  rampy, a její
prodloužení provizorním zpevněním terénu nebo dřevěnou konstrukcí (6 -8 m) .         
1.)  Demontáž popsaných konstrukcí střechy a prvků na fasádě.   
 2.   Odstranění omítek, vyčištění povrchů. (Při dodržení bezpečné distance prací na střeše od prací
na fasádě se předpokládá souběžný průběh)   



3.   Oprava okapní římsy, oprava a ošetření krovu. 
4.) Realizace konstrukce podstřeší nad okapní římsou, nové bednění střechy s provizorním 
      překrytím. 
 5.)Realizace krytiny s provizorním odvedením srážkové vody ze žlabů (nesmí téct na fasádu).       
 6.)  Realizace klempířských prvků fasády, nátěry stáv. kovových prvků na fasádě, realizace     
      anglického dvorku v proluce a úprava povrchů fasády v něm.    
 7.)Realizace omítek fasády včetně nátěru. Realizace omítek bude probíhat tak, aby nové omítkové 
      vrstvy (ani podkladní) nemohly být poškozeny srážkovou vodou ze střechy nebo probíhající 
      stavební činností.  
  8.)Revize průchodnosti lapačů splavenin a jejich případná oprava. 
  9.)Montáž svodů odvodnění střechy a jejich napojení do lapačů splavenin. 
  10.)Montáž jímací soustavy hromosvodu a jeho svodů na fasádě (podmíněno platnou 
       revizí zemnící soustavy kolem objektu).   
 11.)Rozebrání dlažby v podloubí  
 12.)Odstranění nesoudržných omítek v podloubí, vybourání schodiště.    
 13.)Úprava elektroinstalace v podloubí.   
 14.)Oprava omítek v podloubí. Realizace kamenného obkladu na parapetu průzorů do ulice.   
 15.) Realizace dlažby a schodiště v podloubí, realizace schodiště  v ulici Na Kopečku 
 16.) Nátěr stěn v podloubí.    
 17.) Realizace schodiště oplocení a ter. úprav proluky ( po dokončení fasády fasády průčelí do ul. 
        5. května a fasády v proluce). 
Souběžně se jmenovanými etapami bude probíhat instalace kamerového systému u vchodu v ul. 5.
května.   
18.) Úklid a předávka stavby.
    V uvedeném seznamu je nutno počítat s technologickými přestávkami při realizaci omítek a
oprav prvků fasády. Předpokládá se realizace po částech vždy ("od hřebene střechy po chodník" ). 
Je nezbytné, aby etapa od otevření střechy po zapojení nových svodů odvodnění byla co nejkratší.
    Nevylučuje se, že při dodržení technologických pravidel a přiměřené délky stavby, může  sled
prací vybraný dodavatel po seznámení se všem hledisky a smluvními souvislostmi zakázky upravit.
Pro snížení vlivů stavby na provoz školy lze doporučit, aby  práce, které produkují vyšší míru hluku
a  prašnosti probíhaly na začátku letních školních prázdnin. 

Zařízení staveniště, staveništní elektřina a voda:  

Pro  zařízení  staveniště  je  k  dispozici  oplocený  dvůr  školy.  Tyto  plochy  bude  nutno  důkladně
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob, resp. vymezit bezpečný koridor pro přístup do školy.
Předpokládá  se  instalace  mobil.  skladu  (plachtové  haly)  pro  skladování  omítkových  směsí  a
kontejnerů pro skladování ostatního inventáře.         
Staveništní proud bude přes podružný elektroměr, voda přes podružný vodoměr, oboje z rozvodů
školy. 
V nejnižším podlaží školy je několik sociálních zařízení i další prostory, které by mohly sloužit  pro
stavbu.  Zda  je  to  možné  a  za  jakých  podmínek  je  otázkou  domluvy  dodavatele  stavby  se
stavebníkem a vedením školy. Pokud se tak nestane, je třeba počítat s instalací mobilního WC a
šatnové buňky. 

Lešení, zákrytové prostředky.   
Bude realizováno v souladu s  předpisy (EN 128 11-1) v  certif.  systému,  který  zvolí  dodavatel
stavby. Za bezpečnost lešení zodpovídá dodavatel stavby. Lešení bude kotvené, kotvení je nutno
provést tak, aby bylo možno eliminovat stopy ve fasádě po jeho připojení. Lešení na fasádách nad
přístavkem šaten ve dvoře musí být postaveno s ohledem na únosnost jeho střechy. Předpokládá se
podepření stropní konstrukce šaten. Konstrukci lešení je nutno opřít o strop skrz tepelnou izolaci
střechy.  Lešení bude, kromě prostředků k ochraně osob na něm,  vybaveno zákrytovými prostředky



(sítě a plachty),  které zamezí pádu předmětů z lešení,   zmenší prašnost v širším okolí stavby a
upraví podmínky pro kvalitní  realizaci  omítek (stínění slunečních paprsků, ochrana proti  dešti.)
Povrch stropu nad 3. N.P. je pokryt tepelnou izolací z miner. vlny tl. min 200 mm, na kterou nelze
vstoupit. Předpokládá se  provizorní zakrytí této izolace plachtami jako ochrana proti znečištění.
Nutno je počítat s důsledným zakrytím oken, kamene  a klempířských prvků PE fólií při provádění
omítek

Odpady 
Odpady se budou likvidovat podle druhu, osekané omítky a vytěžená zemina z proluky se odvezou
na předepsanou skládku, ostatní materiál do kovošrotu a sběrného dvora. 
Součástí odpadu je měděné oplechování říms a parapetů v Šamákově ulici. Jeho výkupní cena je
vysoká a proto bude po odečtení nákladů za dopravu započítána do vyúčtování dodávky stavby.

Technologické podmínky stavby.
Provádění nátěrů fasády nesmí probíhat při teplotách pod + 8° C. Pro provádění ostatních nátěrů lze
doporučit  teploty mezi 10 - 25°C. Ostatní detailní podmínky vyplynou z pokynů výrobce materiálů
dodaných  k realizaci stavby.      

Závěrem: 

Projekt  je  zpracován  před  výběrem dodavatele  stavby.  Detaily  realizace  stavby  proto musí  být
upřesněny na základě smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Říjen 2020 Ing. Milan Humpál 

Legislativa:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického;
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místnostní některých staveb.
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu.
A ostatní platné normy a předpisy související profesně s realizací stavby.   
         

 



D. Dokumentace stavebního objektu - PROLUKA

D1.1. Architektonicko-stavební řešení

Proluka je v současnosti ve své nižší části zastavěna skladem, ten bude  demolován. Mezi brankou v
oplocení podél ulice 5. května a skladem je šikmá rampa umožnující přístup do spodního patra
budovy býv.  obchodu „Cyklosport  Bradský“ (č.p  66/45).  Ostatní  plochy jsou neupraveny,  před
vyústěním  vzduchotechniky  z  šaten  je  torzo  anglického  dvorku  z  (zde  nevhodně  zvoleného)
plynosilikátu, na dvorku spočívá vyvrácená tůje. Terén je neupravený, roste zde převážně jen plevel.
Podezdívka  stávajícího  oplocení  je  z  monololitického  betonu,  povrch  je  částečně  zvětralý,
podezdívka  se  jeví  soudržná.  Oplocení  je  vyrobeno  jako  běžná  zámečnická  konstrukce  s
pragmatickým účelem ochránit  pozemek za ním a bez snahy přizpůsobit  jeho vzhled okolnímu
prostředí.                  

BOURACÍ PRÁCE 
( postupně, během etap realizace fasády školy) 
- odstranění rostlin (plevel a nálety na ploše cca 25 m2 )  
-  šetrné vykopání vyvrácené tůje a přesazení na pozemku školy 
- demontáž oplocení s brankou
- odtěžení přebytečné zeminy mezi pěšinou a angl. dvorkem a odvezení na skládku (cca 10 m3) 
   (odělení humusu cca 1 m3) 
- osekání nesoudržných částí na soklu oplocení, snížení soklu vlevo od branky   a u zpevněných 
ploch podél č.p.66, zde zbourání zídky tl. 150 mm (výška 0,48 m délka 1,6 m)
- vybourání konstrukce zpevněné cesty mezi brankou a dveřmi skladu (tl. 250 mm š. 1 m délka 8 m)
- demontáž obezdění anglického dvorku u fasády školy z plynosilikátu 
- demontáž plastového aglického dvorku (světlíku)  
Předpokládá se, že po demolici skladu (mimo tuto stavbu) budou odtěženy konstrukce  pod jeho 
podlahou včetně kcí základových 

Konstrukce nového schodiště 

Skládá se z několika ramen a podest v jednom přímém směru. Schody jsou založeny na dvojicích
betonových  patek  (mezera  mezi  nimi  eliminuje  shromažďování  vody).  Deska  hrubého  tvaru
schodišťových stupňů je vyztužena ocelovou kari sítí a provázána pomocnou výztuží se základy a v
dílčích místech s podélným základ. pasem. 
Schodišťové stupně budou dodány jako certifikované prefabrikované betonové L stupně (běžně
dostupné  na  trhu),  ty  budou  uloženy  do  lože  z  mrazuvzdorné  cementové  malty,  kterou  budou
vyplněny spáry z čela i z boku i spáry mezi stupni. 
Podesty budou zpevněny betonovými dlaždicemi tl. 40 mm na souvrství kameniva. 
Podél  schodiště  a  podest  bude  založen  betonový obrubník  50x250 mm nebo  bude  ohraničeno
betonovou zídkou. 

Anglický dvorek  u fasády školy, opěrná zídka.    

Stávající  prvky  budou  demontovány.  Bude  vybetonována  nová  konstrukce  včetně  zastropení
zabetonovaným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem (tl. 0,7) mm. 
Krytina  zastropení  bude  plech  tl.  0,7  mm stejný  jako  bude  na  střeše  školy.  Bude  kotven  přes
zatahovací  pás  a  lepením.  Hydroizolační  pás  podél  fasády  školy z  PVC (eliminace  zasakování
srážkové vody k fasádě) bude ochráněn z obou stran netkanou textílií a bude probíhat kolem angl.
dvorku a bude natažen do soklíku na fasádu Na anglický dvorek naváže opěrná zídka. Prostor za ní
bude odvodněn. 



Úprava u fasády školy

Veškeré terénní úpravy musí minimalizovat výkopové práce u fasády školy. Je nežádoucí zkypřovat
ulehlý zásyp kolem suterénu školy pokud to není nezbytné! K zamezení pronikání srážkové vody k
suterénní  stěně  bude  u  paty  fasády  realizován  odvodňovací  betonový  žlab  na  pásu  s  PVC
hydroizolace viz výše. Žlab bude odvodněn do zasakovacího systému. 
     
Plochy u  č.p. 66 

U fasády  č.p.  66  jsou  ve  třech  úrovních  stávající  zpevněné  plochy.  (Jsou  překryty  náletovými
dřevinami) Není patrné zda mají souvislost s konstrukcemi objektu č.p. 66. proto budou ponechány
v původním rozsahu a upraveny (zpevnění svislých konstrukcí omítkou, vytvoření nové spádové
vrstvy a opatření povrchu rozebiratelnou dlažbou na gumových terčích. (další řešení se nabízí v
souvislosti s úpravami č.p. 66, to je však bez smlouvy s jeho majitelem zatím nereálné). 

Terénní úpravy       
 
Konfigurace  terénu  je  navržena  tak,  aby  se  minimalizoval  rozsah  betonových  konstrukcí.  Ve
výkresu zobrazené průsečnice jednotlivých rovin jsou uvedeny pro názornost. Mezi rovinami se
předpokládá plynulý přechod s tím, že některé plochy mohou být v geometrickém slova smyslu
"zborcené".  Na plochách se využije vytěžený humus, další  zahradnické úpravy jsou předmětem
projektu zahrady a hřišť na nádvoří  školy,  vhodná je zde nízká extenzivní zeleň bez náročných
požadavků na údržbu.   

Oplocení u ul. 5. května 

Betonový  sokl  bude  opraven  (kaverny  budou  zaomítnuty  cementovou  mrazuvzdornou  maltou).
Bude dobetonován tvar pro novou konfiguraci soklu. 
Oplocení je patrno z výkresu. Bude svařováno z ploché ocele 40x 8 mm. Kruhové ozdoby 30x6 mm
budou ve čtyřech bodech nýtovány. Povrch ocele bude z kovářského hlediska "oklepaný". Sloupky
budou ze tenkostěnného profilu 50x50/4 a budou opatřeny hlavicí dostupnou dle nabídky trhu (dle
zobrazení).  Branka  bude  osazena  na  rektifikovatených  závěsech  a  bude  opatřena  vložkovým
zámkem -  ten  bude  uložen  do  navařené  kapsy  z  plechu  tl.  3  mm.  Povrch  ocele  bude  žárově
pozinkován  a  opatřen  vypalovací  barvou  v  odstínu  "kovářská  šedá".  Pro  výrobu  musí  být
vyhotovena dílenská dokumentace, která zohlední přesné rozměry soklu vzhledem k nové omítce
fasády. Předpokládá se, že oplocení bude pro korekce rozměrů nahrubo sestaveno na místě a pak
bude rozebráno na jednotlivé díly a přepraveno k povrchové úpravě.       
Povrch soklu bude obložen deskami z pemrlované žuly, tl. 40 mm boky 60 mm vodorovný překryt.
Boční desky budou kotveny nekorodujícími příponkami,   vrchní deska bude osazena do lože z
mrazuvzdorné malty. tl. 20 mm.      

Zábradlí schodiště. 

Je koncipováno v souladu s ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí a souvisejících předpisů a je navrženo
proto, že hloubka prostoru vedle schodiště u č.p. 66/45 instalaci zábradlí podmiňuje. Nepředpokládá
se, že schodiště bude sloužit žákům školy, ale jejich přítomnost na něm se nedá vyloučit. Proto je
výplň zábradlí navržena "pro budovy s výskytem dětí do 12-ti let"). "Zábradlí" bez výplně slouží
jen k jako podpora madla na boku schodiště. Materiál (plné obdélníkové profily) by zvolen pro, aby
konstrukce zábradlí působila subtilně. Zde není nezbytné použít profily s "oklepaným" povrchem.
Spojování profilů, povrchová úprava a montáž bude provedena stejně jako u oplocení viz výše.      
       



Povrchová úprava - nátěry 

Zábradlí a oplocení: Otryskání + žárové pozinkování + prášková vypalovací matná kovářská čerň. 
Konstrukce  jsou navrženy jako díly,  které se smontují  až  po provedení  povrchové úpravy  a  je
nepřípustné je při montáži dále rozměrově upravovat. 

 Závěrem: 

Veškeré práce musí  provádět kvalifikovaní řemeslníci řádně proškolení pro provádění navržených
povrchových  úprav  v  technologii  konkrétních  výrobců.  Před  objednáním  budou  odsouhlaseny
konkrétní materiály (beton stupně a dlažba, žlab).    
Pro  výrobu  zábradlí  a  oplocení  musí  být  vyhotovena  dílenská  dokumentace  a  odsouhlasena  s
investorem. 
Realizace úprav proluky musí být důsledně koordinována s realizací úprav dvora a hřišť na něm.  
Dodavatel stavby je povinen upozornit investora, resp. projektanta na veškeré skutečnosti zjištěné v
průběhu stavby, které jsou v rozporu s předpoklady tohoto projektu a mohou mít nepříznivý vliv na
výslednou kvalitu díla. 
  
Říjen 2020,  Ing. Milan Humpál          


