
SMLOUVA O DÍLO 
č.: DSZUZZIHZB7 

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem 

„ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního 
VOV hrıste 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

I. Smluvní strany 
ohjøđnnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických paní  specialistou oddělení technické 

Správy budov 
IČ; 00262978 
DIČ: CZ00262978 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,obj ednatel“)

a 
Zhotovitel: Profil Plus s.r.o. 
se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý M<=.'.=-; 
Zastoupené: Ing. Patrikem Fikerou, tednatelem 
ve věcech technických: Ing. Patrikem Fikerou 
IČ; 43225110 
DIČ; CZ43225110 
bankovní Spojení: 
zapsaný u Krajského Soudu V Usti nad Labem, oddíl C, vložka 1043 
(dále jen „zhotoVitel“) 

II. Předmět, účel almísto plnění 

1) Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a Obj ednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce a modernizace školního hřiště Základní 
školy Kaplického v Liberci. 

3) Předmětem plnění je konkrétně vybudování víceúčelového hřiště O rozměru 36 x 20 m 
S umělým polyuretanovým povrchem a oplocením výšky 4 m pro různé druhy míčových 
sportů, jako je volejbal, nohejbal, vybíjená, basketbal a kopaná. Dále zde bude umístěn 
Sektor skoku dalekého, vrh koulí a běžecká rovinka délky 70 m. Na vyvýšené Straně 
vznikne venkovní dětské hřiště S hemími prvky a umělým povrchem. V severovýchodní 
části školního areálu bude umístěn obloukový zahradní skleník. 
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4) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla realizovat též níže uvedená plnění a dodržovat 
následující ujednání: 

Podrobnější Specifikace díla jsou dále uvedeny V projektové dokumentaci vypracované v červnu 2020 společností  se sídlem 
 Zhotovitel prohlašuje, že se 

S uvedenou projektovou dokumentací Seznámil, což podpisem této Smlouvy stvrzuje a zavazuje se při realizaci díla postupovat v souladu S ni. 
Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako 
příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. 
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu V objektu, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, objednatele a technického dozoru stavebníka. Harmonogram S týdenní podrobností bude 
tvořit přílohu č. 2. této Smlouvy. 

5) Zhotovitel je dále povinen k následujícím plněním: 
geometrické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu; 
zajištění všech geodetických prací (včetně geodetického plánu) souvisejících 
S předmětem plnění včetně vytýčení všech IS na Staveništi; 
zajištění a Zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost Za jejich neporušení během výstavby a Zpětné protokolámí předání jejich správcům připadne' 
průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení V rámci Zpracování RDS a 
realizace díla; 
případné pronájmy pozemků a Zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 
Zajištění informovanosti občanů O způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních 
parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech 
zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) S dostatečným předstihem a v dostatečné míře; 
všecłmy činnosti Z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komtmikace v letním, popř. zimním období, pojistné události Z provozu na 
veřejné komunikaci vyplývající atd.); 
případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 
přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto 
energií v průběhu Stavby hradí dodavatel; 
zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následně odstranění; 
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu; 
fotodokumentace Z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 60 ks fotek měsíčně; 
Zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., bude- 
li třeba; 



zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedeni díla jako jsou revize, skládkovné, Zajištění zvláštního 
užívání komunikace apod.; 
veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi 
a majetku (zejména chodců a vozidel V místech dotčených stavbou); 
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
staveniště - okolí Stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit informační a Zákazové 
označení stavby, Stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění 
zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny; 
projednání a zajištění případného zvláštního užívaní komunikaci, veřejných ploch a 
jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za 
omezení užívání komunikace; 
provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho Součástí, včetně podrobných 
technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení Stavby do užívání ve 2 vyhotovení a 1 

v elektronické podobě; 
uvedení Zařízení do trvalého provozu; 
Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla; 
Zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě S vlastníky (veškeré připadne 
škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zh0tovitel); 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby Zajistit čištění 
komunikací dotčených provozem zhotovitele, Zejména výjezd a příjezd na staveniště; 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních suti na Skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve Znění 
pozdějších předpisů; 
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.); 
provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace Zařízení staveniště do tří 
pracovních dnů od ukončení stavby; 
V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod.; 
zabezpečení podmínek stanovených Správci inženýrských síti; 
zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z územního rozhodnutí a ze Stavebního 
povolení nebo jiných dokladů, zajištění atestů a dokladů O požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (í dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpiSů); 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla; 
zpracovat a předat dokumentaci skutečného provedení vby zpracované V souladu 
S vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 
paré v tištěné podobě a jednou elektronicky. 
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6) Účelem plnění je modemizace školního hřiště a zajištění jeho bezpečného užívání. 

7) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití V CR a splňovat normy CSN. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

8) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, se 
sídlem ulice Kaplického 384, 463 12 Liberec 23 - k. ú. Liberec Doubí, p. p. č. 490/1. 

III. Termín plnění 
O vr ł O 

lp vd: I vv 1) Zahájení dila: do trı (3) pracovıuch dnu od protoko arního pre anı Staveniste 
zàflotoviteli 

2) Dokončení díla: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště zhotoviteli 
3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této Smlouvy o 

dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této Smlouvy. 

4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání d.1i_`ë-ı bez vad a nedodělků 
objednateli. 

IV. Staveniště.,_s_tavební deník 
l) Objednatel po uzavření této Smlouvy a jejím uveřejnění V registru smluv, kterým tato 

smlouva nabyde účinnosti, písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu 
(dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří pracovních 
dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen S místem 
aokolní situací Stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 
4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku Stavby 
abudou Zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 
oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě obj ednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na Své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění Stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se Staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
Své náklady Zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stav;;ì;:;im deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako Stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci 
Základní škola Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, se sídlem ulice 
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6) 

7) 

3) 

9)

)

) 

)

) 

)

)

) 

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené 
faktury. Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody 
příspěvkové organizaci. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svýın zaměstnancťun, Subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám Zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po Staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedicích se Staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
Staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný Stav, 
přijmout opatření ke Snížení 'účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby po dokončení díla na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, 
vyčistit auvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležìtého stavu, tj. Zejména 
odklidit veškeré Zbytky, demontovat Staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky 
energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést o provádění Stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební đeník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména Zaznamťzf Ifivat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O denní teplotě, O subdodavatelích a jejich činnostech O dopravovaném 
materiálu na Staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význaın z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 
apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. Subdodavatelé vést montážní deník. 
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na Staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají Zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 
Při dokončení stavby zhotovitel Spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená. 
K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakıyty, vyzve Zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
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Stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zalcrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 
i později. Nebude-li na díle Shledána vada, uhradí náklady Spojené S dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis 
ve stavebním dem'ku, včetně popisu zjištěných vad. V případě Zjištění vad při kontrole 
kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně 
odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

17) V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon O Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je 
Zhotovitel povinen poskytnout součinnost Svou i Svých Subdodavatelů se jmenovaným 
koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 
ii) Cena za dílo byla sj ednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

28. 6. 2022 podané v rámci Zj ednodušeného podlimitního řízení na veřejnou Zakázku: 

,,ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPI-Íl 8 568 263,26 Kč 
DPH 21% 1 799 335,28 Kč 
Celková cena díla vč‹“..fiš DPH 10 367 598,54 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení Stavby Z důvodu na Straně objednatele. 

3) Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úphíému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, Skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
apřevzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 
Zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám tecłmologií nebo k záměně materiálů (0 nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití tecłmologií a materiálů
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vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsoııhlasení objednatelem, a S 

tím Spojené zvýšené náklady, neınají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

5) Celková cena nesmí být měněna v Souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kLu'S, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
1) Úhrada za plnění předmětu Smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude 

probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovìtelem na základě Soupisů 
Skutečně provedených prací. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého 
kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze Smlouvy. 

2) Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Částku odpovídající 10 % Z celkové ceny díla bez DPH (,,konečná faktura“) 
může Z! ..‹›tovitel fakturovat až po Souběžném Splnění následujících podmínek: 
- protokolárním předání celého díla a podpisu předávaciho protokolu oběma stranami; 
- odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu O předání 
a převzetí díla. 

3) Splatnost dílčích (konečné) faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného 
doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení dílčích 
(konečné) faktur bude dílčí Soupis provedených prací nebo dodávek, Zkontrolovaný 
apodepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený apodepsaný osobami 
oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 
stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie tohoto podepsaného avzájemně 
odsouılılaseného dílčího soupisu Skutečně provedených prací nebo dodávek pověřený-'mi 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného daňového dokladu. 
Ke konečnému předání díla a konečné fakturaci bude doložena fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh Stavby v minimálním počtu 5 fotek za den. 

4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového d‹=_'i'1f'.:ıdu dle Zákona 
č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty, V platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název a číslo Smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena 
celkem - částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověří] skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

6) Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu 
provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se 
vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné 
práce, které nebyly obsaženy V původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a 
nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 
pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce Zadat pouze v souladu S platnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek a se souhlasem 
objednatele, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen na 
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skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku S vyčíslením finančních víccnákladů před rozhodnutím objednatele o 
jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen splnit 
následující podmínky: 

a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné Služby nezbytné pro provedení díla musí být 
před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, 
Zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke 
smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejnýın kódem položky 
při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána V "SoupiSu změn" jako nová položka. 

c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 
V aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních praci (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Podmínkv_provádění díla 

l) DZIĹÍE bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem. 

2) l_:_z=:ıtovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající Z právních předpisů České 

republiky, Zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti 
abezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
Smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností ıˇćıjistí zhotovitel i u svý<§:_.=_ 

poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a objednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze O trvale udržitelný rozvoj. 

3) Zhotovitel za účelem provedení díla dle této Smlouvy sestavil tým následujícího Složení: 
- inženýr nebo technik - zodpovědný zhotovitel, autorizovaná osoba v 

oboru pozemní stavby nebo dopravní Stavby - stavbyvedoucí; 
Ing. Patrik Fikera - inženýr nebo technik - zástupce Stavbyvedoucího 

4) Autorizovaná osoba - stavbyvedoucí se musí účastnit předání a převzetí staveniště, 
kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy, kolaudaci. 

5) Zástupce Stavbyvedoucího se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, 
přípravy dokumentů pro změnové listy a být v pracovní dny přítomen na stavbě alespoň 2 
hodiny denně. 

6) Pokud dojde na výměnu autorizované osoby, musí být tato osoba schválena 
objednavatelem a zhotovitel musí prokázat jeho autorizaci.
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VIII. Smluvní pokuty 
1) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den prodlení stermínem dokončení a předání celého díla bez 
omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení s termínem pro nástııp na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu u 
Započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,4% Z celkové ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. l a 2 Smlouvy a 
termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 Smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. XV. odst. 2 této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
Smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého ob jednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatełem písemně upozoměn. 

9) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 °/0 Z nezaplacené částky Za každý den 
prodlení. Objednatel není vprodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením Smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál V odpovídající kvalitě. 

I 1) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12) Smluvní Strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou Se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené Smluvní pokuty. Právo kterékoliv Smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v Souvislosti S porušením této Smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání běžnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní 
Strany Smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
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vv 
16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přimerené povaze a 

významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že 
pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména 
s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil výul‹u v rámci školního roku a přípravu 
na nı. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené Svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díľ.-ı na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje objednatel 
po zhotoviteli v minimální hodnotě 8.000.000,- Kč Z jedné škodní události. 

3) Zhotovitel je povinen předložit obj ednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy 0 dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud :;=;_=otovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
Smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

'šffl Zhotovitel nese riziko změny okolnosti ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
Zákoníku. 

5) Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
~ nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace 
a na poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této Smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

X. Prodloužení lhůty_płněn_í 

1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 
0 neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 
0 pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 
vv 0 v důsledku vyssi moci 

O vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek např. při dlouhodobém dešti, kdy 
nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je Zhotovitel oprávněn 
přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a O tuto dobu se prodlouží termín 
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plnění. Přerušení a opětovné započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku 
a odsouhlaseno objednatelem , a to formou písemného dodatku. 

2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 
provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí 
nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému 
v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, které nebyly zahrnuty V původním závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro 
dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 
realizovaných prací. 

XI. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, se kterou se 
zhotovitel před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli Smluvní záruku na celé dílo V délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla obj ednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných přilředání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování je nástup k Odstranění záruční vady nejpozději do 
7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XIII. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis 0 předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
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7) Dílo bude Splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené V předávacím protokole. Současně budou předány 
Veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen 0 součimost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a Zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro Smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze V urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost Zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, 
Včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. 

11) Zhotovitel dále se dále zavazuje předat objednateli dokumentaci skutečného provedení 
stavby ve 2 paré V tištěné podobě a jednou elektronicky. 

XIV. Právo na odstoupení od smlouvy 
I) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

Stermíny dohodnutými včl. III odst. 1, 2 a 3 této Smlouvy, 0 více jak 30 dní a V 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

Ef! Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená sm.louva.

r XV. Poddodavatele 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených V seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy 
a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl Sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech Svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatelé oproti Seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatehiých skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel Odpovídá objednatelí, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky saıni přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
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4) 

5) 

'w 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 
Za Způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, Za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá Zhotovitel 
obj ednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sáın. 
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 
O odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k Zastavení takových čirıností a žádat Změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XVI. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

j; 

vfl. ›dle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za 
Souhlas s jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a 0 registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní Strany berou na vědomí, že plr:f':fl.fl_fl_-'=Ĺ podle ı'ž'=i"-J Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účimıostí této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Ostatní ujednání 
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 

Obě smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jej ím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec twww.liberec.cZ›, S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě.
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ísemných číslovaných dodatků.

Ť 
ˇnit či doplňovat pouze formou p 

' dne 19. 7. 
6) Smlouvu lze me 

' h " i Rady města Liberec konane 7) Uzavření této Smlouvy bylo Schvaleno na 15. Sc uz 
2022 usnesením č. 720/2022. 

XVIII. Přílohy smlouvy 
louv O dílo tvoří' 

trukce a modernizace 
Povinné přílohy Sm y . 

1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu Rekons 

V Liberci dne .... _. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

hřiště 

17 -08-Znzz 
............. _. 

'''' ' 
'IÄŠÍ 'I'›Ĺ‹={±'v'iiÉ'IÍ-f'ži‹'zŠ}zlx' 

' ' ' ' 

Í . J øsıflv Záxnęčnık, csø. 
átor města Liberce jednatel 
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REKAPITUL VBY 
Kód; 
Stavba: Rekonstrukce a modernizace školnlho hřiště ZŠ Kaplického 

KSO: 
Misto: Liberec 

Zadavatel: 
Statutámí město Liberec, nám .Dr.E. Beneše 

Uchazeč: 
Profil Plus s.r_o. 

Proiekıant: 

Zoracovatelz 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
Sazba daně Zái 'zad daně 

DPH základní 21,00% 8 568 263,26 
snížená 15,00% 0,00 

C4 v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

Dıćz 

IC: 
Dıèz 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

28.06.2022 

00262978 

43225110 
CZ43225110 

8 568 263,26 

Výše daně 
1 799 335,28 

0,00 

Projektant Zpraoovatai 

10 367 598,54 

Datum a podpis: Razítko Datum podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

' oıqnıne vwıøu ťzv, vnnı mna ng ̌ a Gf.I=Cl.2S.497=N!'l(2-43275"0 
0=PnfiI Evu IA uv=ť. cnänı Pıtnk 

, nflzn. sn=rhn‹‹a. ıwınsımzerčmı 
xflızu-.nhnfløćósúsz Fıkera „.„..„„„.z.„„.,„.„„„ 

Datum a podflę _ 
Razítko Datum a podpis: Razítko ,_ 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACI 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického 

Liberec Datum: 

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše Projektant: 

Profil Plus s.r.o. Zpracovatel: 

Kód 
Lf__,_ 

Popis 

Náklady Z rozpočtů 

2 
889 

S0.01 Atletická rovinka 
S0.02 Víceúčelové hřiště 
80.03 Dětské hřiště 
S0.04 Oplocení, zpevněné plochy a sklenlk 

Stľânü 2 Z 22 

28.06.2022 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

8 568 263.26 
2 200 469.05 
3 646 542,43 
1 671 898,65 
1 049 353.13 

10 367 598.54 
2 662 567,55 
4 412 316,34 
2 022 997,37 
1 269 717,29



"=ľ 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního hñštë ZŠ Kaplického 
Objekt: 

01 - 80.01 Atletická rovinka 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše 

Uchazeč: 
Profil Plus s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

Dıćz 

IC: 

Dıćz 

IC: 

DIČ: 

28.06,2022 

00262978 

432251 10 
CZ432251 1 0 

2 200 469,05 
Zákřad daně Sazba dané Výše daně 
2 200 469,05 21,00% 462 098,50 

0,00 15,00% 0,00 

V CZK 2 862 567,55 

Ťöjeıì' 

Datum a Doqpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatei 

Datum a podpis: 

ućhazeć 

F Í 'gıvenŠłımı=Paınh. 

Digitálně podepsal Ingjatrik 
Fixeııø 

| p „nn ng. atrık„..„=„„4,.,,„„,„=z,.„. 
PI..“s um.. ııu=ä_ ın=Ing. Pıhìfl 
=||‹eı'ı srv=FlKeva‹ 

s:nıiNumbeı=Pt'›$5653 
Dlhımz 20210623 08:37:11 +02'00' 

Razítko ,_ Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modemizace školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

01 - 80.01 Atletická rovinka 
Místo: Liberec Datumi 

Zadavatel: Statutární město Liberec. nám .Dr.E‹ Beneše Projektant: 

Uchazeč: Profii Plus S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práoe a dodávky HSV 

28.06.2022 

Cena oelkem [CZK] 

2 200 469,05 
2 103 369,05 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 

5 - Komunikace pozemní 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a oraazování výplní 

9 - Ostatní konetrukce 8 práce. bourání 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu 
VRN1 - Průzkumné, geodetècké a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

244 857,37 
137 664.15 

1 044 685.70 
76 235,43 

276 213.18 
289 812,45 
33 900,77 

0.00 

97 100,00 
42 100.00 
40 000.00 

VRN4 - Inženýrská ćrnrzost 8 500100 
""\7šŇ9""öˇ5'±àín{š'náı‹ızá§' 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

01 - 80.01 Atletická rovinka 
Misto: Liberec 

Zadavatel: Statutámi město Liberec, nám .Dr.E. Beneše 
Uchazeč: Profil Plus s_r.o_ 

Datum: 28.06.2022 
. 

, Projektant' 

Zpracovatel; 

IPČ Typ Kód Popis 

Ědady soupisu celkem 
D HSV Práce a dodávky HSV 
"U _. Zemní práce 

MJ Množství 

' '

ı 

J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I 

2 200 469.05 
2 103 369.05 

244 857 37 
Iâejmutí dmu ti do 100 mm S přemistıěnšm do 50 m 
Ir!_eb_o naioženírn na dgpravriprostíflek 

_; 
_ K I11fl3c1111 

I 

m2 177.82-:I

1

ø 
76.00Ĺ 13 514.62'CS URS 2020 01 Í 

"V.‹ˇ:.Í3 3"
7 

“v.č. 0.1.2' 
"Attetická rovinka" 
(71.4+5_48)"2'O,5 
“dráž mimo rovinku" 
$.0*1.0 
"vsakovacíÉírı1ka" 
2.0'2,0 
"skok do dálky' 
(9,81/4_4)'2'3.5 
(41 ,6+1 .32'2)'0.5 
"vè, D'..6" 
"Koułařský sektor' 
(2.1-f›4,3,5+17'2} 
3. '!4'1.G 

W _ 

Éľžžžžžžžžžžžžžžž 

r_I I 113107212 Ťod ' 

76.880 

6.000 

4.000 

14,200 
22.120 

49. 600 
S. 026 

§9~{Č°i_ ___ ....._,..,...à.___._.___._.„.___.._. __ __.`ı_7.ľ.-_9.2ž. 
Stranènì podšìadu Z kameniva tezeneiıc. 11 205 mm I 

3 ,_ 
I YT2 583.904“ 

“ __ ________'flO1č\._ě_ızLnì%9_r*:ız ____________í____ _______`___'__ ! 

žăžăžăâžžěă 

"nı_é. D_"„2“' 

"A:'etıci‹á rovn-.\‹a' 

70.4'5_4B 
"sı‹oi‹ do dámy' 
8.8'4.4 
40 6". .C12 
“vš_ D1 5“ 
"K0ı.'=ai“sI‹ý seklor' 
{1_1+'“2.5ìi2“.5 
3_14'1.1"1.'-. 

Sončer 

25.80 15 64B.60ICS ÚRS 2020 01
3 

385 .792 

38.720 
53 ,592 

102,000 
3299 

__ __ _ ___ _553.9QI> 

8 K -113107228 {gŠ:"°”ëh'.7°°°"Ia°ëZZ mmema °“”°°"éh° 'I 30° '"'" m2 385_7e2Š 65,30 25 -ıQ2.22§cs ÚRS 2020 O1
| _2.________ _ ________________ _________________ ______ __ì.__________________ì W '*A'..'el.:Kà rüvıľtıď' 

_ V.\Í__ ._.__2,2_ ___z_2l3-4'5zf'±L.. ......... 22 _ _ _ _ _ __ -=35E2 _ _ _ _ ____ì________ _______._ 
K ;'1132c411_1_ ;vyzmániøhrnhzán0n‹›_v_ýìh__ 

N 
` 

151.7ec_i_' 
ˇ 

mŠ'1_40 W? 
800.46_<._`_S ÚRS 2020 ce

Q 

VV 
._` 1 H- -_-_-.__-__ il-_ I-ìí i-"_"-_-_; I ìı .-_›---`___- _---_-__-1 

L/)I_ (70,4+5.4§) 151760 _"2 _ . 

I , ;Sejmuti omšoe plochy 110100 m2 tt vrstvy do 200 mm Ĺ 

59,9°I 1a Gstöešcs ÚRS 202° 01 IS K i121.51103 
4 

. ..

` 

J __ _ 2§!_IŽ91flę_ __ ._ _ _ _ __... _ VV 
_ nzz 

, 
177.824. 

ı _ ___._ı. _ __. __. ._ _ .___ 
177.824 

__ _ 4 

6 
I 

K 131251701 Iršloubem Jaga v hgmınetıdy tezıtelnostı i. skupiny 3 
1 77.824 

ˇ

I 

_ 
m3 51 .737I 799.3oI 41 353.3aIcS ÚRS 2020 01 O _ ___ 

'v.ù. 01.2" 
“vsakovacij='mi‹a" 
2.D'2.0*3,0 
"vč.D 1.4“ 
"aøsKøčišıë" 
8,7'4.2'0.35 
“Røzhêh" 
40'1.32"O.31 
"Koulařský sektor" 
(1 .1+12.5)/2*15*0.'= 
3.14'1.1'1.1'0.1 
Součet 

Žăžžžêăžžžăž 

1 2.000 

12.789 

16.368 

10.200 
0.380 

51 ,737 
`ł X 1 o39,0oI 8 447,07IcS ÚRS 2020 01

I 

ëžžžž 

“fl‹enáž~ 
(a4.5'2)-0.8-0.8 
G.4'0_5'O.6 
SOLIČGI 

132251101 I1'°l“b?ľIe'|Ž1'L;';ĚŤ“§°z|'°_"Ý°"i Š|f'° 3°ı° mm“ 
I 

ma 8,13oŠ 
“v_ć.D1.2`~ 

2 ' 

6.210 
1.920 
8,130 

I 

* Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z ' 

I 

'

I I 

8 
I 

K I162751117 
V 

Ihominv třídy těžitelnosti I. skuıflıyj až 3 I 
"ŠJ 59367 

W 
W2à1żs_0Í_I 19 o91_59IcS ÚRS 2020 oı

I w 51,737+8,13 __ __ 
140' 167151101 

1 flZ3d0'100m3 
ˇ ` ' ` ' ˇ 

Ňľi|ÉÍădăni"výÍ‹'ópi‹ìi"z'h6r'rìíntñdytèìitelrióstìi. skupírıyv 
_..__._f3ì§? 

ms 
I 

59.887 
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
esouàıżnýglınnınéšıoy 171152501 3 7: m2 

I 

583,903I 

1s4,80I 9 868.08 cs ÚRS 2020 01 I 

a,80I 5 021.57 CS ÚRS 2020 O1
I 

žžžăâăž 

"v.č. D.1.2" 
"Atletiokà rovinka" 
70.4'5.4B 
"Skok do dálky" 
8.8'4.4 
40.B'1.32 
“vč_ D1 „S“ 

385,792 

38,720 
53,592 
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenová soustava 
' 7 7 

"Koulařský sektor'
_ 

(1,1+12.5)/T15 
3.14'1,1'1.1 
søušeı _ _ 

ăăžă 
1 02.000 

3.799 
503.903 

11 
I 

K '171201201 Uložení Sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 L __ 
§9.867I 22.50I 1 347,01 CS ÚRS 2020 01 

Poplatek za uložení zeminy ă kămeni na recyklační ' 

W 

I 

|

- 12 K 171201231 skládce 5 ád O é , M t 
I 

95.787 459.00! 43 966.23 CS URS 2020 O1 
w 59_8s7'1.s 

_ _ 
I 

95,787 
_ _ _ __ 

I 

13 
I 

K I1a1111ı11 Pi°$"a “P_'“ˇ“ '°'°"" °'° 5°9 m2 z°"""° V' '24 
I 

m2 
I 

177.824I 32_ÉI 5 7o8.1sIcS ÚRS 2020 O1 051' 00 110135 W V.č. C 3" 
W 7 

žžžžžăžžžăžëžăž 

"v.ıˇ:. D.1.2" 
"Atlehcká rovinka" 
(71.4+5.48)'2'0.5 
"dťenáž mimo rovinku" 
6.0'1,0 
"vsakovacl jímka“ 
2.0*2,0 
"Sunu do dálky“ 
(9,8+4.4)'2'0,5 
(41 .6+1 .32'2)'0.5 
"vć. 01,6“ 
"Kou|ařský sakìor" 
(2.1+13.5+17"2) 
3.14'1.6 
Soućet 

76.580 

5.000 

4.000 

14.200 
22.120 

49.600 
5.024 

1 77.824 

_.“ L X 
....._„_`_. 

51351003 IR°řPE°S*ř°"Í °'“Í°° *' "MVY °'° 2_°'ì '“'“ P'<'°1°° '“2 VŠ znz 
' 

177.82-ıi s1.0n1I 

W 
18181,:-ıaics ÚRS 2020 O1

I 

Lflzzııpııne ąye svahu do 1:5 _ _ _; 

§rov1n_e nebo ve sva|;|găg_}:5 stgzme 
__ 

, _._ _ I Ž . _
_ 

81411131 fZa'°'°"'_'°§"*°ˇ°"°* ˇ""“* ̌ Y“ˇ°'“ P'°°“V “° Ť°°" 
znz É 177,824I 2s_suI 4178.8efcs URS 2020 O1

I 

cn 

Ž
x 

'"3" 

177.824
_ 

1 77. 824 

. 
ıół M I}ıo572410 jøflivø .vnvêá :nflvnfpz/ı‹øvá Kg 5885i _ ___1pz mi 547,805 cs ÚRSZDZ0 01 W 177.824 0.08 __ 5.335 __ 

3173 K 1818511121 'Ňă;ä7"°”Í"flÍdV*ŽÝ'°'““" 'ˇ “!“"""V1 až 
I 

rnz 
I 

583_9031 25_7oI 15 Dos,a1Ios URS 2020 D1 W I- 
"v.‹ˇ:. 0.1.2“ W 'A'.lel.ckà fovı-'ıka" W 70.6'5_48 W "skok do dàiky" 

VV B. B'4 Á W 43.6“-.32 W 'vč 01.6"* W 'Ko:.šařsıcý sekznr W i1_1+*-2.5)/2"-5 W 3_'ć"- "'1_1 

385.752 

38.720 
53,592 

102.000 
3.799 

W_,___ ___ __ _______§_Šl\±'Ě-'Eľ______________ ___5ˇ33-903 .________ _______ì _____„ 
18 K 18359215; fohđęıiàgıgýcy hrahánirn v røvšnè a svahy dn 1:5 112 _____ 

177.824 5.40 __9so.25 çs ÚRS 2020 O1
' 

_19 K ;18340§_1_6_ 1_ _____ıQĚděıánš pásy v_álšÍ!§_v_!ovır`-é a svahu do 1:5 m2 177.8_24 ___ 2,10 ___ 373.43 CS ÚÉS2020 O1 

D 2 Zakládání 137 664 54 
,

I 

I 

2°I_|é"3_,ěÍ.;55.1 ìvýplň odvóčiìofifčích žebervrıebo hralivodü kamenívem 
I 

m3
I 

__". __.._;_____ ___ __.;tı.'u121łın_‹i.:=š_nıı:1_f:šiıDe 4 az 16 mm W ~ø.š_D1_2+~__5+1_e“ 
'“:rerfláž“ 

(e4.5'2)-0.8-0.8 
6.4'0.3'0.6 
1a_o+5.o)~o_3-0,3 

žăžžž 

6.210 
1.152 
1.170 
8.532 

3,53% 
I 

1 455.20I 12415.77 O1 

Soućel _ __ _] ˇ 

5 

ďrativod z orenáżnìoh !rubei‹ 
`

I 

21 ` K 212751103 Qperforace 360° včetně iože otevřený výkop DN BO pro 
I 

m 88.400
i 

287,805 25 441 .52;cS ÚRS 2020 O1
l W (34.5'2+6,4+s+5)

' 
88 .400 

22 ˇ K 212751131 žneperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 50 pro m 
= 2. Šıneiioıace 

Ť' §T.'afivod z drenážnšcñ`fiEl‹_flexiEíInic|ı`PVC-U`S`Ň 4 

I

I 

4.000 244.00I s7s,ooIcs ÚRS 2020 O1
Ž "sektor vrhu koulí ON22"1.0'4 ___ 4.000 

I 

' §Podsyp pod základové konstrıìkce se zhııtnénìm Z 
_ ; 

Ě? z . 

715322“ 
_ _ _ 1hn›_h@_šxflnxøni_~ı_n fnąxçš 82 až S..3..~nın __ i _ 

'33 
“v.č. D1_2 ˇ' 

"zásyp vsakovací jímky“ 
2_0'2,n'a.o 

Eoıáćet 
E.- 

Ě Ž Ě 
Ě 

× 

___. 

Ň. 

Poosyp pod základové konstrukce se zhutnêhím Z 
I

1 271532212 ruhêhø kameniva frakce 18 32 nnn „__ 1 

m3
ı 

12.0005 

12,000 
12.009 

24,030!
I 

1 819.00I 2*. 828,ooIcS ÚRS 2020 01 

1 947.4OI 45 79s,o2IcS ÚRS 2020 01 

4 

1

I 

žăžă 

"Koulafský sektor' 
(1 ,1+12.5)/2"1 5'0.23 
3.14'1,1*1,1'0.15 
Soućol 

23. 460 
0.570 

24. 030
N í"_ U R: 7.aa9Ě 1 305.40I S s45_sDIcS ÚRS 2020 01 _ 

' 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním Z '

I 71572211 ewě éıoštêmmiâku _ 

ms
I 

'v.č. D1.2 3 3“ 
"D1 .4 a 5" 
"seklor skoku do dálky - doskoćišłě-okraj“ 
"Skok do dálky - doskočiště“ (B.5'2+3,0)*0,50"0.20 
"skok do dálky - odrazově břevno" 1.22'0.54'0.15 
'D1 .6" 
"Kou|ařSký sekloť' 
(1.1+12.5)/2"15'0,05 
3,14'1.1'1,1'0.05 
Souèeł 

Ěăžăăžžăăă 

2 .OOO 
0 .D99 

5.100 
0.190 
7.389 

|7 ze 
| 
K I273a18811 Izákıflaøvè desky z heıønu ıř. c 25/so 

_| 
zna 

I 
0.553 

I 

3 84a,7o| 2 o17.7s|cs ÚRS 2020 O1 
“vm ınouıí“

" 
3_14'1.124'1,124'o.ı2 
a.14`2_1s1'o,112'0_1 
Souček 

žăžž 
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'Iä 

PČ Typ Kóa Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
I 

V 

0.021I 58 4se.o0[ 1 1aa_42|cs ÚRS 2020 01 
I 
27_I _K _I2733S20Í2T7 

I _ _ VV WW 
"vrh koulí" 
3.14'1,124'1,ì24'0.00444'1.2 
Součet _____ 

0,021 
0.021 

Izákrflónvè pásy z høflønn ıř. c 18/20 
I 
ma 

I 

2.7s1| 8 817.oo| S 158,2-1|cs ÚRS 2020 01
I 

28 FK 274313811
I 

VV 

Žžăăž 

" sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj" 
"Sı‹nK 00 dálky“ 
((B.5'2+3,00)'(0,71'D.13+0.21'0.20)) 

”odrazOvé břavno" 
(1.22'O.50'O.15-1 ,00'0.34'D,05) 
Souöel 

2 .G86 

0.075 
_ _ _____ _2.761 

'.`,__ 40 X 274351121 Išizení bednění základových pasů rovného 
I 
m2 

I 
14,752I 38s.5o| 5 74s,90ÉcS ÚRS 2020 01

I 

ŽE

W
E 

"Skok G0 délky' ( (6.0'2+3.0)'0.35+(6,5'2+4.0)'O.20) 
(8.7'2+4.2)*0.15 

10,850 
3.240 

"odrazové břevno" ((1.22+0.54)'2'0,15+(1.00+O„34)'2"0.05) 0,662 

Součet 14.752

Í Q 7: I2743s1122 Šođsınznênihęónênizákıaaøvýøh pøzü røvnêhø 
É 
m2 Í 14.7525 78.10! 

oo _.. X „is 7488 .821 Ivýzıuˇ 'kıaáøvýøıı pásů heıønářáknn øøøıi 10 505 (R) I 

1 
I 

0.0181 

`Í ı 

1 152.13Qs__uRs 2020 01

I 

72 2s7.a0I 1 aoo.a2Ics ÚRS 2020 O1 

žăăžžăë 

Z ZB 
“v, č. D1.12+ê8 - sęhıør shøku 00 aáıky - aøshøčıšıè-øhrar 

7 " 
((8.50'2+3.0)'3+0.45'20) 

-69 
Mezisoučet 
“kor:stn:kèni výztuż R 6 ť' 

69'ü=O'J0222"1.2 
Soućat 

Komunikace pozemní 

69.000 
›69.000 
0.000 

0.018 
0.018 

1 044 685.70 
ĚPodk|ad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 11 50 mm zn2 Í; 442.ss2g 55,30] 28 885.s9!cs úgę 2020 O1 

I 

D §_ 
32§ K |5s4211111 W

W 
žžžă 

|_?_IÍ_K 155_42s1_111 Šı=ø‹±ı‹ıa0 

'*podkiadn[ vrstva - nodsyp š!ě'kopiskem - ti. Som" 
"or€ıha atletická a łtřššìè- kryl sportovni PUR na żıvić. 
podidadu" 
70.4'5,4B 
"Skok do dálky“ 
40.4'1_4 

385.792 

56.560 
§<`‹FŠ== 

_ . í_____.,_____. __ __ 442.352 , _ _ 

VV 
VV W ni . . . __--v_ 

34 K §51-347301 11 ..... _-nL . v......_ 

'fooskočvštè - podkiad ze Štén‹ooč's.I‹u" 6,7"4.2 38,540 

\N 
VV 
VV 
vv 
VV 
VV 

-_.` _ 
35 I_K 2584771111 

"pookladní vrstva - podsyp š‹èı`i‹opšs›1em - tl. 5cm" 
'dráha ałieucka a flřıštô- kryt sportovni PUR na živiš. 
Dodkłaoıi' 
70'5.08 
*'skai‹ do oášky" 
40,0' 1 _22 
Součel ___ 

'U121 

355.600 

48.800 
404.400 

Podklad Z kameniva nruoého drceného vel 32-63 riím 404 oo; 
5 M“ ___„„,„ _ __ I 

1 _ 

nęhn pøuzyp ze šıêrxøpšzıxu ŠP 1: 150 nnn 
I 
m2 

I 
:s8,540I 18s,10| 8 178,91fcS ÚRS 2020 01

I 

“' Sakior skoknìíoìıăiky - đoskočišíěrı 
H '_ _"__'_ 

Souóe‹_ _________ ________ 36.540 _ _ _________________ __ ________Ý__ ______________ 
,ñoìiklad Z kameniva hífiłıo đrìeného Vel. 16-32 mm É . 

ˇ ˇ 

flwwm _„„ _a„m„j””°-_„„ÁüĚĹ„„„ÍÍEfiřĚÉ§?H_Á 

303,90 122 897_1S;cS URS 2020 01 
36 I_K :57190ž112 W, ,__ __ 

Iùg Q _ 

' 
= 

m2_+__ .4 

IPosyp Kryxu kamenivem drceným nebo těženým dc 40 
Š 

z i 

/ 2 ______ _,_3 
"72 4°4`4°° 

87 Ki57s1.3s:11 

38 K;57s145811 

39 K i57929naD1 
AL 

1.01 „_ _ _ _. __._..._... 

_ "P°<1'<ifi°$fl§Y_IL2_=_'.\2":'24;4 
, , , _,, _ _ 

_____ __4_0_4_›_"L\ì2$;________ 
I/ksfaltovy koberec ołevreny AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm S 

_ m2 3 404 4c°_ 
‹jQ_3m 

35.30 14 275.32iCS URS 2020 01 I 

7 

378,80; 153 185.72ICS ÚRS 2020 0*. 
. ...i,. ..Í_.2,r|ı‹\9.‹1IfLkQvı1à!ıQ.ę_S1aI%-....„,._._.,....._ ...šz . x_, .„_ı_. __ _,._ 

Asfaıovy 0berę0_‹›ıevre'nyAK 1s(AKoH)1150 mm mg 404'4°°_ 454.80; 183 s21.1;Šcs ÚRS 2020 01 
ILajnov rıı venkovnıho lit ho pryzového povrchu 
Qlasfickýmlakem v různé barevnosti 3 810,000; 54,20Š 52 002,o0IcS ÚRS 2020 01

I 

VV
W 

"lajnování pro objekt 01- běžecké dráha a viceúóelově hřiště" 

_ §1_Q.Q00 
'

i 

40, K ;59:‹ı41nah2 

810 
|Umělý sportovní kryk PUŘ- povrcfi p ošnê 
Ivodopropustný. dvovrstvý S vrchním nástřikem ti. 13mm' m2 404,460: 1 054.00I 428 237.50 

404,4 

Úpravy povrchů. podlahy a Osazování vzpini 

= “ =-vnıva EBDM = I _ 
VV 7

n

I 

404 400 

76 235 43 
2S5.40| s5ıŠ.5isI§_S ÚRS 2020 01

I 

_ D 6 
I 
41 

5 

K Is3245143e iPøıêr pisxøøenflenıøvý 1ı 00 80 n~.zn1ř. c 25 hêžný 
| 

m2 :1,5a2§ W "koulařský ssk(or"3.14*1.0BB'1,068 _ 
V 7 

3.582 

I 
42 K I6351'1_nab1 I'tTăsyp ppc! podiahyz dmbneho kameniva 0-4 se m3 

I 

GJZOIW 1 744.10I 10 673.B9I zhuln mlatová uprava 
"K0ulařský seki0r'(1.1+12.5)/2'15'0.o6 _ 6,120 

I43IK I53511nab2 INàsyp z křemičitêho písku bílého - fr. 2mm - sušeného 
I 
m3 

I 
9.6OOI 6 73O,3ĚI77" 7704 e1o,88I

I 

VV 
VV 
VV 

D 9 

"v. 4:. D1.10+11 - sekłor skoku do dálky - doskočišìă" 
" doskočišłě - nàâyp" 8.000'3.0'0.4 
Süuöel 

Ostaıníkonstrukcea race bourání 

9.600 
9,600 

276 213.18 _ _E 
žžžžžx 

,_ 

Osazenı zahradnıho oăbnikı; bewnového do lože Z I 

"drárıa" 
(70+5.0B)'2 
"Skok do dálky* 
(40'2+1.22) 

„ i2222J%1<%žž1212!šii.22,_ I rv i.22ž“żž*%9i V ve , 1 
"obn.ıbník záhonový“ 

150.160 

81.220 
_ Součat _ _ _ _ _ _ 231.380 

179 80I 41 so212Ics ÚRS 2020 01 ' 

VV 

I 
4s| M |s9217oa2 Iøhnzhn/ı‹ Døťønøvýzáhıgøg/ni šęđy møaxsøxzaonvn 

| 

zn 
| 

28.7. s94| 103,80] 24257,44|cs ÚRS 2020 01
I 7 Ň W 231 3B'1,01 233.694 

45 K I91sQ91121 L°Ž° °°°'|I°'""'°"Í'“'ˇ '“,'°Í."Í'“V "°'”° °”'“°Vzd'“Ž°°"ì°“ 
I 

ma 
I 

8.9-41I a49s.écI 
7 

24 2a5,asIcs ÚRS 2020 01
I W 'ˇ‹›hrur›nIKy"2a1.:1a'0.:'ø'u,ı 

W' 
8.941 

'Í' 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cełkem [CZK] Cenová soustava 

919726121 IGootextiIie pro ochranu,seíaraoiafi1tracinetkaná 
I 

m2 
I 

113300' 5930 memá _ _ 

6 B16.62ľCS ÚRS 2020 01 47' K 
VV 
W
W 

"goolexülie - obaleni drenáżo m2" 75.4 '1.0 
"geotextilie - vsakovací jímka m2" 
((2_0"2_0"'2)#(2.0+2.0)'2'3.0)'1 .2 

75.400 

38.400 

113.800 

93511nHb1 Osazèni obruby potymerpetonověsˇ pnıžnou hranou a 
Ř 

m 
` 

zopooi 514.70 10 294,00! 
7

1 

_ _ J I 
48' K 

VV 8 , 5'2ł-3.0 
7 

_ _ 20.000 

49 I M 5.9227I13b1 

ăž_ 

oskoăště -/apačpisku 1, 0m Spad/ıı'đı777P. nosný r0šł_| kus | 20 200! 
. ı 

'

I 

Souôet 

ıjgpačem písku - šičgvfiôgmm 

Bozink gumová rohož . sgzęmı' š500mm v. 178mm 4 26.9, 30 as 239. as]
H 

ztratné 1% (1kus=1m) ks" 20*1.01 
Souöet 

20.200 
_ _20.200 

5922703172 Ĺš Š ł'Eı"â.'skoćı3ľě -/apač písku 0,5m spodní ‹/fl'P7-7, nosný rošt 
| 
kus F 1 01 al 

_

, Lflzínk. aumová rohož. stavební š500mm v. 178mm 5 58.9. 40 281529 
ŽE "lirałrlé 1% (1 ku$=1 III) ks" 1'1.D1 

Souček 
1.01.0 
1.010 

Ě.. Š ' 58227naha |ì10skočı2ště -če/ni stěna /apać písku , sta vební s'.500mm /mši! 4_ 040. 
! I . I V. 121mm 2 263. 10

! 

.9 142, 92 

Mžž 
_ 

I

v 

š 52 = M i59227náh4
Ž 
VV 

I I . 

"lłľalné 1%7 (1kuS=1ı'II) ks" 4"1.01 
Souöel 

4 .040 
4 .040 

ždoìkoćılšté - obnıönìk 7, Dm 5ı7ä7›ıana, vmhni gumová É 

Éhrana se vzduchavýnıipo/štáň vyrobeno Z EPDM Š 60. 
Í Käflđmm v 

>€5 20.200 569.20
I

I 

11497.84 

"ztratné 1% (1 kuS=1 rn) ks" 20'1.01 
Součat _ 

20.200 
20.200 

žž 

I I 

Wñrøćıšte' - obrubí/'k r0h0vý'130773D'bia' hrana, vro/mi 
_ 

' 

É

ˇ 

. 
53, M ;59227nab5 :gumová hrana sa vzduchavýmipolšnáfi vymbenoz É 

kus Í 4,040; 
z . . tsm"-in :M _ 

.

_

ı 

730. ao
f 

2 952, 43 ' 

"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 4'1.01 
Soućet 

4.040 
4.040 

32 7? .af oı 3943124 šùsazováni výrobků do 30 kglkus do betonu Í kus 
5 

1.0001 570.30; 570.30 cs ÚRS 2020 O1 řŽ “sı‹o:‹ un dárky ““ 
" ' 

1.000 _ 

55 M 2284860061 
._._.4..__...'_._____. __ _ 

Q 

odıazovépnkna pm skok da/eký vč. zákryrové/ıo 
§L›2g›L'ê _ ._ _ . _ . 

nerezový truhlík pro odrszové prkno 

- kus 
Š 

1.00aŤ 
“ 

š ıøøn. _ 
kus 

5 897.30- 
2 651.577' 

5 691,30f 1 

ˇ 

żšäšzf“ `= 

565 M i28487nflı›ı 

57 Š M §28488I1Eb1 Í 

nerezové Zakryłi Oäıšżového prkna se syntełıˇckým 
àpovrchem ___ 

7 
kus 1. WU " 2 033. O6 2 033. 00 

_
_ 

56; M 5284897607 
5 

h/ı'm'kave' hrábě 8 Čopałs ___ _ 

>‹ 5. 7. 000 _ 4 E77. sa? "Ú 247. sa'I 
‹+ 

5915 M š284san.flh1 šlznøčıvyødfflzfløıvx/‹ø/‹øfl/ęıry ; /nn; z 2.000 
" 

____Í7ñć7,g0. _ 147€.s_oÍ”'____ _ ˇ"" " 
;'VýÉăverz»i Příště - dodávka á`nìrTtšžìtach±y 'ˇˇ"; 

; 

" ˇ

Í 

60 
, 

K 959980808 Švodopropustné krycí S háčky - doskočëštè skoku do 1 kus 
_ 

1.000 19 110.20; 19110.20
_ 

5 

I _____ __ ;dálkL , ____.______ _ ____ §_._____.§ ____ 
Vybvenı rmsté - dodávka a montáz kruhu pr vrh konlı : = I 

- 
: :

I 61: K 95999fřfÉÍ________§yi;37‹á_Ži9Ĺ|L°břevlg ________ __ ____________ Š jíís É 

130° 2075830; 
---_ . ‹--~---~------v-\ 

20 758,00 

: 99? __ Pfiesun Szgę _ _ ________ 289 812 45 __ 
62 = K I997221551 ŠVOdorovnà doprava suti ze sypkých materiálů do 1 Km É 

ı . 350.000. ____ 51_40{ __ 18 04o,a9|cS 558_2020 01 
_ 

_“ 

SSĹK : 

_ 
Příplatek ZKD 'ýìm u vodorovné dopravy suti ze

" 
997221559 

_ __ 7 _ __ _ __ __ _ _ z 
É 
8158.910 12.802 40 434.o5\cs (Jas 2020 01 2 

*_vv ""`_ 0250898 ___ '_ 3*.5a.9-0 ___ ___ _ _ _ 

65i K 997221655 
64 Z K 39722161 1 I:;T_!ádáñš suu na dopravní prostředky pro vodorovnou 

_ _ 
Poplatek z'a'”h`I5žefli ıš skla' dìe (sklàdkovnè) zeminy a 

š 
z

0 

4L_....._. - 

J z ž 850.990' 200.10; vn 2aa.10-cs URS 2020 01 
. 

; 
...__ _._ -,____ .,7._ vv vv _ 

Š 
3509901 459,002 181 1o4,41'cs ÚRS 2020 01 Ikamêfli kód 0đ&a§Lg_17__§_5__%____ _,____________„__ 

_D 99§_ 
! ss i 

K E99a222o12 
Přesun hmot __ __ ___________________ _ 

33 900.77 ____ 
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 

Ě 
t 253_2_!_69j 133.805 33 900,77,CS ÚRS 2020 O1

Í . , 

D PSV 
D VRN 
D VRN1 

Práce a dodávky PSV 0,00 

Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu 

Prùzkumnéšıeodetické a projektové práce 
__ 

97 100,00 
42 100.00 __ 

§87É K Ĺ011*ıoaoO0 :Geologický průzkum _ _ _ 
1,00oÉ “‹ı 

É 
soubo 14 000,00' 14 000,00 

I 
68 K 3112203000 ÉGeodetiı:ké práce pñ provádění stavby ł,ă›0É 

Š 

soubor; 
I ı 

12 000.00! 12 000.00 = 

v“ v“ “““ 

; 

se K 5012303000 ĚGe0detické práve po výstavbě-Zaměření skutečného 
šprovederıí stavby 

1.000? SOUDOH 6 700.00 8 700,00
7 

5 70 
| 

K 'o|_12aO5ooo 
ăvytýóìnı stáv. inzenýrských sítí před zahájením 

HICD IHC! 
1,000; soubor' 2 500.00

1 

`l _; 

D vRN3 __ _ 

| 

72 
| 

K |oa2o02ooo 

Íšìląurneıăace skìleonełíı provedeni stavbyv dle 
K 013254000 'vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotovenich a jednom 500001 1.000Š 

.

.

Ě 

2 500,00! 

S 800,001 L „__ 

_ _ 

I 

__ 

6 900.00 

_ Zařízení staveniště 
!Zñzeni a znıšéní staveniště- náklady spojené s 
|1ybud93Li0_Í_m_._provozem 8likvidaciZaříZenĹ51nvenišlě . 

Isouborl 1,000š 40 000.00E 
40 000,00 
40 000.00 

D VRN4 Inženýrská činnost _ 8 500.00 __ 
| 

73 
I 

K E0-83134000 Ilkoušky zalěžovací St.atick_é_ 
_ _ _ |souhor| 1.00o| 8 so0.0oi a 500,00

| 

D VRN9 Ostatní náklady 6 500.00 
Í 
74 K i092103o01 |Nàk|ady spojené S umíslením stavby |snunn‹| 1_,0O0[ 8 50o,oo| 6 500.00

Í 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního hñštè ZŠ Kaplického 
Objekt: 

02 - 50.02 Vícèűčeløvé hřiště 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec. nám .Dr. E. Beneše 

Uchazeč: 
Profil Plus s.r.o. 

Projektant: 
e 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

28.06.2022 

00262978 

432251 1 O 
CZ432251 10 

cena hęz DPH 3 040 542,43 
Základ daně Sazba dané Výše daně 

DPH základní 3 646 542,43 21,00% 765 773,91 
snížená 0,00 15,00% 0,00 

řcønfl z DPH v cZK 4 412 318,34 

Projektant 

Datum a podpis: 7 Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: __ Razítkg 

Obiadnavatel 

Datum a pod pis: Razítko _ 

Uchazeč 

Ing. 
Patrik 
Fìkera 

Datum ągodpís: 

angnáını pøflnnfl“ mg. Pøını 
flkera 
DN:C=(Z. 
2.5.4.97=hT|\Cl-43225110, 
o=PıofiI P:.;s s,'.0„ ou=!n 
ın=;ng. Palıiıřahıra. 
sn=FikerI,gwefıName=Falr:k 
$:riıINu|I\ber=96$$6$3 
Datum: 2022.062 00:37:43 
00200' 

Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modemizace školního hñště ZŠ Kaplického 
Obiekt: 

02 - 80.02 Víceúčelové hťišté 

Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše 
Uchazeč: Profil Plus s.r.O. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
K 

2 - Zakládání 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot

Ý 

PSV - Práce a dodávky PSV 
767 - Konstrukce Zámečnické 

Strana 10 z 22 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.06.2022 

Cena celkem [CZK] 

3 648 542,43 
3 488 896,79 

488 319.81 
146 756,06 
358 742,00 

1 952 903,71 
337 049,65 
189 124.93 
'16 000,61 

157 645.64 
157 645,64



`=T 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního hñštè ZŠ Kapłíckého 
Objekt: 

02 - S0.02 Víceúčelové hřiště 
Misto: Liberec Datum: 28.06.2022 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
I 

PČ Typ Kód 

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše 
Profil Plus s.r.o. 

Popis 

Nákiady soupisu celkem 

DHSV 
'D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

. , Projektant' 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 

3646 542.43 
3 488 896,79 

488 319,81 
ISejrm.ıti drrıu ti do 100 mm s přemístěním do 50 m "`| 
inebo naloženřm na dopravní Drcstřflglr _ _ _ ___ _* 

nnz 
É 

e4,8oD| 75.001 4 92-1.a0}cS ÚRS 2020 O1 2 1 
f 

K |111301111 
VV 
VV 

žăžž 

"podél hfiště“ 
(37.4+20.4+1,0"2)'2'0,5 
"vsekovaci j!mka+ dmáì mimo hřiště" 
2.0'2,0 
2.0'O.5 
Soućet 

59.800 

4,000 
1.000 

84,500 _ 7 

EÉŽĚŽEÍI 

113107212 §Odstraněnš podkiadu Z kameniva iıěženèho it 200 mm Ť 

iStı1ıinš_ııLDFe= z0_0_m2 
m2 É 748.550 28.80; 20 081 ,Ífcs ÚRS 2020 O1 

"odstranění stávajícšho hřiště"
” 

"V.Č, D19 B 1.10“ 
"hfiš:ê=` 

36,4'20.4+3.0"1,0'2 
S - 'ni 

748.550 
748,580 

_ _ __* _ 

I 
3] K 1113204111 

VV 

žžžžž

„
ž ......._..„-.._ 5°“Ö°ł...__._..._._ _. _._.__.. ._ .__ 

Ĺ ł 

. .,,22251,°4 Ňkopavkya prokonavky aezapazene v hor“-.ırıě třiđy = 

_. L_' .ıłéżifelfløsü I. skuninvıqbâęm do 50Qfl\._3,.S!r‹=±“ë .__._._ 
“-ı.ć. D19 a ^ fo“ 

„_ _ ........ _. 
' si K É1211s1*.:>a iì.\_. ...__ì_....-, ..... VV 
8 KĚı3ı1511oo 

\Ň_._.__._. __._____ 

W...,ìŽ_.______,§9FLČ;°_Í.__,.___ ___ 
_ _ _, ___,_ _ 

_ _-„„.-....._ 

onıc 

ÍVytrhání obrub Záhonových nn 
I 

112.000 50.313! Sea3.eo|cs URS 2020 01 ' 

'‹35+2o)-2 
7 _ ˇ 

"hřiště" 
(3?.4'21,4+3_O'1.C'2ł'0,32 
"zárı“ková diažoa" 
B,0'1,5'2'3.2 
Soąčet _ 

112.000 
. .... ._flfl°°° ._ _____ ___ __ ._..-. 

:T23 Í 262.835 155.20 40 ?91.99'CS ÚRS 2020 01 

258,035 

4,800 
__,2I52-'?'.§_-'_>._ ._____. ____ _. ___- __ 

Ésejmuzí oťnice :Jıocny 06150 m2 0 vrstvy co 20s mm :I mg Myaooă 53790 3 Bmısšlcs ÚRS 202001 
-..Ĺ§1ľ.=?Í.l'nš...._ .._.„ _ .-.___ .......... ___ E 

64.8 Í.Í”Ť"Š4»fl°° _-._.--...'ÍÍI."' _ . 

_" 
iH|eul›eni iam nezapaženýcìv horninêìfišży iêžàtelnostz

' 

_._=J._sııhDınSL_L§_2.ç.ı;ię›:n _.. _ ...-. ..._ "VSAKOVACi ..i!M|›<A"2_0"2.0'3_O 

m3 Ě 12.000 403.40 4 840,80 CS ÚRS 2620 O1 
.._..._._. . ,_ __..._ _ .í_.___„_ _____ 

12,000 

7 K Ě1312525o2 ::':':“Řf“;*:'ž'*§::;*iL?è5 
ma ̌ h°”““°"'°V'°z"°ì"°°" 'ˇ ma 4 12.s4o_ 548.80] S 911,55[cS ÚRS 2020 O1

J _.. __. _;__.___.. ._ I 

` DI- V _.._.__ _.„__...,..___ 77W 7 v L___,.__ ___ _,_ _________ _. _ W "záK[adovè patky“ 

žžžžž 

"Dp|009ni- D1 .4" 
"oznv. €"'0.5"G.5'ü.85'2 
"ozn. 2"O.4"0.4"1,1'4L' 
"ozrı.3"0,75*0,75'1.15*8 
Součet 

0.425 
7,040 
5.175 

12,640 

žžžžžž

× 
› 

7'
1 

35'4'0.3'O.3 
21 '0.5“0. 6 
"lákiađøvý Fás v.č D1.4" 
9.9'O,4'0,85 

8 I 32151101 ŤĹ'°ı"".°ŽŰ 'VI' 
h "Ť"'°|°ž°."Ý°2 ašzdzbžgàflfzzfiľıfě. ms 

i 

22.2881 584,201 13 oo7,8oÍcS ÚRS 2020 01 
“ávęnáž v.č.1.s“ 

" " 7 

12,600 
6.300 

3,366 
22,265 

ăžž 

Souöet 

9 1 K [162751117 *V:doroı;níe prerrııstenı do1000_0mvýkopku/sypaninyz
E 

7 
W “' 

ˇ 1"' - 

ı , I . ma 
E 

3103411 318,90! 98 967.74}cS URS 2020 01
; in 1 az 3 

”v.ć. D1.7 -1.9"" 
12+262,e35+12,84+22,866 
Součet 

310,341 
310.341 

Í1o| K '1e7151111 Nakládání výkopku Z homin tñdy tıěžitetnosti I. skupiný 
ˇ 3 ˇ 5 100 3 nna 

I 

810.341! 54,80! 18 s44.82$cs ÚRS 2020 O1 Ě 

Í11i K 171152501 Zhutnëęıçe podIoZ"1]â hornin soudržných nebo 
, S držných pod násvgv 772.580; m2 

Í 

9.60' 7 416,5BÍCS ÚRS 2020 01
1 

ăžžăí 

"hñšlě" 
36,4"20,4+3,0'1 .0"2 
"Zámková dlažba" 
6,0' 1 ,5'2 
Součel 

748.560 

24,000 
772.560

X _n |12| 71201231 |łp°|'.”'“'°'‹[z°||}"|°|Ž°"Í.z]°|'É""V°'“a'“°"i"a'°°Vk'°Č"í 
1 

1 L 498 SIŠŠĹ 
717 

459,0o| 227 s14.s1icS URS 2020 01
|ž ce S du170504 _ '

_ 

______ _ 31°L3_41.'J-_<â„._...____ ._ „___ _ ___ „__ , ,_,._,._4.95_v_545... _.._.._.....__ ___. _______ __ 
| 

1_§ši,ľ_1K'|1712512o'1itfiøžęňisynniny na fliušdký nèhø mezískıáěıky 
] 

n-na 
I 

2510.341] 22,5_oÍ 6 982,87 cs úgęwzozo O1
I W Il II 

7 7 
přot:/ytećná zemina 310.341 
Soušet _ 

310,341 
310.341 __ _ 

ăžžžž 

(37,4+20,4+1 ,0*2)'2'O,5 
"vsakovaci jímka+ drnáž mimo hñšłě" 
2.0'2.0 
2,D"O,5 

Strana 

VV 
14 K 151111111 PĂ°5"°°u°!.'°ıˇ°|'Ě3°"" d°Š?Ä_,'r:Ž;::::É g°11ŤĚ4 

I 

m2 
1 

84,800' 32.10' 20s0,0B'CS ÚRS 2020 01
| 

“v.č.D 1.7“ 
59,800 

4.000 
1.000 

11222



IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaì 
W 7 

Squñet __ 64.800 
Rozprostřeni Omice II vrstvy do 200 mm pł do 100 m2 v 

16 K
W 

15 K 181351003 rovině nem _1Le_s ah" do 1:5 stmině _ 

54,80OI 91.00 5 896.80 CS URS 2020 O1 
_ _I 

181111131 aoženi parkovžho trávníku Výsevern plochy do 1000 64300 2350 1 52230 CS ÚRS 2020 01 3
B 

NN 

'ii 

64,300 

| 

17I M |oa57241o Iøxivø směs ınøvn/pøn1›øvá 
| 

kg I 1,94-4| 102, 7o| 199, ss 
| 
cs ÚRS 2020 01

| w s4.8'o.os 
_ _ _ __ _ __ _ _ _ _ 

1.944 _ 

b8I K I181951112 Ugpmˇaı 
T 
a;;;"°"""°""'V"°z'”'*""°“" 'ˇ “'“"°'"V1“ m2 772.seoI 25.7oI 19a54.7sIcS ÚRS 2020 O1

I 7 WW ' 7 "hříšlě" 
36.4'20,4+3,0'1 ,O'2 748,560 
"Zámková dlažba" 
&,0'1.5'2 24 ,OOO 
Součet 772,560 

ÉŠÍ 
,Q 

xžžžă 

183403153 IObděIâní půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 
I 

64.800I _ 
'5,40I 349,92ICS ÚRS 2020 01 

1ààÍO31s1 ìohdêıáni půdy váıenivn v røvinê a svahu an 1:5 z m2 e4.eoo| 2.10] 13e.oaIcS ÚRS 2020 O1 __ _: 

„1531111 'Výplň odvođñovacích žeber nebo trałivodü kameniverrí ma 4 17 850, 1 326 Bo 23 633 „ICS ÚRS 202° 01 4 

' ' drceným lrakce 16až63 mm _ __ _ 5 I 
' 

ı 

' ' 
I . 

"5" 

"ž 
ž ž

T 
D 2 Zakládání 146 756,08 

"drenáż v.‹':.1.7 ^' 

:15*4'O.3'o,3 12.600 
24'0.5'0,5 5.250 
Souóe: 

_ 
17.650 

fľrativod Z đrenàżnich truEI‹"z1exi5ììnich`PVO-U'5'ŇT ˇ 

z z

_ 

- 22 
I 

K 212751103 Iperfuraøe 380“ včeınë lože oıevřeflý výkop DN 80 pm ; 
m z 

140.000.“ 287,80 40 2e2.oozCS URS 2020 O1 
.__ Š

› 

W "drenáž v.ć.1.7 a 1,8" W 35'4 140.000 W Snuóe! _ 440.000 
Wăìvod Z drenážnìch * 

; É _ 

23 K 212751104 Iperfcrace 360° včeíně Ěože oìevřený výkcıp DN 100 pm ' m . 21 .000§ 336.00I 7 056,00ICS URS 2020 91 
imefiflzme ,

É 

VV ”đr`8flàŽ V.Č.1.3 3 ';.5" 
VV 21 21,000 

.__.__VY ....... _.___._. _. _ _ 21900 _..___. _. _.._.. __. 
“ Podsyp pod záľdadovè konstnıkce se Zhuměním Z 

I 

I' 
'K 

I 
I j › 

_ 

24 |_K_}_7_1_0ř?21 1 ____hâ1_bèh° äľenăva 1rakç_e_3_2 šięa mm _ ___ M3 
_ 

13,710 
_ 

1 E1000 24 933,49 C5 URąř020 01 _ W "oniocer:€- D* 8“ 
`~zzn. 4.“-:›_5~:ı 5-0: 5'2 0,075 
ˇnzfl. 2"G„4-0,4'o_'-5'4fl:- 0.980 
*==›zn.s' 015-0, 7s'o.'.5`a 0,675 
"zásyç vsakovací iimxy' 
2.o'2_o'3.D 12.000 

šžăžìii 

_ ___-______._.__.,_._.____ì.___„ _____._ _ 13-710 ._._-._. _.____.._______.__ __._____„ì_ 
IÉŠJ K_;27531a§11 _ 5_z§ı‹ızfløvè_|55-nxyzhøıøfl;_1§_ç_ 15/20 zna I' 10,930 __ as17.oo| 382s4,81IcS úR__S 2o2a_q1 I 'ˇ ˇ 

~ø,,,.„en;2'ë;š_ø~ 
" _ ˇ“ _“ “' 7“ W“ 2 

"czn. 1"G.5"3.5'0.?'2 0.350 
"ozn. 2"0. 4'ů,4'0_95'43 6.080 
"0Z!1 3"fl,75'0, 75'1 0'8 4 500 

_ _, __ ___- „._1šëê._ ____ _ 

26 
. 
75351121 IZřízan_š_b§v:1něnì mKłvađoýcn pgıek m2 27.600. 439.8(L____ 12138,48ICS ÚRS 2020 01 _? _- U -V mv___-_ 

ı'S`i0U9ky PÍOŽJ' 
W ' › _ 

0,5"4.'0,3'2 1.200 
0,4'4"Q,3'4ű 1 9.200 
8,75'4'O,3'8 7,200 
Scučet __ 27,600 

ˇ ' 7 ˇ 
. 

I . 4 

27I K _275a51^.22 _oası“anêni hęúnênžzákıflfløvyøın pxflnøh _ , 

nız 
. 

27,8ooI as,“/OI 2 38292108 URS 2020 O1 _ 

žëăžžfllžžžžž 

D 3 Svisléa kompłetníkonstrukoe 
_ _ 

358 742.00 
§28 K_:13817119-R _ë_ĚÉÍ1f1`;_ˇ::'zÍz§t'ıÍ2á`:ÉzŤ'P'°*°W°"°°°'°`”°“ˇ "'“; Kus 48.ocoI s71,ooI 41aos.ooI 

_ _ 
"V.Č. Ĺ8 31,11" 
"0pioı:ení i".řišłě"48 48,000 
SOUČEÍ _ 43,000 

29 M -55342-nahıh v§Š';°”žá”ˇë””^”””Ý495”X89*3m”* 
_ 

ŤıŽz}s 5 48,oø0Š 5189,5oI 24909800“ 

30 Š K 2348101240 Iš7:fŠ°"' 
W" 5 ̌ mek '“ °p'°°°"Í 7*“ °°°'°"é 5'°“pkV d° 

Š Kus 2,oooI 3 424,00I S 848,oo;cs ÚRS 2020 O1
_ 

`w ' 

__“v.č.€.sfl1.11“2 
' 

2,000 
7" Í' 'ˇ Í

_ 

_. 
, 

I 

. z _. . - . 
Í 

. 
_

. 

I 31_ M Š 
ssałznaaz Ibranka vs_tfıpnı_2 Irndìovsorocna-Zdqüıżdüümın-rámy 

_ 2000; 30 49500! 6.0 990_0175 I 

L _ , . ız Vubekzgrøve Zm/rovaıje bez nosnych S/ounku __. _ 
- 

I 
- n W "branky 8 úchyty pro pfichycenf Dezuzlové sitě"2 2,000 

ăžă 

>‹~5 

1 

D 5 Komunikace pozemní ___ 1 952 903.71 
5 
32 

I 

K |sS4211111 IPø‹ıı‹ıa‹ı nebo pøaflyp ze šıêrxnpisau ŠP 11 50 mm m2 
1 

74a,5sO§ s5,8o| 48 a8o.97Ics ÚRS 2020 O1 Y 

VV "v.ć. D1.9 a 1.10“ 
“hřiš1ê'“ 

3s,4'2o,4+a,o'1,0'2 748,580 
Sønóeı 748,580 _ 

I 

as 
I 

K Iss47a0111 I§°°'“'°° Z “'“°“iˇ° '""°é"° °"°°"é"° ̌ °" 1642 '“"' 
I 

m2 72s,oooI 141.2oI 102 s11,2%:S ÚRS 2020 01 I 

VV 

žăž 

100 mm : 1 

"1I.č_ D19 a1..10" W "hřiště" W 3G"20+3,0"1,0'2 726,000 w snnčøı 
_ 

___ 
_ 

_ 728,000 

I 

34 
I 

K I5s47sOO11 I;'°°k'°d Z '“""°"""* h"'b°h° d'°°"°h° "°" 346 "'"' " 
I 

m2 
I 

24,000I 2B3,6OI 8 aos,4oIcS ÚRS 2020 01
I W _ 00 IIJHJ ._ ,, 

“chn‹1niı‹y“ w 8'1,5~2 24,000 
Součei 

_ _ _ 
24,000 __ _ __ __ ___ 

äägflfiä 
ka""°"'ˇa "'"b°h° "'°°"'°h° "°" 32453 mm 

I 

rnz 
I 

72s.oooI so3,soI 220 €-31.4oICS ÚRS 2020 01
I 

VV 

I35I KI564771111
I 
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SGI K 571907112 Pošýifkrytu kamenivem droeným nebo těžeríým do 40 m2 726 00° 35,30I 25 s27,80Ics ÚRS 2020 01 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J_cena [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenová soustava 

I Irwz I I I WW 
žžž 

podsyp tI_20mm" 
"v.‹ˇ:. 01.9 1.10" 
"hřiště" 

726 726.000 
Soućet _ _ _ ____ _ 

728.000 

576133121 'Í Ň X Ařsíżlàonvž' 
koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm Š 726_°°°I 378.80 275 008.80 CS ÚRS 2020 O1 

‹L__ G X _ , 576143321 Asfaiùový koberec rnasfixový SMA 16 (AKMH)1| 50 rnm 726 D005 to 454.00 330 184.80 cs ÚRS 2020 01 
_

_ 
§39' K 57929nab1
I

1 

40 " K 259341 nab1 Ěvodopropustný tl. 11mm - vrstva Z polyuretanového 
I 

ı I _. 

E N I I 

ı 

I

ø 

VV 723 

I I 

Š řes3m
ı 

ajnováni venkovnìfio Iıieho pryžověho povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti v oeně obj 01 0.003 ___9.___ S-1.2oI 0.00 

ı me y spomvnı ryt PUR- povrch plošně 
726.00ŠN .....Q..-. 1 273,30 S24 41s.80ž

I 

726 . 000 
|KIadení zámkové dlazby komunikaci pro pesí tl 60 mm É z

_ 

iskuoìnv A DI do 50 m2 m2 24'°°°i 8 7s2.00§cS ÚRS 2020 01 405.50I '41É K I596211110 
VV WW 

"Chodníky'^ 
8.'1 .5'2 
Souěet _ _ 

24 .O00 
24 .OOO 

I4ÉI__/_|z_1 7 59245015 
VV 

Šáıøzˇıznzánzınzvá fv.flrv/zøax1€5ns0„ønz,„7zván/ ž /n2 ž 24_z40| a758a| 9 1o4.54IcS ÚRszø2ø 01 

O 9
1 

24'1 .01 24.240 

Ostatní konstrukce a práoe. bouráni 
_ 

____ _ 
337 049.65 

*4aŠ K ;9108a1112 
WW 

IOsazení zahradního obrubníku betonového do iože Z . 116300 179,80I 20 856.80ICS ÚRS 2020 01
I Šnetgnwøčráıněwu _ _

m 
118,000 
116,000 

(364“20#1,0'2)'2 
Součst ___ 

Éøhfnıznihhørønønzýpøzżvvypfizvøfnfsoaxáaxzoonvm zn 
5 

117,180 114.501 
_ 

13 414_82I cs ÚRS 2020 01
I 

Š 44 
É 
M |592170s7 
VV 116'1.01 117,160 

ILOže pod obrubníky. krafiníky nebo obrubyírììažebnich ms z 3 486! Íkoste betonu rostého _ ' * 3 498.90' 1217a,17IcS ÚRS 2020 0*. I4s[ K I91s001121 
VV 

k_z D _ _ š ł 

ˇ' oh~Dv~r×y"11s“0_3'0.1 ___ __ ___a.400_ 
48 K 5919720121 W___________ 

VV 
VV 
VV WW 

' 

gšoıtıeáıcilie 
pro ochranu. separact a fıitraci netkaná “ 

m2 
ˇ 

199_4°° __ _._ _____
_ 

'geotextılie - obalem drenáže m2“ 
"0'ar\áž v.š 1.7" 
3š'4'1.S 140.000 
21' KL' 21.000 
'wsaitovaci Šachtä' 
{2.0'2_C'24-{2,í>*2_0;"2'3,0)'1_2 38,400 

59.90' 1170;14.05TC7571šI;S 2020 IMMOSÍ G0 200 iłL_____ _______,______,___„_____„____ _. .__ ._ __..__,____________,__._„______________________,__,________.___ 

W______ 5°'›*Č°I ___i_____ 2 ___, __ ____,_____,„__1ä6QQ___ ,__ 

V?/_ _,___ _ 
W 2. __ . ________..________._____________.„._.__,_..__íí__.__. _ ,„___,_,___,__ __________ _,_______ _ „ _, 

fl36_342!.`-t'2"4 0 -445.000 

47 K 944511111 
M A 'I _ 

fluıønıáż ønnrflnnèššıê z 1e›&Íie 2 zìišłèıynh vıáınzn 
2 
m2 448.000 sszfl 42 a49.s0|cS ÚRS 2020 01 

50*-Č-Q* _ ._.._.-_.,.....__ _ _____________ _ _ 

vv 
49 K íasgga nam _V1_7:›avenı onsıe-mon. a 000.8 mala Kopanífıranka vc kus _ 

48 M š_,„587Mb2'__ _:/rzácnymábezuafová Pñvysccepevňa-a 5mm. M2 _ 4_70_4w 7”_0ăIi 64915_2oI 
..J.(7.K9..4§fl"..›?!..`.E€ľ7..ë_,.,....„ _-.____......_____.____, __-ìifl___.___,__.____,______._________ ._ _. _. _ _ _ _ _ __,__________.._..._.....,___ 

448'1_0s _ ___ ____ _4_z_0_40c- 

VV 

50 K ì95998r\_aD5

2 __ ”””” _"_""" '''' '_ "Ti-' 
0.000 22 470.00_ 89 680.00: 

_ ir--___-_›._»_-__-_.---_Ť--..-_ --_.--›_-.»-v- › .__-..._-........ „ _, 

2.000? 2? 713.00. ss 428,002 

1

I 

.K 

2~°9P._._._____._.._____.____.______ __._________ì__________ì_ 
ìbasketbalovètto-nosný Systém S vyložením a S Kus

É 

__; 355%-&ˇ§“3.,+m_,n z 

-
_ 

51 K šsssęęnflns ëumä ` ˇ `____ _ 

` ˇ má 1.000 12251.50, 12251.50 W 1 1.000 

52 K Isssaanżıw IĹ/gbavení hfišìě - dodávka stoupkü na v0leI5_ăì'vìÍ 
' ' 7 

d I

“ 

S ortovní sítě sa 8
2 

1.000l= 13 535.50; 13 s35.50IW 
ŽE 

"vybavení sportov_fıí" 

1 1.000 
Souče: 1.000 

_Přesun sutě 189 124.93 D 997 
E 53Ť K 5997221551 |Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 2 2 

I 

229.048Ě 51.40I 11 773.07ìG_S ÚRS 2020 O1 | 

I 
-

5 

I 

54I K I997221555 
'Pñplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze '

_ 

Šsvıgkých materiáiů ı 

2 °61'432' 12.BOI 26 386,33ICS ÚRS 2020 01 
' ' 

229,c48's 
' 7 

2 061 .432 
Ňakláäání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

; 229 048; ø-0 200.10 45 832.50ÍcS ÚRS 2020 01 
I 

ssz K 5997221511 

,SSI K I997221s55 I:._I. 

229.048; 
dopıgıu 
Poptatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy 
:kamení kód odpadu 17 0504 - 

459_00I 105 1a3.03IcS ÚRS 2020 01 

3 998 Přeëvfl M103 _ ,___
_ 

16 000,61 
I 

57 K |90a222012 řř_ ÍPřesun hmot pro těIovýchovn_é_ plochy 1 
I 

119.586I 133,a0| 15 000,61;žCS ÚRS 2020 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 157 645,64 
157 645,64 _ D 767 Konstrukce Zámečnické

_ 

I 58 
I K 

I 

.mam III/Iontaz - natazenwnapnutı lanka nosného ooeloveho - m 
I 

112_O0°I 
I _ 

žă
W 

81,00] 3 472.00I 7679 
"!anko ocelové S PVC 'J_ ve výšce 2.5!!!

" 

"lanko střední " (36+20)"2 
Součet 

112,000 
112,000__ _ 

117.€0o| 15, o0| 1 7ó`4,0ø| W ,_ ,_ 
112~1.05 117,800 

I59| M |a1452nøhz |/flnhø øøøıøvćpøzinı‹øvanć+Pvc0-ÍĎ 5nnn›_ 
__ __ | 

nı
| 

I 

60' K I757995111 I-M Kg 
ontàž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti

I do 5 Igg 465.248I 176.60' 
V 7 W 

782 162.80ICS ÚRS 2020 01

ı

I WW 
žž 

'trubky zlužujicí oplocení šroubované" 
(36+20)'2'2'1,94-2.4'2'1 .94 
"ko|víoí a spojovací materiáI"40 
Souček 

425.248 
40. 000 

465. 246 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 bz 
'ˇ trub/ťaaoe/ovébezešvážáravézıhkøı/anÉ32x26mm 484mm 144,9! öggaąuí 

II 

trubky ziuzujicí oplocení šroubované" 
61 

I 

M 
I 
"Ĺ "a únfavı/.mv I 

kg 
I I W .. - 

VV 
âž 

((364-20,0)'2'2*1 ,S4-2.4'1'1,94)"1 ,O3 442,801
* "kolvlcí materiál a spojovací 401,03 41.200 

Søučet _ _ _ 454.001 

62' ~‹ı 

7 
Přesun hmot prccenlni pro zámečnicÍě'konstn.ıkce v 

I 

' 

U 

- I 

995767202 ıgbiekteđı V GO12 m % 
I 

147.000I 2,10I 305,70 CS Ufl§2Ĺ?20 01
! 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modemizaoe školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

03 - 80.03 Dětské hřiště 

KSO: 
Misto: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec. nám .Dr.E. Beneše 

Uchazeč: 
Profil Plus s.r.O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

Dıćz 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

28.06.2022 

00262978 

43225110 
CZ43225110 

Cena bez DPH 1 671 898,65 

Základ daně 
DPH základní 1 671 898,65 

snížená 0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15.00“/0 

Výše daně 
351 098.72 

0.00 

[cena S DPH v cZK 2 022 997,37 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovateł 

Datum a podpis: Razítko 

Obiad navateı 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Ing. Dsgšnıne nøøzçxın ıng.ı›ın-sh 

Fill!! 
DM ‹.=Cl. 

. 2.$.đ_97ıh'|P(1~432151lO. 

P k o=PıofiI Flux un. o‹=1. cn=ınQ. a Pıııik Fiben. sn=Fil‹e‹a. 
glvefıłłıvııflıvııdk. 

. xflflıunrııha-M5565: 

FI Dnnnvnzzøzznmmmz 
øcľnır 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE CLENÉNI SOUPISU PRACI 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního rıřiste ZŠ Kaplického 
Objekt: 

03 - S0.03 Dětské hřiště 
Místo: Liberec Datum: 

Zadavatel: Statutární město Liberec. nám .Dr.E. Beneše Projektant: 

Uchazeč: Profil Plus s.r.O. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Oatatnı' konstrukce a práce. bouráni 

Strana 16 Z 22 

28.06.2022 

cena neıkem [CZK] 

1 671 898,65 
1 671 898,65 

1 671 398,65

Ť 
'Hı



'Iá' 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizaoe školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

03 - S0.03 Dětské hřiště 
Místo: Liberec Datum: 28.06.2022 

_ . , . _ _ . _ 
_ Zadavatel. Statutarrıı mesto Lıberec, nam .Dr.E. Benese Projektant. 

Uchazeč: Profil Plus s.r.o. Zpracovatel: 

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
I 1 

Náklady soupisu celkem 1 371 393,35 

1 671 898,65 
1 671 898.65 

S 578,00;
' 

Práce a dodávky HSV D HSV 
O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

' 

;Grafika z oeioprobarveného EPDM (nejedná se O -

5 1 
_ 

K ı'°°'°1 
ináxıfiıo - høziin zzwørn Í 

'(3 
; _ 

1,0oo[ S 578.00 
1 1 

7 

šıêrkøvá podklăˇdni vrstva pod umêlý povrch - 21cm - 7

š 

5 2
I 

2 ` K §Po!3 =vč„ rovrıání a hutnêni (180mm štěrkodrt' 0-32mm + I m2 404,000ı 595,00' 240 3B0,00É 
- ~‹

I 

, Í 1 

1 žągťnn nęnflngnz %nn;n\ č _ š _ _ 

. n up a osazenı tonove 0 obmbniku Š. 50mm do š 

` 

5 

' 
~ - 

' 

19 208.00; 

4 K :P015 
_ ı‹pı 

8 K §ı=›øı4 Éhøınnøvèhø ıøžø, vč. ıxzżønn dn pøżfláøvanêhø ıvznz nz 3 58.0001 848.00* 
em' mzměmf ní ' 

V 
5 

_ ; 

Ě Ý
= 

Hrubé terennž upravy kolem obrubnikü, uhrabárıì a * 

É Ť om' 9 300 ooz 9 300 00% 
. 

t 

. . 

ırnâg
V 

_ ._ 
_ 

ib°1°'Íf"V °°riVÉ';Ě;'h';f_ˇf4ıę;°Y"ê'ııEVPtì3M.35mm í25""" m2 : 

4o4,oooÍ 2288.50: 924 554.0oż 
ž ìprıpiaàek za pokladku povrchu na 3D vaıy-zvyserıa _ 

kpı Š 1 00°; 9 556 50: 9 556 50; _ 

_ _;pracnosta ˇ ˇ ' ' ' 

2 

I Ď _ . 

' ' se . 

- 
‹

= 

` 3D valü do požadovaného :varu - 
! Z 

' 'Í
; 

ÍÍ5 
` 

K !POÍ$ ivč. betonıu 8 mammflìc? V 7 2,9001 6 559.50: 19109,55Í 

6 
` K 'DOI7 

7 K ,P018 
Ť _* " 

Grafika z ceiíprobanıereno É'i5'ťTM`(ne,iedná seo É 

_'__Í"""_'_"""'_Ě'" ̌̌ˇˇˇˇˇˇˇˇ ___`ˇˇ`Ť 
1 

8 K_fÍÉ'Ž`._ - Imflužšxivoøm __ ,_ _;_'ĹŤ š 
_____I°__._°°' .-._-,--__ŽŽ°°'5°=___ „_ 

°35°'5° 
_____ ___ __._ 2 

9 K _Ě1=z›:1‹; ;ìz2'Ĺz°“°§É“° EPP“ ("°Í°°“"=' 5" 
z pár 

' 

2.000! 7891.00 782.00: 
ë'vár`r;áłnøıćˇzì5€ŠČšhøhø êıflnnflrnêęèúnz zšói 'ˇ 

ks 
_ 4 M 5 554 Soi 5 55450 7 

násfřir skákao' anák ťral' -kiuk-250x155 " “ ' ` 

7,.- _ -._.__._ z __._ _ 
5 

.__ .....__._. 
E 

_____ ._ i_._..__...., _ _ .. . ...„__ 

názrřłì- skákacflbpanák mgý - 'noIigą;250xB5cr“» ks 
3 

two: 6 22150: 6 22150 
Gráíšićá z øeıøpiø arvenèhø EPDM (nzżęflná se 8 _. . 

"""""ˇ' 
_ 

' ` i' ̀ ````` """*'”'T'Í"ˇ"' " ""_'“ 
nàswknmfl 5 - ıêexwflnvn _ ____ __ 4_Íì__.________łP9Ý;.__„__-_.Ě.ÍÉ9:Í'ì-_._______ Ě___3_'*Í'°2 __ Grafika Z ceioprobafveìèho EPDVìne_'§edná se o ' 

ks É „_ o°0| 4 347 od 4 34., oo“ násıčaı - Kráh *.1s_x100ønn__ 
_ _ 

' “ %_ ______ _____ “ __ __ _ 

' 
_ ___ ___ 

_ 
Grafika Z ceiopmñaıveneño EP'5|VI'(ne;ă'nă se O " "" 

' “ 

14 K iPoit6 Qnástřiiq - kámen S písmenem - nepravidešný tvar 56cm ` ks 
1 

11.000 770.50 8 475,50 
í_._.;..._.__ .-._ 77 __ _ _ 

_ 
,__._ _._,__.... ._..Í___...._._._`_„._._.. _. ..,_._....._...„._._ ...___ _______....„ _..._. 

15 K ipcm _Gr`atı!‹a z ceıoprobarveneno EPDTVI (ne;eona se O - 

ks I moc; 4 554 501 4 554.00 _._..-._|___ _ __.___ 
5 
nástřì-k - skok zmísta- 245×80c'n 

_ __ ________= _ __ 
ˇ ____„_______ˇ_,__ _____________ __ __ ;_______________ 4 

- :äD_GraıtTka z cetoprobarvenëho ÉPD`!Ví(neýednà se O * 
;

1 ˇ 
' áıø ' 

1 0 5
` 

._.=- _ ip _- v___: _Ťgr.“ 
Grafika z oeioorobarveneno EPŰM (nejedna se O 

4 . 

10 K %;=ør12 
Ĺ; 

11 K pøııs
j 

12 K *P‹›s1 i 

1 ___„__ ._ 

KI ` 13 _ P0115
; 

` 

Inástr-;k) - Minitunel „kor výutesł - pr. 2 x6 cm - ˇ 

V

z 16 K ÉPOHB 
itunei pr.52cm - herni prvkem - oertifikováno dle ČSN ks 

Í 

1'°°°§ 48 09350' 48 053“ 
T“"Ť_"'" 

_ 

nn' zøëıöìräıä/äëfiíÉP15Mìñë;?n|íàì"ø"""““"*"“"“““_'ˇ"'"""' " ' ` "'_"'" '“"'"'"'i
- 

`17 K !ı=øı19 xs Šnástñk) - nousenka bez čísel - 500x22‹:m - herni 1 _ 1_000‹ 32 890,00. 32 890,00
:~ 

cm pro zabudovánn do terenu. skakací matrace proti 
I 

I 
3 

'
` 

K Poł20 vanctaiısmu O ve|=kostı 107 x 107 cm je vyztııìená É ks 
i 

1.0005 90 171.50Ě 90 171 .50i 
ocelovym lankem zapraoovanym do Jednotiivých pásů, 

Ě 

'

5 

I I ì
' 

_ 1 vr ' 

I 
E 

I ' HI' Z X 

18 
' 

` 

Z 

`

' 

ı Í . . „ 
5 

prıııprava zafiaău pro osazen: traminy vč. výkopu - 
_ Ť 

19 K iPo|21 5jámy_ likvidace zeminy. betonáže základových pasů a - kpi_ - 1.000; 16 077,00` 16 077,00Š
5 

_ 

1 
I 

. + . . . , 
__ 

Ě iw Í Ý I 

20 ` K šPøı22 an ravaarežies ánísıøvha 
t 

kpi_ É 1,000 18 000,00! 18 000.00; 
kpi 

D P0 
21 K ıPøı24 :Dřevěný herni prvek vęıxý 

5 

_ 1,o0o§ as 890,002 se 880,005 
I _ 

_ 

22_ K ıPoi23 doprava a režie umělý povrch 
5 

kpi 1.000f 41 000,00i 41 000,00; Ý _ 

1,oo0| 21 580.00; 21 530,00; 

7 
1.0005 as 815,o0| as 915,00“ 

za K IPøı2s fiskøvššıè axsnn 
5 

Kpı 

24 k_\Lı=føı2e |Řøıêzøvý vnøsı 
5 

Kpı 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modemizace školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

04 - 80.04 Oplocení, zpevněné plochy a skleník 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec. nám .Dr.E. Beneše 

Uchazeč: 
Profił Plus s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
1 049 353.13 

0.00 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 28.06.2022 

IC: 00262978 
DIČ: 

ıcz 43225110 
DIČ: CZ43225110 
IČ: 

DIČ: 

łC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21. ,00% 
15,00% 

1 049 353.13 

Výše daně 
220 364.16 

0,00 

v cZK 
_ ìes 717.29 

Zp raoovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatei 

Datum a pod pis: Razítko 

Uchazeč 

Ing. 
Patrik 

Dçnnfl nnnnnnn hınıťznn 
37! tíl 2.iA!T=ľ|ÍKl~41läIII. 
nzflzømn nn.ø..=‹,xn-vn. mn- 
rınvn n-f-nn.yvv‹nı‹vı-Mnn 
x‹ı:ıııı‹ııı×~›.N§ısa 
Dznınn Iønüuıoııı ıı .ann- 

Fikera 

Datum a podpis: _ N Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace škołního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

04 - S0.04 Oplocení, zpevněné plochy a skleník 
Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec. nám .Dr.E. Beneše 
Uchazeč: Profil Plus s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 

3 - Svislé a kornpłetní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní
7 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazcvání výplní
7 

9 - Ostatní konstrdkoe a práce. bourání 
997 - Přesun sutě 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

28.06.2022 

Cena cełkem [CZK] 

1 049 353.13 
894 381,13 
245 050,22 

1 106.98 

196 980.90 
228 665,93 
93 268,80 

116110.7O 
7 391.67 
5 805,93 

154 972.00 
783 - Dokončovací práce - nátěry 154 972,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického 
Objekt: 

04 - S0.04 Oplocenl. zpevněné plochy a skleník 
Místo: Liberec Datum: 28.06.2022 

_ . . . . . _ Zadavatel. Statutárnı město Lıberec, nam .Dr. E. Benese Projektant. 

Uchazeč: Profil Plus s.r.O. Zpracovatel: 

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 049 353,13 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 894 381,13 
Zemní práce 245 050.22 

_ı. K 3111301111 |s°Í"'"" d'Í“' " “° "°° mm 5 °ř*'“Í“'ê""“ °'° 5° '" 
Í 

m2 Í 323.990] 
7 7 

74.soI 24100.85ÉcS ÚRS 2020 O1 
. ,gebo nalozením na dopravní prostredek . _ _ _ _ _ 

1 
_, , 

21151113N X 
...L

. 

§s:fg.'|;Íf 
°"'Ě°° P'°°“Y °° 5°° '"2 " "'““'V °° 2°° ""“ 

nflz 3so.89oI 2s.onI 10 -1s1.31Ěcs ÚRS 2020 01 
"v 

_ 6.1 . 1 6" 
"miaù0vá ıiprava" 
26*3. 1 

7 . 3'4.3 
2 6'3. 1 

(20-l~10)IZ'8 
1 6_0'2.6 

žâžăăžăž 

80.500 
31 .aso 
66.500 

1 20.000 
41 ,S00 

Součeł 3160.390 _ Ý Ý 

_ 

3 
V 

122251103 75 
žtěžitelnostf E. skupiny 3 cbíem do 100 m3 stroirıe š . 

4°'"“°9áˇkY a '°'°k°'°áV'*V "°“”aŽ°"É ̌  "°'"'"Ť WV 
Š ms 

I 

108.117: 1a4.00I 10 808.53řcS ÚRS 2020 01 
"v.č. DM 6- “ 

"rnlalová pìocha" 
26"3.1 
7,3'4.3 
2&"3 '› 

§20-ı0íı2'6.0 
16.0"Z,G 
'hlčzìsoućet 
-365.39 
350.39'0.3

X 

žážăžžžěâžž 

80.600 
31.390 
B6300 

120.030 
4"_Bù`C 
363,390 
-380,390 
108.11? 

___5_°2,<'ìÉ,ľ_,_..„___ _.____.. __ ._ __-. _..._.._ .___._„____.__.____..ìÉ7__._ .._.__._ __. _____ __. __ 
, 4 4 131114333 lvrtann jamek proplotove sıoupky D oo 300 mm - rucne M 112500: 32640 36 720'00Ics ÚRS 202° 01 
.__ __. _.__....._.._____. __ _-. ..._ ......„...........-.-_. - ..-...-. .-......... ....-...ì_-í.- .. ..-_ _.._.__. . .... . . . W 1{32*54+34+E)'0,5 112.503 ___ 

, 
_ ,__ _ _. _..._. _____.,_._ 

ŠK 

. .. _....._,____ì.ì__............_ 
16235 O Vodorovre prernısten' do 1000 m vykop „/Syna“ ny z 46 5 7 97 20 4 560 33 CS URS 202° 01 

I 

5 
-I 

ˇ 

Z " Z 

fjzšˇ 
_'_'__› 

_`___L_1______i__Íę____...;Ĺ_..Ĺ...._.....__ì__.Ĺ_]_..._ _ .. W "_ ' 
"01-n=`s50,:19'0.'. 36.039 W "om!<:e"360.39'0.2-306'D.2 W si-243......_._._______..._....-.-_.._..._... _ _ ..____ 

110_6483 31 8,MĹ 35 .285,65IíS ÚRS 2020 O1 Ě_K"'._i627511,_7` 
" " 

.Voclorovrlé přemšstënído 10000 mıvýkopkuls-fpaninyz ma
- 

_Lłı0rš1j0x_tLıd.v.lsżıLtelıı0.$SLL5Jııuı2àııv__az.$_._..__.,„......_.ˇ._..__.. 
^v.č_ 01.15-7 T"" W '“oplocsr!':"1t2,5'0,15'D,* 5 W ˇ`mIaIová pI01:ha"1 08.1 'Y 7 W Součat 

1ž.'_B?8 

46.917 

2.531 
108.117 
110,646 

'Nakládání výkopku Z homin tñdy těžlìelnosti I. skupiny Š 3
z 

. .ıąžapřøsmovna ëm
, 

157.585 53,70 8 461,24-CS ÚRS 2020 01 7 
I 

K I167151111 W "v.č. 01.16-17'" W "0plocení"112.5'0.15'0.15 
“mIatová plooha"108.1 1? 
"cim"360.39'0.1 
"oľnioe“360.39'0.2-306'0.2 

_ Ý 
Scıuöet 

âăžă 

2.531 
108,117 
35.089 
10,878 

157.555 
‹ 

f 

' 

šZhutněni podloží z homin soudržných nebo
I 

. B 
I 

K 171152501 flnesøndı-20150 vod rıăìvmv V 7. m2
E 

800,390 8.20 2 85s.2ořcS ÚRS 2020 01 
w 380,39 360.390 

` 

E 5 Poplatek za uložení zeminy 8 kamení na recyklační 
Í

i 9 
1 

K !*712°'231 
1.-.gíágøe ‹=ı‹ıáaı‹øvnèı_ı‹ófl øa_naćq_1J os O4 2 

1
1 

177.037! 459,00 51 259.9a§cS ÚRS 2020 01 
177.037 ıw 11o,§4a*1,e 

157,585I 22,10 3 4a2.19!CS ÚRS 2020 01 
Í 
10 

; 
K 1171251201 Iuıøženi Sypaniny na ękıádky nebo meziákıáaky 

I 
_n1:1 J W "přebytećné zemina. omice a dm"157.565 W Součet "Ý _* 

157.565 
157.565 

11 K IÉ1111111 Pošnàüpravalfleäénu do'Š0'0'ñ12'zëinìna1ř1‹aš'4 m2
I 

54,390J 32.10 1 74s.02ÍcS ÚRS 2020 01 
W 360.39-305 

Soušet 
54.390 
54.390W 

2 
i 

W 
lRozproslřeni ořřıíce ll vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v I 

'W
Í 

i,12,I K |181351003 
|rQvjflŠ_flgboves\Lą_|3_g_dg_'|:5 S_tLQi|1é_„ __,__„, _ | 

m2
I 

Z 

54.3eoI 91,00
í 

4 s4s,49Ics ÚRS 2020 01 w 54.39 54.390 

s4.39oI 23.50 1 27B.17ICS ÚRS 2020 01 
' 

l Založení parkovélıo trávníku výsevem plochy do 1000 '

! !13| K 1181411131 Z 
_. esumdots nnz

I W 54,35 _____ _ _ __ 
I 

14| M |00572410 Iøšivv směs rıavniparkøvá 
| 

Kg
| 

VV 

54,390 
1,€32| 102, 70 í,_„ 

157, 81 CS ÚŘS 2020 01 
54.39'0.03 1.632 

I 

15 
I 

KI1B1951112 lıomině fidy têžitelnosli I, Skupiny1 až 
I 

m2
I 

3eo,39o| 25.7oI 9 262.02ICS ÚRS 2020 O1 7 W' "mlalová plocha" w “v.č.1 .15" 
“m|al0vá ılprava" 
26'3.1 
7.3'4.3 
2B'3,1 

žžžž 
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Fry; Kóøı Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava
i ŽE 

_ W 
(20,0+10.0)l2'8.0 
1 6,0'2,6 
Souóet

_ 

120,000 
41 ,S00 
380.390 

i EU 183403183 !ObděIánj půdy hrabánírn v rovině 8 svahu do 1:5
V 

5.40] 
.Ĺ 

|17| K 188403181 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 
rnzl 54,390 
nı2 J 54,880 

7 

2,10| 

283.71 cs ÚRS 2020 01 
7114,22 cs URS 2020 01 

D 2 Zakládání
_ 1 106.98 

1 

18] K 1271572211 
VV 

Podsyp pod zákládové konstrukce se zhutněním Z 
netříděflgho štěrkgpísku ina! r 

0.848! 1 305.401 1 10888108 ÚŽRS 2020 01 
"parı‹y"3.14'0,15“0,1s'0.1'120 

Svislé a kom letní konstrukce 

0.843 

196 980.90 D__3 
' 7 Osazování siìgpkù a vzpěr plotových ocelových v do 

L2.60 m se zgbetorpgàním I 

Kus i_125.000I 363.80Í 45 475.00!cS ÚRS 2020 01 n

J 

! 191 K |a381`/1123 _W . 

a2+54+34+5
y 125,000 

5 20; M |55a422.9LR2 ì sloupek p/olový PZ a komlaıđtový 2500/48x1. 5mm 521, 10! 82 5Ĺ1*2, aai Š 

21 M71: 5534227-R3 ir vąoéıa plotová 48x1, 5mm včetně kryłky S ııäıem
' 

.2500mm
, 

É 

/flıs 
Í 

1200001 
'“ kus !,000Ě 

0 

440 so 2241.505 
22 É K 1348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráłvflälgy do 2.0 m 
I + ! 

I vn 
É 

208.000; 133.80 as 872.-ı0|cS URS 2020 01W W
, 

78+1 35+B5 
Součet 

298.000 

1231 M É31az750€ lp/et/'va drátěné plastıfiko vané se čłvemovýmí oky 
Ť 50/2. 7 mm v 1800/7107 

2 93. 000 

fy 
ın 

É 

saąoaof 155.20 I 48 880.005 cs URS 2020 01 _D5 Komunikace pozemní 228 665,93 
_4 24 

i 

K 1564730011 IPodkIad z kameniva hrubého đřceného vel. B-16 mm ll 
Í 100 m m2 J 80s.o00i 158.40; 48 470.40 [CS ÚRS 2020 01 

.564750112 25łK: ŽPodlìIad Z kameniva hrubého droeného vel. 16-32 mm 
-“J_1§.Qmm m2 3060001 234.80; 717S95.80]cS ÚRS 2020 01W 

ăëžăžžž 

“v.ć. 1. 18“ 
"mle1ová úprava“ 
26*2.5 
7.0*4.0 
2a*2.5 
{20.O+1O,O)I2'7.4 
16.0'2.0 

.äšöı _____ ___ _ 

65.000 
28.000 
70.000 

'_ 1 1,000 
32.000 

___ 306.000 
28 

I i 584781117“ 
'_ 

ŠÍ°gÉ'g°ă'ñam°"Ť" ""“"°'“° a'7°“é"° ̌ °'“ 32'“ '""" 1 n12 3803801- 242.901- 87 8ae_7a{cs ùRs 2020 01
_ 

ăžžžžăž 

.ı.č,1,'E 

ímlatovà ùp.ˇava" 
26"3.'! 
I' 3'4.3 
2B'3.1 
i20,0+'C.0)!2'8.C 
ť6.C“'2 6 

80.600 
31,390 
85.800 

120. 000 
41.600 

360.390W 
27 K 584811111 5PøøKıøø zešıênrnđnê šoııso mm Ívnz z 308.000; 

_ _ __ _8a,8_0] ____ __20 081.00 cs URS 202o_01_ J 

_ _ _ __ ._$ı-ö2'___.„_

W ..._.._ _.......... .__.. WE 1 QŠŤ Ý 
. .___.._ .__.__._. _._.Ť_. _. _ _ __ __ Ĺ _, 1_ __. 

êžžăžăž 

".'rI!a!ová LĹı.Tı'ava" 

26'2,5 
7 . 0*4,0 
28'2 

,5 
(20.0+10.00)I2'7.4 
16, 0'2.0 
Soućet 

65.000 
23.000 
70,000 

11 1 OOO 
32.000 

306 000 

93 268.80 
[285 K 822131121 

D 6 riłpravyˇpovrchů. podlahy ąosazováni vyšgini |Penetmcn: drsperznı nálıer vnejsıch Sten nan ený 
Íručne . žn-12. ' ' 

1a8,000| 61.001 8 2s0.00;cs ÚRS 2020 01
l !Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka 

wčetně penetrace vněiších stěn , 

. . 

ąm2ì 
I _ 

130.0ooŠ 547.80] 74 S00,80'cS ÚRS 2020 01 koš K 822511101 
30 Š K 0829895101 iočıšršni vnêjšinh pıøøh flakøvøu vøøıørzW * m2 138,000; 77,001 10 47200505 ÚRS 2020 01 

VV 
VV 

_D9 

"v.č D1.T" 
"podezdlvka- ptotu" 
(120+5G)'(0.3"2+O.2) 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

1 35.000 

116110.70 §0blou kový a zahradní skleník Z polykarbonàıu rozměr 
'tkš 81:0 v Zzm č osazení _ _ ___ - 

lzabeto ' h 

i§3_m.d9 , __ ._ ._ _ _.
_ ;Bouranı sloupku a vzpér plohovych ooelovych do 2.5 m kus E 

1,000; 

. 125_0001 

45 903.001 

383.10“ 

48 s03.00ř 

47 8a7,s0ics URS 2020 01 

Í31 K E9101-R20 
132 K §988071711 

]3a| K i9ss071822 
VV 

p 997 

|Roze'br2n1 oplocení Z dráténého pletiva se ćtveroovými 
lglouüvdo 2.0 m l 

v m 
_ 29a,000i 74,90| 22 320,20'cS URS 2020 01 

78+135+85 

Přesun sutě 
298.000

Š X |907221551 'Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 k5 
1 

8.9s2I ø-ø 51,401 
7 391.57 Ýlý

ø 

460.13iCS URS 2020 01
. 

(A U1 I997221559 Pñplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
8.952'9

_ 

êvı2kiç_łımêł9.riáI_ů. _ __ __ 
nv 50,568 

J
I _4....2.__._. 1 -..___ . . 1 

80.568 
12,80 1 081.27 cs URS 2020 01 

J 

88! K [097221811 Nakládání suti na dopravní prostředky pm vodorovnou ı,| 
I 

I 

8.952Ĺ 200.101 1 791.30 cs ÚRS 2020 01 
IS7! K |997221sss

_ 
Poplaìıäk za uložení na skládce (skládkovnè) zeminy a 
kamení kód odoadu 1] 05 04 , | 

1 
| 

8.852' 459,001 4 1o8,97ics URS 2020 01
š 

D 998 Přesun hmot 5 805,93 
1 
SBI K 1998232110 Eřesun hmot pro oplocení zděné Z cihel nebo t7ámic v 

O 3 41) _ 1 

t 
I 

25.004' 232,201 5 805,93 cs URS 2020 01 
D PSV 
0 783 

Práce a dodávky PSV 
Dokonôovací práce - nátěry 
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Množství J.øena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová PČ Typ Kód Popis MJ 

OKBIŤBCOVŠHLD 
m2 asu.oon\ ss.1o| 42 808.00 cs ÚRS 

40 783314101 ukcl K 
" 

Základní jednunásobný syntetický nátěr zámečnických m2 680,001* 76,00' 51 680.00 CS URS 202
°_aI.°=fl=ĹE> 

aj K G809 Odstrfınêni nátêrúze zámečnických konstrukci 

W ' ' 
'2-°_'_2.. ..____.. _ __.. ...__ _ ...___- _ , ..___,_ _' ” "Q" _“ ̀ _' "'_' 

|Kryci jednonăsobný syntetick”y' standardniTaTêr J I 
41 K I7a3317101 Z 

- 
ickýgh konstmkgv 7 

ITI2 

_,,,_§§Šě.Q9° _,____ _ _ _.__._____ ._ . _ _ _ _.-____..__, 
SBOĂIOHÍ 85.80' 60 384.00|C ÚRS 202
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