Smlouva o dilo ev. ¢. DS202401803
na dle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisa

I. Smluvni strany:

Objednatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
Nam. Dr. E. Benese 1
460 59, Liberec 1
IC: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zameénikem, CSc., primatorem mésta
/dale jen ,,objednatel*/

Zhotovitel:  BLUVISION s.r.0.
se sidlem: Nad Farou 628 ., 517 01 Sclnice
zastoupeny: Martin Rychlink - jednatel
IC: 05224501
DIC: CZ05224501

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralove, oddil C,

vlozka 37413

/déle jen ,,zhotovitel"/

I1. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, Ze na sviij naklad a na své nebezpe¢i provede nize specifikované dilo ve
sjednané dobé. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni.
I11. Dilo a misto plnéni

L Dilem se dle této smlouvy rozumi dodani a instalace nebo stavba vefejné pfistupné bezbariérové
samocistici toalety na Sokolovském namésti v Liberci.



Specifikace dila:

a) Zhotoveni zakladu a napojeni pfipojek

b) Dodéni a instalace objektu toalety, nebo dodani prefabrikatu a jeho vystrojeni na misté
¢) Oblozeni objektu dievénym oblozenim

d) Terénni Gpravy a zpevnéné plochy
e) Zprovoznéni, demonstrace funk&nosti a pfedani funkéni technologie, véetné navodu a revizi

Veskeré prace je zhotovitel povinen provadét dle projektové dokumentace zpracované odborem
Kancelaf architektury mésta, nabidky podané v ramci zadavaciho fizeni . Vefejna toaleta —
Sokolovské namésti I1°, této smlouvy o dilo a pozadavki objednatele.
Misto pInéni:
a) namésti Sokolovské, pozemek p.€. 5989 v k.u. Liberec, Liberec

Utelem dila je zajisténi pfipojeni vetejné toalety k inzenyrskym sitim a jeji bezobsluzné fungovani

pro vefejnost v rezimu 24/7.

IV. Podminky provadéni dila

Smluvni strany se dohodly na téchto svych zastupcich:

Zastupce zhotovitele: Martin Rychlink
Zastupce objednatele: Ing. arch. Ing. Jifi Jand'ourek

e-mail: jandourek jiri@magistrat.liberec.cz
tel.: 485 243 167

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy, technologickych postupt vztahujicich
se k provadénému dilu, technickych listd vyrobku, platnych norem, obecné zdvaznych pravnich
piedpisu. specifickych pozadavki mistnich organti a pokynti objednatele. a to vie s profesionalni
a nalezitou odbornou pé¢i a rozumnou mirou pfedvidatelnosti.

Bez ohledu na pfedchozi vétu se timto smluvni strany dohodly, Ze pokud jakykoliv dokument
anebo pravidlo uvedené vyse bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny v obecné
zavaznych pravnich pfedpisech (véetné obecné uznavanych technickych norem, at’ jiz zavaznych
¢i doporuéujicich), nebude takova skuteCnost povaZzovana zarozpor a zhotovitel bude
bez dalsiho povinen dodrzovat takovy pfisngj§i pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém
dokumentu anebo pravidlu.

Zhotovitel se pied zahajenim provadéni dila seznamil se vSemi podklady a souvisejicimi
dokumenty nezbytnymi k provedeni dila, s faktickou mistni situaci, jakoz i situaci na trhu
a vyhledem budouciho vyvoje, a s ohledem na takto ziskané informace a na posledni poznatky
a stav védeckého zkoumani povazuje dilo dle této smlouvy (vcetné viech pfiloh a dokumenti
souvisejicich s dilem) aza podminek v nich stanovenych zafadné a vcas proveditelné.
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b)

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veskeré zjisténé vady a nedostatky technickych
podkladii (nebo v predané projektové dokumentaci), a to nejpozdéji pied zahajenim praci na
pfislusné ¢asti dila.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v oborovych standardech, pfipadné evropskych
normach, v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a v této smlouvé. Objednatel je opravnén
kvalitu zhotovitelem provadéného dila kdykoli kontrolovat. Béhem realizace dila se zhotovitel
zavazuje klast diraz na maximalni kvalitu provedenych praci.

Pii provadéni dila musi byt dodrZeny, respektovany ¢i splnény:

viechny pravni predpisy, zejména tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi, pfedpisy na likvidaci
odpadi;

pokyny a pfipominky objednatele k provadéni dila.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem aod objednatele si nechat pfedem schvalit
vesSkeré zmény technologickych postupt a ostatni zmény pti provadéni dila atd.

V. Provadéni dila

O ptedani mista plnéni objednatelem a jeho prevzeti zhotovitelem bude sepsan pisemny protokol
podepsany obéma smluvnimi stranami, popf. povéfenymi osobami smluvnich stran. Zhotovitel
neni opravnén odmitnout pfevzeti mista plnéni bezdiivodné nebo pro diivody nebranici zahajeni
plnéni, jinak plati, Ze misto plnéni bylo pfedano v den oznaceny ve vyzvé objednatele.

VI. Cena za dilo

Cena za provedeni dila je smluvnimi stranami dohodnuta ve vys$i 2.407.853.75 K¢ s DPH (dale
jen ,.celkova cena dila®™), a to na zakladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 15. 7. 2024, Jde o
¢astku maximalni a pevné stanovenou, platnou po celou dobu realizace dila. Cena zahrmuje
veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Gplnému a kvalitnimu provedeni dila.

Cena dila ¢ini:

cena celkem bez DPH 1.989.961,78 K¢
DPH 21% 417.891,97 K¢
cena celkem s DPH 2.407.853,75 K&

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze proveril skutecnosti rozhodné pro uréeni vyse
ceny plnéni.

Cena mlzZe byt zménéna pouze v souvislosti se zménou DPH. Objednatel je opravnén odedist
cenu nedodanych vyrobkl nebo neprovedenych praci vyéislenych podle nabidkového rozpoétu,
ktery tvofi piilohu ¢. 1 této smlouvy - v pfipadé snizeni rozsahu praci, po odsouhlaseni
objednatelem.

Cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu Ceské mény vici
zahrani¢nim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo cla.



VIIL. Doba provedeni dila

l. Zhotovitel se zavazuje zahajit plnéni do 3 kalendainich dnti od pfedani stavenisté a dilo
dle této smlouvy zrealizovat a pfedat bez vad a nedodélkii objednateli do 90 kalendafnich dnli od
pfedani stavenisté. Za okamzik splnéni (provedeni dila), respektive jeho dil¢i €asti se povazuje
den protokolarniho pfedani dokonéeného dila nebo jeho &asti bez vad a nedodélki objednateli.

Zhotovitel je povinen dilo dokon¢it a objednateli piedat nejpozdéji posledni den lhaty

uvedené v této smlouvé. Prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila miZe zhotovitel poZadovat pouze

v pfipadech, pokud dojde ke zpozdéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pficin:

- neplnéni zavazku ze smlouvy na stran¢ objednatele z divodu nedostatku finanénich
prostfedkt pro plynulé financovani dila objednatelem;

- pozastaveni praci z diivodi vyhradné na strané objednatele (které nejsou disledkem vnitinich
poméri, zplsobu provadéni dila ¢i neplnéni zdvazku ze strany zhotovitele);

- v disledku ptsobeni vyssi moci, za kterou se pro G¢ely této smlouvy povazuje Zivelnd
pohroma, jakoz i dalsi nepfedvidatelné a zavazné okolnosti, které strany nezpisobily, ani jim
pii vynaloZeni veskeré péce nemohly zabranit, a pro které nelze v provadéni dila pokracovat
a véas jej dokoncit

- v piipadé vyskytu vicepraci.

Zhotovitel je opravnén po dohod€ s objednatelem prerusit provadéni dila na nezbytné nutnou
dobu, a to v souvislosti s nepfiznivymi klimatickymi podminkami zejména v zimnim obdobi,
které by branily nebo zcela vylucovaly kvalitni a bezpetné provadéni dila nebo by jeho
provedeni nebylo mozné bez poruseni pfedepsanych technologickych postupt, které by mélo
vliv na kvalitu provadénych praci. Pferuseni praci se provede pisemné zdpisem do stavebniho
deniku s uvedenim data, od kterého je preruSeni praci platné. Doba, po kterou zhotovitel
provadéni dila opravnéné prerusil, se pak nezapocitava do lhiity pro dokonceni dila dle ¢1. VII
odst. | smlouvy. Dilo pak musi byt dokon¢eno v souladu s ¢l. VII odst. 1. Objednatel je povinen
k pokradovani plnéni smlouvy zhotovitele pisemné vyzvat zapisem do stavebniho deniku a
zhotovitel je povinen.do 5 pracovnich dni pokracovat v plnéni smlouvy.

Za nepftiznivé klimatické podminky branici kvalitnimu a bezpe¢nému provadéni dila jsou

povazovany napi. teploty pod 5°C, dlouhotrvajici dést, souvisld snéhové pokryvka, vitr o
rychlosti nad 39 km/h.

VII1I. Piredani a pievzeti dila

Predani a ptevzeti dila, resp. jeho Cdsti provede zastupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba
k tomu opravnéna. O predani a prevzeti dila, resp. jeho ¢asti bude sepsan pisemny protokol.

Objednatel souhlasi s pfedanim a prevzetim dila nebo jeho dil¢i €asti i pred uplynutim smluvniho
terminu.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedvést pii pfedani dila nebo jeho diléi ¢asti jeho zplisobilost
slouzit svému Gcelu.

Zhotovitel pfeda veskeré doklady, potiebné pro uvedeni dila do trvalého uzivani, certifikaty,
atesty, apod.

Podminkou predani a prevzeti dilaje jeho provedeni v kvalitativhich parametrech podle
poptavky objednatele, vykazu vymér, této smlouvy, ostatnich podkladi ¢i pokyni objednatele,
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uspésné provedeni zkou$ek predepsanych platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi
normami a standardy, k jejichZz dodrZeni se zhotovitel touto smlouvou zavazal, a dale pfedani
nize uvedenych dokladi (dale jen ,,doklady*) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantni),
a to zejména:
- navody k obsluze v ¢eském jazyce, osvédceni, certifikaty, atesty, zarucni listy;
- ptipadné dalsi doklady, jejichz predlozeni si vyhradi zastupce objednatele zapisem

do stavebniho deniku nejpozdéji pét (5) dni pred piejimkou.
Seznam doklada zhotovitel pFipravi a odsouhlasi se zastupcem objednatele pfed zahajenim
piejimky a bude povinen dbat pokynt objednatele na jeho doplnéni a provést veskera opatieni
k tomu, aby pozadovany ¢i chybéjici doklad véas opatfil.

IX. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje cenu za provedeni dila resp. jeho &asti, tvofici funkéni celek, pfedem
odsouhlaseny objednatelem, uhradit na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem po piedani dila
(jeho ¢&asti) bez vad a nedodélkd se splatnosti 30 dni ode dne prokazatelného dorudeni
objednateli. Nedilnou souc¢asti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek, oboustranné
odsouhlaseny a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo k tomu stranami
povéifenymi vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, urcenych pro objednatele. Zhotovitel neni
opravnén vystavit fakturu za provedeni diléi ¢asti dila v hodnot¢ mensi nez 100.000,- K& bez
DPH.

Veskeré Géetni doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipadé, Ze Gcetni doklady nebudou mit
odpovidajici nalezitosti, nebo pokud jejich piilohou nebude ucastniky podepsany soupis
provedenych praci, je objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét zhotoviteli k
doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhiita splatnosti po¢ina bézet znovu od
opétovného zaslani nalezit¢ doplnénych ¢i opravenych doklada.

Dodate¢né stavebni prace nebo dodate¢né sluzby nezbytné pro provedeni dila, které nebyly
obsaZeny v puvodnich zadavacich podminkach a jejichz potfeba vyvstala v disledku okolnosti,
které objednatel jednajici s ndlezitou pé¢i nemohl piedvidat lze zadat jen v souladu s platnym
zakonem o zadavani vefejnych zakazek, musi byt pfed vlastni realizaci zaznamenany a
zdokumentovany ve stavebnim deniku, zhotovitelem ocenény ve zménovém listu a dohodnuty
formou pisemného dodatku ke smlouvé.

3.1 Pokud realizace zmény ovlivni pouze velikost jednotkového mnozZstvi jiz existujici polozky
rozpoCtu, bude zaznamenana do Zménového listu pod stejnym kédem polozky pii zachovéni
jednotkové ceny. Pokud realizace zmény vyvold potfebu vytvofeni nové polozky, musi byt tato
polozka zaznamendna v "Soupisu zmén" jako nova polozka.

3.2 Ke kazdé nové polozce bude formou samostatné pfilohy k "soupisu zmén" provedena finan¢ni
kalkulace zhotovitele vychazejici z cenik stavebnich praci (URS v aktualni cenové trovni);
ptipadné dle individualni kalkulace u polozek v ceniku URS neobsazenych.

3.3 Zhotovitel doloZi polozkové ocenéni viech vicepraci a ménépraci dle oficidlniho ceniku
stavebnich praci (URS), véetné podrobného zdivodnéni kazdé polozky.

Proti vystavené faktufe, popf. dil&i faktufe, lze v okamziku jeji splatnosti zapocist uplatnéné
smluvni sankce &i jiné penéZité naroky objednatele viigi zhotoviteli ¢i jeho pravnimu nastupci
dle ¢l. X. sankce.



10.

X. Sankce

V ptipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila dle ¢l. VII, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni, pokud se strany
nedohodnou jinak.

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrzi terminy souvisejici s odstranénim piipadnych vad v pfedmétu
plnéni dle ¢1. XIIL, odst. 4. a 6., zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkove ceny
dila za kazdy zapocaty den prodleni, pokud se strany nedohodnou jinak.

V piipadé, Ze zhotovitel neptedé dilo nebo jeho &ast ani v dodateéné 15 denni Ihiit€ po terminu
dle &l. VII., ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit, pfi¢emz narok objednatele na smluvni
pokutu neni dotcen.

V piipadé nedodrzeni kvalitativnich parametri praci a pouzitého materidlu mé objednatel pravo
u&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V piipadé jakéhokoli daldiho poruSeni této smlouvy nad rdmec pfipadi v tomto ¢lanku
uvedenych, mé objednatel pravo uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny
dila za kazdy den prodleni a jednotlivy ptipad poruseni, pokud zhotovitel poruseni neodstrani do
3 dni poté, co byl na poruseni objednatelem pisemn€ upozornén.

V pipadé, ze objednatel neuhradi fakturu za provedené dilo ve lhit¢ dle ¢l. IX. odst. 1., muze
zhotovitel pozadovat zaplaceni Groku z prodleni ve vy3i 0.05 % z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni. Objednatel neni v prodleni s plnénim své povinnosti platit cenu dila, pokud je
zhotovitel v prodleni s pIn&nim kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

Uplatnéni sankci bude zhotoviteli oznameno v pisemné formé, e-mailem.

V piipadé poskozeni dfevin na pozemcich objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy jednotlivy pripad poskozeni, narok objednatele na néhradu
$kody neni uhrazenim pokuty dotcen.

Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv splatné
pohledévce zhotovitele vii¢i objednateli.

Zaplacenim smluvnich pokut nezaniké pravo objednatele na nahradu Skody.

XI. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatng, odborné a v souladu s touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel zodpovida za $kody zplisobené pii provadéni dila nebo v souvislosti s provadénim
dila, zplisobené viemi osobami a subjekty (véetné poddodavatelii) podilejicimi se na provadéni
ptedmétného dila, a to po celou dobu realizace, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a
nedod&lka, stejné tak za $kody zplsobené svou &innosti objednateli nebo tieti osob& na zdravi
nebo majetku, tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni majetku (napf. vjezdu, plot,
objektii, prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

Za timto G¢elem ma zhotovitel uzavienu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace dila
na pojisténi skod zpusobenych pii vykonu ¢innosti tfeti osobé a na Skody vzniklé z jakékoliv
pfi¢iny na provadéném dile véetné materialti ur€enych k zabudovani do dila a vCetné zatizeni
dila, a to v pIné vysi dohodnuté ceny dila.

Zhotovitel je povinen ptedlozit objednavateli pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skodu dle
pozadavkl v této smlouvé uvedenych, a to do 15 dnd od uzavieni této smlouvy o dilo, v
originalu nebo Gfedné ovéfené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplni, je objednatel
opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit nebo sjednat vlastni pojistnou smlouvu s tim, Ze
veskeré naklady a platby s tim spojené budou odecteny z ceny dila.

Zhotovitel odstrani na sviij naklad veskery odpad ze své ¢innosti souvisejici s provedenim dila a
okoli uvede do plvodniho stavu.

Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje pIn€é respektovat a dodrzet veSkera opatfeni aterminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatkil a zavad pfi provadeéni
dila, zjisténych v ramci kontrolni ¢innosti. Za takové opatfeni objednatele jsou povazovéna i
opatieni a pozadavky zastupce objednatele ve vécech technickych, pokud objednatel vyslovné
nestanovi jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o pribéhu provadéni praci v dostatetné mire a
pfedstihu v souvislosti s vyuZivanim a pfipadnym omezenim provozu (obsluZnost, parkovani,
provoz zafizeni, vyuka zakd atd.).

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené viechny podstatné zmény a skutecnosti,
které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy, nebo se jakymkoliv
zpusobem predmétu smlouvy dotykaji.

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybranym technickym dozorem stavebnika
(TDS) a autorskym dozorem (AD).

Zhotovitel je povinen oznadit misto plnéni nejméné na dvou mistech snadno viditelnych pro
vefejnost docasnym plakidtem formatu A3 (umisténi po dohodé s objednatelem) se
struénymi Udaji o dile, datu pfedpokladaného ukonéeni realizace a Gdaji o zhotoviteli.

Zhotovitel nesmi prerusit plnéni dle této smlouvy na vic nez pét po sobé jdoucich dni, nebo na
vice nez celkem deset dni v prub&hu celé realizace dila, toto ustanoveni neplati pro pferuseni
plnéni z dGvodi pfedem odsouhlasenych objednatelem, komplikaci a nepredvidatelnych
okolnosti na strané objednatele, klimatickych podminek a technologickych piestdvek nutnych
k zdarnému a uplnému dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby byly zachovany estetické, ekologické, funk¢ni a
urbanistické vlastnosti a funkce mista plnéni.

Zhotovitel je povinen provadét dilo, tak aby svou ¢innosti nezasahoval do moznosti vefejnosti
nerudené vyuZivat vefejné prostranstvi na uzemi objednatele nad miru, ktera je nezbytn€ nutna k
fadnému a bezpecnému provadéni dila dle této smlouvy.

Pracovnici uréeni zhotovitelem k provadéni dila musi byt odborné zpisobili, musi disponovat
potiebnymi opravnénimi k jejich pobytu a zaméstnani na tzemi Ceské republiky, opravnénimi
pro vykon praci vramci provadéni dila a jejich kvalifikace musi odpovidat minimalnim
pozadavkiim stanovenym v této smlouvé.



l6.

Lde

18.

19,
20.

21.

22.

23.

24.

25,

—

Zhotovitel je povinen nakladat s veskerymi odpady vzniklymi pfi provadéni dila dle tétc
smlouvy v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech v G¢inném znéni.

Zhotovitel je povinen vést pisemné zdznamy o provadéni dila a o tom, jak nalozil s veSkerymi
odpady vzniklymi pii provadéni dila tak, aby byl kdykoliv na Zadost objednatele schopen
prokazat fadné provedeni jakékoli Casti dila.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit vybér pouzité techniky, stroji a nafadi podminkam v misté
plnéni.

Za objednatele jsou opravnéni provadét kontrolu praci pracovnici TDS.

Zhotovitel je povinen ptedavat podklady tykajici se polozkového rozpo¢tu (ocenéného vykazu
vymer), soupisii provedenych praci (zjiStovaci protokoly), zmén b&hem provadéni praci
(dodatky) a faktur za prace v prabéhu realizace dila také v elektronické podobé.

Zhotovitel se zavazuje veskeré prace, zejména kdceni provadét bezpeéné a Setrné s ohledem na
ptilehlou obytnou zastavbu.

Zhotovitel je povinen ucastnit se koordina¢nich porad v misté plnéni (kontrolnich dnt),
svolanych zastupcem objednatele dle dohody.

Zhotovitel se zavazuje plné respektovat a dodrzet veskera opatfeni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatki a zavad pfi provadéni
dila, zjisténych v ramci kontrolni €innosti. Za takova opatfeni objednatele jsou povazovéna i
opatfeni a pozadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel
vyslovné nestanovi jinak.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pti pfevzeti stavenisté harmonogram praci.

Zhotovitel se v ramci plnéni této smlouvy zavazuje zajistit:

o dastojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpisti Ceské
republiky, zejména pak z piedpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy
budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateli;

e fadné a vcasné plnéni finanCnich zdvazkl svym poddodavatelim za podminek vychazejicich
ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a objednatelem;

e climinaci dopadil na Zivotni prostfedi ve snaze o trvale udrzitelny rozvoj.

XII. Spolupisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutym zplisobem spoluplsobit, provedené dilo prevzit a zaplatit
sjednanou cenu.

Casové prostoje zavinéné objednatelem, které prokazatelné prerudi price zhotovitele, jsou
nezapocitatelné do prodleni plnéni dila, a o tuto dobu se prodluzuje termin plnéni
dila.
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XIII. Zaruky na dilo
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje smluvni zaruku na dilo po dobu 60 mésicli od predani a prevzeti dila.
Zaruka na jakost dila se vztahuje na vady vzniklé pted uplynutim zéruéni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zarucni doby.

Zhotovitel je povinen provést veskeré prace souvisejici s realizaci dila v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativnimi i kvantitativnimi
pozadavky objednatele uvedenymi ve smlouvé o dilo nebo vykazu vymér.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjisténé vady a nedodélky do 5 pracovnich dnli od uplatnéni
reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zastupcem objednatele
dohodnuta lhata del3i a pokud to klimatické podminky dovoli, v takovych ptipadech zhotovitel
na své naklady zabezpedi vadnou ¢4st dila proti vstupu osob.

Uplatnénim reklamace se dle této smlouvy rozumi pisemné vyrozumeéni zhotovitele s popisem
vad a nedodélka (dopisem, datovou zpravou, el. poStou).

Termin pro odstranéni vad a nedodélkl z predavaciho protokoluje 5 pracovnich dnd ode dne
podpisu predavaciho protokolu, neni-li v pfedavacim protokolu stanoven jiny termin.

Objednatel je povinen pisemné oznamit zhotoviteli zjisténé vady dila bez zbyte¢ného odkladu
ihned po jejich zjisténi.

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit zdznam, jehoZ obsahem bude zejména
uvedeni data reklamace, charakter vady, zpusob vyfizeni reklamace, lhity vyfizeni reklamace a
podpisy smluvnich stran ¢i jejich opravnénych zastupci.

V pfipadé, Ze zhotovitel fadné & véas neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel

opravnén: :

- narok na slevu z ceny dila ve vysi pfiméfené povaze vady uréené objednatelem (dale jen
.sleva®).; anebo

- zajistit odstranéni vady jinym profesionidlem v oboru opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele, a to na zakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
profesionalem s uréenim rozsahu a ceny praci (dale jen ,.naklady™). Vysi ndkladi
vy€islenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznami a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyGQétuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti do
patnacti (15) dnii ode dne obdrZeni vyuctovani. V piipadé sporu stran o vysi nakladd na
odstranéni vady jinou osobou, objednatel ma pravo zajistit znalecky posudek na ucet
zhotovitele a ¢astka uréend znalcem bude povaZovana za opravnéné néklady objednatele na
odstranéni vady jinym zhotovitelem; anebo

- odstoupit zcela ¢i z¢asti od smlouvy.

Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu vady dila, které se projevi v zaruéni dobé

(déle jen ,,oznameni vady*). V oznameni vady je objednate] povinen oznadit misto vyskytu vady

a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli nize uvedené zaru¢ni naroky:

- odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové &i chybéjici véci; anebo

- pozadovat vi¢i zhotoviteli slevu z ceny dila; anebo

- pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionalem v oboru na ucet zhotovitele:
pfi¢emz objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu k vytéenym vadam libovolné
kombinovat. Objednatel viak neni opravnén u vady, ktera byla napravena opravou ¢&i
dodanim nové &i chybéjici véci, soucasné pozadovat slevu z ceny dila.
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Spolu a vedle shora uvedenych zaru¢nich naroki ma objednatel pravo pozadovat:

- sjednanou smluvni pokutu za poruseni povinnosti fadné a v&as odstranit vady, jakoZ ndhradu
Skody vzniklou v disledku vady dila vyskytnuvsi se v zaruéni dobé; anebo

odstoupit (zcela ¢i z€asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknuta vada nebude ve stanovené

lhiit¢ napravena anebo se vyskytla jiz nejméné jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢asti dila spoluprace poddodavateld,
uvedenych v seznamu poddodavateli podilejicich se na plnéni pfedmétu této smlouvy a
poddodavatelii, prostfednictvim kterych prokazal néktery z kvalifikanich pfedpokladid. V
kazdém ptipadé zhotovitel odpovidd za fadnost a vEasnost provedeni dila, jako by toto provadél
sam.

. Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokézana kvalifikace (to se tyka i

realizaniho tymu), je v priibéhu plnéni dila mozna v disledku objektivné nepredvidatelnych
skuteCnosti a pouze za predpokladu, Ze nahradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve
shodném rozsahu jako poddodavatel puivodni a rovnéz po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli, Ze poddodavatelé budou disponovat potfebnymi opravnénimi,
odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkus$enosti pro provedeni dodavky, budou provadét
pfedmét doddvky sami pfimo pro objednatele a ze poddodavatelé nebudou pFevaznou &ast
Cinnosti zadévat dalSim podzhotovitelim nebo osobam nemajicim pfislu$nd opravnéni pro
¢innost nebo povoleni k vykonu prace na uzemi CR.

Za zpusob provedeni a kvalitu praci poddodavateli na predmétu dodavky dila, za jednani
poddodavatele pfi plnéni dodavky, za Skody na dile zplsobené jednanim nebo opomenutim
kterymkoliv poddodavatelem v priabéhu provadéni dila odpovida zhotovitel objednateli jako by
tyto ¢innosti provadél nebo poruseni ¢i $kody zpisobil sam.

. Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni dodavky

zavaze poddodavatele k povinnosti dodrZzovat pokyny a instrukce osoby povéfené objednatelem
k vykonu technického ¢&i jiného dozoru, jakoz k povinnosti na Zadost objednatele piedlozit
doklady a poskytnout informace o zpusobu provadéni dodavky (pouzitych materidlech,
technologiich).

XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mé pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé:

- prodleni zhotovitele s terminem ukonceni plnéni o vice jak 15 dnd dle smlouvy o dilo;

- poruseni jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v ¢l. II1., IV., V., XL., XIV této
smlouvy, kdyZ zhotovitel neodstrani véas zavadny stav v nahradni desetidenni (10denni)
lhite;

- porudeni smlouvy zhotovitelem byt jedenkrat podstatné ¢i nejméné dvakrat nepodstatné,
za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz takové poruseni jeho
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smluvni ¢i jiné povinnosti, které diivodné naruSuje divéru mezi smluvnimi stranami nebo
zjevné znemoziuje Fadné a véasné dokonceni dila;

- apadku zhotovitele dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Gipadku a zpisobech jeho feseni
(insolvené&ni zdkon), v platném znéni, nebo pfi pravomocném zahdjeni exekuce na zavod
zhotovitele;

- poruseni povinnosti zakotvenych v pravnich piedpisech, dle kterych je zhotovitel povinen
provadét dilo, anebo jimiz se fidi tato smlouva.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a G¢innosti nabyva doru¢enim druhému tcastnikovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupeni neur¢i jinak.

Objednatel je opravnén odstoupit od celé smlouvy i v pfipadé, Ze se poruSeni povinnosti tyka
pouze ¢asti plnéni dle této smlouvy. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen vratit veskeré
pInéni pfijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel neni opravnén pozadovat vraceni dila, ¢i
jeho ¢asti, ma viak pravo na nahradu G¢elné vynalozenych nakladi, které dosud vynalozil

na zhotoveni dila v souladu se smlouvou.

Ma-li objednatel za to, Ze zhotovitel nedostateéné zajist'uje kapacity na stavenisti (naptiklad
pocet zaméstnanci, délka pracovni doby, mnozstvi strojd apod.) a soucasné zhotovitel neplni
sjednany harmonogram praci anebo dle uvazeni objednatele nedodrZeni harmonogramu praci
hrozi, je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy objednatele tyto chybé&jici kapacity neprodleng

v dostate¢né mife roz3itit a doplnit. Pokud zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele nesjedna
napravu v souladu s ptedchozi vétou, je toto povazovano za podstatné porudeni ustanoveni této
smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu
se smlouvou a zavadny stav neodstrani bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé objednatele.

Objednatel nepfipousti moznost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou pfipadu, kdy
bude objednatel ve zpozdéni s uhradou faktury delsi nez 120 dni a z dGvodii uvedenych
v pravnich ptedpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

XVL
Dolozky

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv podle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uveiejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit idaje ve smlouvé, které jsou chranény
zvlastnimi zdkony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni udaje, ...) a nemohou byt poskytnuty,
a to Sedou barvou zvyraznéni textu. Neoznafeni Udaji je povaZovano za souhlas s jejich
uvetejnénim a za souhlas subjektu udaju.

Smlouva nabyva u¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru smluv podle § 6 odst. 1 zdkona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a
o registru smluyv (zakon o registru smluv).

Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni podle této smlouvy poskytnuta pred jeji ulinnosti
jsou plnéni bez pravniho divodu a strana, kterd by plnila pfed G¢innosti této smlouvy, nese
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veskerou odpovédnost za pfipadné skody takového plnéni bez pravniho divodu, a to i v pfipadé
e druha strana takové plnéni pfijme a potvrdi jeho ptijeti.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Obé strany prohladuji, Ze tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tisné a toto své prohlaseni
stvrzuji svymi podpisy.

2. Zmény a dopliiky smlouvy jsou mozné pouze formou pisemnych ¢&islovanych dodatk.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel jedno.

4. Pokud neni uvedeno jinak, fidi se smluvni vztahy této smlouvy ob¢anskym zakonikem.

< Smluvni strany souhlasi, 7e tato smlouva miize byt zvefejnéna na webovych strankdch
statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaji fyzickych osob
uvedenych v této smlouvé.

6. Tato smlouva o dilo se uzavira na zakladé usneseni Rady mésta Liberec ¢&. 914/2024
ze dne 13. 8. 2024.

2§ -00- 2
V Liberci dne....2. ¢ - 0% V Solnici dne.... 2. 0% W
Ing. Jaroslav Zameénik, CSc: Martin Rychlink
primator jednatel

Za ob atele

Piilohy:
1. Vykaz vymér — rozpocet
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