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1. Členění stavby na stavební objekty  
  
Název stavby: Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného 

koryta ř.km 0,374 – 0,399 
  
Lokalita: Liberec, ul. Chrastavská, uzavřený technický 

areál  
  
Katastrální území: Liberec 
  
Kraj: Liberecký 
  
Charakteristika stavby: Údržba koryta vodního toku 

  
Investor: Statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 
Odpovědný zástupce: Ing. Lucie Sládková – 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
Bc. Leoš Vašina – odborný referent odboru 
ekologie a veřejného prostoru 

  
  
Zpracovatel projektu: Ing. Radek Zahradník 

U Černého dolu 575/4 
460 01 Liberec 4 
IČO: 86822136 
DIČ: CZ7710242617 
 

  
Stupeň dokumentace: Dokumentace záměru údržby 

  

Termín stavby: 2024 - 2025 
  
Kapacity: IO 01 Údržba poškozeného koryta: 

- 1 ks stropního výřezu zakrytého profilu 
potoka půdorysných rozměrů 3,0x2,0 m 
(vybourání zděné klenby stropu a I - profilů 

- Vybourání a následná oprava opevnění 
dna potoka v délce 25 m ř.km 0,374 – 
0,399 

- 1 ks dnového betonového stabilizačního 
prahu ř. km 0,374 
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2. Popis inženýrských objektů 

 

 
2.1 Charakteristika území a prováděných prací 

Na základě požadavku investora stavby a vlastníka koryta Jizerského potoka 
Statutárního města Liberec byla zpracována tato projektová dokumentace 
záměru údržby řešící opravu havarijního úseku zakrytého profilu Jizerského 
potoka.   

Záměrem stavby je provedení údržby poškozeného zakrytého profilu 
koryta Jizerského potoka a to v ř. km 0,374 – 0,399. V rámci provádění kontroly 
stavu koryta bylo zjištěno, že v předmětném úseku došlo vlivem působení 
povodňových průtoků k výraznému poškození betonového opevnění dna v délce 
25 m.  Současný stav výše uvedené konstrukce lze označit za havarijní (rozsáhlé 
nátrže dna), hrozí poškození dalších navazujících úseků dna i zdí při působení 
povodňových průtoků. Tímto může dojít i k ohrožení stability konstrukcí a staveb 
sousedících se zakrytým profilem potoka.  
 
Jedná se o velmi obtížně přístupné území a to pod stavbou domu čp. 270 a pod 
parkovací plochou pro osobní vozidla na p.p.č. 5278/4, proto je navrženo do 
konstrukce parkoviště nezasahovat a stropní výřez zrealizovat v místě podlahy 
čp. 270. Vybourání bude prováděno v koordinaci se stavbou celkové opravy čp. 
270, kterou má vlastník objektu připravenu a bude jí realizovat současně 
s údržbou koryta. V rámci opravy domu provede vlastník i novou stropní 
konstrukci nad korytem Jizerského potoka a s tím spojené dozdění obvodových 
zdí koryta potoka.  
Práce budou provedeny tak, že vlastník čp. 270 provede vybourání podlahy 
v místnosti, kde bude realizován výřez do koryta a v rámci údržby bude 
provedeno vybourání klenby v rozsahu výřezu 2x3 m.  
Veškerý stavební a odpadní materiál pro provedení údržby bude transportován 
tímto výřezem. Transport materiálu do/z budovy bude proveden stávajícími 
dveřními nebo okenními otvory. Tento postup byl odsouhlasen s vlastníkem čp. 
270.    
 
 

2.2 Přehled výchozích podkladů 
- Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření – zpracovatel GEOINVENT 
s.r.o. 11/2022 
- Pasport Jizerského potoka ř.km 0,0 – 4,225, zpracovatel Ing. Radek Zahradník 
a kol. 02/2017 
 - Liberec – Chrastavská – IGP, zpracovatel RNDr. Roman Vybíral GIS – cílený 
inženýrsko-geologický průzkum 12/2019 pro provedení přeložky části koryta 
Jizerského potoka v části uzavřeného areálu 
- Terénní obchůzka v místě stavby s objednatelem stavby a vlastníkem areálu 

 
 

 
2.3 Věcné a časové vazby na okolní výstavbu, související investice 

Navrhovaná oprava opevnění dna v předmětném úseku musí být provedena tak, 
aby v budoucnu bylo možné provádět další nezbytné opravy koryta potoka. 
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Obecně lze totiž konstatovat, že stav zakrytého profilu Jizerského potoka není 
uspokojivý (zřetelná je především degradace dnového opevnění, což má zásadní 
vliv na stabilitu břehových opěrných zdí). Z tohoto důvodu se předpokládá, že 
v nejbližší době budou následovat další nezbytné opravy zakrytého koryta 
potoka. Oprava dna bude navazovat na údržbu koryta potoka provedenou v roce 
2024 v ř.km 0,399 – 0,435 (napojení na dnový stabilizační práh v km 0,399)  
 
 

2.4 Průzkumy 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny opakovaně terénní 
průzkumy v místě stavby spojené s přesným oměřením parametrů zakrytého 
profilu potoka, zpřesnění polohy zakrytého profilu vůči nadzemním konstrukcím 
(podlahy, obvodové zdi čp.270).  
Dále byl proveden základní průzkum o výskytu inženýrských sítí. Dle průzkumu 
provedeného u jednotlivých správců těchto zařízení a dle sdělení vlastníka 
areálu se v místě stavby stávající inženýrské sítě nevyskytují.  
 
Předmětem řešení těchto inženýrských objektů nebylo ověřování existence 
inženýrských sítí ani jejich stavu.  
 
Inženýrskogeologický průzkum 
Cíleně pro tuto stavbu nebyl inženýrsko-geologický průzkum proveden. Byl však 
proveden inženýrsko-geologický průzkum „Liberec – Chrastavská – IGP“, 
zpracovatel RNDr. Roman Vybíral  - GIS 12/2019, který měl za úkol ověřit 
geologický profil na trase navrhované přeložky zakrytého profilu Jizerského 
potoka a to přibližně v ř.km 0,299 – 0,321 také v uzavřeném areálu WEREA s.r.o. 
Tento průzkum je samostatnou přílohou této technické zprávy.   
 
Diagnostický průzkum 
Na základě požadavku zadavatele stavby byl v 05/2018 proveden diagnostický 
průzkum zakrytého profilu Jizerského potoka. Diagnostický průzkum byl rozdělen 
na několik ucelených úseků. Stavba přeložky potoka bude prováděna v úseku 
označeném „G“, který byl proveden v rozsahu ř.km 0,388 – 0,460. Zpráva 
z průzkumu je nedílnou součástí projektové dokumentace jako samostatná 
příloha této zprávy.  
Diagnostický průzkum slouží jako podklad pro hodnocení konstrukcí zakrytí tak, 
aby bylo možno rozhodnout o způsobu jejich rekonstrukce. Průzkum byl zaměřen 
na stav konstrukcí v rozsahu daném požadavky objednatele a kalkulací ceny. 
Úseky k podrobné diagnostice byly vybrány po vstupní prohlídce celé trasy. 
 
Níže je uveden závěr hodnocení zpracovatele průzkumu, kde je uvedena nutnost 
opravy havarované levobřežní zdi.  
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2.5 Zařízení staveniště 
Na základě předchozích jednání s vlastníky dotčených pozemků bude možné 
využít pro plochu zařízení staveniště na p.p.č. 5283/1 a to velikosti 5x15 m. 
Zařízení staveniště bude sloužit jako zázemí pro zhotovitele stavby, mezideponie 
stavebního materiálu a deponie přebytečného výkopku. 
Uložení vytěžených zbytků zdiva, betonu, dřeva a dalších nevhodných materiálů 
bude řešeno odvozem na řízenou skládku.  
 
 

2.6 Řešení dopravy 
Není v rámci tohoto objektu řešeno.  
 

 
2.7 Stavbou dotčené pozemky 

Katastrální území Liberec č. 682039 
Č. pozemku  Vlastník  Způsob využití  
5283/1 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 

Stráž nad Nisou 
Ostatní plocha 

5280 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 
Stráž nad Nisou 

Zastavěná plocha a 
nádvoří   

5283/7 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 
Stráž nad Nisou 

Zastavěná plocha a 
nádvoří  

5278/4 Skákalík František, Dr. Milady Horákové 
227/51a, 460 07 Liberec 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 
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5278/2 SUMA REAL ESTATES s.r.o., 
Chrastavská 273/30, Liberec II-Nové 
Město, 46001 Liberec 

Ostatní plocha 

 
 

2.8 Péče o životní prostředí 
Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu samotné 
stavby dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a omezení dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití 
vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 
resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí 
zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 
úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního 
stavu.  
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 
S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími právními 
předpisy (úplné znění, zákon č. 106/2005 Sb.). Odpady budou zejména důsledně 
tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady 
budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení 
k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý 
původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena 
průběžná evidence odpadů.  
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během 
výstavby v bezpečném a provozuschopném stavu. 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených 
komunikací uvedeny do původního stavu. 
Případný zábor zemědělské a lesní půdy je řešen v rámci souhrnné části 
dokumentace. 
 

 

2.9 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, 
jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky 
s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro 
výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny 
k nahlédnutí.  
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Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce 
s plamenem a elektrickým proudem.  
Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a 
opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a 
podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno 
zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V 
místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, 
jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  
Musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů. Bude zajištěn bezpečný 
průchod pro chodce v šířce min.1,5m. Voda ze znečištěných stavebních strojů 
nesmí být vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní armatury a kanalizační 
poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. V průběhu stavby smí být 
místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez 
povelenou místními dopravními značkami. Jakákoliv vyšší tonáž musí být 
projednána se správcem komunikace ještě před zahájením stavby. Práce na 
pokládce podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez 
provedení příslušných zkoušek včetně zkoušky hutnění na pláni a bez 
odsouhlasení pláně stavebním dozorem. Při provádění stavby nesmí být 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku, vibrací, emise a prašnost dle 
platných předpisů. 
 
Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s následujícími předpisy: 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy: 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení, ve znění vyhlášek č. 601/2006 
Sb., č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb. a č. 250/2021 Sb. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci v platném znění 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v platném znění 

 Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu 
a rozsah a četnost její kontroly v platném znění 

 Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů v platném znění  

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí v platném znění 

 Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
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 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vod v platném znění 

 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro 
styk s potravinami a pokrmy se změnami 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb. 
V platném znění 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

 
Související právní předpisy: 
 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) včetně platných pozdějších 

změn 
 Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
 Zákon č. 216/2007 Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů v platném znění 
 Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů 

v platném znění 
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 
 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška MZe č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a provádí se zákon č.274/2001 Sb.,  
 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (Energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
Z hlediska provádění stavby se práce budou řídit následujícími normami a 
normami na ně navazujícími: 
 
ČSN  73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. 
ČSN  73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN  73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN  73 3050 Zemní práce 
ČSN  EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní 

ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských 

objektů 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 730873  Požární bezpečnost staveb 
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2.10 Příprava staveniště 
 
Dle podkladů získaných od objednatele (generálního projektanta) projektové 
dokumentace se jedná o území bez výskytu podzemních a nadzemních zařízení.  
Do zakrytého profilu potoka jsou pouze zaústěny dešťové kanalizační výusti, 
které budou v rámci provedení stavebních prací zachovány.  
 
Přesto zpracovatel dokumentace doporučuje před zahájením stavby znovu ověřit 
přítomnost dalších podzemních zařízení průzkumem u jednotlivých správců, 
následně ověřit přítomnost jednotlivých vedení pomocí kopaných sond.  
V místech výskytu podzemních a nadzemních sítí a jejich křížení se provádění 
prací musí řídit pokyny jejich správců, v ochranných pásmech podzemních 
vedení budou zemní práce prováděny ručně.   
Seznam správců inženýrských sítí je součástí dokladové části dokumentace. 
Zahájení prací oznámí investor všem vlastníkům dotčených pozemků, správcům 
inženýrských sítí, komunikací v časovém předstihu. 
 
 
 

2.11 Seznam příloh 
 

1. Technická zpráva  
2. Situace stavby 
3. Příčné profily 
4. Fotodokumentace 
5. Doklady 
6. Rozpočet a výkaz výměr 

 
 
 
 

3. Navrhované technické řešení 
 
 

3.1 Popis technického řešení 
 
Samotná údržba koryta Jizerského potoka v úseku ř.km 0,399 – 0,435 zahrnuje 
provedení 1 ks stropního výřezu půdorysných rozměrů 3,0x2,0 m v ř.km 0,3955 a 
opravu stávajícího poškozeného opevnění dna zakrytého profilu v ř.km 0,374 – 
0,399 v délce 25 m. Součástí nového dnového opevnění bude i 1 ks dnového 
stabilizačního prahu z lomového kamene do betonu v ř.km 0,374.  
 
Stropní výřezy km 0,3955 
Pro zajištění vstupu pracovníků zhotovitele, stavební techniky a vnosu materiálu 
do koryta zakrytého profilu bude proveden 1 ks stropního výřezu v místě 
vybourané podlahy v místnosti v 1. NP čp. 270. Podlaha bude v potřebném 
rozsahu vybourána vlastníkem objektu před zahájením provádění údržby. 
Následně bude zhotovitelem stavby proveden vybouráním výřez do stropu koryta 
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potoka a to vybouráním zděné klenby rozměrů 2x3 m. Mocnost klenbového 
stropu je předpokládána 450 mm. Před vybouráním bude stropní konstrukce 
zkontrolována odborným statikem, který odsouhlasí zhotoviteli způsob provedení 
výřezu do koryta.  
Po vybourání bude neprodleně provedeno očištění výřezu tlakovou vodou a 
z koryta potoka budou odtěženy zbytky vybouraného zdiva.  
 
 
Oprava stávajícího poškozeného opevnění dna ř.km 0,374 – 0,399 
Bude provedena oprava stávajícího poškozeného dnového opevnění a to 
v úseku od objektu ř.km 0,374 až ř.km 0,399 (konec objektu „Zámečku“ čp.270) 
v délce 25 m.  Po převedení vody vhodným způsobem (viz. samostatná kapitola), 
bude provedena postupná demolice stávajícího dnového opevnění. Opevnění se 
v řešeném úseku nachází v havarijním stavu, v některých částech je zcela 
rozebrané a v těchto místech se vytvořily dnové kaverny hloubky až 0,6 m. Proto 
bude nutné na délku řešeného úseku 25 m a šířku koryta 2,3 – 2,55 m provést 
demolici a odtěžení stávajícího opevnění v tl. 500 mm a to v 80% objemu 
řešeného úseku (zbylou část tvoří dnové kaverny, kde opevnění zcela chybí).   
Po provedení odtěžení zbytků opevnění bude provedeno nové opevnění koryta 
potoka a to do úrovně stávající nivelety dna. Hluboké dnové nátrže budou 
vyplněny betonem C20/25n-XF3, který bude tvořit podklad pod podkladní beton 
shodné kvality tl. 200 mm. V rámci rozpočtu a výkazu výměr je uvažováno 
s vyplněním dnových nátrží tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20% délky trasy. Do 
zavlhlé vrstvy podkladního betonu bude ukládána dlažba z lomového kamene tl. 
250 mm zděná na cementovou maltu MC 25 s odolností XF4 včetně 
vyspárování, které bude provedeno dle normové kvality.   
Každých 6 m délky koryta budou provedeny dilatační spáry nového opevnění 
dna. Dilatační spára bude provedena na celou šířku koryta a výšku opevnění 
(podkladní beton + dlažba z lomového kamene). Spára bude vyplněna pružným 
hydroizolačním pásem tl. 10 – 15 mm, překrytí na povrchu pružným vodotěsným 
tmelem.  
Z konstrukčních důvodů bude do podkladního betonu uložena KARI síť 
150/150/8 mm v rozsahu opravy dna potoka. Tato KARI síť bude ukládána také 
do konstrukce dnových nátrží a to dle potřeby. V rámci rozpočtu je uvažováno 
v 50% rozsahu.  
 
Prahy z lomového kamene 
V ř.km 0,374 bude nově opevněné dno ještě stabilizováno pomocí 1 ks dnového 
stabilizačního prahu provedeného na celou šířku koryta. Samotný práh bude 
tvořen 2 ks betonových dnových prahů šířky 600 mm a výšky 800 mm  (koruna 
prahu bude po úroveň nivelety opatřena dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm) 
z betonu C20/25n-XF3. Dlažba bude ukládána do zavlhlého betonu a zděna na 
maltu MC 25 s odolností XF4. Mezi dnovými prahy bude na šířku 2000 mm 
provedena opět dlažba z lomového kamene tl. 300 mm ukládaná do zavlhlého 
podkladního betonu tl. 300 mm (kvalita betonu shodná jako v předchozím 
případě). Dlažba bude také vyzděna na maltu MC 25 s odolností XF4.  
 
Přepojení stávajících kanalizačních výustí 
V rámci tohoto úseku se nepředpokládá přepojení stávajících výustí, protože 
nedojde k zásahu do obvodových zdí koryta potoka.  
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Přespárování stávajícího zdiva 
V rámci stavby bude v úseku ř.km 0,374 – 0,399 provedena oprava spár 
stávajících opěrných zdí. Dle provedeného vizuálního průzkumu bude provedena 
oprava spárování v celkové ploše 50 m2. Spárování bude provedeno maltou MC 
25 s odolností XF4 v normovém provedení.    
  
 
Převod vody po dobu stavby 
V rámci této stavby bude nutné provést převedení vody v zakrytém profilu 
potoka. Vzhledem k charakteru stavby je navrženo provést převedení vody 
pomocí 1ks potrubí DN 600, délky 9 m (rozdělit stavbu opevnění dna min. na tři 
samostatné úseky). Potrubí bude provedeno z hrdlových trub spojovaných 
provizorně na gumové integrované kroužky a bude uloženo na dno koryta. Na 
každém dílčím horním úseku bude provedena hrázka z jílovitého materiálu, 
případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Při min. spádu 
dna 0,5%  je kapacita potrubí 490 l/s. Tomu odpovídá výška plnění stávajícího 
profilu potoka 0,25 m. Toto množství zde při prováděných průzkumech za 
běžných stavů nebylo zaznamenáno, byly zde zaznamenány nižší průtoky. 
V období jarního tání nebo přívalových srážek byly zaznamenány vyšší průtoky – 
v této době však není možné práce provádět, je nutno je přerušit.    
 
 
   
 

3.2 Zemní práce 
 
Při provádění zemních prací se bude převážně jednat o následující charakter a 
typ prací: 

- hloubení rýh a to jak pod vodou, tak i na suchu a to v místech navrhované 
opravy koryta potoka 

- vzhledem k výsledkům IGP se navrhuje následující zatřídění zemin dle již 
neplatné ČSN 73 3050: tř. 2 – 20%, tř. 3 – 35%; tř.4 – 35%; tř. 5 – 10% 

Vytěžená zemina – v korytě potoka se bude jednat o zbytky stávajícího opevnění 
dna, dále nevhodný organický materiál a naplaveniny.  
V případě hloubení mimo koryto potoka se bude jednat především o jílovité 
zeminy.  
Nevyužitelný přebytečný výkopek bude ukládán na p.p.č. 5283/1 a to v místě 
zařízení staveniště, kde bude terén v rámci stavby upraven. Suť a další vytěžené 
nevyužitelné konstrukce budou odvezeny na recyklační dvůr FCC Liberec.  
Pro zemní práce je nutno uvažovat s nasazením malé, ale vhodné mechanizace 
a to v naprosto dobrém technickém stavu. V místech, kde se vyskytne skalní 
nebo nestabilní podloží, bude konzultován s AD projektanta a odborným 
geologem stavby způsob provedení zemních prací. Při zemních pracích je nutno 
dodržovat příslušná ustanovení ČSN. 
 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů:  
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 05 00 Zemina vytěžená 
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17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 
 
Povrch území se po skončení prací uvede do původního stavu.  
 
  
 

3.3  Požadavky na vybavení 
 
Jedná se o stavbu v korytě vodního toku, proto je nutné použít speciální stavební 
techniku. Provádění prací v samotném zakrytém profilu Jizerského potoka bude 
nutno provádět ručně za pomoci drobné stavební techniky. Práce v zakrytém 
profilu je nutno provádět tak, aby bylo zajištěno plnění plánu BOZP, aby nedošlo 
k poškození koryta zakrytého profilu.  
 
Pro opevnění dna bude použita liberecká žula. Před zahájením stavby 
odsouhlasí zhotovitel stavby použitý kámen se zadavatelem stavby. Kámen musí 
splňovat požadavky uvedené v kapitole Požadavky na použité materiály.  
 
Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby pasport stávajících 
příjezdových komunikací, přilehlých stavebních konstrukcí (konstrukce čp.270).  
  
 
 

3.4  Požadavky na použité materiály a prováděné práce (obecně) 
 
Požadavky na použité materiály 
Kámen pro opevnění dna 
Bude použit kámen, který bude splňovat minimálně tyto požadavky: 

- přírodní kámen I. třídy jakosti dle ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a 
stavební účely (minimální pevnost v tlaku 110 MPa, maximální nasákavost 
1,5 % hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích 
cyklech nejméně 0,75)  

- měrná hmota použitého kamene má být nejméně 2,30 t/m3  
- kámen má být odolný proti obrusu a proti agresivitě vody říční i podzemní  
- dle ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby, liberecká žula  

 
 
Malty 
Budou použity malty požadovaných vlastností (MC 25 s odolností XF4): 

- vysoká pevnost  
- odolnost vůči vnějším podmínkám, kyselosti, vodě, otěru  
- přilnavost (schopnost vytvářet spojení se zdícím kamene)  
- zpracovatelnost (polosuchá až pastovitá konzistence)  

Betony 

Příprava na betonáž: 

- Základová spára musí být suchá, bez proudící vody, bez napadané 
zeminy  
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- Dilatační spára musí být rovná, očištěná s vloženým separačním a 
těsnícím materiálem  

- Pracovní spára musí být čistá, s odstraněnými nespojenými částicemi 
zatvrdlého betonu (nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem), navlhčená, voda z prohlubní musí být odstraněna  

Ukládání betonové směsi:  

- Musí být provedeno ihned po dovozu  
- Výztuž musí být kryta vrstvou betonu min. 5 cm  
- Musí být provedeno tak, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi  
- Nesmí se volně spouštět do hloubky větší než 1,5 m  

Hutnění:  

- s postupem betonáže hutnit v tloušťkách cca 30 – 50 cm  
- dusání tuhá směs – S1  
- povrchová vibrace – S1 – S2 (podklad pod dlažby)  
- ponorná vibrace, příložná vibrace S2 - S3  
- propichování S4 - S5 (tekuté směsi)  

Ošetřování betonu:  

- Vždy při procesu tuhnutí chránit proti dešťovým vodám, proudící vodě, 
agresivní vodě  

- Při normálních teplotách ošetřovat beton kropením až 7 dní. Začít v době, 
kdy se nevyplavuje cement  

- Při vysokých teplotách - vlhčením, zakrýváním folií, ochrana před teplem – 
zakrýváním  

- Při nízkých teplotách chránit zakrýváním, proteplováním, zajištění vysoké 
relativní vlhkosti (pára), přísady pro urychlení tuhnutí  

 
Požadavky na prováděné práce (obecně) 

1. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů 
zákonem platných v ČR. 

2. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních 
sítí prostřednictvím jejich správců na své náklady. 

3. Stavební řešení musí odpovídat platným ČSN.  
4. Při provádění stavebních prací musí být bezpodmínečně dodržovány 

technologické postupy plynoucí z inženýrsko-geologického průzkumu 
nebo vyplývající z požadavků odborného geologa stavby. 

5. Tvrzený beton: 1 objemový díl cementu, 1 objemový díl říčního písku a 2 
objemové díly čedičové drtě o velikosti zrna 5/8 nebo 8/16 mm. 

6. Všechny ocelové prvky budou do betonových konstrukcí kotveny do 
hmoždinek.  

7. Zabetonované ocelové prvky budou z ocele tř. 17 (rámy poklopů, 
stupadla). 

8. Při souběhu nebo křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 
6005 – Prostorová úprava vedení. 
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9. Realizovaná dlažba z lomového kamene a lícové zdivo budou ve všech 
případech provedeny s vyplněním spár maltou MC 25 s odolností XF4. 

 
 
 

3.5 Havarijní a povodňový plán stavby 
Pro samotnou realizaci stavby je nutno zpracovat povodňový plán stavby a 
havarijní plán stavby. Tyto dokumenty je nutno nechat odsouhlasit dotčenými 
orgány státní správy na úseku vodního hospodářství.  

 
 
 

3.6 Tabulka vytyčovacích bodů 
 

Tabulka vytyčovacích bodů: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Doba výstavby, postup výstavby 
 
Doba výstavby – 2 měsíce od zahájení stavby.  
 
V době realizace stavby bude zajištěno převedení m-denních průtoků Jizerského 
potoka potrubím DN 600.  
 
Jednotlivé kroky při výstavbě: 

1.  Vytýčení stavby (povrchové znaky) a inženýrských sítí, pokud budou 
v době realizace stavby zjištěny. 

2. Lokalizace všech podzemních sítí ve správě vlastníka areálu (včetně 
zařízení, která jsou mimo provoz). 

3. Vybudování zařízení staveniště.  
4. Zajištění zdroje el. energie na staveniště.  
5. Provedení vybourání stropního výřezu vhodně zvolenou technologií 

(očištění tlakovou vodou, odstranění vybouraného zdiva z koryta potoka). 
6. Převedení vody potrubím (následná úprava jednotlivých vhodně zvolených 

úseků).  

Označení bodu Y X 
Zakrytý profil potoka 

1 – ukončení 
opravy opevnění 
dna (stab. práh) 688543.8111 973408.6560 

2 – ukončení 
opravy opevnění 
dna (stab. práh) 688541.9922 973407.2482 

3 – ukončení 
opravy opevnění 
dna (stab. práh) 688542.0042 973411.0333 

4 – ukončení 
opravy opevnění 
dna (stab. práh) 688540.1982 973409.6085 
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7. Provedení opravy opevnění dna koryta po vhodně zvolených dílčích 
úsecích (vybourání zbytků opevnění dna, levobřežní nátrže, atd.) vše za 
předpokladu převedení vody troubou DN 600.  

 
 

3.8  Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi 
 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 
a předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu vyhlášky č. 309/2006 Sb. 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.  
 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP 
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č.5 NV 591/2006 Sb.) 
nebo budou vykonávány činnosti , při kterých vzniká povinnost oznámení o 
zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán BOZP na staveništi. 
 
Níže jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 
vzniká povinnost zpracovat plán: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně 
toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají 
dozoru orgánů státní báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
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11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Z výše uvedených podmínek a specifikací činností vyplývá, že budou prováděny 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v bodě výše.  
Podmínkou pro zpracování plánu BOZP je v tomto v tomto případě skutečnost, 
že stavba bude prováděna nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí dle bodu. č.4.  
 
Podmínky pro podání oznámení na OIP a stanovení koordinátora BOZP 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

- je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, 

- přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu – 3750 NH 
(normohodin), 

je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést 
aktualizaci tohoto oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP při práci na 
staveništi. Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby.  
 
Výpočet provádění stavby 
Předpoklad realizace – 2 měsíců (22 prac. dní*2=44) v počtu max. 6 pracovníků 
(44*6=264<500) v jednom pracovním dni. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby a provedenému výpočtu nebude překročena 
zákonná podmínka pro podání oznámení na OIP a určení koordinátora 
BOZP v realizaci (zajišťuje zadavatel stavby).  
 
 
 
Příloha č.1 Inženýrskogeologický průzkum Liberec – Chrastavská – IGP 
12/2019 
 
Příloha č.2 Diagnostický průzkum konstrukcí zakrytí Jizerského potoka 
úseky E, F, G 05/2018 


