Smlouva o dílo ev. č. 
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí                       
/dále jen objednatel/
Zhotovitel


se sídlem:
       



zastoupený: 




IČ:





DIČ:



 

bankovní spojení:



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v  

(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo

I. Dílem se dle této smlouvy rozumí rozebrání současné, částečně nefunkční a zborcené, opěrné kamenné zídky, která tvoří umělé koryto bezejmenného vodního toku ID 10183799, ČHP 2-04-07-0150-0-00, administrativní říční kilometr 0,1. a následná realizace nové opěrné zdi.
II. V současné době je koryto toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce v délce cca 50 m opevněno kamennou opěrnou zídkou šířky cca 260 mm a průměrné výšky cca 1000 mm. Koryto toku má šířku ve dně cca 600 mm. V některých úsecích je kamenná zídka kompletně zborcená a tvoří překážku ve vodním toku. Rozměry a provedení základů nejsou známé.
III. Vzhledem k tomu, že stávající zídka dle statického posudku nevyhovuje požadavkům svojí šířkou, je navrženo kompletní rozebrání stávajícího opevnění břehů včetně základů. Kameny ze stávajícího opevnění budou uloženy na stavebním pozemku a použity na výstavbu nových zdí.
IV. Místo stávajících zdí bude provedeno nové opevnění z opěrných kamenných zídek (žula) výšky cca 1000 mm (skutečnost dle stávajícího stavu) a šířky 380 mm. Zídky budou umístěny na betonový základ z betonu třídy min. C 16/20 hloubky 600 mm. Dno bude opevněno urovnaným pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm. 

V. Na stavebním pozemku v okolí koryta vodního toku se nachází zahrádky a není zde příjezdová cesta pro těžkou techniku. Při stavebních pracích je třeba co nejvíce respektovat stávající stav zahrádek a používat pouze lehkou techniku a ruční nářadí a mechanizaci.
VI. Stavební práce je třeba provádět při nízkých průtocích ve vodním toku. Při provádění stavby bude voda převáděna plastovým potrubím vždy pod úsek, kde budou probíhat stavební práce.
VII. Veškeré práce budou prováděny v souladu s popisem udržovacích prací a se zjednodušenou dokumentací skutečného provedení stavby. Pasport byl schválen oddělení vodoprávní úřad odboru životního prostředí MML. Předmětný popis udržovacích prací je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Účelem díla je regulace toku ID 10183799, z důvodu zabránění zahrazení koryta a zamezení škod na majetku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce v délce cca 50 m.
IV. Cena
I. Cena za provedení díla je byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne ……. podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



………………………...Kč

DPH






………………………...Kč

cena celkem s DPH




………………………...Kč     
II. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

III. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

IV. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

I. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do devíti týdnů od předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
II. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

•
neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

•
pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

•
v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména vysoký průtok ve vodním toku, živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
VI. Platební podmínky
I. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

II. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

VII. Sankce
I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. IV a VI, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

III. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

IV. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ.

V. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
VIII. Povinnosti zhotovitele
I.
Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

II.
Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

III.
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IV.
Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
V.
Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
VI.
Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VII.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

VIII.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
IX. Spolupůsobení objednatele

I. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

II. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
X. Záruky na dílo
I. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

II. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
III. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo výkazu výměr.

IV. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

V. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
VI. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
VII. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

VIII. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XI. Subdodavatelé
I. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
II. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
III. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých subdodavatelů. 

IV. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
V. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

VI. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

VII. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

XII. Závěrečná ujednání
I. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
II. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
III. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
IV. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
V. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
VI. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….
V……………………........ dne………………
Ing. Karolína Hrbková                                 


náměstkyně primátora                        
     
……………………………………..              ……………………………………     
Za objednatele



  Za zhotovitele

Přílohy: Popis udržovacích prací
              Rozpočet 

 Seznam subdodavatelů
        Příloha č. 1: Popis udržovacích prací
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[image: image2.jpg]Koryto vodniho toku na pozemku p. €. 456/1 v k. 1. Frantiskov u Liberce
Popis udrZovacich praci

A. PRUVODNi ZPRAVA

A1 Identifikacni Gdaje

nazev stavby: Koryto vodniho toku na pozemku p. €. 456/1 v k. . Franti kovfi)"L‘i"
misto: pozemek p. &. 456/1 v k. 0. Frantiskov u Liberce T

obec: Liberec

kraj: Liberecky o,
viastnik stavby: STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1, 46059 Liberec *
(i¢el dokumentace: popis udrzovacich praci

zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1,

autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi, autorizace CKAIT €. 0501022

A.2 Popis stavajiciho stavu
V soucasné dobé je koryto toku na pozemku p. ¢. 456/1 v k. 0. Franti$kov u Liberce v délce cca 50 m

opevnéno kamennou opérnou zidkou Sirky cca 260 mm a prdmémé vysky cca 1000 mm. Koryto toku ma
&ifku ve dné cca 600 mm. V nékterych Usecich je kamenna zidka kompletné zborcena a tvori prekazku ve

vodnim toku. Rozméry a provedeni zakladd nejsou znamé.

A.3 Popis navrZenych Gprav

Vzhledem k tomu, Ze stavajici zidka dle statického posudku nevyhovuje pozadavkdm svoji itku, je navrzeno
kompletni rozebrani stavajiciho opevnéni behl véetné zakladd. Kameny ze stavajiciho opevnéni budou
ulozeny na stavebnim pozemku a pouZity na vystavbu novych zdi.

Misto stavajicich zdi bude provedeno nové opevnéni z opémych kamennych zidek (2ula) vysky cca 1000
mm (skuteSnost dle stavajiciho stavu) a Sitky 380 mm. Zidky budou umistény na betonovy zaklad z betonu
tridy min. C 16/20 hloubky 600 mm. .

Dno bude opevnéno urovnanym pohozem z lomového kamene frakce 0/125 tl. 200 mm.

Na stavebnim pozemku v okoli koryta vodniho toku se nachazi zahradky a neni zde pfijezdova cesta pro
t&3kou techniku. PFi stavebnich pracich je tieba co nejvice respektovat stavajici stav zahradek a pouzivat
pouze lehkou techniku a ruéni nafadi a mechanizaci.

Stavebni prace je teba provadét pfi nizkjch pritocich ve vodnim toku. Pfi provédeni stavby bude voda
prevadéna plastovym potrubim vzdy pod usek, kde budou probihat stavebni prace.

Vykresova dokumentace:
C.1 Situace, 1:250
D.1 Vzorovy pficny fez, 1:25
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifikacni udaje

nazev stavby:

misto: pozemek p. €. 456/1 v k. 0. FrantiSkov u leerce

obec: Liberec

kraj: Liberecky

vlastnik stavby: STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege 1, 46059 Liberec 1
el dokumentace: zjednodu$ena dokumentace skute¢ného provedeni stavby (pasport stavby)'
zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1,

autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inzenyrstvi, autorizace CKAIT ¢. 0501022

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Dokumentace vychazi z prohlidky mista stavby, informaci poskytnutych zastupcem investora a
geodetického zaméfeni polohopisu a vySkopisu zpracovaného Ivanem Holym v srpnu 2015. Stavebni
povoleni ani kolaudaéni rozhodnuti se nedochovalo, stejné tak pivodni projektova dokumentace. Dokonceni
stavby se odhaduje na obdobi cca 60. léta 20. stoleti.

A.3 Udaje o tzemi
Stavba se nachazi ve stanoveném zaplavovém Uzemi vodniho toku Frantiskovsky potok, ale mimo
pamatkové rezervace, pamatkové zony, zvlasté chranéné tizemi ochrany pfirody, OPVZ a CHOPAV.

seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti):
Stavba je umisténa na pozemcich p. €., v k. 4. FrantiSkov u Liberce, obec Liberec:

Pozemek p. €. |Druh Vlastnik Vyméra [m?

456/1 zahrada STATUTARNi MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese | 1455
1, 46059 Liberec 1

A.4 Udaje o stavbé
«a) Ucel uzivani stavby
Koryto vodniho toku.

b) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

c) idaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisd.

d) kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich jednotek a

jejich velikosti, po&et uzivatelii / pracovniki apod.)

Jedné se o Usek upraveného vodniho toku délky 50,0 m. MAGISTRAT M ESTA LIBEREC
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
Ovéfend projektova dokumentace

: - RN 220) 75 Koy 455 Da
LD Mor AP




[image: image6.jpg]Koryto vodniho toku na pozemku p. €. 456/1 v k. 0. Frantiskov u Liberce
Zjednodusena dokumentace skuteéného provedeni stavby

e) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpaddi a emisi apod.)
Netyka se stavby.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni) i, -0

Jedna se o upraveny Usek koryta vodniho toku (bezejmenného pravostranného pfitoktvodniho toku
Frantiskovsky potok) délky 50 m na pozemku p. ¢. 456/1 v k. U. Franti$kov u Liberce. Koryto je vedeno po
celé délce pozemku severovychodnim smérem. Na pozemku se nachazi zahradkarska kolonie.

Koryto toku ma Sitku ve dné cca 600 mm a opevnéni brehl je provedeno z opémych kamennych zidek
vysky cca 1000 mm a Sitky 380 mm. Dno je opevnéno urovnanym pohozem z lomového kamene frakce
0/125 tl. 200 mm. Zidky jsou umistény na betonovy zéaklad hloubky 600 mm.

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu
Technicky stav opevnéni odpovida béznému opotiebeni od predpokladané doby zhotoveni.

c) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pfistupna z méstské komunikace na pozemku p. €. 447 v k. 0. FrantiSkov u Liberce (ulice V
Zahradach). Stavba neni napojena na zadnou technickou infrastrukturu.

d) ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba nema ochranna ani bezpecnostni pasma ani se nenachazi v zadném ochranném nebo bez-
pe¢nostnim pasmu.

e) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu
Stavba neméa negativni vliv na Zivotni prostredi a ochranu zvlastnich zajma.

MAGISTRAT MESTA LIBERE

s £ - (
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTRED
Ovéfena projektové dokumentace
Dah_Jm: ..... 10, //X'”/‘/

&y 2P (G330 A3 Pllp) i Da,
CO " £GP/ 75
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C. ZJEDNODUSENY SITUACNi NAGRT

CA
C2
C3

Vyfez vodohospodarské mapy, 1:50 000
Prehledna situace, 1:1000
Podrobna situace, 1:250

B
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D. ZJEDNODUSENA VYKRESOVA DOKUMENTACE

D.1  Vzorovy piicny fez korytem, 1:25
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Příloha č. 2: Rozpočet
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