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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované úpravy se týkají budov základní školy č. p. 175 a 212, které jsou 
situovány v centru městské části Ruprechtice na severním okraji Liberce. Objekty jsou 
zasazeny do rovinatého pozemku. Pozemky, na kterých jsou dotčené stavby umístěny, 
jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Projekt je 
v souladu s územně plánovací dokumentací. Projekt zohlední podmínky všech 
dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace, a které 
nejsou doposud známy. Budovy jsou přístupné od severu z přilehlé místní komunikace 
(ulice Věkova) a od východu z náměstí Míru. V okolí objektu se nachází zástavba 
rodinných a bytových domů, místní komunikace a plochy se zelení. Stavební pozemek 
je oplocen. Parkovací plochy jsou na přilehlých místních komunikacích a parkovištích. 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a staveb a sondy do vnitřních a 
obvodových konstrukcí. Podkladem pro projekční práce byla část projektové 
dokumentace z doby dostavby a rekonstrukce objektů, zaměření objektů a 
energetické hodnocení vypracované pro účely získání dotace z programu OPŽP. 
 Stavebně technický průzkum fasády bude podrobně proveden (včetně 
odtrhových zkoušek) až v rámci realizace stavby. Zhotovitel stavby ověří soudržnost a 
míru případné degradace fasády po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci 
lešení), a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené 
v ČSN 73 2901, ČSN 73 2902 a zároveň i podmínky technologického předpisu 
konkrétního výrobce a dodavatele systému. 
 Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden.   

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a 
ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských 
sítí. 
 Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem 
č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 
podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  
 K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 
č.151/2000 Sb., §92. 
 Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující 
ustanovení (výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma 
vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Objekty se nenachází v záplavovém území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

 Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 
dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekty jsou umístěny na pozemku 
investora. Příjezd a přístup k objektům je ze stávající místní komunikace (ulice 
Věkova) a z náměstí Míru. Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních 
úprav uvedeny do původního stavu. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 
dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, případně další související 
práce, nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 
dle zadání pouze zateplení objektu, výměnu výplní otvorů, úpravy vnitřní dispozice, 
rekonstrukce střech, případně další související práce, nejsou na zábory kladeny žádné 
požadavky. 

h) Územně technické podmínky 

 Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, 
zateplením, výměnou výplní otvorů, úpravami vnitřní dispozice, rekonstrukcí střech a 
instalací nového nuceného větrání nedojde k žádným územním změnám ani změnám 
inženýrských sítí, energetických kapacit a změnám, které by měly vliv na životní 
prostředí a vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení území. 

i) Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba 
překládat žádné inženýrské sítě. 
 
 

2. Celkový popis stavby 
 
 Z hlediska architektonického jde především o zateplení objektů systémem 
(ETICS) a úpravu tvarů střech. Barevné řešení fasád bude určeno investorem 
v průběhu výstavby. Stavebními úpravami se zlepší užitné vlastnosti jednotlivých 
místností, zvětší se kapacita objektů a prodlouží se životnost takto regenerovaných 
objektů. Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých 
konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované 
systémy.  
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a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání i kapacita obou objektů základní školy zůstává zachována. 
Nástavbou budovy A (hlavní budova) bude zrušena stávající bytová jednotka a 
kanceláře se sklady v podkroví. Nově zde vznikne jedna multimediální učebna 
s kapacitou 15 dětí, 8 kanceláří pro zaměstnance školy, hygienické zázemí, sklady a 
strojovna vzduchotechniky. Dále v místě stávající sborovny ve 2.NP vznikne nová 
učebna praktické výuky vaření s kapacitou 15 dětí. Stávající garáž přistavěná ke 
dvorní fasádě budovy A bude bez náhrady zbourána. V nástavbě budovy B vzniknou 2 
nové odborné učebny (přírodovědecká učebna s kapacitou 30 dětí a jazyková učebna 
s kapacitou 30 dětí) a hygienické zázemí. Dále v místě stávající družiny v 1.NP 
vznikne nová zahradnická a řemeslná dílna o celkové kapacitě 30 dětí. 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Budovy základní školy jsou situovány v centru městské části Ruprechtice na 
severním okraji Liberce. V okolí objektu se nachází zástavba rodinných a bytových 
domů, místní komunikace a plochy se zelení. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního 
řešení a technologií. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení počtu uživatelů 
budovy. Rekonstrukce se provádí z důvodu rozšíření výukových prostor školy, 
rozšíření zázemí pro zaměstnance školy a zlepšení stávajících tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí. 

d) Bezbariérové užívání staveb 

 Nově bude zřízen bezbariérový přístup do budovy A (hlavní budova) pomocí 
bezbariérových ramp vedoucích k zadnímu vstupu do spojovací chodby mezi školou a 
jídelnou na úrovni 1.NP. Dále bude v atriu hlavní budovy zhotoven bezbariérový výtah 
se zastávkami ve všech nadzemních podlažích objektu. Ve 4.NP hlavní budovy a 1.NP 
přístavby stravovacího provozu budou umístěna dvě bezbariérová WC. Bezbariérové 
WC v 1.NP bude sloužit i pro uživatele v 1.NP budovy B (je tu splněna docházková 
vzdálenost). 

Dále bude zřízen nový bezbariérový přístup do 1.NP budovy B pomocí rozšíření 
stávající podesty před hlavním vstupem do objektu a využití části nových ramp 
k zadnímu vstupu do objektu A. Zbývající podlaží budovy budou bezbariérově 
zpřístupněna pomocí schodolezu. Ve 3.NP budovy B bude umístěno jedno 
bezbariérové WC. 

Veškeré výše uvedené konstrukce a prostory jsou navrženy v souladu s vyhl. 
č. 398/2009 Sb. 

e) Bezpečnost užívání stavby 

 Objekty základní školy budou užívány běžným způsobem. 
 Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, 
které je nutné dodržovat při provozu. 

- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 
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- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před 

bleskem 
- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 

f) Základní charakteristika objektů 

Architektonicko - stavební řešení 
 
Předmětem stavebních úprav jsou dvě budovy základní školy z první poloviny 20. 

století. Budova A č. p. 212 (hlavní budova) je čtyřpodlažní částečně podsklepený 
objekt s půdorysem ve tvaru písmene E. Na konci 80. let 20. století byla budova 
rozšířena o jednopodlažní nepodsklepenou přístavbu se stravovacím provozem. 
Původní budova školy je zastřešena valbovou střechou, přístavba má střechu plochou. 
V budově se nachází celkem 15 učeben, šatny, hygienické zázemí, sborovna, 
kanceláře zaměstnanců, 1 bytová jednotka, sklady, jídelna, kuchyně se zázemím a 
garáž. Hlavní přístupy do objektu jsou od východu z náměstí Míru, od jihu ze dvora 
mezi budovou A a B, od západu ze dvora za budovou školy a od severu z místní 
komunikace (ulice Věkova). 

Budova školy je zděná a má podélný stěnový nosný systém. Přístavba je též 
zděná s podélným stěnovým nosným systémem zkombinovaným se sloupy a průvlaky 
v prostoru jídelny a kuchyně. Obvodové stěny jsou vyzděny z plných pálených cihel 
tloušťky 300 až 900 mm, respektive plynosilikátových tvárnic tloušťky 400 mm u 
přístavby. Stropy v původní budově školy jsou klenbové z cihel (nad 1.PP), dřevěné 
trámové (nad 1.NP a 2.NP) a z keramicko-betonových tvárnic vkládaných mezi 
ocelové nosníky (nad 3.NP). Konstrukci valbové střechy tvoří dřevěný vaznicový krov 
s plechovou krytinou. Plochá střecha nad přístavbou je dvouplášťová s provětrávanou 
vzduchovou dutinou. Horní plášť střechy je tvořen dřevěným krovem s prkenným 
bedněním, dolní plášť tvoří železobetonové stropní panely s vrstvou tepelné izolace 
z minerální vaty tloušťky 160 až 180 mm. Střešní krytina ploché střechy je z živičných 
pásů. Podlahy na terénu jsou v původní budově školy nezateplené a u přístavby 
zateplené polystyrenem tl. 30 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří převážně PVC, na chodbách 
a v hygienickém zázemí je potom keramická dlažba. V 1.PP tvoří nášlapnou vrstvu 
betonová mazanina. Výplně otvorů jsou převážně dřevěná zdvojená a špaletová okna 
a dřevěné dveře. Část oken a dveří byla v nedávné době vyměněna za nová plastová 
okna a plastové a kovové dveře s izolačním zasklením. 

Budova B č. p. 175 je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s půdou 
v podkroví. Objekt má obdélníkový půdorys rozšířený o dvě jednopodlažní přístavby 
s plynovou kotelnou a šatnami s hygienickým zázemím. Původní budova školy je 
zastřešena sedlovou střechou, přístavby mají střechy ploché. V budově se nachází 
celkem 5 učeben, šatny, hygienické zázemí, sborovna a sklady. Hlavní přístupy do 
objektu jsou od severu ze dvora mezi budovou A a B a od západu ze zastřešené 
terasy. Kotelna má samostatný vstup od západu. 
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Budova B je zděná a má příčný stěnový nosný systém. Přístavby jsou též zděné 
se stěnovým nosným systémem. Obvodové stěny jsou vyzděny z plných pálených 
cihel tloušťky 300 až 600 mm. Stropy v původní budově jsou dřevěné trámové. 
Konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný vaznicový krov s plechovou krytinou. Plochá 
střecha nad přístavbou šaten je jednoplášťová s dřevěnou nosnou konstrukcí 
opatřenou sádrokartonovým podhledem. Mezi dřevěnými nosníky je vložena minerální 
vata tloušťky 100 mm. Krytinu tvoří PVC fólie položená na prkenné bednění. Plochá 
střecha nad kotelnou je dvouplášťová. Horní plášť střechy je tvořen dřevěným krovem 
s prkenným bedněním, dolní plášť tvoří keramický strop Hurdis s vrstvou tepelné 
izolace z minerální vaty. Střešní krytina ploché střechy je z živičných pásů. Podlahy na 
terénu jsou nezateplené. Nášlapnou vrstvu tvoří převážně PVC, v hygienickém zázemí 
a přístavbě šaten je potom keramická nebo teracová dlažba. V 1.PP tvoří nášlapnou 
vrstvu betonová mazanina. Výplně otvorů jsou částečně dřevěná špaletová okna a 
dřevěné dveře a částečně nová plastová okna a plastové dveře s izolačním zasklením 
osazená v nedávné době. 

 
Bourací a demontážní práce 
 

- Budou demontována vybraná okna a dveře na obou budovách 
- Bude odstraněn horní plášť dvouplášťových plochých střech včetně minerální 

vaty u přístavby budovy A a přístavby kotelny budovy B 
- Bude kompletně zbourána garáž přistavěná ke dvorní fasádě budovy A 
- Bude odstraněna stávající valbová střecha budovy A a sedlová střecha budovy 

B včetně krovu 
- Budou vybourány vnitřní příčky a nosné zdi ve 4.NP budovy A a 3.NP budovy B 

až na úroveň podlahy 
- Budou ubourány obvodové stěny 4.NP budovy A až na úroveň spodního okraje 

hlavní římsy 
- Budou ubourány obvodové stěny 3.NP budovy B až na úroveň spodního okraje 

hlavní římsy u okapů a o cca 4 řady cihel u štítů 
- Bude vybourána stávající příčka ve 2.NP budovy A mezi místnostmi č. 206 a 

207 
- Bude částečně zbourána příčka mezi místnostmi č. 135, 136 a 137 v 1.NP 

budovy A 
- Budou odstraněna souvrství podlah ve 4.NP budovy A až na keramické panely 
- Bude kompletně vybourán strop nad 2.NP budovy B včetně výstupního ramene 

schodiště do 3.NP 
- Bude odsekán stávající keramický obklad na soklech 
- Budou odsekány římsy na fasádách obou budov 
- Bude vybourána betonová podlaha a rampa v 1.PP budovy A 
- Bude zbouráno schodiště před vstupem do místnosti č. 121 u přístavby budovy 

A a též část schodiště na dvoře mezi budovami A a B 
- Budou vybourány parapety vybraných oken budovy A a budovy B 
- Budou demontovány stávající klempířské prvky, které zabraňují aplikaci ETICS 
- Bude kompletně demontován stávající hromosvod na obou budovách 
- Budou demontovány stávající mřížky větracích otvorů v obvodových stěnách 
- Boudou demontovány stávající elektrická zařízení na fasádě 
- Budou demontovány ocelové žebříky na střechy obou budov 
- Budou provedeny odkopy kolem obou budov pro aplikaci zateplení soklové části 
- Bude provedena demontáž stávajících drobných instalací a zámečnických 

konstrukcí na obou objektech (mříže, zábradlí, nástěnná svítidla apod.) 
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Prvky, které jsou určeny pro zpětnou montáž, budou uloženy, případně 
upraveny, tak aby byla možná jejich zpětná montáž. 

 
Popis stavebního řešení 
 

- Bude vyzděna nástavba 4.NP budovy A a 3.NP budovy B 
- Bude proveden nový strop nad podhledem nad 3.NP budovy A 
- Bude proveden nový strop nad 2.NP budovy B včetně výstupního ramene 

schodiště do 3.NP 
- Budou provedeny nové střechy ze sbíjených příhradových vazníků s plechovou 

taškovou krytinou na obou budovách 
- Budou provedeny nové zděné a sádrokartonové vnitřní příčky na obou 

budovách 
- Bude vyzděna nová výtahová šachta v atriu budovy A 
- Bude provedena nová betonová podlaha v kotelně 1.PP budovy A 
- Bude provedena injektážní clona proti vzlínání zemní vlhkosti v obvodovém 

zdivu obou budov 
- Budou zatepleny obvodové stěny obou budov kontaktním zateplovacím 

systémem z certifikovaného fasádního systému ETICS 
- Budou zatepleny soklové části obou budov z perimetrického polystyrenu se 

zatažením pod úroveň upraveného terénu 
- Budou osazena nová okna a dveře 
- Bude provedeno zateplení plochých střech s novou krytinou z PVC fólie 
- Budou zatepleny podhledy nových šikmých střech 
- Budou provedeny nové klempířské prvky z poplastovaného plechu – nové 

oplechování parapetů a střech a osazení nových dešťových svodů a 
podokapních žlabů 

- Bude provedena zpětná montáž elektro zařízení na fasádě 
- Bude provedena montáž nových ocelových žebříků na střechu přístavby budovy 

A a kotelny budovy B 
- Bude provedena montáž nového hromosvodu 
- Bude proveden nový okapový chodník 
- Budou provedeny nové bezbariérové rampy před zadním vstupem do budovy A 

a hlavním vstupem do budovy B 
 
Návrh řešení – popis 
 
 V rámci projektu bude kompletně zateplena obálka obou budov školy a dojde 
k přestavbám 4.NP budovy A (hlavní budova) a 3.NP budovy B včetně provedení 
nového zastřešení šikmými střechami. Na budově A bude kromě přestavby a zvýšení 
4.NP též přistavěna zděná výtahová šachta a provedeny drobné dispoziční změny 
v 1.NP a 2.NP. Současně bude nad stávajícím stropem nad 3.NP budovy A provedena 
nová ocelobetonová stropní konstrukce a stávající strop bude tvořit pouze samonosný 
podhled. Na budově B bude dále proveden nový ocelobetonový strop nad 2.NP včetně 
výstupního ramene schodiště do 3.NP a drobné dispoziční změny v 1.NP. 
 
 Zateplení obvodových stěn – bude řešeno kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS s použitím fasádního polystyrenu tl. 160 mm a silikonové probarvené omítky 
zrnitosti 1,5 mm. Oblast soklu bude řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s použitím perimetrického polystyrenu tl. 160 mm a stříkané mozaikové omítky na 
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bázi akrylátových pryskyřic. U budovy A budou na fasádě vícepodlažní části provedeny 
požární pásy z minerální vaty tloušťky 160 mm. 
 
 Zateplení střech – u plochých střech bude řešeno přeměnou dvouplášťových 
provětrávaných střech na jednoplášťové. Horní plášť bude odstraněn a na stropní 
konstrukci budou nalepeny spádové klíny z polystyrenu tloušťky 220 až 500 mm 
s novou lepenou krytinou z PVC fólie. Šikmé střechy budou zatepleny minerální vatou 
tloušťky 300 mm vloženou do podhledu. 
 
 Výměna nevyhovujících výplní otvorů na obálce budovy – u oken plastové 
profily rámu s izolačním zasklením tak, aby byl splněn návrhový součinitel prostupu 
tepla celého okna uvedený ve výpisu vnějších výplní otvorů. U dveří plastové profily 
rámu s izolačním zasklením tak, aby byl splněn návrhový součinitel prostupu tepla 
celých dveří uvedený ve výpisu vnějších výplní otvorů. Dále budou vyměněny stávající 
vnitřní dveře na hranicích nově zřízených požárních úseků za nové protipožární. 
 
Stavebně konstrukční řešení 

 
Celkově je stav obou budov dobrý s výjimkou krovu a stropu nad 2.NP budovy 

B, které jsou značně poškozeny od dřevokazného hmyzu a hub. Stav objektů 
odpovídá jejich stáří a míře údržby. Při průzkumu objektu nebyly zjištěny žádné 
trhliny nebo statické poruchy. 

 
Přitížení nástavbami a přestavbami nejvyšších podlaží obou budov bezpečně 

přenesou stávající svislé a základové konstrukce. Přitížení tepelnou izolací na plochých 
střechách bezpečně přenesou stávající stropní konstrukce bez dalších úprav. Toto je 
podrobněji řešeno v části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

g) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická zařízení budov 
 

a) Elektroinstalace a hromosvod 
Současný stav 
 Elektroinstalace obou budov je provedena převážně vodiči typu AYKY vedenými 
skrytě pod omítkou. Objekt je napojen na rozvodnou síť elektrické energie. Na 
šikmých střechách objektů je nainstalována hřebenová a na plochých síťová jímací 
soustava. 
 
Technické řešení 

V rámci zateplení a nástaveb budov je navržena nová jímací soustava 
s viditelnými svody a novým uzemněním. 
 
b) Zdroj tepla a otopná soustava 
Současný stav 

Vytápění obou objektů je zajišťováno otopnými soustavami s deskovými a 
článkovými otopnými tělesy napojenými na centrální plynovou kotelnu umístěnou 
v přístavbě budovy B. Ohřev TV je v budově A realizován dvěma nepřímotopnými 
zásobníkovými ohřívači nabíjenými otopnou soustavou. Jeden zásobník slouží pro 
stravovací provoz a druhý pro hygienické zázemí původní budovy školy. V budově A je 
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nainstalována cirkulace teplé vody. Ohřev TV v budově B zajišťují lokální elektrické 
zásobníkové ohřívače. 

 
Technické řešení 

Vzhledem k tomu, že stávající plynové kotle jsou za hranicí životnosti a 
v teplovodu mezi oběma budovami dochází k velkým ztrátám, bude stávající centrální 
kotelna rozdělena na dvě samostatné zvlášť pro každý objekt. Ve stávající kotelně 
bude zřízena samostatná místnost pro plynový kondenzační kotel s výkonem nižším 
než 50 kW. Tento kotel bude sloužit k vytápění budovy B. V 1.PP budovy A bude 
zřízena plynová kotelna III. kategorie s dvojicí kondenzačních kotlů sloužících 
k vytápění a ohřevu teplé vody. Pro nastavovaná podlaží obou budov budou zřízeny 
samostatné směšované otopné větve s deskovými otopnými tělesy. Stávající otopné 
soustavy obou budov zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich vyregulování a 
osazení termoregulačních ventilů s termostatickými hlavicemi na otopná tělesa. 
 

c) Instalace nuceného větrání 
Současný stav 

Objekt je větrán převážně přirozeně okny, WC a hygienické zázemí jsou větrány 
podtlakově odtahovými ventilátory. Kuchyň v přístavbě budovy A je větrána nuceně 
vzduchotechnickou jednotkou. 
 
Technické řešení 

V obou budovách bude nově instalováno nucené větrání všech učeben a 
v přístavbě stravovacího provozu budovy A dojde k výměně stávající 
vzduchotechnické jednotky za novou včetně rozvodů vzduchu. V budově A budou pro 
větrání učeben instalovány celkem 3 vzduchotechnické jednotky – první, umístěná 
v 1.NP, bude sloužit pro větrání učeben v 1.NP, druhá, umístěná ve 2.NP, bude sloužit 
pro větrání učeben ve 2.NP a třetí, umístěná ve 4.NP, bude sloužit pro větrání 3.NP a 
4.NP. V budově B bude instalováno celkem 6 lokálních vzduchotechnických jednotek, 
kdy každá jednotka bude sloužit pouze k větrání učebny, ve které je umístěna. 
 
d) Zdravotně technické instalace 
Současný stav 

V obou objektech je rozvod teplé a studené vody a kanalizace. 
 
Technické řešení 

V rámci nástaveb 4.NP budovy A a 3.NP budovy B budou zřízena nová 
hygienická zázemí se zařizovacími předměty a dále umyvadla a dřezy v nových 
učebnách a kancelářích. Odpadní kanalizační potrubí bude prodlouženo až nad nové 
střechy. Do něj budou zaústěna připojovací potrubí od nových zařizovacích předmětů. 
Přívody teplé a studené vody pro nové zařizovací předměty v nástavbách budou 
vedeny samostatným stoupacím potrubím. 
 
e) Plynová odběrná zařízení 
Současný stav 

Obě budovy mají samostatnou přípojku plynovodu. Přípojka pro budovu B je 
v současnosti využívána pro dodávku plynu do stávající kotelny, která zásobuje 
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teplem oba objekty. Přípojka plynu pro budovu A je v současnosti zaplombovaná a 
nevyužívaná.  
 
Technické řešení 

Pro novou plynovou kotelnu III. kategorie umístěnou v 1.PP budovy A bude 
zřízen nový přívod plynu ze stávající přípojkové skříně na dvorní fasádě objektu. 
 

Technologická zařízení budov 
Nedochází ke změně. 

h) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 Navržené stavební úpravy zvyšují požární výšky budov, u budovy B se vytváří i 
nové užitné podlaží. Řeší se podkrovní vestavby a dále přístavba výtahu u budovy A. 
Jde o změnu staveb skupiny 2, dle ČSN 730834. Z vestavěných místností bude 
vytvořen samostatný požární úsek, rovněž i z výtahové šachty. Respektovány budou 
stávající únikové cesty z budov. Budova A částečně od přízemí a celkově od úrovně 
2.NP. není dělena na požární úseky. Budova B od přízemí do úrovně podkroví není 
dělena na požární úseky. Podle čl. 5.1.1 a) budou tedy z prostorů dotčených změnou 
stavby vytvořeny požární úseky. Stávající centrální schodiště obou budov budou nově 
řešena jako chráněné únikové cesty. Nedochází k navýšení kapacity kmenových 
učeben a ani šaten, počet žáků obou budov je stále stejný. Přibyly pouze nové 
odborné učebny a prostory administrativy a kabinety ve 4.NP budovy A. Respektovány 
budou požadavky na rozdělení požárních úseků dle čl. 5.3.2 ČSN 730802. 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části této 
projektové dokumentace D.1.3. 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

 Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického hodnocení, 
které vypracoval Bc. Daniel Kout, oprávnění č. 914. Parametry jednotlivých stávajících 
a nově navržených konstrukcí jsou podrobně vyspecifikovány v tomto energetickém 
hodnocení a splňují součinitele prostupu tepla dané normou ČSN 73 0540–2 (2011). 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci 
běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších 
podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou čistit zvenku odbornou firmou. Je 
nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 
ocelových, dřevěných a klempířských. 
 Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, 
ke kterým byla určena. 
 Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního 
zateplení, zámečnických prvků a do rámů nových plastových oken. V takovémto 
případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 
 Provedením navržených opatření, především zateplením objektu se změní 
mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení relativní 
vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje 
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v místnostech bez nuceného větrání intenzivní krátké vyvětrání, které zajistí 
kompletní výměnu objemu vzduchu v objektu, ale současně nesníží teplotu 
v interiéru, z důvodu akumulace tepla v obvodových a vnitřních stěnách. V učebnách 
zajišťuje dostatečné větrání instalovaný systém vzduchotechniky. Vzhledem 
k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty stěn) se v zimním období 
nepředpokládá vznik plísní v kritických místech konstrukce (kouty, rohy), ale 
při nesprávném užívání místností (omezené větrání, sušení prádla v místnosti, velké 
množství pokojových rostlin, vaření bez odvětrávání par, chov zvířat atd.) toto riziko 
nelze vyloučit. 

k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Bez požadavků. Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, seismicita 
atd. 
 Nové výplně otvorů v obvodovém plášti (okna a dveře) budou splňovat 
požadavky ČSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 
 Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 
 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 
hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 
– 14 hodin. 
 
 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 Oba objekty jsou napojeny na stávající sítě pomocí přípojek vodovodu, přípojek 
NN, kanalizace a plynovodu. Stávající přípojka NN, která sloužila pro připojení bytové 
jednotky ve 4.NP budovy A bude zrušena. Stávající zaplombovaná přípojka plynu, 
která sloužila pro připojení bytové jednotky ve 4.NP budovy A bude nově využita pro 
napojení nové plynové kotelny III. kategorie v 1.PP. V okolí obou budov jsou navrženy 
pouze úpravy ploch a povrchů souvisejících se samotnou realizací opatření. Nevznikají 
nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových nebo 
splaškových. 
 
 

4. Dopravní řešení 
 
 Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. 
V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami dopravní 
infrastruktury. 

Budovy jsou přístupné od severu z přilehlé místní komunikace (ulice Věkova) a od 
východu z náměstí Míru. 

Stavební úpravy se provádí z důvodu rozšíření prostor pro výuku a pro 
zaměstnance a pro zlepšení stávajících tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí. Z tohoto důvodu se doprava v klidu neřeší, protože stávající poměry 
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zůstanou nezměněny. Parkování bude probíhat na stávajících vyhrazených plochách. 
 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 
vegetace a souvisejících terénních úprav. Nutné úpravy zeleně provede investor před 
započetím prací v době vegetačního klidu. 
 
 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci 
všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které 
stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich 
ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění. 

Ani v jedné budově základní školy nebylo zjištěno hnízdění rorýsů obecných. 
Také nebyla prokázána přítomnost synantropních druhů netopýrů (vše druhy zvláště 
chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. vyhl. 
395/1992 Sb. v platném znění). Není tedy třeba žádat o výjimku ze zákazu do zásahu 
biotopu zvláště chráněných živočichů dle výše uvedeného zákona. 

Na základě výše uvedených zjištění není třeba přijímat žádná opatření. Odborný 
posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou 
osobou, posuzující výskyt živočichů na budově je součástí PD v části E. Dokladová 
část. 

 
 

7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 
stavebník. Z přízemí objektu bude umožněn odběr elektrické energie – přípojné místo 
bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné přípojné místo, které zajistí 
stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní přípojky.  



  
  14 

 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 
Křenova 438/3 
162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 
E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 
Internet: www.energy-benefit.cz 

Objekt není možné využívat pro zařízení staveniště, a to i pro případné zajištění 
hygienických podmínek pro pracovníky. Po dohodě s kompetentními osobami je možno 
využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů. 

Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím 
venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění stavební buňky, skladu 
apod. 
 V blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách) bude umístěno mobilní WC.  

b) Odvodnění staveniště 

 Odtok dešťových vod bude zajištěn stávajícími vtoky plochých střech. Tyto 
vtoky musí plnit svou funkci i během realizace – s přerušením pouze bezprostředně při 
výměně za nový vtok. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- Napojení na dopravní infrastrukturu - stávající příjezd k objektu zůstane 
nezměněn. Pro parkování je možno využít stávající místní komunikace a 
parkoviště na náměstí. 

- Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na 
okolní stavby a pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke 
znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět 
zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze 
dočasného a omezeného charakteru, tak jak jako lze stejně charakterizovat i možnost 
zvýšení prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným 
skrápěním ploch.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích 
z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana 
okolí stavby. 

S navrženými stavebními úpravami nesouvisí řešení asanací, demolic nebo 
kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasné zábory pro stavbu budou pouze z hlediska zřízení zařízení staveniště a 
případných skládkových ploch příp. pro odkopy okolo objektu. Tyto zábory jsou pouze 
dočasného charakteru. 

Trvalé zábory pro navržené stavební úpravy nejsou vyžadovány. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Při provedení zateplení a výměny výplní otvorů budou vznikat odpady. Tyto 
odpady z prostorových důvodů nebudou na stavbě shromažďovány, ale budou uloženy 
do kontejneru a následně odváženy na určené skládky odpadů. 
 
Odpady vznikající při stavbě 
číslo odpadu název odpadu 
02 01 10 Kovové odpady 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 05 04 Zemina a kamení neuved. pod č. 17 05 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
- nakládání s odpady 
Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených 
odpadů těmito předpokládanými způsoby: 
 

(1) předání oprávněné osobě 

Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě 
s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu 
s platnou odpadovou legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad 
skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou 
skladovány v uzavřených kontejnerech. 
 

(2) využití v místě stavby 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby. 
 
Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů 
s tím spojených. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

S navrženými stavebními pracemi nesouvisí provádění zemních prací, jedná se 
o stávající objekt. Bude pouze proveden mělký výkop okolo obou budov pro realizaci 
zateplení. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální 
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šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná 
se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 
strojů. 
 Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací 
na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 

V případě zjištění azbestu bude tato skutečnost ohlášena stavebnímu úřadu či 
příslušné KHS a po odsouhlasení postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost 
je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují 
složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou 
oleje, maziva, azbest apod. 
 Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-
18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo 
pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo 
odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového 
rozmezí 8 až 14 hodin. 
 Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány 
v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 
staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
 Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 
olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště 
očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění 
zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 
 Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 
 
 V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. V případě, že by 
před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu byl zjištěn 
výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a 
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí 
neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat 
odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České společnosti na ochranu 
netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto 
živočichů i po provedení zateplení. 

j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v Plánu BOZP, který je 
součástí projektové dokumentace – viz část E.7. 
 
Bezpečnost práce po dobu výstavby: 
Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených 
předpisů. Zejména: 
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- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- NV č. 591/2006 Sb. 
- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 
- NV č. 378/2001 Sb. 
- NV č. 362/2005 Sb. 

 
 Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího 
(osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se 
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a 
montážních pracích, při práci ve výškách apod.  
 Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 
kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, 
výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě 
o dílo. 
 Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce 
– např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj. 
 
 Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). 
Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám. 
 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 
14 hodin. 
 
Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických 

zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí 
být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 

2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 
možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 
závodu. 

4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
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provozovatele s riziky stavební činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 

pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 

− provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní 
způsobilosti 

− vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 
bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 

− vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 

 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí 

pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
2) Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být 

zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 

3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 

4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 
hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a 
přístupů. 

6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v 
ohroženém prostoru. 

7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou 
únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí 

být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele 
stavebních prací. 

10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače 
zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a 
prokazatelně ověřována. 

11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 
znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 

12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně 
způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
12 měsíců ověřovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 
kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na 
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konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 
16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a 

údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění 
bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v 

souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 
Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 

 
Bezpečnost práce při provozu: 
1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s 

normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro 
příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt 
v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými. 

3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
 V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných 
činností. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Součástí navržených stavebních úprav je provedení nových bezbariérových 
přístupů do obou objektů. Nově bude zřízen bezbariérový přístup do budovy A (hlavní 
budova) pomocí bezbariérových ramp vedoucích k zadnímu vstupu do spojovací 
chodby mezi školou a jídelnou na úrovni 1.NP. Dále bude v atriu hlavní budovy 
zhotoven bezbariérový výtah se zastávkami ve všech nadzemních podlažích objektu. 
Ve 4.NP hlavní budovy a 1.NP přístavby stravovacího provozu budou umístěna dvě 
bezbariérová WC. Bezbariérové WC v 1.NP bude sloužit i pro uživatele v 1.NP budovy 
B (je tu splněna docházková vzdálenost). 

Dále bude zřízen nový bezbariérový přístup do 1.NP budovy B pomocí rozšíření 
stávající podesty před hlavním vstupem do objektu a využití části nových ramp 
k zadnímu vstupu do objektu A. Zbývající podlaží budovy budou bezbariérově 
zpřístupněna pomocí schodolezu. Ve 3.NP budovy B bude umístěno jedno 
bezbariérové WC. 

Veškeré výše uvedené konstrukce a prostory jsou navrženy v souladu s vyhl. č. 
398/2009 Sb. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na 
omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou 
tedy vyžadována. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 

 Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní 
oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
 Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. 
Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 
 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 
• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
• Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 
• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
• Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
• Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 
• Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
• Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník 
zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn 
pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 
bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude 
oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 
 Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou 
atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy 
IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. 
dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo 
na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou 
dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude 
určena stavebním úřadem. Nejbližší skládka se nachází ve vzdálenosti cca 25 km. 
 Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel 
bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné 
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komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 

nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 
 Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 
 Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které 
zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti 
výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a 
příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD 
mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových 
parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této 
dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem. 
 Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné 
tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí 
za správnost funkce stavby - částí stavby 
 

Při provádění výstavby za provozu objektu, bude před zahájením výstavby 
dohodnut postup výstavby mezi dodavatelem stavby a investorem (případně 
uživatelem stavby) a budou přijata příslušná opatření k ochraně osob jak v samotném 
objektu, tak i jejich pohyb v rámci staveniště. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací se bude řídit harmonogramem.  
Zpřesněný harmonogram, předloží zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. 

V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po jednotlivých stavebních objektech 
nebo jejich částech. Harmonogram bude sloužit, jako podklad, pro stanovení 
kontrolních prohlídek stavby. 

 
Provizorní zastřešení 
Při realizaci nástavby obou objektů bude provedeno provizorní zastřešení po celou 

dobu odkrytí budovy. 
Kotvení zastřešení je předpokládáno do stávající kce obv.pláště tzv. typem kotvení 

„V“ a dále dle výšky by byla vyztužena každá stojka příhradovou kcí, tzn, že podpěra 
střechy (fasádní lešení) by pokračovala nad pozednici do úrovně průsečíku sklonu 
(15°) spodní hrany provizorní střechy, která se provede nad úroveň nejvyššího bodu 
střechy (komín, anténa, či vrchol střechy). 
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Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS 

A.1 Kontrola a písemná přejímka podkladu 
 Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho 
přípravu => výtažné zkoušky, písemná přejímka podkladu. 
 
A.2 Kontrola dodaných součástí a příslušenství ETICS 
 Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho příslušenství dodaných na 
stavbu, před zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola 
lhůt, manipulace a skladování výrobků ETICS podle dokumentace. 
 
A.3 Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek 
 Tato kontrola bude prováděna dle požadavků dokumentace ETICS popř dle čl. 
4.3 ČSN 73 2901 v průběhu a po jejich ukončení. 
 
A.4 Kontrola lepení desek tepelné izolace 
 Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v průběhu technologické 
operace a po provedení technologické operace => písemná přejímka podkladu. 
 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu lepící hmoty 
- kontrola druhu a tloušťky tepelné izolace, 
- kontrola druhu určeného příslušenství ETICS (základové a ukončující lišty), 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, 
- kontrola odsazení lešení (případně závěsných lávek) od zateplované konstrukce. 

 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola rozmístění lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace, 
- kontrola tloušťky tepelné izolace, 
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- kontrola velikosti případně vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich 
případná úprava, 

- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní 
otvorů, 

- kontrola provedení tepelné izolace na ostění výplní otvorů, pokud byla 
stanovena, 

- kontrola aplikace těsnících pásek, pokud byly stanoveny, 
- kontrola dodržení původních dilatačních spár. 

 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace, 
- kontrola použití těsnících pásek, pokud byly předepsány, 
- kontrola dosažení tepelně izolační celistvosti vrstvy desek tepelné izolace, 

 
 Kontrola se provádí podle příslušné projektové dokumentace, stavební 
dokumentace a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 6 ČSN 73 2901. 
 
A.5 Kontrola kotvení hmoždinkami 
 Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se člení na kontrolní činnosti před 
zahájením, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 
 
 

a) před a v průběhu technologické operace 
- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky, 
- kontrola druhu vrtáku, 
- kontrola dodržování technologických přestávek mezi kotvením a předchozím 

lepením, 
- kontrola způsobu vrtání a osazování hmoždinek. 

 
b) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola počtu a rozmístění hmoždinek, 
- kontrola osazení hmoždinek, 
- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek. 

 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 7 ČSN 73 2901. 
 
A.6 Kontrola provádění základní vrstvy 
 Provedení kontroly základní vrstvy, tj. stěrkové hmoty s vloženou výztužnou 
skleněnou síťovinou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 
 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu stěrkové hmoty, 
- kontrola druhu skleněné síťoviny, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti desek tepelné izolace, 
- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u rohů výplní otvorů, 
- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti 

ETICS, pokud bylo stanoveno, 
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- kontrola provedení stanoveného příslušenství ETICS (ukončovací, nárožní a 
dilatační lišty), 

- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, včetně 

způsobu 
- řešení zamezující případné negativní vzájemné korozní působení dvou 

materiálů, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola ukládaní výztužné skleněné síťoviny jen do předem nanesené stěrkové 

hmoty, 
- kontrola přesahů pásů výztužné skleněné síťoviny a její uložení bez záhybů a 

zvlnění. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinatosti základní vrstvy, 
- kontrola krytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou, 
- kontrola celkové tloušťky základní vrstvy. 

 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 8 ČSN 73 2901. 
 
 
A.7 Kontrola provádění konečné povrchové úpravy 
 Provedení kontroly konečné povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nátěrem či 
s dekorativní vrstvou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti základní vrstvy, 
- kontrola druhu a provedení penetračního nátěru, pokud byl stanoven, 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním, 
- kontrola pracovních úseků a míst určených k přerušení příslušného záběru, 
- kontrola připravenosti ochrany fasády před působením klimatických vlivů. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola nanášení v jednom pracovním záběru, s dostatečným počtem 

pracovníků a ve vymezeném pracovním úseku. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola strukturování, barevnosti a tloušťky, 
- kontrola prováděných napojení v místě přerušení a navázání jednotlivých 

pracovních záběrů (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa změn 
barevnosti), 

- kontrola prováděných napojování v rámci jednoho pracovního záběru, hlavně 
v místech podlah lešení, 

- kontrola ukončení u spodní hrany zakládací lišty. 
 
 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901. 
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9. Závěr 
 
 Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 
nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Toto bude předem řešeno s 
investorem a projektantem. 
 Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 
nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 
provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 
skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 
 Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 
zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 
 Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je 
nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 
nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 
investora před započetím prací. 
 Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 
rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 
projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 
výstavby se zástupcem majitele objektu. 
 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční 
nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude 
odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný 
inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud 
vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
 
 Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 
při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 
 
 Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
projektové dokumentace. 
 
 
 
Dne: 20. 3. 2017 Zpracoval: Ing. Tomáš Vít 


