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„MŠ Kamarád, Liberec- modernizace kuchyně stavebnı cast“ 

SMLOUVAODÍLO 
Č* DSZfl1flflD857 

uzavřená na základě výběrového řízení pod názvem 

, v „ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objedııatel: 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

IČ: 
DIČ; 
bankovní Spojení: 
(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
Zastoupené: 
ve věcech technických 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

v platném znění 

I. Smluvní strany 
STATUTÁRNÍ MÉSTQ LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše I, 460 59 Liberec 1 

panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

00262978 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 
Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12 
Martinem Dušákem 
Martinem Dušákem 
25426541 

zapsaný n KS v Ústi nad Labem, øáán c, vıøžkn 17553 
(dále jen ,,Zh0tovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
l) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel Se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny Za jeho provedení, a to Za podmínek Smluvených níže. 
Předmětem plnění této Smlouvy je stavební modernizace kuchyně v objektu Mateřské 
školy Kamarád, příspěvková organizace, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6, včetně 
provedení všech dalších činností, které jsou S timto spojeny. Podrobný předmět plnění je 
popsán v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci Z 5/2017 od firmy Storing 
spol. sr.o., se kterými se Zhotovitel seznámil ve výběrovém řízení, což podpisem této 
Smlouvy stvrzuje. 

2)
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3) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha 
č. l této smlouvy její nedílnou součást. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří Technická zpráva. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny částečně za chodu školky. V době 
odpočinku dětí ve dnech pondělí až pátek od 12:00 do 14:30 hodin se zavazuje omezit 
hlučné práce, při kterých by byl rušen klid a spánek dětí. Toto ustanovení neplatí o 
prázdninách a mimo provoz školy. 

5) Účelem plnění jsou stavební úpravy dožilé kuchyně a zřízení nové vzduchotechniky 
kuchyně. 

6) Místo plnění: Mateřská škola Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6, příspěvková 
organizace 

III. Termín plnění 
1) Zahájení díla: do tří dnů po nabytí účinnosti smlouvy 

2) Dokončení díla: 21. 9. 2018 
3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o 

dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodčlků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této Smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů 
od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen S místem a 
okohıí situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení Stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem bude Sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení Stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
Stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového dila jako stav konečný.
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Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci: 
Mateřská škola ,,Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 
Liberec 6, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena 
bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb V prostoru 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště čimiostí na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a Současně je povinen hradit škody, které v Souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. Zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

Il) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniste 
řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět vněm 
záznamy vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá Zplatných právních předpisů, tj. Zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, o demí teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí Zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník. 
13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 

záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S ním propojená.
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16) K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
Objednateli. Nevyzve - li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrˇývaných prací, je 
povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese 
veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost 
objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s 

dodatečným odkrytím Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se 
povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě 
zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakıytím, je zhotovitel povinen 
závadný Stav neprodleně odstranit a přìzvat technický dozor k opakované kontrole. 

) V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od l. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost Svou i svých Subdodavatelů se 
jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 

l Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
27. 4. 2018 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku 
„MS Kamarád, Liberec - modernizace kuchyně - stavební část “ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 3.26l.620,37 Kč 
DPH 21%: 684.940,28 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 3.946.560,65 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení Stavby Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena Zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje zejména náklady na zřízení, provoz a Odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zañzení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří
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přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorií) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
l) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude 
probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě 
Objednatelem schválených dílčích protokolů Skutečně provedených prací. Splatnost 
faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy 
obj ednatel neposkytuje. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude dílčí protokol provedených prací nebo 
dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a 
podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými 
vyhotovený nejméně ve Z stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného 
a vzájemně odsouhlaseného dílčí protokol skutečně provedených prací nebo dodávek 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu. Ke konečnému předání bude doložena fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh stavby. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu 
bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis 
provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, 
že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat 
je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv 
požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 
6) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 
prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud vprůběhu 
provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší 
kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

VII. Smluvní pokuty 
l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý Započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla nebo jeho jednotlivé etapy bez 
omezení její celkové výše.
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2) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na Odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na Odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad V záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů praci a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky Za každý den 
prodlení. Objednatel není vprodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy. 

7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

9) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti S porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně. 

10) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, ktere' už existuje v době 
odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ll) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči obj ednateli. 

12) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávaji obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdravi nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtćto smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto Svoji povinnost nesplní, je
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objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu stím, že veškeré náklady a platby s tím Spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůzy plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými V zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude 
Zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 
O V důsledku vyssí moci 

X. Záruky 
l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu 

S příslušnými právními předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativnimi 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zámku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 
1) Předání a převzetí dila provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 

oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Ohjednatel souhlasí s předáním a převzetím díla í před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem Zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávaci prOtokol“).

7



5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtal<ovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod). 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
Součimost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnuta lhůta není přiměřená a Zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní Strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je Zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součirmost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související s plněním díla. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

Stenníny dohodnutými vč. III odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, o více jak 30 dní a V 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy O dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

XIII. Poddodavatele' 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 
seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze
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za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednatelí jako by tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jineho dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, ktere' jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobni údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l 

zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účirırıostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že dnıhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 
l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
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3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Znichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XIV. Přílohy smlouyy 
Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

Z) Technická zpráva 

V Liberci dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 0 L _a6_ mm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mznin Dnšák Tømáˇ ysę 
jednatel námě ek primátora 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 17×06_MS_Kamarad 
Stavba: MS Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
KSO: 801 31 22 
Místo: Liberec 
CZ-CPV: 453000000 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr, E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYl_STAV Liberec s.r.o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIČ; 

IČ 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

1263 
27.4.2018 
41.00.48 

25426541 
CZ25426541 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová Soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pñmo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs~urs.cı, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena S DPH 

3 261 620,37 
Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 3 261 620,37 684 940,28 15,00% 0,00 0,00 

v CZK 3 946 560,65 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

1 7x06_MS_Kamarad 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Liberec Datum: 27.04101 8 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING spol. S r.o. Žitavská STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Objekt, Soupis praci' 

Náklady stavby celkem 

D0.00.000 

D1.01.100 

D1.04.10O 

D1.04.200 

D1.04.300 

D1 .04.600 

D1 .04.700 

D2.06.100 

VRN - Vedlejší a Související náklady stavby 

Architektonicko a stavebně konstrukční řešení 

ZTI - Zdravotně technické instalace 

VZT - Vzduchotechnika 

VYT « Vytápění 

PLYN - Plynová Zařízení 

EL - Silnoproudá elektrotechnika 

Technologie Stravování 
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Cena bez DPH [CZK] 

3 261 620,37 

210 600,00 

1 362 787,57 

219 705,50 

589 127,00 

265 248,50 

18 852,00 

595 299,80 

0,00 

Cena S DPH [CZK] 

3 946 560,65 

254 826,00 

1 648 972,96 

265 843,66 

712 843,67 

320 950,69 

22 810,92 

720 312,76 

0,00 

Typ 

STA 

STA 

STA 

STA 

STA 

STA 

STA 

STA



KRYci LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D0.00.000 - VRN - Vedlejší a Souvisejicí náklady stavby 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.0. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujicí popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo V soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cZ, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

Základ daně DPH Základní 210 600,00 
Snížená 

0,00 

Cena S DPH v CZK 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

lČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

› 
Sazba daně Výše daně 

21,00% 44 226,00 
15,00% 0,00 

27.04.2018 

25426541 
CZ25426541 

210 600,00 

254 826,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D0.00.000 - VRN - Vedlejší a související náklady stavby 
Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
0.10001 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
0.30001 - Zařízení staveniště 

0.40001 - Inženýrská činnøst 
H _ 7 

0.60001 - Územní vlivy 
0.70001 ~ Provozní vlivy 
0.90001 - Ostatní náklady Stavby 
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Datum: 17.04.2018 

Pmjękzantz STORING spol. S r.o. 
žiťavská 727/16 

Cena celkem [CZK] 

210 600,00 
72 000,00 
48 600,00 
3 600,00 
7 200,00 

66 600,00 
12 600,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objektı 

D0.00.000 - VRN - Vedlejsi a Souvisejicí náklady stavby 
Místo: Liberec D'atum: 27.04.2018 
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Lıb Uchazeč: STYLSTAV Liberec s,r.o. 

PČ Typ Kód Pøpifl MJ Mnøžsıvi J'°e"a 
cena øeu‹ern[cZK] Ce“°ˇa 

Náklady soupisu celkem 

D 0.10001 
1 K 0.10001×01 

Z K 0.10001×02 

3 K 0.10001x03 

D 0.30001 

4 K o.30001x01 

5 K 0.30001×02 

6 K 0.30001×03 

7 K 0.30001×04 

8 K 0.30001 X05 

D 0.40001 
9 K 0.4O0O1x01 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Výrobní a dílenská dokumentace 

Průzkumy stávajících konstrukcí - rozkrytí a ověření stávajících konstrukci 
Dokumentace skutečného provedení (dále jen ,,DSkP") ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1× 
dig. forma - PDF a zdrojový formát) 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště v minimální skladbě 1 ks buňky kancelářské se sociálním zařízením 
pro zaměstnance a 1 ks skladobé buňky ny uskladnění materiálů a pracovních nástrojů 
po celou dobu stavby 
oddělení pozemků školky od přístupových prostor, zajištění pomoci mobilního 
oplocení, pevně spojeného. Oplocení staveniště po celou dobu stavby 
Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakáziq/ vcetně poplatků ve smyslu 
platné legislativy (mimo stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech) 
Vyklìzení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech Zařízení 
používaných k plnění zakázky. 
Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Zakázky, ale budou prováděním 
Zakázky dotčeny, do původního stavu 

Inženýrská cinnost 
Zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení 
prací 
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soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

IT1 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

30,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

[CZK] 

9 000,00 

18 000,00 

45 000,00 

13 500,00 

630,00 

4 500,00 

9 000,00 

Z 700,00 

Z 250,00 

210 600,00 

72 000,00 
9 000,00 

1 B 000,00 

45 000,00 

48 600,00 

13 500,00 

18 900,00 

4 500,00 

9 000,00 

2 700,00 

3 600,00 
Z 250,00 

SOUSĚBVB



Typ Kód 

K 0.40001×02 

D 060001 
K o.‹zooo1×o1 

K 0.60001 X02 

D 0.70001 
K o.7O0o1x01 

K 0.70001 X02 

K 0.70001 X03 

K 0.70001×04 

D 0.90001 

K o.90Oo1×O1 

K 0.90001 X02 

K 0.90001×03 

K 0.90001 X04 

Popis MJ 
1...... , .. ˇ.. _ apstenı dopravního znacenı po dobu plnenı predmetu zakázky včetně projednání 
povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle pootřebné doby trvání. Soubor 

Uzemní vlivy 
Zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního 
prostředí zhotovitelem v průběhu realizace bez ovlivnění a nepříznivých dopadů na 
životní prostředí a okolí

A Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v pñpadě potřeby zajištění čištění 
komunikaci dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště soubor 
a obslužné plochy 

soubor 

Provozní vlivy 
Ztížené výrobní podmínky Související S umístěním stavby a provozními omezeními Z

' 

důvodu zajištění provozu investora. 
Ochrana Stávající zeleně před poškozením. 
Provizorní příčky v rámci Stavby k oddělení prostor stavby od provozu. Oddělení v

' 

navazující chodbě, v případě stavebních zásahů do stávajících prostor nutné provzorní 

soubor 

Soubor 

J.cena Cenova Mnoütví 
[ 1 

Cena celkem [CZK] 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

úpravy a oddělení. Provedení Z desek OSB na dřevěnou trámkovou konstrukci, m2 150,000 
případně SDK konstmkci. Plocha do stavby překryta a utěsněna PE fólií S protiprašným 
uzavřením.

_ Ochrana stávajících konstrukcí geotextílií a PVC fólií při provádění prací ve vnitřních
P 

Ostatní náklady Stavby 
Průběžná fotodokumentace Z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu 
min. 40 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich soubor 
provedení a S popisem charakteristických prací.

_ 

Provedení všech provozních, tlakových a revízních zkoušek a dalších nutných úředních 
zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho Součástí soubor 
včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek 
Předání prohlášení O shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další

' 

doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 
Soubor kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci 

odpadů v souladu S platnou leıíslativou atd.);
_ 

Vývěsní tabule "STAVBA POVOLENA" s identifíkacemi stavby a jejich účastníků. 
soubor Součástí ocelová konstrukce s dočasným kotvenírn do země. 
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rostorech ml 200' 00° 

1,000 

1,000' 

1,000 

1,000 

CZK soustava 

1 350,00 

2 700,00 

4 500,00 

9 000,00 

Z 700,00 

270,00 

72,00 

2 700,00 

4 500,00 

Z 700,00 

2 700,00 

1 350,00 

7 200,00 

Z 700,00 

4 500,00 

66 600,00 
9 000,00 

Z 700,00 

40 500,00 

14 400,00 

12 600,00 

Z 700,00 

4 500,00 

2 700,00 

Z 700,00



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec ~ Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.01.10O - Architektonicko a stavebně konstrukční řešení 

KSO: 
Misto: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec s,r.o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS` a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs›urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

Základ daně DPH základní 
1 362 787,57 

snížená 
0,00 

Cena S DPH v CZK 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně Výše daně 

27. O4. 201 B 

25426541 
CZ25426541 

1 362 787,57 

21,00% 286 185,39 
15,00% 0,00 

1 648 972,96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec › stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .01 .100 - Architektonìcko a stavebně konstrukční řešení 
Místo: Liberec Datum: 27.04.2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING 5D0l~ 5 ľ-0- 
Uchazečz STYLSTAV Liberec S.r.o. Žitavska' 7Z7/ 16 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 362 787,57 
HSV - HSV 

- Zakládání 
- Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Ostatní konstrukce a práce, bourání 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

~OO\uJN 

nx 

997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
713 - Izolace tepelné 
725 - Zdravotechnika - Zařizovací předměty 
763 - Konstrukce Suché výstavby 
764 - Konstrukce klempířské 
766 ~ Konstrukce truhlářské a plastové - včetně přesunu hmot 
766-1 - Výpis dveří ~ včetně přesunu hmot 
771 - Podlahy Z dlaždic 
777 - Podlahy lité 
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697 431,67 
Z 127,88 
2 795,28 

187 443,36 
299 834,39 

8 800,00 
156 098,33 
40 332,43 

665 355,90 
17 517,54 
3 446,17 
1 092,40 

18 444,12 
1 000,00 

105 377,00 
107 500,00 
128 825,16 
22 792,38



781 - Dokončovací práce - obklad 
783 - Dokončovací práce - nátěry 
784 - Dokončovacı' práce - malby a tapety 
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Y 
224 228,39 

1 841,22 
33 291,52



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 

D1.01.10- ` ' ˇ ˇ 'ˇ O Archıtektonıcko a Stavebne konstrukcnı rešení 
Místo: Liberec Datum: 27.04.2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr, E. Beneše 1 Projektant: STORING spol, S r.o. Žitavská 727/16 Lib 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec S.r.o. 

D

D 
1 K 

VVW
2 X 
W
W 

3 K 

4 K 

WWW
D

5 

žžžžx 

6 K

WW 

HSV
Z 
273313711 

273351215 

273351216 

279113131

3 
317234410 

317944321 

HSV 
Zakládání 
Zàkladové desky Z betonu tř. C 20/Z5 
'ˇ Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 
" venkovní Schody ” 1,65'O,90"0,20 
Zřízení bednění stěn základových desek 
"Půdorys 2.NP ‹ bouratí práce D1.01.100 - 101 
" venkovní Schody ˇ' (1,6S+0,90)*'Z'0,20 
Odstranění bednění stěn základových desek 
'ZákladDvá zeď tl 150 mm Z tvámic ztraceného bednění včetně výplně Z betonu tř. C 1 

16/20 
Mezisoučet 
" Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 " 

ˇ' venkovní Schody " 1,65'(1,00+0,00)/2'2 

Svíslé a kompletní konstrukce 
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na rnaltu cementovou 
" Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 
ˇ' 2.49 chlazený Sklad ˇ' 0,30'1,20'0,15 
" 2.42 Chüdba ˇ' 0,15'1,20'0,15'Z 
součet 

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 
"Půdorys Z.NP - bourací práce D1 .01.100 - 101 
" 2.41+2.42 Chodba " 
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0, 297 

0,297 
1,020 

1,020 
1,020 

1,650 

0,000 

1,650 

0,108 

0,054 
0,054 
0,108 

0,056 

v . . . , J.cena CenováP PC Typ Kod opıs MJ Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Soustava 

Náklady soupisu celkem 
1 362 787,57 

2 680,00 

202,00 

49,10 

652,00 

4 910,00 

38 400,00 

697 431,67 
2 127,88 

795,95 cs ÚRS 2015 01 

206,04 cs ÚRS 2015 01 

50,08 cs ÚRS 2015 01 

1 075,80 CS ÚRS 2015 01 

2 795,28 
530,28 cs ÚRS 2015 01 

2 150,40 CS ÚRS 2015 01



W 
WW
K

W
D

K 

ěžžžžžăžžžžžžăž 

VV 

žžžžžxžžž

K 

ĚĚĚĚ

K

W 

346244381

6 

611325421 

612131101 

612321 141 

612325422 

" U 50 ˇ' 

5,59'(1,10+1,20+1,25)'2'1,10 '0,001 
'ˇ IPE 80 " 6,00'1,00'2 '0,001 
Součet 
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné clhlami na maltu, výška

Z stojìny do 200 mm m 
" IPE B0 " 1,00'0,10'2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukcvé dvouvrstvé v ml rozsahu opravované plochy do 10% 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 - 102 ' 

" 2.41 Chodba " 3,00'2,00 
" 2.42 chodba " 30,93 
" 2.43 neobsazeno '^ 

" 2.44 Strojovna VZT` 12,58 
" 2.45 kuchyň " 35,58 
" 2,46 Sklad potravin" 20,96 
" 2.47 rıeobsazeno “ 

'ˇ 2.45 jídelnívýtah ” O 
" 2.49 Sklad ahrubá 'ˇ O 
'ˇ 2.50 sklad obalů ˇ' 1,98 
" 2.52 příjem " 10,96 
'ˇ 2.53 Sklad " 4,70 
'ˇ 2.54 šatna kuchyň 'ˇ 6,59 
" 2.55 WC " 1,34 
" 2.56 Sprcha " 3,37 
" 2.57 úklid " 

1,43 
" 1.71 sklad ˇ 3,83 
Součet 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošné ručně m2 
"Obklady" 328,241 
" 2,49 Sklad ˇ' (3,40+3,95)'2'1,20 
" 2.71 Sklad " 1,40'2,90"2 
" Dtvüry ˇ' 1,00'2,00'8 
Součet 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 
'ˇ Půdorys 2.NP - nový Stav D1 .01.100 ~ 102 " 
ˇ' 2.49 Sklad ahrubá " (3,40+3,95)'2"1,20 
"2,71 sklad ˇ' 1,50"2,90'2 
Součet 

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 
" Půdorys Z.NP - nový Stav D1.01.100 - 102 " 
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0,044 
0,012 
0,056 

0,200 

0,200 

140,250 

6,000 
30,930 

12,580 
35,580 
20,960 

0,000 
0,000 
1,950 

10,960 
4,700 
6,590 
1,340 
3,370 
1,430 
3,830 

140,250 
370,001 
328,241 
17,640 
8,120 

16,000 
370,001 

26, 340 

1 7,640 
8, 700 

26, 340 

143,770 

573,00 

101,00 

69,20 

223,00 

153,00 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J['ĚŽ2í3 Cena celkem [CZK] Cenová 
SOUS1ZBVö 

114,60 cs ÚRS 2015 D1 

187 443,36 
14165,25 C5 ÚR5 2015 01 

25 604,07 CS ÚRS 2015 01 

5 873,82 cs ÚRS 2015 01 

23 434,51 cs ÚRS Z015 O1



Typ Kód P Í 
- , J.cena Cenová 

XĚžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžš

K 

WW
M

P

K
W
W
K
W 

612331121 

62221 2051 

283759320 

622331121 

62299-01 

op S MJ Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
" 2.41 chodba ^' 

5,00'2,87 -0,90"1,97 
" 2.42 chodba ' 

(21,00~1,85+1,30+0,40'2)'2'0,80 
" 2.44 Stroj0vnaVZT " 

(2,36+5,40)'2"0,B0 
" 2.45 kuchyň 'ˇ 

Í6,62+5,40+0,40)'0,8O 
" 2.46 Sklad potravin ˇ 

(3,98+5,40)'2'0,80 
" 2.48 jídelní výtah O 
" 2.49 Sklad ahrubá " 0 
" 2.52 příjem " 

(4.20+1,66+1,59)^Z-0,80 
" 2.53 Sklad ˇ' 

(3,03-Iˇ0,17+1,50)'2"0,BO 
2.54 šatna kuchyň ˇ' 

(3,56+1,85)'Z'O,BD 
'ˇ 2.55 WC " 

(0,81+1,ó5)*2'0,8D 
2.56 sprcha " 

(2,12+1,65)'2"0,B0 
(0,92+0,95~O,10)"2`0,80 

" 2.57 úklid " 

(1,10ł1,20)'2'0,80 
'ˇ 2.55 hala 'ˇ 

3,00'2,87 -0,90'1,97 
Součet 

40 mm 
ˇ' Půdorys 2.NP - n0vý Stav D1,01.10O - 102 'ˇ 

2.49 Sklad ahľubá" 0,90‹›1,80'2 

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn rıanášená ručně 
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm Z polystyrénových desek tl do 

desky pulystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, somozhášívý 
objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 
1000 X 500 x 40 mm 
Pøzndmka k polažce: 
lnmbdu-0,039 [W I m K] 
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášeı-ıá ručně 
" Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.1OO - 101 ˇ 

ˇ' venkovní Schody " 1,65'(1,30+0,20)/2'2 
Oprava dotčených částí fasády nátěrem 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 - 102 " 
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12,577 

39,920 

12,416 

9,936 

15,008 

0,000 

14,100 

7,520 

8,656 

3,936 

6,032 
3,152 

3,ú80 

ó,837 
143,770 
328,241 

4,500 

4,500 

5,000 

2,475 

2,475 
1 5,800 

241,00 

200,00 

49.60 

285,00 

250,00 

SOUS[ñVñ 

7910‹z,o8 cs úfls Z015 01 

900,00 cs ÚRS Z015 01 

248,00 CS ÚRS Z015 01 

705,38 CS ÚR5 2015 01 

3 950,00



Typ K 

„žžžžxžžžž

K

K 
VV 

šžžžx

K

W
K 

WW
K 

žěăž

D
K
WW
K

W
K

W 

631311115 

631319011 

631319171 

631319195 

631362021 

632450124 

642944121 

642945111

9 
919735113 

941211111 

941211211 

od Popis 
" 001 " 1,50'4,60 
" VZT " 1,50"4,60 
" přívětrání " 2,00 
Součet 
Mazanína tl do 80 mm Z betonu prostého tř. C 20/25 
” Půdorys Z.NP - nový Stav D1 .01.100 ̌  102 " 
" 2.45 kuchyň " 35,5B"0,10 
" 2.46 Sklad potravin " 1,80"2,60"0,0B 
Součet 
Příplatek k mazaníně tl do 80 mm za přehlazení povrchu 
Příplatek k mazaníně tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 4 

výztuže 
Príplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 
1,8'2,60 
Výztuž mazanin Svařovanýmı' sítěmi Kari 
` 

Pü‹1‹x‹yS2.NP - nøvýstav D1.01.100 ~102” 
" 2.45 kuchyň 'ˇ 

1,972'35,55'1,20'0,001 
" 2,46 Sklad potravin " 1,972"1,B0'2,60'1,20'0,001 
Součet 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu 
ˇ' parapet 001 " 0,50'1,00 

' ' _ 

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 se Zabetonováním prahu › 
dodávka Zárubně v ceně dveří D3+D5-D7 
" 

Půdorys Z.NP - nový stav D1.01.100 › 102 " 
" 2.42 chodba D2+D5+D6+D7 " 4,00 
Osazování protípožámích nebo protíplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 dodávka zárubně V ceně dveří ozn. D1+D2~AD1 " Půdorys Z.NP - nový stav D1.01.100 -102 ˇ 

" 2.42 Chødba do 2.41 a 2.58" 2,00 
" 2.50 sklad obalů " 1,00 
součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Řezání stávajícího žívíčného krytu hl do 150 mm 
ˇ' Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 ˇ' 

"venkovní Schody " Z,O0"2 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š du 0,9 m v do 10 ` 

ITI 

3 , 00'7, 00'2 
Příplatek k Lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den › 

pouzítı 
42, 00'30 
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MJ 

m3 

m3 
m3 
m3 

1: 

m2 

kus 

kus

m 

m2 

m2 

Množství 

6,900 
6,900 
2,000 
15,500 
3,932 

3,558 
0,374 
3,932 
3,932 

3,932 

4,680 
4,680 
0,095 

0,084 
0,011 
0,095 

0,500 

0,500 

4,000 

4,000 

3,000 

2,000 
1,000 
3,000 

4,000 

4,000 

42.000 

42,000 
1 260,000 

1 260,000 

.Lcena Cenová 
[CZKI 

Cena celkem [CZK] must 

3 500,00 

802,00 

244,00 

166,00 

31 400,00 

555,00 

516,00 

3 160,00 

114,00 

38,90 

1,80 

äva 

13 762,00 cs ÚRS Z015 01 

3153,46 cs ÚRS Z015 01 

959,41 cs ÚRS Z015 01 

776,88 cs ÚRS 2015 01 

Z 983,00 cs ÚRS Z015 01 

277,50 CS ÚRS 2015 01 

Z 064,00 cs ÚRS 2015 01 

9 480,00 CS ÚRS 2015 01 

299 834,39 
458,00 cs ÚRS 2015 01 

1 633,80 cs ÚRS 2015 01 

Z 268,00 cs ÚRS 2015 01



Typ Kód

K 

K

K

W
K 

Ěžžžžăxžžžž

K 

xžžšžž

WW
K

WW 

xssžšx

W 

941211811 

949101112 

952901111 

952902611 

962031133 

965042141 

965042231 

965042241 

965046111 

965049901 

Popis MJ 
Demontaz lesem radoveho rámového lehkého Zatíıení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do mz 10 m 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
,zatížení do 150 kg/mZ mz 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské

1 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodíštích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zámbněmi, umytí a m2 
vyčištění jiných Zasklených a natìraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m 
25,00"10,00 
Čištění budov při provádění oprav a udıžovacích prací vysátím prachu Z ostatních 
ploch 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 -102 " 

'^ 2.44 strojovna VZT " 12,58 
" 2.50 sklad obalů ˇ' 1,98 
Součet 
Bourání příček Z clhel pálených na MVC tl do 150 mm mZ 
“ Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 " 

ˇ 2.41 Chodba ˇ' 1,80'3,00 -0,90'1,97 
ˇ' 2.44-2.45 kuchyň ˇ 5,00'3,00 
" 2.46-2.47 sklad DKP ˇ (5,40+0,78ì'3,00 
" 2.49 chlazený Sklad " (2,90+0,30+3,65)'2'2,90 -0,90'2,00'Z 
Součet 

rnZ 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanln betonových nebo Z litého asfaltu tl do 100 m3 mm pl přes 4 ml 
" Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.10O - 101 " 

" 2.44 kuchyň " 18,63'0,1O 
'ˇ 2.45 kuchyň " 16,Ú8'0,10 
" 2.47 Sklad Dotľìvlrı 

ˇ 2,00'2,60"0,10 
Součet

_ 

Bouránı' podkladů Z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 
"Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 ˇ 

ˇ' venkovní Schody " 1,65'0,90'0,15 
Bouránı' podkladů pod dlažby nebo mazanln betonových nebo Z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl pře 4 m2 
'ˇ Půdorys 2.NP - bouratí Dľáfie D1.01.100 - 101 ˇ' 

" 2.49 chlazený Sklad " 10,59'O,22 
Broušení stávajících betonových podlah ůběr do 3 mm m2 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01,100 › 102 " 

ˇ' 2.44 strojovna VZT " 12,58 
" 2.50 sklad obalů " 1,98 
Součet 
Odstranění lokálních nesoudržných částí nosných vrstev podlahy m2 
ˇ' podlahy keramické 4 epoxy 30% " (166,14412,58+1,9B)'0,3

` 

m3 
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42,000 

50,000 

250,000 

250,000 

14,560 

12,580 
1,980 

14,560 
73,297 

3,627 
15,000 
18,540 
38,130 
73,297 

3,991 

1,863 
1,ó08 
0,520 
3,991 
0,223 

0,223 

2,330 

2,330 
14,560 

12,550 
1,980 

14,560 
54,210 
54,210 

- , J.cena Cenová 
Ivlnozství 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] Soustava 

23,60 

56,90 

82,90 

10,30 

97,80 

2 380,00 

2 410,00 

1 940,00 

140,00 

200,00 

991,20 cs ÚRS 2015 01 

2 845,00 CS ÚRS 2015 01 

20 725,00 cs ÚRS 2015 01 

149,97 cs ÚRS 2015 01 

7168,45 C5 ÚRS 2015 01 

9 498,58 CS ÚRS 201501 

537,43 CS ÚRS 2015 01 

4 520,20 cs ÚRS Z015 01 

Z 038,40 cs ÚRS 2015 01 

10 842,00



Typ Kód

K 
W
W 

žžăăžžžžx

K

K

K

W 
VV

K 

žžžžă

K

W
K 

xêžžš 

WW
K

WW 
VV 

967031 132 

968072455 

971033331 

971033431 

971033551 

971033631 

971033641 

974031664 

977312112 

978059541 

Popis MJ 
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 
"Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 ˇ 
ˇ' 2.49 chlazený sklad " 0,30'1,B0'2 
Vybouránı' kovových dveřních zárubní pl do Z m2 mZ 
'ˇ Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 " 

" 2.41 chodba " 1,00'2,06 
" 2.47 sklad potravin " 0,90'1,97 
" 2.49 chlazený sklad D5 " 1,00'1,90'2 
" 2.50 strojovna chl. ED1 " 1,00'1,90 
'ˇ 2.52 příjem D6 " 1,00"1,90 
'ˇ 2.58 hala " O,80'1,97 
Souček 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelrıém pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm pro ' 

. kus VZT poznamky k~l
_ Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm › 

pro VZT - poznámky g-i kus 

Vybourání otvorů ve zdivu cìhelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm m3 
" Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.10O - 101 ˇ' 

" VZT ˇ' 0,45'0,70'1,00 +0,45'0,45"0,45
V 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 
" Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 “ 

ˇ' 2.41 chodba pro D1 " 0,90'2,00 
" 2.42 chodba rozvaděč " 1,ZD'2,00 
" 2.44 Stroj. VZT D3 'ˇ 0,90'2,00 
Součet 

Vybourání otvorů ve zdívu cíhelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 
'ˇ 2.49 chlazený Sklad " 0,30'1,00'2,00 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 
“ Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 " 

ˇ“ 2.41+Z.42 chodba “ 1,10+1,2o+1,z5 
" 2.49 chlazený Sklad " 1,00'2 
Součet 
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 
"Půdorys Z.NP - bourací práce D1.01,100 - 101 ' 
ˇ' 2.47 sklad potravin " 2,00›2,60 
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo Z obkládaček 
vnitřních, Z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 " Půdorys 2.NP - bourací práce D1 .01.100 › 101 " 
" 2.41 Chodba " 2,46'0,10'2 40,60"0,10 
" 2.42 chodba - sokl ˇ` (21,00+1,40~0,40'2)'Z'2,10 

m2 
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Mnøžfllvı' J`°°""a 
cena celkem [CZK] Ce"°ˇa 

1,080 

1,080 
13,009 

2,060 
1,773 
3,800 
1,900 
1,900 
1,576 

13,009 

2,000 

3,000 

0,406 

0,405 
6,000 

1,800 
2,400 
1,800 
6,000 

0,600 

0,600 

5,550 

3,550 
2,000 
5,550 
4,600 

4,600 

305,707 

0,552 
97.440 

113,00 

249,00 

56,50 

56,50 

1 310,00 

114,00 

848,00 

190,00 

202, 00 

79, 60 2 

[CZK] Soustava 
121,04 cs ÚRS Z015 01 

3 139,24 cs ÚRS Z015 01 

113,00 CS ÚRS 2015 01 

159,50 cs ÚRS 2015 01 

531,85 

684,00 cs ÚRS 201501 

508,80 cs ÚRS 2015 01 

1 054,50 cs ÚRS 1015 01 

929,20 cs ÚRS Z015 01 

4 334,28 cs ÚRS 201501



PC Typ K 

žžžžăžžžžžžžžžžžăăžžžxžžěžžžžžžžăăžžžžžžžă 

985312134 

'ˇ 2.43 
" 2.44 
" 2.45 
'ˇ 2.46 
ˇ' 2.47 
" 2.48 
" 2.49 
" 2.50 
" 2.51 
ˇ' 2.52 

" 2.53 
'ˇ 2.54 
'ˇ 2.55 
" 2.56 

'ˇ 2.57 
'ˇ 2.71 
Součet 

umýv. a sklad 
kuchyň 
kuchyň 
Sklad DKP 
Sklad potravin 
jídelní výtah 
chlazený Sklad 
strojovna chlazení 
rampa 
příjem 

sklad obalů 
šatna kuchyň 
WC 
Sprcha 

výlevka 
sklad sokl 

ód Popis 

~0,90'1,97'10 
(2,36›5,40)'2'2,10 -0,90'1,94 
(3,45'2+5,4|J)'2,10 -O,90'1,97 
(3,00'2+5,40)'2,10 ‹D,90'1,97 
(í,50'2+5,40)'2,10 -D,90'1,97 
(2,31'2+5,40)'2,10 -O,90"1,97
0 

(2,90+3,65)'2'Z,1O
0
O 
(2,36+1,70+3,25)'2'Z,10 -0,90'1,97 
-1,0D'1,90 -1,65'2,00 
(3,l]3+0,17+1,50)'2,10 -1,00'2,00 
[3,6001,B5)"2"2,10 -0,80"1,97 
(0,81+1,65)'2'2,1O -0,60'1,97 
(2,12+1,65)*'2'2,10 -0,60'1,97'3 
0.95"2,10'4 -O,60'2,10 

(1,10+1,30'2)'Z,10 
(2,74'2+1,40)"O,10 

-1,00'1,90'2 

Množství 

-17,730 
30,845 
24,057 
22,157 
15,887 
19,209 
0,000 

23,710 
0,000 
0,000 

28,929 
-5,200 
7,870 
21,314 
9,150 

12,288 
6,720 
7,770 
0,688 

305,707 
Stěrka k vyrovnání betunových podlah tl 5 - 10 mm m2 173,658 
" Půdorys Z.NP - nový Stav D1.01.100 -102 'ˇ 

" 2.41 chodba " 2,46"1,80 
" 2.42 chodba " 30,93 
" 2.43 
" 2.44 

" 2.46 
'ˇ 2.47 
ˇ' 2.48 
'ˇ 2.49 
" 2.50 
ˇ' 2.51 
" 2.52 
ˇ' 2.53 
ˇˇ 2.54 
ˇ' 2.55 
" 2.56 
ˇ' 2.57 
" 2.58 
" 2.71 
Součet 

neobsazenu " 

strnjovna VZT " 12,55 
ˇ' 2.45 kuchyň " 35,58 

sklad potravin " 20,96 
rıeubsazeno " 

jídelní výtah "0 
sklad ahrubá " 13,43 
sklad obalů 
rampa 
příjem 
sklad 
šatna kuchyň 
WC 
Sprcha 
úklid 
hala 
Sklad 

1,98 
9,10 
10,96 
4,70 
6,59 
1,34 
3,37 
1,43 

12,39 
3,83 
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4,428 
30,930 

12,580 
35,580 
20,950 

0,000 
13,430 
1,980 
9,180 
10,980 
4,700 
6,590 
1,340 
3,370 
1,430 

12,390 
3,830 

173,ó58 

J.cena Cenová 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

392,00' 08 073,94 cs ÚRS 2015 01



Typ Kód 

K 98099-011

W 
K 98099-012
W 
K 98099-013 

VV 

K 9B099›021

W 
K 95099-022

W 
K 90099-031

W 
K 98099-032

W 
K 9B099~041

W 
K 98099-051

W 
K 98099-061

W 
K 98099-062

W 
K 98099401 
K 98099-102 

K 98099-103 

K 98099501
W 

Popis 
Demontáž stávajících nadstřešních vzduchotechnìckých vývodü včetně Soklů a 
odpojení od uzemění ~ poznámka ` sa " 
" půdorys střechy D1.01.100 '105 " 3,00 
Doplnění střešního pláště S přeìzolováním - poznámka ' sa " 
ˇ půdorys střechy D1.01.100 - 105 " 3,00 
Doplnění podhledu střešního pláště 4 výplň zabetonovánim - poznámka " sa " 

'^ půdorys střechy D1.01.100 - 105 ˇ' 3,00 
Prostup střešní konstrukcí profilu 210mm pro komín - instalační panel - poznámka 'ˇ sb 
" půdorys střechy D1.01.100 - 105 " 1,00 
Zapravení střešní konstrukce včetně přeízolování a oízolováni potrubí pro komím - 
poznámka " Sb " 

"půdorys Střechy D1.01.100 ›105" 1,00 
Prostup stresní konstrukcí 3B0×730mm pro potrubí VZT - poznámka ` sc " 

" půdorys Střechy D1.01.100 -105 " 1,00 
Zapravení střešní konstrukce včetně přeizolování a oizolování potmbíVZT - poznámka .. SC .. 

" pudorys strechy D1.01.100 - 105 ˇ 1,00 
Prostup a přeízolovánı' pro posunutí stávajícího kominku - kolize s VZT - poznámka " 

Sd " 

'^ půdorys Střechy D1.01.100 - 105 " 1,00 
D 4 M velkoformátové betonové dlaždice na střeše pro roznešeni zatížení do střešní 
konstrukce S podložením ochranné geotextílie poznámka " se " 

ˇ půdorys Střechy D1.01.100 - 105 " 8,00 
Prostup Stresní konstrukcí profilu 75mm pro potrubí chladíva - poznámka ' sf " 

" půdorys střechy D1.01.100 - 105 " 1,00 
Zapravení střešní konstrukce včetně přeizolování a oizolování potrubí chladíva - 

poznámka " sf ˇ' 

ˇ půdorys střechy D1.01.100 - 105 " 1,00 Í 
Odstranění ocelových profilů vnějšího schodiště 
Oprava zábradlí vnejsıho Schodiste 
Částečná oprava vnějšího schodiště odsekání poškozených části, penetrace, 
dobetonování sanačním betorlem. Vše na stupních, podstupnících i bočních zídkách, celkem plocha cca 20m2, tl. sanovaného materiálu předpoklad v pnìměru do 60 mm. 
Součástí í odvoz a likvidace odlıouraného materiálu na skládku včetně skládkovného. 
Doplnění soklu ve sprše 
" 2.56 sprcha " 

1,00 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

KUS 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství 0 

Cena celkem 

3,000 

3,000 
3,000 
3,000 

3,000 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

8,000 

8,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
2,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

J cena 
[CZK] 

1 000,00 

1 000,00 

Z 000,00 

Z 500,00 

800,00 

Z 000,00 

1 200,00 

6 000,00 

190,00 

800,00 

800,00 

100,00 
600,00 

2 000,00 

500,00 

[CZK] 

3 000,00 

3 000,00 

6 000,00 

Z 500,00 

800,00 

Z 000,00 

1 200,00 

6 000,00 

1 520,00 

800, 00 

800,00 

200,00 
600,00 

Z 000,00 

500,00 

Cenová 
Soustava



Typ Kód 

K 98099ˇZTl01

W 
K 98099›ZTl02 

W
, 

K 98099-VZTO1 

K 9B099ˇVYT01

W 
K 98099-VYTOZ

W 
K 98099›PL01

W 
K 98099-EL01

W WW 
K 98099-EL02

W 
D 95 

K 950-OV04

P 

K 950-OV05

P 

Popis 

Stavební přípomoce profese ZTI - sekání drážek ve zdivu, začištění po motnáží 
rozvodů instalaci. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 
50 

Stavební připomoce profese ZTI - zřízení prostupű stěnami a stropem, začištění po 
montáži rozvodů instalací. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 
10 

Stavební pñpomoce profese VZT - zřízení prostupů stěnami a stropem, začíštění po 
montazı' rozvodu instalaci. Vcetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 

Stavební přípomoce profese VYT - sekání drážek ve zdivu, začištění po motnáži 
rozvodů instalací. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 
50 

Stavební pñpomoce profese VY'f - zřízení prostupů stěnami a stropem, začištění po 
montáži rozvodů instalaci. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 
10 

Stavební pñpornoce profese PLYN - zřízení prostupů stěnami a stropem, začíštěni po 
montáži rozvodů instalací. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 

›8 

Stavební přípomoce profese EL - začištění drážek po montáži rozvodů instalací, odvoz 
a likvidace sutě na skládku. (Sekání součásti části EL). 
”0ráZka 50/ 70" 248 
"Drážka 30/30“ 948 
Součet 

Stavební pñpomoce profese EL - zřízení prostupú stěnami a stropem, začištění po 
montáži rozvodů instalaci. Včetně odvozu a likvidace sutě na skládku. 
30 

Různé dokončovaci konstrukce a práce pozemních staveb 
D 4 M Vnitřní čisticí textilní rohož 1600x800mm volně položená na dlažbě ( např : 

gapa- Catwell), barevné rešení dle výběru investora po předložení vzorků 
Poznámka k položce: 
součástí dodávky jsou veškeré kotvíd prvky, ukončovocl prvky 

D + M nerezová tyč dl, 640mm kotvená do stávajícího zdiva 4 igelitový omyvatelný 
závěs přidělaný kroužkami na nerezovou nerezovou tyč oz, Ov05 
Poznámka k položce: 
součdctí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky, ukončovaci prvky 
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MJ

m 

ks 

ks

m 

ks 

ks

m 

ks 

kus 

kus 

J cena Cenova Množství ˇ Cena celkem [CZK] 

50,000 

50,000 

10,000 

10,000 

10,000 

50,000 

50,000 

10,000 

10,000 

8,000 

8,000 

1 19ć,000 

248,000 
948,000 

1 190,000 

30,000 

30,000 

1,000 

1,000 

[CZK] soustava 

98,00 

120,00 

500,00 

98,00 

120,00 

120,00 

70,00 

120,00 

Z 000,00 

Z 000,00 

4 900,00 

1 200,00 

5 000,00 

4 900,00 

1 200,00 

960,00 

83 720,00 

3 600,00 

8 800,00 

2 000,00 

2 000,00



Typ Kód

K

P

K

P

D 

K

K 

K 

K

K

D

K

D

D 

žăăăxžžžžěăžăx 

950-OV06 

950-OV99 

997 
997013211 

997013219 

997013501 

997013509 

997013831 

998 
998018001 

PSV 
711 
711113117 

711113127 

Popis 

D + M nerezové vybaveni WC a sprchy ( 2× mýdelnik na tekuté mýdlo cca 200ml, 1x 
odpadkový koš S výkem objem min. 10l, zrcadlo na stěnu, 1× bubnový držák na 
toaletní papír maxi umístěný na stěnu - ozn. OV06 
Poznámka k položce: 
saučdctl dodàvkyjsou veškeré kotvłcí prvky, ukurıčnvací prvky 
D + M hasící přístroj PHP práškový P6 ł21 A včetně kotvení do vybraného mista na ' 

stěn ě. 
Poznámka k položce: 
Součáctl dodávky jsou veškeré kotvící prvky, ukončovııcí prvky 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot ručně (nošením po schodech) pro

ˇ 

budovy výšky do 6 m 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšerıou dopravu

I 

suti ZKD 10 m 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby ruční - bez užiti mechanizace pro budovy

ˇ 

S jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 
ˇ _ A 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Izolace proti zemní vlhkosti Vodorovná za studena těsnicí stěrkou 
ˇ Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 - 102 " 

" 2.45 kuchyň ˇ 35,58 
'ˇ 2.46 sklad potravin" 20,96 
ˇ' 2.49 sklad ahrubá ˇ 13,43 
" 2.51 rampa " 9,16 
" 2.55 WC " 1,34 
" 2.56 sprcha ^' 2,10'1,65 
Součet 
Izolace proti Zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 
" Půdorys 2.NP - nový Stav D1 .01.100 - 102 ˇ' 

" 2.45 kuchyň " 
(6,62+5,404›0,40)'2^0,30 

“ 2.46 sklad potravin" (3,9B+5,40)'Z'0,30 
" 2.49 Sklad a hrubá" (3,40+3,95)'Z'0,30 
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MJ 

kus 

kus 

C

t 

t

t 

t

t 

mZ 

m2 

1,000 

2,000 

76,205 

76,205 

76,205 

762,050 

76,205 

41,752 

83,935 

35,580 
20,960 
13,430 
9,160 
1,340 
3,465 

B3,935 
25 , 324 

7,452 
5,628 
4,410 

J.cena Cenová Množství Cena celkem [CZK] [CZK] soustava 

3 000,00 

900,00 

544,00 

58,40 

213,00 

9,30 

1 140,00 

966,00 

152,00 

171,00 

3 000,00 

1 800,00 

156 098,33 
41 455,52 CS ÚRS 201501 

4 450,37 cs ÚRS Z015 01 

16 231,67 CS ÚRS 2015 01 

7 087,07 cs ÚRS Z015 01 

86 873,70 cs ÚRS 2015 01 

40 331,43 
40 331,43 cs ÚRS Z015 O1 

665 355,90 
17 517,54 

12 758,12 cs ÚRS 2015 O1 

4 330,40 cs ÚRS Z015 01



Typ K 

žžžž 

K

K

D

K 

WW

M

P

K 
WW
K 

VVW
M

P

K

M
P

W
K

K 

998711101 

998711181 

713 
713121111 

283759080 

713130843 

713131151 

283758730 

713291333 
283292100 

998713101 

998713181 

ód 

objektech výšky do 6 m 

Popis MJ 
“ 2.55 wc " (0,a1+1,6Z)'2`D,1O 
" 2.56 Sprcha " (0,9Z+0,95)'2'2,10 -O,60'Z,1O 

(Z,1Z+1,65)'Z'0,10 
Součet 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti

t přesunovaného materiálu v objektech výšky do 6 m 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Pñplatek k cenám za přesun prováděný bez použití t 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

Izolace tepelné 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 ml vrstva 
"Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 " 

" 2.46 sklad potravìm " 1,80'2,60 

desky Z pěnového polystyrenu ~ snmozhášívého typ EPS 150 S Stobíl , objemová 
hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na 
pevnost V tlaku a ohybu (vysoce zatfžené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 X 500 
mm, lambda 0,035 W/m K, tl. 40 mm 

m2 

Poznámka k položce: 
lan-ıhzın-0.035 [WI ın K] 
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm m2 
ˇ' Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.1OO - 101 " 

ˇ' 2.49 chlazený Sklad ˇ (7.,90+0,50+3,65+0,30)'Z*'2,90 ~0,90'Z,00'2 
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dilci, deskami 
1 vrstva 
" Půdorys 2.NP - nový Stav D1.01.100 - 102 'ˇ 

ˇ' 2.49 Sklad a hrubá ˇ' 3,40'2,90 -0,9D'1,80 

desky Z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 702, objemová hmotnost 15 ~ 

20 kg/ m3 tepelně izolační desky pro izolace stěn, stropů, podlah. příček apod m2 
rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [WI m KJ, tl. 100 mm 

m2 

Poznámka k položce: 
lambda=0,039 [W I m K] 
Montáž izolace tepelné parotěsne' Zábrany podlah folii m2 
zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m 

7 › 

m2 
Poznámka k položce: 
Parotěsná zábrana Zpevněnd mřížkoıı S hlavni funkcí jako větrotěsná zábrana.. 
3,333'1,5 'Přepočtené koeficientem množství 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného mateňálu v

t 

Příplatek k přesunu hmot tonážni 713 prováděný bez použití mechanizace t 
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Množství 

0,486 
6,594 
0,754 

25,324 

0,328 

0,328 

4,680 

4,880 

5,000 

39,030 

39,030 

8,240 

8,240 

9,000 

4,680 
5,000 

5,000 

0,025- 

0,025 

J.‹:ena 
[CZK] 

880,00 

428,00 

18,90 

76,50 

33,30 

32,10 

121,00 

47,90 
13,30 

798,00 

456,00 

cena celkem [CZK] Ce"°ˇa 
SOUSĚBVB 

288,64 cs ÚRS Z015 01 

140,38 cs ÚRS Z015 D1 

3 446,17 
88,45 CS ÚRS Z015 01 

382,50 CS ÚRS 201501 

1 299,70 cs ÚRS 2015 D1 

264,50 cs ÚRS 2015 01 

1 089,00 cs ÚRS 2015 01 

224,17 cs ÚRS 2015 01 
66,50 C5 ÚRS 2015 01 

19,95 CS ÚRS Z015 01 

11,40 cs ÚRS Z015 01



PČ Typ K

D 
95 K
W 

96 K 
VV 

97K
W 

95K 
VV

D 

99K 

xžžžž 

100 

101 K 

102 K

W 
3 w 

xěšx 

104 

105
W 

106 K 

107 K

D 

108 K 

725 
7251 10811 

725210821 

725310828 

725330840 

763 
76312145-P 

763121714 

763121916 

763131913 

763171213 
562457030 

763182314 

998763100 

998763181 

764 

764-KP1 

p NU Mnoutvı 

Zdravotechníka - Zařizovací předměty 
Demontáž klozetů splachovacích S nádrží

ˇ 
“' 2.55 wc ˇ' 1,00 

" ˇ ' 

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel 
" 2.56 Sprcha " 

1,00 
'_ 7" V 7 7 

Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových amıatur velkokuchyňských 
" 2.44 + 2.45 kuchyň " 4,00 
Demontáž výlevka litinová nebo ocelová 
" 2.44+2.45 kuchyň ” 3,00 

Konstrukce suché výstavby 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky ZxA (standardní) TI 50 mm El m2 45 
" Půdorys 2.NP - nový Stav D1.01.100 -102 " 
" 2.49 Sklad a hrubá " 3,40'2,90 
'ˇ 2,67 sborovna “ 2,20'2,90 
Součet 
SDK stěna předsazená Základní penetrační nátěr 
Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm S vyztužením 
profily 

Zhotovení otvoru vel, do 0.5 m2 v SDK podhledu a podkroví 5 vyztužením profily 
"1.NP kuchyňka" 1,00 
Montáž revízních klapek SDK kcí vel. do 0,5 ml pro podhledy 
dvířka revizní 500x500 B › bílá 
"1.NP kuchyňka" 1,00 
Ostění oken Z desek v SDK kcí hloubky do 0,5 m 
" 2.49 Sklad a hrubá " (0,8041,80)'Z 
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený Z hmotností přesunovaného materiálu v 
objektech výšky do 6 m 
Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití 
mechanizace 

Konstrukce klempířské 
D + M venkovní okenní parapet R.Š. 250mm dl. 900mm - oplechování včetně vyrovnání ' 

roztažnostl. Povrchová úprava: hliníkový barevný plech tl. 2mm, banıa RAL (dle 
výběru investora) 
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m2 
kus 

kus 

ku s 

kus 

[TI

t 

I; 

kus 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

4,000 

4,000 
3,000 
3,000 

16,240 

9,860 
6,380 _ 

1ó,24o` 
16,240 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
5,200 
5,200 

0,496 

0,496 

1 ,000 

172,00 

114,00 

65,10 

182,00 

690,00 

22,40 

2 650,00 

743 , 00 

513,00 
659,00 

295,00 

1 070,00 

494,00 

1 000,00 

, 

_ ˇ J.cena Cenová d P ' 
o o ıs 

[CZK] 
Cena celkem [CZK]

S oustava 

1 092,40 
172,00 cs ÚRS Z015 01 

114,00 cs ÚRS Z015 O1 

260,40 cs ÚRS 2015 01 

548,00 CS ÚRS Z015 O1 

18 444,12 
11 205,60 

3ó3,7a cs ÚRS 2015 O1 

Z 650,00 cs ÚRS Z015 O1 

743,00 cs ÚRS Z015 D1 

513,00 cs ÚRS 2015 O1 
ó59,oo cs ÚRS Z015 O1 

1 534,00 cs ÚRS 2015 O1 

530,72 cs ÚRS Z015 O1 

245,02 cs ÚRS 2015 01 

1 000,00 

1 000,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J'cena Cena celkem [CZK] Cenova

P

D 

109 K 

W W
W 

110 K 

111 K

P 

112 K

P 

113 K 

114 K

P 

115 K

D 

116 K 

117 K 

118 K 

766 
756111820-P 

766691914 

766-001 

766- OV01 

766-OV02 

766-0V03 

766 ~0V07 

766-1 

766-1-E01 

766-1-D1 

766-1-D2 

Poznámka k položce; 
Součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, ukončovoci prvky, rıapojovııcí prvky no konstrukci 
UPOZORNENI : Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. 
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. 

Konstrukce truhlářské a plastové - včetně přesunu hmot 
D .. n., ..,.., . ,.,_. ˇ. emontaz truhlarskych Sten drevenych plnych v chadírne vc dverı 
” Půdorys 2.NP - bourací práce D1,01.100 - 101 " 

" 2.49 chlazený sklad " 

(2,90'Z+1,9o'3)'ı,8o +(z,ıo+o,áoi'Z'2 80v 

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do Z m2 
'D + M Plastové okno 900×1B!)0mm, jednokřidlové; U=1,2W/mZK, otevíravé a sklopné - ˇ 

podrobný popis víz výpis oken ozn. 001 
Pozııámkn k položce: 
Součúctí dodávky jsou veškeré kotevní prvkyfkotvenl dle ČSN 746077), ulıončovacl L1 napo/ovací 
prvky, znıěsněni dle ČSN 73 0540-Z! I- parltěsná folie, E- pøropropustná [alle 

D * M Vnitřní parapet 2750×150mm laminovaný, DTD 16ı`nm vlhkuodolné, Lamínát 
CPL/HPL - podrobný popis viz výpis oststrıích prvků ozn. OVO1 
Poznámka k položce: 
součáctl dodávky jsou veškeré kotvlcí prvky, ukončovocí prvky 

D 4 M Vnitřní parapet 900×300mm laminovaný, DTD 16mm vlhkuodolrıé, Laminát 
CPL/ HPL - podrobný popis viz výpis oststních prvků ozn. OVOZ 

D + M Vnitřní parapet 1170×180mm larninovaný, DTD 16mm vlhkuodolné, Laminá: 
CPL/HPL ~ podrobný popis viz výpis ostatních prvků ozn. 0V03 
Poznámka I‹ položce: 
součástí dodávky jsou veškeré kotvicı' prvky, ukončovaťí prvky 

D + M vestavěné skříně, rozměry dle skutečnosti se zaměřením na stavbě. 

Výpis dveří - včetně přesunu hmot 
D * M exteriérové plastové dveře 900x1970mm, plné jednokřidlové, pravé, 
šestikomorový plastový profil. vč. zárubně a kování, - podrobný popis viz Výpis dveří 
ozn. ED1 

D + M interiérové dveře 900›‹1970mm S PO EW30DP3-C, jednokřídlově částečně 
prosklené, pravé, vč. zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D1 

D + M interiérové dveře B00x1970mm S PO EW30DP3-C, jednokřídlové levé, částečně 
prosklené vč. zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D2 
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m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

47,880 

47,880 
15,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

[CZK] 

100,00 

22,60 

8 000,00 

1 150,00 

500,00 

600,00 

45 000,00 

18 000,00 

15 500,00 

15 500,00 

SOUSÍBVB 

105 377,00 
4 788,00 

339,00 C5 ÚR5 2015 01 

8 000,00 

1 150,00 

500,00 

600,00 

90 000,00 

107 500,00 

18 000,00 

15 500,00 

15 500,00



PČ Typ Kód Popis 

119 K 

120 K 

121 K 

122 K 

123 K 

124 K 

125 K 

126 K

D 

127 K 

žžžžăžžžžžžžžžxžšěžžă 

128 

129 

766›1-D3 

766-1 -D4 

766-1 -D5 

766-1-D6 

766-1 -D7 

766›1-D8 

766›1-D9 

766-1-D10 

771 
771473142 

597613120 

771571810 

D + M interiérové dveře 900x197i)mm, jednokřídlové částečně prosklené, levé vč. 

D + M interiérové dveře 900x197[Jrrım, jednokřídlové částečně prosklené pravé, vč 
Zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveři ozn. D4 

D + M interiérové dveře 1000x1970mnı, jednokřídlové částečně prosklené pravé, vč. 
zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveři ozn. D5 

D + M interiérové dveře 1000x1970ı`nm, jednokřídlové částečně prosklené levé, vč. 
zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D6 

_zárubně a kování - podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D3 

D + M interiérové dveře B00xi970mm, jednokřídlové pravé, vč, zárubně a kování 
podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D7

4 D + M interiérové dveře 800×1970mm, jednokřídlové pravé, vč. zárubně a kování - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D8 
D + M interiérové dveře 600x1970rnm, jednokřidiové pravé, vč. zárubně a kování - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D9 
D + M interiérové dveře 600›‹1970mm, jednokřídlové levé, vč. zárubně a kování - 

podrobný popis viz Výpis dveří ozn. D10 

Podlahy Z dlaždic 
Montáž soklikű Z dlaždic keramických S požlábkem lepených v do 120 mm 
" Půdorys Z.NP - nový stav D1.01.100 - 102 ” 
“ 2.41 chodba “ 4,ćo+1,s0+0,Zo -0,90 
' 2.71 sklad " 

1,80 
Součet 
sokl RAKO do Výšky 150 mm 
7,61"1,1 'Přepočtené koeficientem množství 
Demontáž podlah Z dlaždic keramických kladených do malty 
ˇ Půdorys 2.NP ‹ bourací práce D1.01.100 - 101 " 
" 2.41 
" 2.42 
" 2.43 
" 2.44 
'ˇ 2.45 
" 2.46 
'ˇ 2.47 
ˇ' 2.48 
" 2.49 
" 2.50 
" 2.51 
" 2.52 
ˇ' 2.53 

chodba KD 
chodba KD 
umýv. a sklad KD 
kuchyň KD 
kuchyň KD 
sklad DKP KD 
Sklad potravin KD 
jídelní výtah KD 
chlazený sklad KD 
strojovna chlazení KD 
rampa KD 
příjem KD 
sklad obalů KD 

Z,46'1, 80 
30,93 
12,67 
18,63 
16,08 
9,04 
10,87 
0,00 

10,59 
1,98 
9,68 
10,96 
4,60 
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NU 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

IT1

m 

rnZ 

1,000 

4, 000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

7,500 

5,700 
1,800 
7,500 
8,382 
8,382 

153,188 

4,428 
30,930 
1Z,ó70 
18,630 
15,080 
9,040 

10,870 
0,000 

10,590 
1,980 
9,580 
10,900 
4,800 

. , J.cena Cenová Mnozstvı 
[CZK] 

. 

Cena celkem [CZK] 
Soustava 

5 500,00 

5 500,00 

6 000,00 

6 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

4 500,00 

4 500,00 

112,00 

150,00 

116,00 

5 500,00 

22 000,00 

6 000,00 

6 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

4 500,00 

4 500,00 

128 825,16 
840,00 

1257,30 

17 769,81 

cs ÚRS Z015 01 

cs ÚRS Z015 01 

cs ÚRS Z015 01



PČ 

130 

131 

132 

133 

134 

Typ Kód Popis 

ăăžžă

K 

,zžăžăžžăxăžšăšăžžëăžěăăžžžžžžžžžěšăž 

771573131 

597611550 

597-02 

771579191 

771591111 

2,54 šatna kuchyň KD 'ˇ 6,59 
'ˇ 2.55 WC KD ˇ' 1,34 
" 2.56 sprcha KD " 3,37 
2.57 Výlevka KD ˇ' 1,43 

Součet 

Montáž podlah keramických režných protlskluzných lepených do 50 ks/ m2 
Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.1D0 - 102 ` 

" 2.41 chodba ˇ' 2,66'1,80 
" 2.42 chodba " 30,93 
ˇ 2.43 neobsazeno " 

" 2.44 Strojovna VZT " O 
" 2.45 kuchyň ” 35,58 
" 2.46 Sklad potravin ˇ 20,96 
ˇ 2.47 neobsazeno“ 
' 2.48 jídelní výtah " 0 
'ˇ 2.49 Sklad ahľubá " 13,43 
" 2,50 Sklad Obalů " 0 
” 2.51 rampa " 9,16 
" 2.52 příjem " 10,96 
" 2.53 Sklad ˇ' 4,70 
“ 2.54 šatna kuchyň 'ˇ 6,59 
" 2,55 WC ˇ 1,34 
" 2.56 Sprcha ˇ' 3,37 

1,00'0,20'Z 
ˇ' 2.57 úklld 'ˇ 1,43 
' 2.58 hala 'ˇ 12,39 
ˇ 2.71 Sklad ˇ 3,83 
_S0učet 
Dloždice keramické protískluzné do stravovacłho provozu 
(159,B5B›9,16)'1,05 
Dloždice mrazuvzdorné prafiskluzné pro venkovní použítí 
" Půdorys Z.NP - nový stav D1.01.100 - 102 " 

" 2.51 rampa " 9,16 
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 
" 2.41 chodba ' 2,66'1,80 
" 2.53 Sklad 'ˇ 4,70 
ˇ' 2.55 WC " 1,34 
ˇ' 2.56 sprcha 3,37 
" 2.57 úklid 1,43 
" 2.71 sklad 3,83 
Součet 
Podlahy penetrace podkladu 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

15,590 
1,340 
3,370 
1,430 

153,188 

159,858 

4,788 
30,930 

0,000 
35,580 
20,960 

0,000 
13,430 
0,000 
9,150 
10,960 
4,700 
8,590 
1.340 
3,370 
0,400 
1,430 

12,390 
3,830 

159,858 
158,233 
158,233 
9,160 

9,160 
19,458 
4,788 
4,700 
1,340 
3,370 
1,430 
3,830 

19,458 
159,458' 

J.cena 
[CZK] 

342,00 

268,00 

260,00 

10,60 

40,30 

Cenová Cena celkem [CZK] Soustava 

54 071,44 cs ÚRS 2015 01 

42 406,44 cs ÚRS 2015 01 

2 381,50 

206,25 cs ÚRS 2015 01 

6 426,16 cs ÚRS 2015 O1



PC Typ K 

Ěžžžëžěăăžžšžžžžžžžžž 

135 K 

136 K

D 

137 K 

Ěžžă 

135 K 

VV 

,zžëž 

139 

140 K

D 

998771101 

998771181 

777 
77751000-P 

77799-01 

998777101 

998777181 

781 

ód Popis NU 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 ‹102" 
" 2,41 chodba 'ˇ Z,66'1,80 
ˇ' 2.42 chødba ˇ' 30,93 
" 2.43 neobsazeno “ 

" 2.44 strojovna VZT 
'^ 2.45 kuchyň " 35,58 
" 2.46 sklad potravin " 20,96 
" 2.47 neobsazeno ˇ' 

" 2.48 jídelní výtah " 0 
" 2.49 Sklad ahrubá ' 13,43 
'ˇ 2.50 sklad obalů " 0 
" 2.51 rampa " 

9,16 
" 2.52 příjem 'ˇ 10,96 
" 2.53 Sklad " 4,70 
" 2.54 šatna kuchyň ˇ' 6,59 
" 2.55 WC ` 

1,34 
ˇ' 2.56 sprcha ` 3,37 
" 2.57 úklid 1,43 
" 2.58 hala ' 12,39 
" 2.71 sklad ' 

3,83 
Součet 
Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic stanovený Z hmotnosti přesunovaného materiálu v

t objektech výšky do 6 m 

"0 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použítí mechanizace t 

Podlahy lité 
Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm a vytažení na sokl do v. 100mm - s penetrací m2 
ˇ' Půdorys Z.NP - nüvý Stav D1.01.100 - 102 ˇ 
" 2.44 strojovrıa VZT " 12,58 *((5,40+2,40)'2-0,90)'0,10 
ˇ' 2.50 Sklad obalů 'ˇ 1,98 +((1,40+1,80)'Z-0,90)'0,10 
Scıučet 
D + M přechodnvá lišta nerezová, lepená multifunkčním lepidlem a mechanicky m kotvená. 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 - 102 " 

ˇ' 2.41 chodba " 1,80 
" 2.44 strojovna VZT" 0,90 
Součet 
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 

Příplatek k přesunu hmot tonážnı' 777 prováděný bez použítí mechanizace t 

Dokončovací práce - obklady 

Strana 19 Z 23 

Množství 

4,788 
30,930 

0,000 
35,580 
20,960 

0,000 
13,430 
0,000 
9,160 
10,960 
4,700 
6,590 
1,340 
3,370 
1,430 

12,390 
3,830 

159,458 

3,325 

3,325 

16,580 

14,050 
2,530 

16,580 

2,700 

1,800 
0,900 
2,700 
0, 066 

0,066 

J. cena Cenová 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Soustava 

503,00 1 672,48 CS ÚRS 2015 01 

359,00 1 193,68 CS ÚRS 2015 01 

ZZ 792,38 
1 290,00 21 388,20 

500,00 1 350,00 

472,00 31,15_cS ÚRS 2015 O1 
349,00 23,03 cs ÚRS Z015 01 

224 228,39



PČ Typ K 

141 

142 

143 

144

K 

žžžžăžžăžžžžžžžžžžžžăžšžšžž

M

W
MW 

žžžžžšžx 

781473114 

597610410 

597610410-P 

\| 81493111 

ód Popis MJ Množství 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do ZZ ks/m2 lepených standardním mz 324,171 lepidlem 
" Půdorys 2.NP - nový stav D1.01.100 - 102 “ 

ˇ' 2.42 chodba " 

lZ1,00+1,85+1,30+0,40'2)*2'2,10 ‹(1,00+0,90'6+0,80*3j'1,97 
" 2.44 strojovna VZT 'ˇ 

(2,36+5,40)'2'Z,10 - 0,90'1,97 
" 2.45 kuchyň 'ˇ 

(6,62+5,40+0,40)'2'2,10 -0,90'1,97'2 
" 2.46 sklad potravin " 

(3,9B+5,40)'Z'2,10 -0,90"1,97 
'ˇ 2.48 jióeınivýıah O 
" 2.49 Sklad ahrubá " 

(3,40+3,95)'Z'1,B0 -1,00'1,80'Z 
" 2.52 příjem " 

(4,ZO+1,ú6+1,59)'Z'Z,10 -(1,00+0,9D)'1,97 
-(1,65+0,90)'2,00 

ˇ' 2.53 Sklad ” 

(3,03*0,17+1,50)'2'Z,10 -0,90'2,1O 
ˇ' 2.54 šatna kuchyñ " 

(3,56+1,B5)'2'2,10 -(0,60+0,80)'1,97 
" 2.55 WC " 

(0,81+1.65)'7.'2,10 -0,60'1,97 
" 2.56 Sprcha ' 

(2,12+1,65)"2'2,10 ‹0,60'1,97'3 
(0,92+0,95+0,1U)'2'2,10 -0,60'2,10 

" 2.57 Úklid " 

(1,10+1,20)'2'Z,10 -0,80^1,97 
Součet 

abkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO Dbklúdučky formát 20 X 25 x 0,66 ml cm (bílé Ibarevné) STELLA I.j, (cen.skup. 58) 

324,171'0,90'1,10 
Obkládačky keramické RAKO - barevné 
3Z4,171'U,10'1,10 
Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem 
' Půdorys Z.NP - nDvý Stav D1.01,100 - 102 ˇ 

" 2.42 :hudba ˇ' Z,10'6 
'ˇ 2.44 StrDj0vnaVZT 'ˇ 2,10 
" 2.45 kuchyň " Z,10"2 
“ 2.46 sklad potravin " 2,10 
“ 2.48 jídelní výtah O 
" 2.49 sklad ahrubá " 1,00'2 
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87,454 

30,819 

48,618 

37,623 

22,860 

27,547 
-5,100 

17,850 

19,964 

9,150 

12,258 
7,014 

8,084 
324,171 

320,929 

320,929 
35,659 
35,659 
59,300 

12,500 
Z,1uo 
4,200 
2,100 

2,000 

J.cena Cenová 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Soustava 
307,00 99 520,50 C5 ÚRS 2015 01 

201,00 64 506,73 CS ÚRS Z015 01 

201,00 7 167,46 

128,00. 7 654,40 CS ÚRS Z015 01



PČ Typ K 

žăžžăžăžžžžžžëĚžžëžxžžžžžžž 

145 

VV 

„xžžšžšžž 

146 
147 

148 K

D 
149 K 

VV 

781493511 

781495111 
998751101 

998781181 

783 
783201811 

2.52 příjem 
" 2.53 Sklad 

ód Popis 
" 2,10*3 

" 2,10 
" 2.54 šatna kuchyň " 1,00'20 
ˇ 2.55 WC " 0 
ˇ' 2.56 sprcha 
" 2.57 Úklid 
Součet 

ˇ' 0 

'ˇ Z,1O~4 

Plastové profily ukončovacı lepen 
" Půdorys Z.NP - nový Stav D1.01 
ˇ' 2.42 chodba " 

(21,00+1,B5+1,30+0,40'2)"2 + 
" 2.44 Strujovna VZT " 

(2,36+5,40)'2 
” 2.45 kuchyň " 

(6,6Z+5,40+0,40)'2 
" 2.46 Sklad potravin " 

(3,98+5,40)"2 
ˇ' 2.48 jídelní výtah 0 
'ˇ 2.49 Sklad ahrubá ' 

(3,40+3,95)'Z 
'ˇ 2.52 příjem 

(4,20+1,664›1.59)'2 

ˇ' 2.53 Sklad " 

(3,03+0,17+1,50)'2 
ˇ' 2.54 šatna kuchyň " 

(3,56/f1,85)"2 
'ˇ 2.55 WC ' 

(0,B1+1,65)°2 
" 2.56 sprcha ˇ 

(2,12+1,65)'2 
(0,92*0,954‹0,10)"2 

" 2.57 Úklid " 

e standardním lepidlem 
.100 - 102 'ˇ 

1,00+0,90'6›0,80'3 +1,97'10 

40,90+1,97'2 +1,00'2 

+(0,90+1,97'2)'2 4-1,00'4 

+0,90‹›1,97'2 

›(1,00~\1,97'2)*2 

+1 ,004-0,90+1 ,97'4 
+1,65+0,90łZ,00'4 

+0,90+Z,10'Z 

v›0,60+0,B0+1,97 '4 

-0,6041,97"2 

+(0,60+1,97'2)'2 

(1,10+1,20)'2 00,80 +1,92'2 
Součet 
Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2

t Přesun hmot tonážní pro Obklady keramické v objektech v do 6 m 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použítí mechanizace 

Dokončovacı' práce - nátěry 
Odsiranëní nátěrů ze zámečnických konstrukcí Dškrabáním 
" 
výpis dveří " 
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Mn Ožstvı' 
6,300 
2,100 

20,000 
0,000 
8,400 
0,000 

59,800 
295,350 

78,400 

22,360 

38,520 

23,600 

24,580 

24,680 
10,550 

14,500 

20,100 

8,260 

16,620 
3,940 

9,240 
295,350 
324,171 

5,658 

5,658 

6,720 

J.cena 
[CZK] 

92,90 27 438,02 CS ÚRS Z015 01 

40,30 
503,00 

359,00 

19,80 

Cenová Cena celkem [CZK] 
soustava 

13 064,09 CS ÚR5 2015 01 
2 845,97 cs ÚRS 2015 O1 

2 031,22 cs ÚRS Z015 D1 

1 841,22 
133,08 cs ÚKS 2015 01



PČ Typ K 

150 

151 

152 

žžžžxžžžž 

VVW
K 

žžâžžžě

D

K 

Ěžžžăžžžžžžžăăžžžăž 

783221130 

783225600 

784 
784211111 

od Popis MJ 
'ˇ D4 “ 0,20'(0,90+Z,00'2)'4 
" D8 " 0,20'(U,80+2,00'2) 
" D9+D10 " 0,2C"(0,60+2,00'2)'Z 

Součet 
Nátěry syntetické KDK barva draüí Základní antìkoroıní m2 
'ˇ Půdorys 2.NP - bourací práce D1.01.100 - 101 ˇ' 

" 2.41+2.42 Chodba " 

ˇ' U 50 " 0,230'(1,10+1,20+1,25)'2 
" 2.49 Sklad " 

" IPE 80 " 0,32B'1,00"2 
Souček 

Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 7x email m2 
" 
výpis dveří D1 ˇ` 0,20'(0,90+2,00'2) 

'ˇ D2 ˇ“ 0,20~(o,80+2,00*Z) 
" D3+D4 " 0,20'(0,90+2,00'2)'5 
" D51-D6 " 0,20"(1,004›2,00'2)'2 
" D7+D8 " 0,20'(O,80+Z,0[)"2)'2 
" D9+D10 ˇ 0,20*(0,60+2,00'2)'2 

Součet 

Dokončovací práce - malby a tapety 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech mz výšky do 3,80 m 
" Půdorys 2.NP - nový Stav D1 ,01.100 ~ 102" 
" 2.41 Chodba ' 21,51 

(5,00+2,60)'2'2,B7 -0,90'1,97 
'ˇ 2.42 chodba " 30,93 

(21,004›1,85+1,30+0,4D'2)'2'0,80 
" 2.44 strojovrıa VZT ˇ' 12,58 

(2,3ó+5,40)“2'0,80 
" 2.45 kuchyň " 

35,58 
(6,62+5,40›O,40)'0,B0 

" 2.46 Sklad potravin " 20,96 
(3,9B+5,40)'2'0,B0 

" 2.48 jídelní výtah ^' 

3,72 
(0,5541,30+1,B0)'3,00 

" 2,49 sklad ahrubá " O 
(3,40+3,95)'2'1,10 

" 2.50 Sklad obalů " 1,98 
(1,40ł1,53)"2"2,85 -0,90'1,97 

" 2.51 rampa " 0 
" 2.52 příjem " 10,96 

Strana ZZ Z 23 

3,920 
0,960 
1,540 
6,720 
2,289 

1,633 

0,ó5ó 
2,289 

12,600 

0,980 
0,960 
4,900 
2,000 
1,920 
1,840 

12,600 

587,152 

21,510 
41,851 
30,930 
39,920 
12,580 
12,416 
35,580 
9,935 

20,950 
15,008 
3,720 

10,950 
0,000 
16,170 
1,980 

14,928 
0,000 
10,960 

.. . J.cena Cenová Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Soustava 

91,20 

119,00 

56,70 

208,76 cs ÚRS 2015 01 

1 499,40 cs ÚRS 2015 O1 

33 291,52 
33 291,52 CS ÚRS 2015 01



PC Typ K 

ĚĚŽŽĚĚŽĚĚĚ 

VV 

žžžžěžžěěš 

ód 

(4,Z0+1,66+1,59)'2-0,80 
ˇ 2.53 Sklad " 

(3,03+0,17+1,50)'2"0,80 
" 2.54 šatna kuchyň " 

(3,56+1,85)"Z'0,80 
" 2.55 WC ˇ 

(0,81+1,65)'Z'0,80 
" 2.56 Sprcha " 

(2,1Z+1,65)°2"0,80 
(0,92+0,95+0,10)'2'0,80 

ˇ' 2.57 úklid " 

(1,10+1,Z0)'2^0,B0 
" 2.58 hala " 

4,00'Z,87 -0,90'1,97 
" 2.67 sborovna" 

Z,40'Z,B5 
ˇ' 2.71 sklad " 

Z,00'2,85 
Mezisoučet 
ˇ'1.NP" 200,00 
Součet 

Popis 

4,70 

6,59 

1,34 

3,37 

+1,00 
1,43 
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ˇ , J. e C n
' 

MJ Mnozstvı ` 
C na e Ova 

14,100 
4,700 
7,520 
6,590 
8,656 
1,340 
3,936 
3,370 
6,032 
4,152 
1,430 
3,680 

9,707 

6,840 

5,700 
387,152 
200,000 
587,152 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec ˇ stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.100 - ZTI - Zdravotně technické instalace 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚR5. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezujicı' popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cZ, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 219 705,50 

snížená 0,00 

Cena S DPH V CZK 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

27.04.2018 

IČ: 25426541 
Dıčz cZ254Zó54ı 

IČ: 

DIČ: 

219 705,50 
Sazba daně Výše daně 

21,00% 46138.16 
15,00% 0,00 

265 843,66



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.100 - ZTI - Zdravotně technické instalace 
Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: STYLŠYAV Liberec s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
721 - Kanalizace (Část dokumentace D1.4.100) 
722 - Vodovod (část dokumentace D1.4.100) 
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Datum: 27.04.2018 

Projektant; STORING spol. S r.o. 
žíıavská 727/16 

Cena celkem [CZK] 

219 705,50 
88 442,50 
80 863,00 

725 ~ Zařizovací předměty 50 400,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.100 - ZTI - Zdravotně technické instalace 
Místo: Liberec Datum: 27.04.2018 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 721 
1 K 721174xo1 

W
W 

2 K 7Z1174x02 

W
W 

3 K 721174×03 

W WW 
4 K 721174×04 

WW 
5 K 721 1 74x05

WW 
VV 

6 K 721174›‹06 

VVW 

Kanalizace (cast dokumentace D1.4.100) 
připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT): včetně tvarovek; včetně dodávky a 
montáže 
"2NP" 7,4 
Součet 
připojovací potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a

' 

montáže 
"ZNP" 2,3 
Součet 

odpadní potrubí DNSO, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 5,6 
"ZNP" 8,6 
Součet

_ 
odpadní potrubí DN75, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1 NP" 4, 6 
Součet 

odpadní potrubí DN11D, polypropylen (PP‹HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 26,3 
"ZNP" 2,6 
Součet 

kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
ˇ'1NP" 12 
'2NP'ˇ 32 
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7,400 

7,400 
7,400 

2,300 

2,300 
2,300 

14,200 

5,600 
8,600 

Projektant: STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Lıb 

ˇ , _ C ˇ 

Mnozstvı J cena 
Cena celkem [CZK] emva 

[CZK] 

120,00 

190,00 

90,00 

14,200 
4,600 

4, 600 
4, 600 

1 20, 00 

28,900 

26,300 
2,500 

28,900 

44,000 

165,00 

20, 00 

12,000 
32,000 

219 705,50 

88 442,50 
888,00 

437,00 

1 278,00 

552,00 

4 7ó8,50 

880,00 

Soustava



Typ Kód

W
K 

W
W
K 

W WW 
>=

WW 
7:

WW
K 
WW 

>= 

VV WW 
><

WW
K

WW
K

W
W
K

WW
K 

WW 

721 174x07 

721 1 74x08 

721 1 74x09 

721 1 74×1 0 

721174›<11 

7Z1174x12 

721 174×12.1 

721 174x13 

721 174x14 

721174×15 

721174x16 

Popis 

Součet 

kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 10 
Souček 

kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
`^1NP" 30 
"2NP" 3 
Součet 
koleno DN50 -45'; polypropylen [PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 16 
Součet 
koleno DN50 -87'; polypropylen [PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 7 
Součet 
koleno DN75 -45'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" B 
Součet 
koleno DN110 -45'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 19 
"ZNP" 3 

Součet 
koleno DN110 ~87` ; polypropylen (PP›HT); včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 2 
Součet 

odbočka DN50/50-45` ; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP' 1 

Součet 

odbočka DN50/50-67' ; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
“zNPˇ Z

` 

Součet 

odbočka DN75/50-45'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
'ˇ1NP' 2 
Souček 

odbočka DN110/50‹45'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1 NP" 1 

Součet 
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J.cena Cenova Množství Cena celkem [CZK] 
44,000 

10,000 

10,000 
10,000 

33,000 

30,000 
3,000 
33,000 
16,000 
18,000 
15,000 
7,000 
7,000 
7,000 
8,000 
8,000 
8,000 

22,000 
19,000 
3,000 

22,000 
2,000 
2,000 
2,000 

1,000 

1,000 
1,000 

2,000 

2,000 
2,000 

2,000 

2,000 
2,000 

1,000 

1,000 
1,000 

[CZK] Soustava 

35,00 

50,00 

15,00 

25,00 

46,00 

71,00 

71,00 

50,00 

50,00 

69,00 

93,00 

350,00 

1 650,00 

400,00 

175,00 

368,00 

1 562,00 

142,00 

50,00 

100,00 

138,00 

93,00



Typ Kód

K

W
W
K 

WW
K 

WW
K 

WW
X 
W
W
X
WW
K 

W
W
K 

VVW
K

WW
K 

WW 

721174X17 

721174×10 

7Z1174×19 

721174x20 

721 1 74x21 

721 1 74x22 

72121 1 X01 

7'21211×02 

721211)<03 

7Z1211x04 

Popis 

odbočka DN110/75-45'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" Z 
Součet 

odbočka [JN110/110-45'; polypropylen (PP›HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 4 
Součet 

odbočka DN110/110-87'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 1 

Součet 
dvojitá odbočka DN110/110/110-67'; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a 
montáže 
"1NP" 1 

Součet 
redukce DN75/50 ; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
ˇ'1NP" 2 
Součet 
redukce DN110/50 ; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 1 

Součet 
Podlahová vpust pro sprchu DN50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, 
sifonovou vložkou PRIMUS, S plastovým výškově stavítelným nástavcem S rámečkem 
14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou Z nerezové oceli 115x115mm.; včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 1 

Součet 

Podlahová vpust DN110 se Svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou 
vložkou PRIMUS, S plastovým výškově Stavitelným nástavcem S rámečkem 14 - 70mm I 
123 x 123mm a mıˇ-ížkou Z nerezové oceli 115x115mm.; včetně dodávky a montáže 
"2NP" Z 
Součet 

Podlahová vpust nerezová 400×B00mm se svlslým odtokem DN110, pozice odtoku dle 
prostupu na stavbě, se sifonovou vložkou; včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 1 

Součet 
Podlahová vpust nerezová 400xB0Omm se Svislým odtokem DN110 S mříží 400x800MM , pozice odtoku dle prostupu na stavbě, se sifonovou vložkou; včetně dodávky a 
montáže 
"2NP" 2 
Součet 
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J.cena Cenova Množství Cena celkem [CZK] 

2,000 

2,000 
2,000 

4,000 

4,000 
4,000 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1.000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 

2,000 

2,000 
2,000 

1,000 

1 ,000 
1,000 

2,000 

2,000 
2,000 

[CZK] 
_ Soustava 

105,00 

115,00 

115,00 

485,00 

40,00 

52,00 

2 400,00 

2 400,00 

2 500,00 

6 Z00,00 

210,00 

460,00 

115,00 

485,00 

80,00 

52,00 

2 400,00 

4 800,00 

Z 500,00 

12 400,00



Typ Kod

K 

VVW
K 

WW
X 

VV
W 

JE 

VV 
VV
K 

VVW
K
WW
W
K 

W
W
K 

WW
K 

WW
K 

WW
X
WW
K

W 

7212Z6x01 

721273X01 

727111×01 

72711 1x02 

7Z7111×03 

721290111 

721111x01 

721111×02 

721111)<02.1 

721111x03 

721111x04 

721111X05 

Popis 

Zápachová uzávěrka DN50 Z polypropylenu; včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 1

' 

Součet 
větrací hlavice DN110; polypropylen (PP-HT); kompatibilní se střešní krytinou; včetně 
dodávky a montáže 
"ZNP" 1 

Součet 
požámí ucpávka pro potrubí DN50; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 6 
Součet 
požární ucpávka pro potnıbí DN75; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 3 
Součet 
požární ucpávka pro potrubí DN110; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 9 
součet 
zkouška těsnosti potnıbi 
"1NP" 36,5 
"ZNP" 20,9 
Součet 
vysekání drážky ve zdivu pro potrubí do DN50 (včetně vyplnění a Zednického začlštění

0 

na úrověñ štuku po montáži potrubí) 
"2NP" 5,6 
Součet 
vrtaný prostup pro potrubí DN50 [včetně vyplnění a Zednického Začištění na úrověñ 
štuku po montáži potrubí) 
"1NP" 1,8 
Součet 
vrtaný prostup pro potrubí DN75 (včetně vyplnění a Zednického začíštění na úrověñ 
štuku po montáži potrubí) 
"1NP" 0,9 
Součet 
vrtaný prostup pro potrubí DN110 (včetně vyplnění a zednického začíštění na úrověñ 
štuku po montáží potrubí) 
"1NP" 2,7 
Součet 
osazení nové odbočky na stávající odpadní potrubí kanalizace 
"1NP' 2 
Součet 

napojení nově osazených zařizovacích předmětů na stávající potrubí kanalizace 
"ZNP" 3 
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Množství ıcena Cena celkem [CZK] 

1,000 

1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
6,000 
0,000 
0,000 
3,000 
3,000 
3,000 
9,000 
9,000 
9,000 
57,400 
36,500 
20,900 
57,400 

5,600 

5,600 
5,600 

1,800 

1,800 
1,800 

0,900 

0,900 
0,900 
2,700 

2,700 
2,700 
2,000 
2,000 
2,000 

3,000 

3,000 

[CZK] 

150,00 

550,00 

816,00 

960,00 

990,00 

50,00 

95,00 

1 610,00 

1 960,00 

2 170,00 

750,00 

1 000,00 

150,00 

550,00 

4 896,00 

2 880,00 

B 910,00 

2 870,00 

532,00 

Z 898,00 

1 764,00 

5 859,00 

1 500,00 

3 000,00 

Cenová 
Soustava



Typ Kód 
VV
K
K

D

K

WW
K

K

W
W
K

WW
K

K

W
W
K

WW
K

W
WW
K

WW 

xăěx

W 

721111×06 
998721101 

722 
722174×01 

722174X02 

7221 74x03 

7221 74x04 

722174XO5 

722174×06 

7221 74x07 

7221 74x08 

722174X09 

7222Z0×1 0 

72Z220×1 1 

Popis 
Součet 
demontáž stávajících nevyužitých potrubí kanalizace DN40-DN110 
přesun hmot 

Vodovod (cast dokumentace D1 .4. 100) 
potrubí studené vody PPR PN16 Z0×Z,B, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 3,6 
Součet 
potrubí Studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže 
potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže 
"1NP" 11,2 
Součet 
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 Z0x7.,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky' 
a montáže 

_ ___ __ __ "2NP” 3,6 
Součet 
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 25×3,S, izolované (tl.ZOmm); včetně dodávky a montáže 
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 32x4,4, izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže 
“1NP“ 11,2 
Součet 

kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
"2NP" 16 
součet 

kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 116 
"ZNP" 36 
součet 

kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
"1NPˇ' 48 
Součet 
rohový ventil DN15; chrom; včetně dodávky a montáže 
"ZNP" 12 
Součet 
přímý ventil DN15; chrom; včetně dodávky a montáže 
"ZNP" Z 

Strana 7 Z 9 

MJ Množství „zena 

3,000 
bm 15,000 

Soubor 
I 

1,000' 

bm 3,600 

3,600 
3,600 

bm 43,400 

hn-n 11,Zoofl 

11,200 
11 ,200 

bm 3,600 

3,600 
3,600 

hm 43,400 

hn-n 11 ,Z00 

11,200 
11,200 

KS 16,000 

16,000 
16,000 

ks 152,000 

115,000 
36,000 

152,000 
ks 48,000 

48,000 
_ 

48,000, 
ks 12,000 

12,000 
12,000 

ks 2,000 
Z, 000 

[CZK] 

250,00 
11 550,00 

260, 00 

320,00 

390,00 

300,00 

360,00 

430,00 

15,00 

15,00 

29,00 

300,00 

250,00 

Cena celkem [CZK] 

3 750,00 
11 550,00 

80 863,00 
936,00 

13 888,00 

4 368,00 

1 080,00 

15 624,00 

4 816,00 

240,00 

2 230,00 

1 392,00 

3 600,00 

500,00 

Cenová 
Soustava



Typ Kód

W
K
WW
X 
WW
X 
W 
W
W 

7:

WW
K 

W
W
K 

VV 
VV

K 

WW
K 

WW
X 
WWW
K

O

K 

VV 

7Z7.Z20x1 2 

7ZZ220x1 3 

7Z2220X1 4 

722ZZOx15 

72Z111×16 

722111x17 

722111x18 

7221 1 1x19 

72ZZ90x020 

998722111 

725 

725111x01 

'vysekání drážky ve zdívu pro izolované plastové potrubí DN25 (včetně vyplnění a 

Popis MJ 
Součet 
přímý ventil DN15; chrom; včetně dodávky a montáže ks 
"2NP" 5 
Součet 
KK DN20 S příp. hadice; včetně dodávky a montáže ks 
"ZNP" 1 

Součet 
KK DN20; včetně dodávky a montáže ks 
"1NP" 1 

'ˇZNF' Z 
Součet 
KK DNZ5; včetně dodávky a montáže ks 
"1NP" 2 
Součet 
vrtaný prostup DNZO (včetně vyplnění a zednického začíštění na úrověň štuku po 
montáží potrubí) 
"1NP" 7,2 
Součet 
vrtaný prostup DNZ5 (včetně vyplnění a zeđnického začištěnı' na úrověň štuku po 
montáží potrubí) 
"1NP" 1,5 
Součet 

bm 

bm 

'vysekání drážky ve Zdivu pro izolované plastové potrubí DN20 (včetně vyplnění a 
, ..v . , , -- - ,-. , b zednickeho zacıstenı na uroven stuku po montazı potnıbıì m 

"ZNP" 7,2 
Součet 

, , -.-- . , .-. „. , bm zednıckeho zacıstenı na uroven Stuku po montazı potrubı) 
'ˇZNPˇ 16,8 
Součet 
zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí bm 
"1NP" 79,8 
"ZNPˇ 24 
Součet 
přesun hmot Soubor 

Zařizovací předměty 
WC - závěsná záchodová mísa, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro 
závěsné záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvící materiál, 

ks Sedátko pro Závěsnou Záchodovou mísu (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a 
napoiení na rozvodv vody a kanalizace) 
"ZNP” 1 
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J cena Cenova Množství ' Cena celkem [CZK] 
2,000 
5,000 
5,000 
5,000 
1,000 
1,000 
1,000 
3,000 
1,000 
2,000 
3,000 
2,000 
2,000 
2,000 

7,200 

7,200 
7,200 

1,800 

1,800 
1,800 

7,200 

7,200 
7,200 

18,800 

16,800 
10,800 

103,800 
79,800 
24,000 
103,800 

1,000 

1,000 

1,000 

[CZK] soustava 

300,00 

300,00 

150,00 

370,00 

1 400,00 

1 400,00 

95,00 

115,00 

35,00 

10 000,00 

8 300,00 

1 500,00 

300,00 

750,00 

740,00 

10 030,00 

Z 520,00 

684,00 

1 932,00 

3 633,00 

10 000,00 

50 400,00 

8 300,00



Typ K

W
K 

WW
K 

W
W
K 

W 
VV

K

W
W
K 

WW
X
WW
K

W
W 

X7: 

725111X02 

7Z5111x03 

7Z5111X04 

725111x05 

7Z5111X06 

725111×07 

7Z5111×08 

725111x09 
998725111 

ód Popis 

Součet 
Ug - umyvadlo keramické bílé pro gatroprovoz; stojánková páková bateıie s dlouhou 
pákou; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), 
připojovací závit 5/4", sifon nerez (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení 
na rozvody vody a kanalizace) 
"ZNP" 1 

Součet 
U1 - umyvadlo keramické bílé; stojánková pákové baterie S dlouhou pákou; odpadní 
ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetizkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 
5/4", Sifon nerez (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody 
a kanalizace) 
"ZNP" 1 

Součet 
UZ - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková baterie; odpadní ventil 5/4"pro 
umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon 
nerez (včetně dodávky, osazení Zař. předmětu a napojení na rozvody vody a 
kanalizace) 
"ZNPˇ 1 

Součet 
S ‹ nástěnná Sprchová baterie, včetně sprchovacího setu; včetně propojení (včetně 
dodávky a napojení na rozvody vody a kanalizace) 
"ZNP" 1 

Součet 

VL -Keramická výlevka bílá S plastovou sklopnou mříží, nástěnná pákové baterie pro 
výlevku, (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) 
"ZNP" 1 

Součet 
napojené nového potrubí na Stávající vodovod 
"1NP" 3 
Součet 

napojení nově osazených zařizovacích předmětů na stávající potrubí vodovodu 
"ZNP" 3 
Součet 
demontáž stávajících nevyužitých potrubí vodovodu DN15-DN32 
přesun hmot 
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MJ Množství ' 

Cena celkem 
1,000 

ks 1 ,000 

1,000 
1,000 

ks 1,000 

1,000 
1,000 

ks 1,000 

1,000 
1,ooo_ 

ks 1,000 

1,000 
1,000 

ks 1,000 

1,000 
1,000 

ks 3,000 
3,000 
3,000 

ks 3,000 

3,000 
3,000 

bm 20,000 
soubor 1,000 

J cena 
[CZK] 

5 800,00 

5 800,00 

4 500,00 

7 500,00 

4 500,00 

500,00 

750,00 

150,00 
7 250,00 

[CZK] 

5 800,00 

5 800,00 

4 500,00 

7 500,00 

4 500,00 

1 500,00 

Z 250,00 

3 000,00 
7 250,00 

Cenová 
soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.200 - VZT - Vzduchotechnika 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Projektant: 
STORING flpøı. S nn. žfravflká 727/ıó Liberec 3 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚR5' a úrovní pñslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíci popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

Základ daně DPH Základní 
589 127,00 

snížená 
0,00 

Cena S DPH v CZK 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

27.04.2018 

25426541 
CZ25426541 

589 127,00 
Výše daně 
123 716,67 

0,00 

712 843,67



REKAPITULACE CLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.200 - VZT - Vzduchotechnika 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Liberec Datum: 27.04.2018 

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING SDOI. 5 r.0. 
STYLSTAV Liberec =.v.‹›. ` 

žihflvzká 727/16 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 589 127,00 
751x01 - Zař 

751x02 - Zař 
751X03 - Zař. 
751XO4 - Zař. 

č.1 - Kuchyň 487 497,00 
č.2 - Hygienická Zañzení 17 600,00 
č.3 - Sklad potravin 

7 

39 630,00 
č.4 - Ostatní 44 400,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 

D1 .04.20O - VZT - Vzduchotechnika 
Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám, Dr. E. Beneše 1 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

PČ Typ Kód Pøpifl MJ 
Náklady soupisu celkem

1 

o~u1.:›\-:N

7

8

D

K 

XXXXX

K

K 

751X01 

751xO1oO1 

751 X01 002 
751x01003 
751X01004 
751×01005 
751X01006 

751x01007 

751×01008 

Zař.č.1 - Kuchyň 
POL 1-1 - kompletní vzduchotechnická jednotka parapetní provedení, akustický plásť, 
filtrace - G4, deskový rekuperační výměník S obtokem, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu V=4000m3/hod., dpe×t=250 Pa, EC motory, 4xpr1.ıžná manžeta, uzavírací 
klapka těsná na sání a výtlaku, sifony, konstantní průtok vzduchu, Zprovoznění 
jednotky. Do strojovny dopravit v rozebraném stavu a na místě složit. Rozměry max. kpl dle výkresové dokumentace, hlučnost - max. akustický výkon sání 71dB(A), přivod 
94dB(A), odvod 66dB(A), výfuk 86dB(A) do okolí 67dB(A), včetně kompletní digitální 
MaR, kabeláže, čidel, pohonů, ovladač, ethemetové připojení, kabel do 6~ti metrů, 
naprogramování, Zprovoznění dle technické zprávy vzduchotechniky. 

POL 1-2 - protidešťová žaluzie 630×1000, RAL dle fasády 
ý ks 

POL 1-3 - výfukový kus 500x630 S ochranným sítem ks 
POL 1-4 - tlumič hluku deskový 100›‹395×1000.1 ks 
POL 1 -5 - tlumič hluku deskový 100x495×1D00.1 do svislého potrubí ks 
POL 1-6 - tlumič hluku deskový 1D0×495×1500.1 ks POL 1-7 - tkaninové potrubí šité na míru, tvar půlkruh, rozměr 500mm, délka 
6900mm, Zaslepení, zip, Z306m3/hod., použitelný přetlak 100Pa, přechod na 
čtyřhran 500x315/350, tkanina 100% polyester, pratelná v pračce, barva světle šedá, 
montázní material . mikronerforace

_ POL 1-8 - tkaninové potrubí šité na míru, tvar pulkruh, rozměr 500mm, délka 
Z500mm, zaslepení, zip, 720m3/hod., použitelný přetlak 1DOPa, přechod na čtyřhran 
500x315/350, tkanina 100% polyester, pratelná v pračce, barva světle šedá, montážní 
materiál . míkroperforace 

ks 

ks 
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1,000

i 

Datum: 27.04.2018 

Projektant: STORING Spøı. 5 nn. žiravflká 727/18 Lıh 

Mnøžflıvı' cena celkem [CZK] CE“°ˇá 

270 000,00 

1,000 4 500,00 
1,000 
6,000 
2,000 
3,000 

1,000 

1,000 

1 500,00 
650,00 
740,00 

1 020,00 

6 795,00 

3 404,00 

589 127,00 

487 497,00 

Z70 000,00 

4 500,00 
1 500,00 
3 900,00 
1 480,00 
3 060,00 

6 795,00 

3 404,00 

Soustava



PČ

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Z1 

ZZ 

23 

24 

25 
Z6 

27 

28 

29 

30 

Typ Kód 

K 751×01009 

K 751x01010 

K 751x01011 

K 751×0101Z 

K 751×01013 

K 751X01014 

K 751×01015 

K 751 ×01016 

K 751×01017 

K 751×01018 

K 751x01019 

K 751×010Z0 

D 751xO2 
K 751×0Z0o1 

K 751×0200Z 

K 751×02003 

K 751X02004 

K 751x0Z005 
K 75 1 X02006 

K 75 1 XOZOO7 

K 751X0200B 

K 751x0Z009 

K 751×02010 

Popis 
'POL 1-9 - tkanìnové potrubí šité na míru, tvar půlkruh, rozměr 500mm, délka 
3300mm, zaslepeni, Zip, 974m3/hod., použitelný přetlak 100Pa, přechod na čtyřhran 
500x315/350, tkanina 100% polyester, pratelná V pračce, barva světle šedá, montážní 
materiál . mikroperforace 
POL 1-10 - kuchyňský Zákryt Stěnový Z nerez.plechu, rozměr 1150×1000x700mm, 
lapače tuku, hrdlo 125x315 _› _ _ Í 
POL 1-11 - kuchyňský Zákryt Z nerez.plechu, rozměr 1900x1000x700mm, lapače tuku, 
osvětlení, svorkovnice osvětlení mimo digestoř, hrdlo 250x315 
POL 1-12 - požární klapka 500x400 S pozarní odolností 90 minut a s koncovým 
spínačem polohy 
kontrolní a čístící otvor na potrubí 400x250 
hluková izolace Z minerální plsti tl.60mm S povrchovou úpravou pozink. plechern 
tl.0,6mm 
požární izolace Z minerální plsti tl.40mm S povrchovou úpravou Al folií a S požární 
odolností 30 minut 
tepelná izolace Z minerální plsti tl,40mm S povrchovou úpravou Al folií 

vzduchotechnické potrubí Z poZink.plechu sk.I, těsné dle 0N1Z0405/50% tvarovek- 
Sací a přívodní potrubí, dotêsnění prostupu 630›‹10(J0 požámí ucpávkou 
vzduchotechnické potrubí Z poZink.plechu sk.|, vodotěsné dle ON120405/50% 
tvarovek - odsávací a výfukové potrubí

_ 

nerez plech pro uzavření meziprostonı mezi stropem a vrchem digestoří 

spojovací, těsnicí a montážní materiál 

Zar.c.2 - Hygienicka Zarızem 
POL Z-1 - Stěnový ventilátor axíální, vel.160, V=Z00m3/hod., dpext=50Pa, vestavěný 
doběh, kuličková ložiska, IP45 

POL 2-2 - přetlaková klapka samočinná kovová, vel, 160, RAL dle fasády 

POL Z-3 - potrubní ventilátor diagonálni veI.160, V= Z80m3/hod., dpe×t= 170Pa 

POL Z-4 - přetlaková klapka samočínná kovová, vel. 160, RAL dle fasády 
POL 2-5 - talırový ventil odsávací DN100 
POL Z-6 - talířový ventil odsávací DN125 

POL Z~7 ~ stěnové mrızka uzavřená s roztečí lamel 20mm O rozměru 400x200 
akustická hadice sono DN160 

vzduchotechnické potrubí Z pozı'nk.plechu SPIRO DN100-160/ 20% tvarovek 

spojovací, těsnící a montazní materiál 
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Množství 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

2,000 

8,000 

3,000 

33.000 

42,000 

32,000 

2,000 

40,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 
1,000 

2,000 

1,000 

12,000 

5,000 

.Lcena 
[CZK] 

3 978,00 

24 500,00 

49 000,00 

7 600,00 

1 250,00 

650,00 

420,00 

320,00 

450 , 00 

480,00 

1 500,00 

50,00 

4 600,00 

1 350,00 

3 850,00 

1 350,00 

180,00 
200,00 

550,00 

160,00 

350,00 

50,00 

Cena celkem [CZK] 

3 978,00 

24 500,00 

98 000,00 

7 600,00 

Z 500,00 

5 200,00 

1 260,00 

10 560,00 

18 900,00 

15 360,00 

3 000,00 

Z 000,00 

17 600,00 
4 600,00 

1 350,00 

3 850,00 

1 350,00 

540,00 
200,00 

1 100,00 

160,00 

4 200,00 

250,00 

Cenová 
soustava



Typ Kód Popis 

D

D 

K

K 

K

K

K 

)=×x×7=>=X× 

751 X03 
751×03001 

751x0300Z 

751xo3003 

751 ×03004 
751×03005 

75 1 X04 
751x04001 
751x04002 
751x04003 
751x04004 
751x04005 
51×040Dá 

751×04007 
751x0-1008 

\I 

Zař.č.3 - Sklad potravin 
POL 3-1 › kondenzační jednotka chlazení pro technickou místnost, chladící výkon 
3,0kW, invertor, zimní provoz, R410a 
POL]-Z - nástěnná chladící jednotka k pozici 3-1. infraovladač 
Cu potrubí chladíva 6/ 10í izolované chladírenskou izolací, komunikační kabel 
Zkoušky, cístení, tlakování, R410a 
spojovací, těsnící a montážní materiál 

Zař.č.4 - Ostatní 
Doprava Zařízení 
Přesuny do vysek 
Přesuny 
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení 
Vypracování protokolu O proměření a vyregulování 
Komplexní vyzkoušení zařízení 
Zaškolení obsluhy 
Vypracování provozních předpisů 
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MJ 

ks 

ks 

bm 
ks 

K8 

ks 

ks 

ks 

hod 
ks 

hod 
hod 
ks 

Množství 

1,000 

1,000 

4,000 

1,000 
5,000 

1,000 
1,000 

1,000 
16,000 
1,000 
8,000 
4,000 
1,000 

.J.cena 
[CZK] 

18 500,00 

16 000,00 

720,00 

2 000,00 
50,00 

8 000,00 
8 000,00 
8 000,00 
300,00 

6 000,00 
300,00 
300,00 

6 000,00 

Cena celkem [CZK] 

39 630,00 
18 500,00 

15 000,00 

2 880,00 

2 000,00 
250,00 

44 400, O0 
8 000.00 
8 000,00 
8 000,00 
4 800,00 
ó 000,00 
Z 400,00 
1 200,00 
6 000,00 

Cenová 
Soustava





KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.300 - VYT - Vytápění 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Drr E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec S.r,o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.O. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

27.04.2018 

25426541 
CZ25426541



Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí, Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Poznámky pro profesi VYTÁPĚNÍ: 1. Všechno Zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) 
musí být pro top-nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší Z. Nedílnou součástí výpisu 
materiálu je také technická zpráva a výkresy 3. Barva otopných těles bflá není-li označeno jinak,barvu otopných 
těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem 4. Izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí 
být určená pro Zabetonování (povr-chová úprava izolace) tento výpis materiálu neslouží jako dílenská 
dokumentace 5. Tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace 6. V případě použití jiných materiálů a 
zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby 
parametry nových materiálů a za-řízení byly Stejné či lepší než navržených 7. Rozvody potrubí (měděné, 
PEX/Al/PEX) jsou vč. fitínek, redukci, přechodek, adaptérů atd., ceny za potrubí a za armatury jsou vč.montáží 8. 
Potrubí bude uloženo a upevněno na konzoly a držáky, které budou provedeny certífi-kovaným systémem. Potrubí 
otopné vody bude uloženo do objímek S pryžovou vložkou. Ulo-žení a upevnění potrubí je komplet dodávka vč. 
potřebných konstrukcí k upevnění a uložení na stavební konstrukce. Upevnění potrubí vč. prostupú stropem a 
stěnami musí umožnit jeho pohyb Z důvodů dílatace. Závěsy pro potrubí budou uloženy, připevněny na konstrukce 
uchycené ke staveb-ném konstrukcím.Kotvení trubních rozvodů musí být navrženo a provedeno tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění spojovacích prostředků (např. vlivem vibrací, dynamickým pulsováním média, či 
tepelnou roztažností potrubí), veškeré kotevní a spojovací prostředky musí být provedeny s ochranou proti 
samovolnému povolení (kontramatky, pérovky, či jiná mechanická ochrana).. Veškeré prostupy instalací mezi 
požárními úseky musí být provedeny a utěsněny v souladu s ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 (na požární odolnost 
Stejnou jako má požárně dělící konstrukce, kterou instalace prostupuji). Prostupy plastových potrubí požárně 
dělicimi konstrukcemi musí být opatřeny požárnímí manžetami v souladu s ČSN 73 0810. Veškeré protipožární 
utěsněni prostupú budou provedeny jednotným systémem, prostupy budou vč. příslušných certifikátů. 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 
DPH základní 265 248,50 21,00% 

snížená 0,00 15,00% 

Cena S DPH v CZK 
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265 248,50 
Výše daně 
55 702,19 

0,00 

320 95o,ó9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.300 - VYT - vyıápèni 
Místo: Liberec 

Datum: 27.04.2018 Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING spol. S r.0. Uchazecz STYLSTAV Liberec S.r.0. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

žitznvská 727/16 

Cena celkem [CZK] 

265 248,50 PSV - Práce a dodávky PSV 
223 848,50 713 › Izolace tepelné 

731 - Ústřední vytápění - kotelny 
732 - Ústřední vytápění - strojovny 
733 - Ústřední vytápění - potrubí 
734 - Ústřední vytápění - armatury 
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 
783 ~ Dokončovací práce - nátěry 

OST - Ostatní 
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5 ó05,00 
95 750,00 
32 540,00 
41 768,00 
18 948,00 
30 886,00 

351,50 

41 400,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec ~ Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.300 - VYT - Vytápění 
Místo: Liberec Datum: 27.04.2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Lıb 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec S.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství JIĚŽĚ Cena celkem [CZK] Cenová 

Náklady soupisu celkem 265 243,50 

D PSV 
D 713 

1 K 713411151

P 

D 731 
Z K 731249211 
3 M 3

P 

4 M 4 

Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné 
Izolace tepelné potrubí, potrubí měděné. dod+mtZ, komplet m 
Poznámka k položce: 
Všezhno měděné potrubí pro vzduchotethnlku (mlrna expanzníno potrubí) bude lzalovúno 
navlekovou izolací › tl. 20mm pro potrubí DN15,ZlJ, tl.3lJmm pro potrubí DN25,32,40, tl.5l7mm pro 
potrubí DN50,65.80. Izolace potrubí bude použita taková, která má součínltel tepelné vodivost! A 
lJ,040W/m.K a lepší, budou pou-žlty trubice trubkové Izolace z kamenné vlny košíravaných 
hliníkovou /ălfl. 
Nova potrubí n-ıěděná přl prostupu stmpem, V podlaze o všechno nové potrubí v 1,PP budou 
Izolavána návlekovou izolací tl.15mm. Návlekovú Izolace potrubí bude použita taková, která má 
součl-nłtel tepelné vodivost! Ă 0,040 W/m.K a lepší, budou poııžlty trublce dutého profilu z pěnové- 
ho polyetylenu laminované povrchovou ochrannou palyetylenovou tkanlnau (pro usazení do 
podlah, pro Zoíití do betonu a do stěn musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou). 

Ústřední vytápění - kotelny
_ 

Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva kus 
Kotel plynový do 20,5kW kus 

Poznámka k položce: 
Kotel plynový nástěnný teplovodní, provedení S uzavřenou spalovací kamo-mu, kondenzační, výkon 
3 › 20.5 kw, účinnost mìn.95!6, pro Zemní plyn, rozměry 4401276 X výška 750mm, s vestavěným 
pojistným ventilem 3 bar, s vestavěným kotlovýın čerpadlem. vč, koaxlálního odkouření 125/80 
stře-chou, el. napojení 230V, do 200 W, třída N0x 5. Kotel bude řízen katlavým termostatem a 
spínán dle požadavku regulace vzd. jednotky re/erenčnl výrobek Immergas Victrlx ZUX YT2 EIP 
Odkouření pro kotle, 80/ 125, vč. MTZ kus 
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19,000' 295,00 

1,000 3 320,00 
1,000' 32 300,00 

1,0000 17 900,00 

223 848,50 
5 605,00 

5 605,00 

95 750,00 
3 320,00 

32 300,00 

17 900,00 

SOUSĚëVa



Typ Kód

P 

M 5 

M 6 

M12

P 

M42 

D 732 
K 732199100 

K 732331621 

M16 

M18 
M50 
K 732429119 

D 733 
K 733110806 

K 733110808 

K 733110809 

K 733110811 

Popis 

Poznámka k položce: 

MJ 

koaxiální odkouření 125/80 střechou, svíslé (pod strapern změna trasy=Zx koleno), vč. napojení na kotel, vč. systémového prastı/pu střechou, vč. komínové hlavice, vč. upevnění o uložení, vč. systémových prvků, vč. komínové revize, vč. montňl. POZOR - koordinovat S prováděním pıostupu stavební částí (prostup, Iıolovdnbnopojení ízolace atd.) 
Napojení kotle na kanalizací - odvod kondenzátu do sífonu kanalizace (napojení na

' 

_kotel, vč. hadic a potrubí)
4 Neutralízační patrona pro kond. kotle do 30kW, vč. náplně - referenční výrobek dod. 

_Ivor CS, typ Ivar.neutralízer, vč. M77 

kus 

kus 
Napouštěcí Zařízení topného systému (pro přímé napojení topného systému na ' 

potrubí pitné vody. vč. systémového oddělovocího členu), DN15, se šroubení/rı, PN10, kus 
vč. m tz 

A _ 

Poznámka k položce: 
Daplňovací zařízení DN 15 › souprava pro přímé napojení topného systému na potrubí pitné vody, vč. systémového oddělavocího členu typ BA podle DIN EN12729, PN10, 230 V, při výpadku el. proudu se uzavře, automatické přerušení doplňování pří překročení doby doplňování nebo počtu cyklů doplňování, vč, /íltru, tlakového čidla, kulavého kohouta S elpohanern, vč. redukčního 
ventilu, vč, externího tlakovéha :ídla ...relerencnl výrobek Re/lex Flllcontral 
Stavební výpomoce I součinnost se stavebními pracemi při provedení prostupu pro 
Odkauření, střechou

_ 

Ústřední vytápění - strojovny 

hod 

Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky (popísné 3×, směry toku 5×) ks 
›Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, S membránou, objem B l, PN6, hrdlo DNZO, 
,průměr 206mm, vč. MTZ ks 

Vadoměr na doplňování, pro studenou vodu, DN 15, průtok 1,5m3/h, PN 10, vč. mtz ks 
Magnetický odkolovaci filtr - referenční výrobek Magnaclean Micro 2, DNZ5, S 
možnosti uplíkovot chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. upevnění, dod. ks 
_s kotlem 
Soda na měření tvrdosti vody ks 
Uvedení Zařízení do chodu (kotle, regulace. doplňování, otopný systém) hod 

Ústřední vytápění - potrubí 
Stavební výpomoce = prostupy pro potrubí, vč. Začíštění po osazení potrubí atd. (vč. potřebného materiálu)

_ Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky Z pryžovou vložkou, vč. potřebných 
_Závěsú, vč. montáži 

kus 

kus 

Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požámími úseky, vč. atestü a certifikátů kus 
Aüemontáž stávajícího napojení stávající vzd.jednotky (potrubí,armatury,uložení

' 

potrubí), vč. odvozu do Šrotu a na skládku hod 
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Množství 

1,000 

1,000 

1,000 

15,000 

8,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

48,000 

4, 000 

13,000 

4,000 

15,000 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

1 680,00 

1 850,00 

1 680,00 

1 850,00 

Z9 700,00 29 700,00 

600,00 9 000,00 

32 540,00 
190,00 1 520,00 

1 300,00 

560,00 

1 300,00 

560,00 

4 700,00 4 700,00 

460,00 

500,00 

460,00 

24 000,00 

41 763,00 
1 900,00 7 600,00 

396,00 5 148,00 

890,00 3 560,00 

650,00 9 750,00 

Cenová 
Soustava



Typ Kód 

XXX):

K

K

K

D 

K 

K 

K

K

K

K 

K 

K 
K 
K 

K 

K 

K

K

K

D
K
K 

733223203 
733223204 
733223205 
733223206 

733224223 

733224226 

733291101 

734 
734211128 

734211129 

7342201 07 

734221560 

734251215 

734261737 

734261750 

734291123 
734291242 
734291 245 

734292772 

734292773 

734292775 

73441 1139 

734421130.1 

735 
735000912 
735000913 

Popis 

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 1B×1 
Potmbí měděné tvrdé Spojované tvrdým pájením D 22x1 
'Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 2B×1,5 
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 
Příplatek k potrubí měděnému za Zhotovení přípojky Z trubek měděných D 18x1 

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Z trubek mêděných D 35×1,5 
Zkouska těsností potrubí m 3' nn Št 8 D 35X1,5 
Ústřední vytápění - armatury 
Regulační uzel (ventil S el.p0honem, čerpadlo, armatury) - komplet dodávka se vzd. 
jednotkou, Zde MTZ 
Ventíl Závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120'C automatický se zpětnou klapkou 
Aventil závitový regulační přímý G 1 PN 10 do 100`C Vyvažovací, se stupnicí, S 
`měřícímí vsuvkamí, s vypouštěním, kv6,4 
Ventil závitový termostatícký přímý dvouregulační G 1/Z PN 16 do 110'C bez hlavice 
ovládání, vč. koncovky pro napojení na měděné potrubí - použít ventil stejného 
_druhu, jako jsou stávající ventily V objektu 
Ventil závitový pojistný rohový DN15/20, otv. přetlak 300 kPa. výtokový součinitel 
0,444 
Hlavice termostatické, pro ventily k tělesůrn klasik 
Sroubení regulační radíátorové přímé G 1/Z S vypouštěním, PN10 - použít šroubení 
stejného druhu, jako jsou stávající šroubení v objektu 
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110'C závitový 
Filtr závítový přímý G 1/2 PN 16 do 130'C S vnitřními závity 
Fíltr Závítøvý přímý G 1 1/4 PN 16 do 130`C s vnitřními Závíty 
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185'C plnoprůtokový S koulí DADO vnitřní závit 

Kohout kulový přímý G 3/4 FN 42 do 185`C plnoprútokový s koulí DADO vnitřní závit 

Kohout kulový pñmý G 1 1/4 PN 42 do 185'C plnoprütokový s koulí DADO vnitřní závit 

Teploměr technický S pevným stonkem a jímkou, O-120 st.C (dl.stonku 60mm) 
'Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, vč. man0m.koh0utu a smyčky, 
rozsah O-600 kPa..1x, rozsah O-1,6MPa...1× K _ _ __ 

Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Vyregulování systému 
Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému 
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M) 

[Ti 

IT1 

[T1 

ľT\ 

kus 

kus

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

hod 
hod 

. , J.cena 
Mnozstvı 

[CZK] 
281,00 
322,00 
513,00 
692,00 

139,00 

11,000 
2,000 
0,500 
14,000 

8,000 

2,000 253,00 

15,00 27,500 

1,000 

1,000 

1,000 . 

2 900,00 

254,00 

2 960,00 

2,000 342,00 

1,000 

2,000 

2,000 

670,00 

330,00 

250,00 

3,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

198,00 
223,00 
643,00 

225,00 

317,00 

644,00 

2,000' 

2,000 

675,00 

1 840,00 

25,000 
20,000 . 

500,00 
500,00 

Cenová 
SOL1S\CaVa 

3 091,00 cs ÚRS 2017 01 
ć44,00 cs ÚRS 2017 01 
256,50 CS ÚRS 2017 01 

9 588,00 CS ÚRS 2017 01 

Cena celkem [CZK] 

1 112,00 CS ÚRS 2010 02 

508,00 cs ÚRS 2017 01 

412,50 CS ÚRS 2017 01 

16 948,00 
Z 900,00 

254, 00 

2 960,00 

684, 00 

670, 00 

660,00 

500,00 

594,00 C5 ÚRS 2017 01 
223,00 CS ÚRS 2017 01 
643,00 cs ÚRS 2017 01 

215,00 cs ÚRS Z017 01 

317,00 cs ÚRS Z017 01 

1 288,00 cs ÚRS Z017 01 

1 350,00 

3 680,00 

30 886,00 
12 500,00 
10 000,00'



PČ Typ Kód 

43 

44 

45

D 
46

P

D 
47K 
48K 

735151575 

735151577 

735159350 

783 
783425428 

OST 
77777h 
77778h 

Popis 

Otcpné těleso panelové dvoudeskové Z přídavné přestupní plochy výška/ délka 
4600/800 mm výkün 1343 W 
Otopné těleso panelové dvoudeskovè 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 
600/1000 mm výkon 1679 W 
Montü Dtopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm 

Dokončovací práce ~ nátěry 
Nátěry potrubí (neízolovaného měděného) 
Poznámka k položce: 
Pod izolací bude potrubl měděné bez nátěru. rıeízolované potrubí bude /ıatřeno zá-kladním 
nátěrem 0 Syntetlckým dvojnásobným nátěrem 5 1× emullovárıím. Kotle, čerpadla, armatury, 
otopná tělesa jsou dodávány: konečným nátěrem. 

Ostatní 
Topná zkouška, zaškolení obsluhy 
Dokumentace dílenské a dokumentace skut. provedení 
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MJ 

kus 

kus 

kus 

I'|'I

h

h 

Mnøžflıvi J'°°"a cena celkem [CZK] ce"°ˇa 

1,000 

1,000 

2,000 

9,500 

72,000 
18,000 

3 620,00 

4 150,00 

308,00 

37,00 

450,00 
500,00 

[CZK] soustava 

3 620.00 cs ÚRS Z010 02 

4150,00 cs ÚRS Z017 01 

616,00 

351,50 
351,50 

41 400,00 
32 400,00 
9 000,00'





KRYcí LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec ‹ Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.600 - PLYN - Plynová Zařízení 

KSO: 
Misto: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: 
STYLSTAV Liberec s.r.o. 

Projektant: 
STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Liberec 3 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujici popis a podminky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

CC-CZ' 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

27.04.2018 

25426541 
CZ25426541 

18 852,00 
Základ daně Sazba daně Výše daně DPH Základní 

18 552,00 21,00% 3 958,92 S|'llZEľ1a 
0,00 15,00% 0,00 

cena 5 DPH v CZK 
0 

zz 810,92 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.600 - PLYN - Plynová zařízení 
Místo: Liberec 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 

Uchazeč: STYLSTAV Liberec s›r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
723 - Plynová Zařízení (část dokumentace D1.4.100) 
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Datum: 

Projektant: 

27.04.1018 

STORING spol. S r.o. 
Žiflavxká 727/1 ó 

Cena celkem [CZK] 

18 852,00 
18 852,00



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 

D1 .O4.600 - PLYN - Plynová Zařízení 
Misto: Liberec 

Datum: 27.04.2018 
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem

D 
1 K
W 
VVW 

2 K

W W
W 

3 K
WW 

4 K
WW 

5 K
WWW 

6 K

W
W 

7 K 

723 
7z30o0xoı 

723000X02 

72 3000X(J3 

723000x04 

7Z3000x05 

723000x06 

723000X07 

Plynová Zarízení (cast dokumentace D1.4.100) 
ocelové potrubí DNZO; včetně dodávky a montáže "mp" 6,5 
"ZMP" 2,3 
Součet 

kotvení pro potrubí DN20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 13 
"ZNP" 5 
Součet 
kulový kohout DN20; včetně dodávky a montáže 
"2NP" Z 
Součet 
kulový kohout DN50; včetně dodávky a montáže 
"1NP" 1 

Součet 
nátěr žluté barvy pro potrubí 
"1NP" 6,5 
“ZNP“ 2,3 
součet 
vrtaný prostup pro potnıbí DN20 (včetně vyplnění a zednického začíštění na úrověñ 
štuku po montáži potrubí) 

_ __ _ "1 NP" 0,5 
Součet 

napojení nového ocelového potnıbí DN20 na stávající ocelové potrubí plynovodu d50 
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8,800 
6,500 
2,300 
8,800 

18,000 

13,000 
5,000 

18,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
8,800 
6,500 
2,300 
8,800 

0,500 

0,500 
0,500 

2,000 

Projektant: STORING spol. S r,o. Žitavská 727/16 Lıb 

Mnøžflnn' J`°e"a 
cena celkem [CZK] Ce"°"° 

[CZK] 

360, 00 

20, 00 

490,00 

2 050,00 

40,00 

1 400,00 

500,00 

18 852,00 

18 852,00 
3168,00 

360,00 

980,00 

Z 050,00 

352,00 

700,00 

1 000,00 

so ustava



W 
VV 

B K 
W
W 9K 

10K
WW
X 
WWW 

7<7<7< 

723000×0B 

77.3000×09 

7171 1 1x01 

7Z3000x1O 

723000x11 
723000×1Z 
998723101 

. 
Typ Kód po is 

- , J.cena Cenova p MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] 
"1NP" Z 
Součet 

osazení nového uzávěru DNSO PN20 na stávající ocelové potrubí za Stávající plynoměr ks 
"1NP" 1 

Součet 
demontáž stávajících nevyužítých rozvodů plynovodu DN15-DNBZ bm 
požární ucpávka pro plynovodní potrubí DN20; včetně dodávky a montáže ks 
"1NP" 2 
Součet

V 

Zkouška těsnosti potrubí bm 
"1NP" 6,5 
"ZNP" 2,3 
Součet

_ 

revize plynového Zařízení soubor 
náklady na PD 

_ 

Soubor 
přesun hmot 

. 

Soubor 
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2,000 
2,oOO_ 

1,000 

1,000 
1,000 

10,000 

2,000 

2,000 
2,000 
8,800 
6,500 
2,300 
5,800 
1,000 
1,000 
1,000 

750,00 

150,00 

300,00 

90,002 

3 500,00 
1 000,00 
2100,00 

[CZK] Soustava 

750,00 

1 500,00 

600,00 

792,00 

3 500,00 
1 000,00 
Z 100,00



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.700 - EL - Silnoproudá elektrotechnika 

KSO: 
CC-CZ: Místo: Liberec 
Datum: 27.04101 8 

Zadavatel: 
IČ: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 DIČ: 

Uchazeč: 
ıčz 25426541 STYLSTAV Lihevez s.r.ø. 
DıČ~ cZ2542ó541 

Projektant: 
IČ: STORING spol, S r.O. Žitavská 727/16 Liberec 3 DIČ' 

Poznámka: 

Soupis praci je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚR5. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pñslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujiˇcí popis a podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urS.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Poznámky pro profesi ELEKFROZ 1. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovacı' pásky, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná ocelová konstrukce a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke Zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Z. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacich prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud nenivzadávacích podmínkách uvedeno jinak. 
3. Typy zařízení budou upřesněny po konzultaci s investorem v dalším stupni projektové dokumentace. Tento 
orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, pñpadne' doplnění O 
Zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a 
legislativy. 

Cena bez DPH 595 299,80 
Základ daně Sazba daně Výše daně DPH Základní 595 299,80 21,00% 125 012,96 

Sľľñflâ 1 Z 7



Snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena S DPH V CZK 720 312,76 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec - Stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1 .04.700 - EL - Silnoproudá elektrotechnika 
Místo: Liberec 

Datum: 27.04.2018 
Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING 5D0l~ 5 ľ›0 uchazeč; STYLSTAV Liheręz 5.r.ø. 

žihflvxká 727/16 
Kód dílu - Popis 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 595 299,80 
741210 - Dodávky 

103 921,50 
741310 - Spínače a Zásuvky 27 622,00 
741370 - Osvětlení 

_ 7 7 

110 602,00 
741120 › Kabely a vodiče 

110 068,00 
741910 - Žlaby, lišty, trubky, krabice 

61 650,90 
741000 - Ochranné pospojování 35 718,80 
741998 - Stavební přípomoce 77 474,00 
OST - Ostatní 

68 242,60 
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SOuPıS PRACÍ 
Stavba: 

MŠ Kamarád Liberec › stavební úpravy kuchyně 
Objekt: 

D1.04.700 - EL - Sílnoproudá elektrotechnika 
Místo: Liberec Datum: 27.04.2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: STORING spol. S r.o. Žitavská 727/16 Lib 
Uchazeč: STYLSTAV Liberec s.r.o. 

J cena PČ Typ Kód Popis MJ Množství ' Cena celkem [CZK] [CZK] 

Náklady soupisu celkem 595 299,50 

D 741210 
1 K 741Z10x01 

2 K 741210XOZ 

3 K 741Z10×03 

D 741310 
4 K 741310×01

P 

5 K 741310x02

P 

6 K 741310xO3

P 

7 K 741310X04

P 

8 K 741310X05

P 

9 K 741310×06 

Dodávky 
Doplnění stávajícího rozvaděče HR, jístíč BOA/3/B, napojení na přípojníce, úprava 
masky, doplnění popisu rozvaděče 
Rozvadec RK 

Oborná demontáž stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace 

Spínače a Zásuvky 
Přepínač střídavý; řazení 6, Vestavný 
Poznámka k položce: 
Spínače u zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rúnečků o ostatního příslušenství 
Zásuvka jednonásobná, vestavná, S ochranným kolíkem; barva bflá 
Poznámka k položce: 
Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj, včetně krytů, rámečků a ostatního příslušenství 

Tlačítkový spínač se spínacím kontaktem, Vestavný, S doutnavkou, [P44 

Poznámka k položce: 
Spínače o zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků o ostatního příslııšenství 
Přepínač střídavý IP 44; řazení 6 (1); b. bílá, Vestavný 
Poznámka k položce: 
Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků o ostatního příslušenství 
Přepínač sériový IP 44; řazení 5; b. bílá 
Poznámka k položce: 
Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků o ostatního příslušenství 
Přepínač Křížový IP 44; řazení 7; b. bílá 
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ks 1 

1,000 

,0O0' 

B0 ,OOO 

1,000 

5,000 

11,000 

14,000 

6,000 

1,000 

4 630,50 

67 291,00 

400,00 

253,00 

228,30 

372,30 

265,10 

304,30 

316,30 

103 921,50 
4 630,50 

87 291,00 

32 000,00 

Z7 622,00 
253,00 

1141,50 

4095,30 

3 753,40 

1 825,80 

316,30 

Ce n ová 
soustava



Typ Kód Popis

P 

K 741310X07

P 

K 741310X08 
K 741310×09 
K 741310X10 

K 741310X11

P 

K 741310×1Z

P 

D 741370 
K 74137ox01

P 

K 741 370XOZ

P 

K 741370x03

P 

K 741370X04

P 

0 741120 
K 741120×01 
K 741 120x02 
K 741 120×03 
K 741 120×04 
K '741120x05 

Poznámka k položce: 
Spínače u zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů. rámečků L1 ostatního přislušenství 
Přepínač Stñdavý dvojitý IP 44; řazení 6+6 6+(1); b. bílá, vescavný 
Poznámka k položce: 
Spínače n zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků a ostatního přslušenství 
Hlav.vypínač 10A/4kW AC23 ve skříňce 
Hlavyypínač ZSA, AC23 ve skříñce 
Hlav.vypinač 45A, ACZ3 ve Skříňce 
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, S víčkem; řazení 2P+PE; vestavná;

4 

b. bílá 
Poznámka k položce: 
Spínače u zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků ıı ostatního příslušenství 
Datová zásuvka pro 2xRJ45 Cat.6 - na I pod omítku, včetně konektorů, masky, rámečku atd. 
Poznámka k položce: 
Spínače 0 zásuvky budou dodány kompletní, t/. včetně krytů, rámečků a Dstatního příslušenství 

Osvětlení 
A › Plastové průmyslové LED svítidlo, S dífuzorem Z translucentního polykarbonálu, 
25W, 3130 lm, IP66 Í ___ __ _ _ _ __ __ Poznámka k položce: 
Svítidla budou dodáno kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro ınıevnění a uzhycenl 
B - Plastové průmyslové LED Svítidlo, S difuzorem Z translucentního polykarbonátu, 
39W, 4690 lm, IP66 
Poznámka k položce: 
Svílldlu bıııíou dodána kompletní, vč, zdrojů, příslušenství pro upevnění 0 uchycení 
N - Nouzové svítidlo LED BW, Stropní, IP44, SE, lh, rest mode, koridor, vč. 
příslušenství 

_ _ __ 
Poznámka k položce: 
Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění u uzhyrení 
N1 - Nouzové svítidlo LED 3W, nástěnné, IP44, SE, 1h, rest mode, včetně píktogramu 
vč. přislušenství 
Poznámka k položce: 
Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění u ııchyzenl 

Kabely a vodiče 
CYKY-J 3x1.5 

, pevně 
CMFM-X 3x1.5 , pevně 
CYKY-J 3x2.5 , pevně 
CYKY-J 5x1 ,S , pevně 
CYKY‹.J 5xZ.5 , pevně 
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Množství 

1,000 

2,000 
3,000 
1,000 

33,000 

1,000 

22,000 

17,000 

3,000 

2,000 

453,000 
138,000 
673,000 
236,000 
76 , 000 

J .cena 
[CZK] 

377,10 

564,00 
909,00 

1 382,00 

304,20 

584,00 

Z 155,00 

Z 778,00 

3 200,00 

3 200,00 

33,90 
40,90 
43,50 

44, 50 
59,60 

Cena celkem [CZK] 

377,10 

1 128,00 
Z 727,00 
1 382,00 

10 038,60 

584,00 

110 602,00 
47 410,00 

47 192,00 

9 600,00 

6 400,00 

110 068,00 
15 356,70 
5 644,20 

29 275,50 
10 502,00 
4 529,60



Typ Kód Popis 

XXXXXXXXX

K

D
K 

K 

K

K 

K 

K 
K
K 

Xxxxx

D
K
K
K 
K
K 

741 1 20x06 
41 1 20x07 

741 120×08 
741 1 20x09 
741 1 20x10 

\ı 

741'I20×11 

741120×12 
741120×13 
741120×14 

741120×15 

741 91 0 
741910x01 
741910X02 

741910x03 

741910x04 

741910×05 

741910x06 
741910×07 
741910×08 
741 910x09 
741910x1O 
741910X11 
741910x12 
741910X13 

741 000 
741000×01 
741 000x02 
7410o0×03 
74100ox04 
741000x05 

CVKY-J 5×4 , pevně 
CYKY-J 5x10 , pevně 
CYKY-J 4x35 , pevně 
HOSRN-F-G 5×1.5 , pevně 
H05RN‹F-G 5x4 , pevně 
H05RN-F-G 5x10 , pevně 
HOSRN-F-0 5x2.S , pevně 

' ' 

SYKFY 2x2×0.5 , pevně 
UTP ca: se 

_ Ă 

ukončení kabelů V rozvadči a ve spotřebíčích, označení kabelu štítkem S vyznačením 
okruhu a původu napájení, označení koncových prvků 

Žlaby, lišty, trubky, krabice 
Krabice universální pod omítku nebo do sádrokartonu

A 

Krabice odbočná / přístrojová na povrch 

Krabice odbočná I přístrojová na povrch, Zaslepení stávajících okruhů 
Kabelový žlab š=20O v=60, svěšený na závítových tyčích, výložnicích, případně jako 
Soupací žlab, včetně příslušenství 
Parapetrıí kanál 110x70, včetně kolen, rohů a pod,instalovaný horizontálněi 
vertikálně 
TRUBKA ohebná pr. 40 
2323/LPE~2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 
Z329/LPE-2 TRUEKA OHEBNÁ LPE-2 
1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N 
1540 KA TRUBKA TUHÁ PVC 3ZON 
Lv 24›‹22 HA LIŠTA VKLÄDACÍ (am)

A 

Lv 40x15 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (zm) 
LH 40x40 HA LIŠTA HRANATÁ (am) - DVOJITÝ ZÁMEK 

Ochranné pospojování 
Ekvípotencíální svorkovintce, včetně instalační krabice S víčkem 
Ekvípotencíálni svorkoviníce do rozvaděče 
Připojení kovových součástí ‹ stoly, zařízení apod. včetně svorek 

7 7 

CY 6 mm2„ pevně 
CY 35 mm2,, pevně 
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70,000 
22,000 
26,000 
0,000 

28,000 
12,000 
12,000 
48,000 
50,000 

173,000 

155,000 
14,000 

30,000 

25,000 

21,000 

12,000 
297,000 
40,000 
15,000 
15,000 
95,000 
30,000 
20,000 

3,000 
1,000 

12,000 
675,000 
26,000 

- , J.cena Cenova Mnozstvı 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] Soustava 
76,00 

151 , 10 

533,70 
50,10 

100,00 
228,30 
73,10 
27,90 
27,70 

70,00 

25,60 
50,10 

60,10 

969,90 

564,20 

35,40 
23,00 
25,50 
38,50 
46,90 
60,80 
68,40 
77,90 

375,70 
367,10 
98,60' 

40,20 
83,20 

5 776,00 
3 544,20 

13 878,20 
336,50 

2 800,00 
Z 715,60 
877,20 

1 339,20 
1 385,00 

1Z110,00 

61 650,90 
3 958,00 
841,40 

1 803,00 

24 247,50 

11 848,20 

424,80 
6 831,00 
1 020,00 
577,50 
703,50 

5 776,00 
2 052,00 
1 558,00 

35 718,80 
1127,10 
357,10 

1 183,20 
Z7135,00 
Z 163,20



yp Kód 

K 741000×O6 

K
K
K

D 
K

K 

K

K 

XXXXXXXX

K
K
K
K

K

K 

741998 
741998x01 
741998×0Z 
741998x03 

OST 
0ST×01 

OSTXOZ 

OST×03 

05T×04 

0ST×05 
OSTX06 
OSTXO7 
OSTXUS 
OSTXO9 
OSTX1 0 
OSTX1 1 

OSTX1 Z 
OSTX1 3 

OSTX1 4 
OSTX1 5 

OSTX1 6 

OSTX17 

0STx18 

Popis 
Jimač Zm, vč. betonových podstavců - dodatečná ochrana pro Zařízení vyčnívajici nad 
chráněnou rovinu (světlíky, kond. jednotky, zařízeniVZT, ...), připojení na Stávající 
iímací soustavu 

Stavební prıpomoce 
Vysekáni kapes ve zdivu cíhelném pro krabice 100x100x50 mm 
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm 
Vysekáni rýh ve Zdivu cíhelném ~ Hloubka 30mm Sire 30 mm 

Ostatní 
Připojení svorkovnice zařízení (VZT, technologie a pod) 
'Ukončení stávajících obvodů v krabici S víčkem a svorkovnicí (obvody které nejsou 
kompletně demontované) 
Demontáž stávajícího svítidla ve skladu, propojení okruhu osvětlení 
'Přesun stávajícího spínače osvětlení, dohledání přívodu, naspojkováni, přesun do

' 

nové pozice 
Úprava zapojení stávajícího osvětlení, dohledání přívodu, nasvorkování 
Příspěvek na recyklaci 
Pronájem montážní plošiny a lešení 

I 

den 
Protipožární utěsněni prostupů do pnìměru 50mm 
Provedení revize a vypracování revíznı zpravy 
Dokumentace skutečného provedení 
Příprava kabelu pro uložení do 10 žil 
Forma kabelová na kabelu do 5x2 
Připojení kabelu na zarezový pásek do 5x2 
Prorněření metalické kabeláže (port) 
Vystavení měřicího protokolu - metalika 
Napojení do stávajícího systému LAN školky 
Bezdrátový zvonek dosah až 100m, venkovní tlačítko IP44, s popisovým polem a 
signalizaci, napájení Z baterie, 1× vnitřní jednotka do Zásuvky 230V, S možností 
rozšíření O více vnitřních jednotek 
Podružný materiál 

Strana 7 Z 7 

Množství 

4,000 

158,000 
248,000 
948.000 

14,000 

10,000 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
3,000 
6,000 
1,000 
1,000 

2,000 
4,000 
4,000 
2,000 
2,000 
1,000 

1,000 

1,000 

J.cena Cenova 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Soustava 

935,80 

26,00 
87,50 
54,50 

62,50 

136,60 

136,60 

136,60 

136,60 
1 500,00 
950,00 

1 150,00 
24 900,00 
16 900,00 

13,00 
39,00 
52,70 

100,00 
80,00 

775,00 

1 514,00 

9 500,00 

3 743,20 

77 474,00 
4 108,00 

21 700,00 
51 608,00 

68 242,60 
875,00 

1 366,00 

136,60 

136,60 

136,60 
1 500,00 
2 850,00 
6 900,00 

24 900,00 
16 900,00 

26,00 
156,00 
210,80 
200,00 
160,00 
775,00 

1 514,00 

9 500,00
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B.1 Popis území stavby

É 
al 

bl 
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el 

f) 

9) 

hl 

Í) 

B.2 

Charakteristika stavebního pozemku 
Mateřská škola Kamarád je umístěna v samostatném v Liberci, v části města Rochlice. Přístup a příjezd 
Z ulice Dělnické, Zásobování kuchyně Z ulice Hradební 
Jedná se pavilonový objekt, vystavěný na konci Zhruba vsedmdesátých letech minulého století a 
uvedený do provozu v roce 1980, prefabrikovaný skelet S vyzdívanými stěnami, dvoupodlažní 
nepodskíepený objekt pavilonového typu S plochými střechami. 
Pravý a levý pavilon jsou zcela využity pro třídy mateřské školky. Hospodářský pavilon je kombinací 
dílčích funkcí. V pavilonu je umístěna v přízemí jedna třída MŠ a sauna se zázemím, ve 2.NP je 
umístěna kuchyň, hospodářské Zázemí a administrativní prostory. 
Všechny pavilonyjsou vzájemně propojeny spojovacím krčkem na úrovni 2.NP. 
Objekt je umístěn v zahradě. 
Všechny navrhované jsou navrženy do vnitřních prostor školy. Stavební pozemek se navrženými 
úpravami nezmění. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Pro navrhovanou vestavbu nebyly prováděny průzkumy, vyjma vlastního doměření potřebných prostorů 
a vazeb - STORING s.r.o., 04-05/2017. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešené části stavby nejsou v dotyku s ochrannými pásmy a hranicemi chráněných území, či se 
stavbami, které jsou kulturní památkou. Jedná se pouze O vnitřní úpravy V objektu mateřské školy 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Prostor zájmového území nespadá do záplavověho ani poddolovaného území. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Jedná se o vnitřní úpravu stávajícího objektu mateřské školy bez vlivu na okolní stavby a pozemky, bez 
požadavků na ochranu okolí, bez vlivu stavby na odlokové poměry v území 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nepožadováno 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné I trvalé) 
Úpravy jsou navrženy pouze do vnitřních prostor stávajícího objektu, bez požadavků na Zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení stávajícího objektu na dopravní a technickou infrastrukturu není dotčeno - beze Změny. 
Upravy kuchyňského provozu budou provedeny Zvnitřních rozvodů mateřské školy bez navýšení 
kapacit. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude provedena bez vazeb a dalších investic. 

Celkový popis stavby 

B.2.1 

B.2.2 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel užívání Stavby ani základní kapacitní údaje se navrhovanými úpravami nemění. 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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b) 

B.2.3 

B.2.4 

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanismus, územní regulace ani kompozice prostorového řešení se nemění. 

Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Vrámci navržených úprav kuchyně nedochází kzásadním změnám architektonického, výtvarného 
nebo materiálového řešení. 

Celkové provoznı rešení, technologie výroby 
Provozní řešení mateřské školy se nemění 

Bezbariérové užívání stavby 
V rámci navržených úpravjsou řešena částečná úprava dispozice a nové povrchové úpravy. 
Provoz kuchyně neumožňuje zaměstnávat imobilní osoby, dispoziční a technické řešení je navrženo 

pouze pro pohyb běžných osob 

B.2.5 

B.2.6 
2) 

b) 

Bezpečnost při uzıvání stavby 
Bezpečnost provozu Stavby při jejím užívání se bude řídit příslušnou legislativou v platném znění. 
Stavební úpravou ne\/zniknou nová neznámá rizika. 

Základní charakteristika objektů 
Stavební řešení 
Stávající stav 
Pravý á levý pavilon jsou zcela využity pro třídy mateřské školky. Hospodářský pavilon je kombinací 
dílčích funkcí. Vpavilonu je umístěna vpřízemí jedna třída MŠ a sauna se zázemím, ve 2.NP je 
umístěna kuchyň, hospodářské zázemí a administrativní prostory. 
Všechny pavilony jsou vzájemně propojeny spojovacím krčkem na úrovni 2.NP. 
Stávající provoz kuchyně je umístěn v Zadní části pavilonu, částečně oddělené chodbou. Kuchyňský 
provoz navazuje na zásobovací rampu S příjmem a skladem obalů, centrální chodbou navazují prostory 
pro skladování potravin včetně chlazeného skladu, Sklad inventáře kuchyně a vlastní prostory varny. V napojení na spojovací krčekje umístěn Sklad a umývárna transportnlch nádob. 
Vchodbě je umístěna samostatně stojící vzduchotechnická jednotka S nedostatečným přístupem 
k servisním místům. 
Stávající provoz kuchyně je již nevyhovující, stav technologického zařízení je již na hranici své 
životnosti. Technické zařízení budovy je v hospodářské části taktéž dožívající S potřebou celkové 
rekonstrukce. 

Navržené stavebně technické řešení 
Rekonstrukce prostoru kuchyně a zázemí bude řešena jako celková. Součástí rekonstrukce bude 
kompletní výměna povrchů nášlapných vrstev podlah, obnova povrchů omítek a keramických obkladů. 
Technické Zařízení budovy bude celkově Zrekonstruováno, bude provedena výměna elektroinstalace, 
rozvodů vody a kanalizace v rekonstruované části. Otopná soustava Zůstane bez úprav, budou však 
provedeny nátěry rozvodů a těles vytápění. V nově vytvořené místnosti strojovny VZT bude umístěna 
nová vzduchotechnická jednotka pro prostor kuchyně. 
Skladové prostory budou celkově zrekonstruovány, stávající chlazený Sklad bude zrušen a přestavěn 
na sklad běžný. Nechlazený sklad bude vybaven skladovým regálovým systémem a lednicemí. 
Součástí rekonstrukce budou i prostory zázemí zaměstnanců, které budou celkově zmodemizovány. 

Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční a materiálové řešení vychází Z použitých materiálů V objektu. 
Příčky budou doplněny převážnějako zděné tl. 100 mm, nové příčky případně Z SDK. V nově vytvořené 
přípravě zeleniny vznikne sádrokartonová předstěna doplněná tepelnou izolací. 
Stěny budou osekány od původního obkladu. Na stěnách budou provedeny nové obklady a malby. 
Stropy budou též vymalovány. Barevné provedení dle výběru investora. 
Podlahy budou vyspraveny a následně se provede nová dlažba po celé ploše vyznačeného úseku. 
Po odstranění stávající dlažby bude vmístnostech S mokrými procesy: kuchyně, WC, koupelna a 
úklidová místnost nutno provést novou skladbu podlah. 
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0) 

B.2.7 

2) 

E] 
U stěn bez obkladu, bude proveden sokl. 
V celém rekonstruovaném úseku budou osazeny do stávajících ocelových zárubní nové dveře. Do 
nových stěn budou nové dveře včetně zárubní. 
Dveře do schodiště a propojovací chodby na hranici požárního úseku kuchyně budou vyměněny za 
požárně odolné. 
Vcelém řešeném prostoru bude provedena nová výmalba. Stávající povrch bude očištěn, stávající 
malba odstraněna a případně vyspraven povrch. 

Podrobný popis konstrukčního a materiálového řešení- viz samostatná část dokumentace 

Mechanická odolnost a stabilita 
Zásahy nejsou navrženy do nosných konstrukcí. kromě prostupů do obvodové stěny pro sání VZT a do 
střechy pro nový komín. 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické řešení 

Zdravotní technika 
Kanalizace 
Rozvody kanalizace vřešených prostorách budou provedeny nově. Nevyužité rozvody v řešených 
prostorách budou demontovány. 
Nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody dle přiložené výkresové dokumentace. Před 
zahájením stavebních prací bude ověřena přesná poloha a dimenze stávajících rozvodů kanalizace. 
V případě nesrovnalosti bude řešení konzultováno S projektantem. 
Připojovací potrubí od zařízení bude vedeno stěnou, příp. po stěně, Všechny Zařizovací předměty 
budou vybaveny Zápachovou uzávěrkou. Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním Spádu 3,0% 
ke stoupačce, do Stoupacího potrubí bude zaústěno přes odbočku S úhlem 87,5“. Délka připojovacího 
potrubí bude do 3,0m (max. do 6m v případě možnosti čištění). 

Materiál kanalizace 
Materiálem nové domovní kanalizace bude plastové potrubí Z PP - vnitřní rozvody. Kotvení potrubí 
domovní kanalizace bude prováděno šroubovými objimkami s gumovou manžetou. Objímky budou 
použity pro kotvení do stěny i do stropu. Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů budou také 
plastové. Všechny prostupy požárními úseky budou opatřeny požárnímí ucpávkami. 

Vodovod 
Ve zrekonstruovaných prostorách budou provedeny nové rozvody vody kzařízením kuchyně. 
Nevyužité rozvody v řešených prostorách budou demontovány. 
Před zahájením stavebních prací bude ověřena přesná poloha a dimenze stávajících rozvodů 
vodovodu. V případě nesrovnalosti bude řešení konzultováno s projektantem. 
Nové rozvody budou napojena na Stávající potrubí vodovodu v kotelně dle přiložené výkresové 
dokumentace. Napojení bude provedeno u stávajícího nepřímoohřívaného zásobníku TV O objemu 
200i. Hlavní rozvody vody - studené, teplé a cirkulace budou vedeny v souběhu pod stropem 1.NP. 
Nová připojovací potrubí budou vedena stěnou, příp. po stěně. Napojení zařizovacích předmětů - 

umyvadlo, dřez - bude provedeno přes rohové ventily a flexi hadičky. Tento způsob napojení umožňuje 
případné místní opravy bez nutnosti uzavření většího okruhu vodovodu. 

Materiál a izolace potrubí 
Nové vnitřní rozvody pitné vody budou provedeny Z plastových trubek (PPR;PN16). Všechny rozvody 
budou tepelně izolovány. Budou izolovány připojovací systémy i stoupací potrubí. Izolace musí 
přesahovat vždy i přes spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepelně ochráněn. Tepelná 
izolace bude použita vtloušťkách dle vyhlášky č. vyhláška č. 193/2007 Sb. Požární vodovod bude 
proveden Zpotrubí zpozic oceli. Všechny prostupy požárními úseky budou opatřeny požárními 
ucpávkami. 
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Plyn 
Bilance potřeby plynu 
Stávající stav před rekonstrukcí kuchyně: 
2× plyno\/ý Sporák - 1 × 24kW (bude demontováno) 
1× plynová stolička - 2 x 10kW (bude demontováno) 
1× plynový kotel - 1 x 24kW (bude zachováno) 
1× plynový kotel - 1 x 50kW (bude zachováno) 

Maximální hodinová potřeba 
Redukovaná hodinová potřeba 
Maximální roční potřeba 

Nový stav po rekonstrukci kuchyně: 
1× plynový sporák -1 x 28kW 
1x plynový kotel- 1 x 34kW 
1x plynový kotel - 1 x 24kW (Stávající) 
1x plynový kotel - 1 X 50kW (Stávající) 

Maximální hodinová potřeba 
Redukovaná hodinová potřeba 
Maximální roční potřeba 

2 X 2,52 m3/hod 
1 x 1,05 m3/hod 
1 X 3,00 m3/hod 
1 X 4,94 m3/hod 

14,03 m3/hod 
10,86 m3/hod 
16132 m3/rok 

1 x 2,95 m3/hod 
2 x 3,58 m3/hod 
1 x 3,00 m3/hod 
1 X 4,94 m3/hod 

14,47 m3/hod 
12,50 m3/hod 
19436 m3/rok 

ii] 

Stávající vybavení kuchyně bude demontováno, včetně dvou sporáku (každý 4 plotýnky) a plynové 
stoličky a bude provedeno nově napojení instalovaných plynových zařízení - 1x plynový kotel a 1x 
plynový sporák. Nevyužité stávající rozvody plynu v prostoru jídelny a varny budou demontovány. 
Stávající plynové kotle v kotelně budou zachovány beze změn. 
Nové potrubí plynu bude napojeno pod stropem 1.NP dle přiložené výkresové dokumentace. Nový 
rozvod plynu v 1.NP bude veden volně pod stropem. Budou provedeny nově prostupy Z 1.NP do 2.NP. 
Všechna zařízení budou napojena na nový rozvod přes kulové uzávěry. 

Materiál a uložení potrubí 
Vnitřní rozvod plynu je navržen Z trubek ocelových, bezešvých, spojovaných svařováním. Nový 
plynovodní rozvod bude veden pod stropem 1.NP a nad podlahou 2.NP. Potrubí plynovodu vedené po 
povrchu bude opatřeno ochranným nátěrem žluté ban/y. Rozvod nebude veden dutými prostory ani 
podlahou. 

Vzduchotechnika 
Zař.č.1 kuchyň 
Zařízení je určeno pro větrání kuchyně ve 2.NP. Úpravu vzduchu zajišťuje Vzduchotechnické jednotka 
umístěná ve strojovně vzduchotechniky. Vzduchotechnické jednotka bude na přívodu osazená filtry 
třídy M5, deskovým rekuperačním výměníkem s obtokem, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu 
vzduchu. Na Straně odvodu vzduchu budou filtrace třídy G3 a M5, deskový rekuperační výměník a 
ventilátor odvodu vzduchu. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu, větrání bude s ohledem na 
plynové Spotřebiče rovnotlaké, Zařízení bude S konstantním prútokem vzduchu. Elektromotory 
ventilátorů budou plynule řízené. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. 
Přívod upraveného vzduchu do kuchyně bude čtyřhranným potrubím vedeným pod stropem 2.NP. 
Koncovými elementy přívodu vzduchu v prostoru kuchyně budou perforovaná tkaninová potrubí. Pro 
odvod vzduchu Z kuchyně budou nad varné spotřebiče osazeny kuchyňské digestoře Z nereZ.oceli. 
Digestoře budou osazeny lapači tuku a osvětlením. Vzduchotechnické potrubí odvodu vzduchu bude 
ve vodotësném provedení a bude vedeno ve spádu min.1.0%. Na potrubí budou osazeny kontrolní a 
čistící otvory. Výfukje veden nad střechu budovy. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou 
úroveň utlumen tlumlči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno 
systémem MaR. 
Zař.č.2 hygienická Zařízení 
Větrání bude nucené podtlakové potrubním ventilátorem s výdechem do fasády. Koncovými elementy 
budou talířové ventily osazené na potrubí. Přísun vzduchu do větraných místností bude přes dveřní 
mřížky. Ovládání zařízení bude ruční s doběhem. 
Zař.č.3 sklad potravin 
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Pro chlazení prostoru skladu potravin, kde je osazen kompresor chlazení chladíclho boxu, lednice a 
mrazák je navržena chladící jednotka systém split S kondenzační jednotkou umístěnou na střeše 
budovy. Propojení venkovní a vnitřní části chladící jednotky bude izolovaným Cu potrubím, chladivo 
R410a. Ovládání Zařízení bude infra. 
Potrubí závěsy: 
V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným a kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím. 
Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách 
či konzolách budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodívé propojení, 
tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje. 

Vytápění 
Předmětem řešení této části dokumentace je návrh úprav otopného systému vytápění pouze v rámci 
úprav kuchyně. Součástí úprav je také napojení nové vzd. jednotky na rozvody topné vody. Vzhledem 
k tomu, že ve stávajícím zdroji tepla není rezerva, bude pro novou vzd. jednotku osazen nový zdroj 
tepla - teplovodní plynový kotel. Bude umístěn v nové Strojovně vzduchotechniky. Stávající zdroje tepla 
v objektu budou beze změn. 
Nový zdroj tepla je plynový nástěnný kondenzační kotel o výkonu 34 kW. Palivem bude zemní plyn. 
Plynový kotel bude umístěn v samostatném prostoru strojovny vzduchotechniky. Podle ČSN O7 0703 
Plynové kotelny a podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. se nejedná o kotelnu, jedná se o odběrní 
plynové zařízení. Kotel bude umístěn v místnosti pod uzamčením, nedovolujícím přístup 
neoprávněných osob. Provoz kotle a příslušenstvíje automatický. Obsluhaje 1 osoba, která bude občas 
(min. 1x za směnu) provádět kontrolu automatického chodu. 
Při provozu kotlů vzniká kondenzát. Ten bude veden od kotle do neutralizační patrony a do kanalizace. 
Palivo je Zemní plyn O výhřevnosti 33 4 MJ/m3 
Otopný systém v objektu MŠ bude beze změn, pouze budou provedeny drobné úpravy v prostorách 
upravované kuchyně. 
Palivem pro kotel bude zemní plyn. Je uvažováno s nástěnnými kondenzačními kotly. Kotle jsou 
spotřebič typu C - vzduch pro spalování je přlváděn do kotle samostatným potrubím z venkovního 
prostředí, spaliny jsou odváděny od kotle kouřovodem do venkovního prostředí nad střechu. Kotel je 
osazen pojìstným ventilem (dod. v kotli), uzavírací a zpětnou armaturou. Na zpátečce je v kotli osazeno 
kotlové čerpadlo. Výstupní teplota topné vody Z kotle bude regulována podle potřeb vzduchotechniky, 
teplotní spád pro vzd. jednotku je 60/40°C. Při provozu kotlů vzniká kondenzát. Ten bude veden od 
kotle do kanalizace. Palivo je Zemní plyn O výhřevnosti 33,4 MJ/m3. 
Provoz vytápění všech zdrojů tepla je automatický. Obsluha je 1 osoba, která bude občas provádět 
kontrolu automatického chodu. Vytápění bude nepřerušované s možností útlumu. Každý zdroj teplá 
bude doplněn potřebnými armaturami, expanzním a pojìstným zařízením, čerpadly atd. 
Ohřev vody pro TÚV - stávající beze změn 
Silnoproudá elektrotechnika 
Rozvod ná Soustava 
3 + N + PE, 5OHZ, 400/230V AC, TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 
- Základní: Krytím a izolací 
- při poruše: Samočinným odpojením od Zdroje ve stanoveném čase dle 

ČSN 33 2000-4-41, doplňkovým ochranným pospojováním, 
proudovýmí chráníčí 

Vně^ší vlivy 
Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny v Protokolu o určení vnějších 
vlivů dle ČSN 33 2000~5-51 ed. 3, kterýje součástí projektové dokumentace. 
instalovaný výkon a ýýpočtové zatížení 
P,“ - instalovaný výkon Pp - Soudobý výkon 

I 

zařízení: 
| 

Pi (kw) 
| 

Pp (kw)
l 
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oxvêiıeni 1,2 1
j 

Zásuvkové rozvody 12 3
f 

Gastro technologie 43 36 
jvzr 7 5 
Stávající odhadovaný příkon gastro -9 -9 

Ostatní + rezerva 10 5 
Celkem 41 
celkový instalovaný výkon 64,2 kW 
celkový maximální soudobý \/ýkon 41 kW 
Odhadovaná roční spotřeba elektrické energie 14 000 kWh/rok 
Stávající hlavní jistič 75A/3/B 
Nový hlavní jlstič před elektroměrem 125A/3/B 
Vzhledem k hodnotám osazovaných spotřebičů a předpokládané Soudobosti, množství stávajících 
spotřebičů napojených Z tohoto rozvaděče doporučujeme provést navýšení předřazeného jištění min. 
na 125A/3/B s případným navýšením na 160A, v případě provozního souběhu kuchyně se saunou. 
Zásuvková a motorová elektroinstalace 
Napojení rozvaděče RK Z rozvaděče RH bude provedeno kabelem CYIW-J 3×95+50. Kabel bude 
uložen V oceloplechovém žlabu S víkem a bude veden chodbami. 
Hlavní důvodem k úpravám v elektrorozvodech jsou nové dispoziční úpravy kuchyně, doplnění 
elektrických spotřebičů a výměna stávajících -funkčně nevyhovujících zařízení. 
Přesné umístění zásuvek, \/ypínačů a volných vývodü bude definováno výkresem gastro v prováděcí 
dokumentaci. Ve výkresech elektro je znázorněno orientační umístění, předpokládané trasy apod. 
Volné vývody budou zpravidla připojovány přes předřazený vypínač. 
Havarijní stavy plynové kotelny včetně případného vypínání přívodu budou řešeny profesí MaR 
v dalším stupni PD. 
Ve výkresech elektroinstalace jsou specifikovány přípojné body pro ochranné pospojení. V rámci 
rekonstrukce bude do těchto bodů přiveden kabel CY6 pro ochranné pospojení Z ochranné přípojnice. 
Osvětlení 
Osvětlení prostor bude navrženo LED svítidli tak, aby byla splněna požadovaná hodnota udržované 
osvětlenosti (Em) pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti dle normy ČSN EN 12464-1 a dále aby 
hodnota oslnění (UGR) osvětlovací soustavy nepřesahovala hodnoty uvedené v normě ČSN EN 12464- 
1 pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti. Ovládání svítidel je uvažováno samostatnými spínači. 
Svítidla ve skladech budou přisazená na stropu. Rozvody pro osvětlení budou drážkovány, pokud 
provedení drážek nebude Z technických důvodů možné, tak budou rozvody na povrchu. 
Všechna případná zářivková Svítidla bez elektronického předřadníku musí být kompenzována. 
Elektroinstalace v prostorách pro imobilní občany bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 
369/2001Sb. 
Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení je navrženo dle příslušné normy ČSN EN 1838 jako nouzové osvětlení únikových 
cest, které zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor, nebo snažících se dokončit potenciálně 
nebezpečný proces před opuštěním prostoru. Pro osvětlení budou použita svítidla se samostatným 
zdrojem. Toto nouzové osvětlení zajistí také orientační osvětlení vybraných prostor při výpadku 
napájecí sítě. 
Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu S ČSN EN 50172 kde funkčnost zdrojů a jejich kontrolu 
zajišťuje provozovatel - kompetentní osoba. 
Použitá autonomní svítidla jsou s dobou svícení (samostatnost) 1 hodina a s případným vyznačením 
směru úniku. 
Kabelové rozvody 
Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou a pod SDK podhledem. Uložení 
kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005, ČSN 730802 a ČSN 730831. 
Výčet technických a technologických zařízení. 
Gastro provoz bude nadále zajišťovat výrobu a výdej stravy pro děti a zaměstnance MŠ (ca 150 
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B.2.8 

B.2.9 

ăăj 
jídel). Konzumace bude probíhat na jednotlivých odděleních (dvě v 2.N.P. a tři v 1.N.P.). 
Budou se vyrábět a podávat dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. 

DISPOZIČNI ŘEŠENÍ 
Stravovací provoz je navržen v 2.N.P. 
Na zásobovací rampu, Z které je přístupný Sklad odpadků, navazuje prostor manipulace. Na něj 
navazuje sklad obalů, sklad a hrubá přípravna zeleniny a chodba. 
Z chodby je pak vstup do šatny personálu se sociálním zařízením a sprchou, úklidové komory 
S výlevkou, skladu potravin, kuchyně a prostoru pro mytí vozíků a transportních nádob. 
V kuchyni je uprostřed navržený varný blok, po obvodu pak jednotlivé pracovní úseky na přípravu masa 
a vajec, těsta, zeleniny, přípravu svačin a mytí provozního nádobí a GN nádob. 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Četnost Zásobovacích cyklů bude záviset na možnostech dodavatelů, požadavcích provozovatele a 
velikosti skladu. 
Zásoby se dopraví přes Zádveří a zásobovací chodbu do skladů, kde budou uloženy dle druhů 
v chladícim boxu, chladící skříni, mrazících skříních a regálech, Zelenina do skladu a hrubé přípravny, 
kde je očištěna a hrubě opracována. 
Poté se suroviny dopraví do kuchyně, kde budou zpracovány na jednotlivých pracovních úsecích, 
následně tepelně upraveny a v thermoportech nebo jiných transportních nádobách na vozíclch 
odvezeny najednotlivá oddělení, případně ke třem výtahům do 1.N.P. 
Použité stolní nádobí se umyje ve výdejních kuchyňkách. 
Všechny prostory budou odvětrány (řeší to projekt VZT), nad varným blokem a konvektomatem jsou 
navrženy odsávací zákryty. 
Odpad bude shromažďován v uzavíratelných nádobách a transportován do skladu odpadků, kde budou 
uloženy před odvozem. 
Provoz byl navržen tak, aby v rámci daných možností zachoval plynulost a logiku přípravy a výdeje 
pokrmů od skladování, přípravy, tepelné úpravy, výdeje a expedice až po mytí nádobí. 
V provozu bude dodržován systém kritických bodů HACCP, který zpracuje odborná firma. 

K TECHNOLOGICKÉMU ZAŘÍZENÍ 
Navržené zařízení by mělo pokrýt požadavky na kapacitu i sortiment jídel i nápojů kladené na tento typ 
stravovaciho zařízení. Před dodávkou zařízení lze provést drobné změny ve vybavení provozu, pokud 
by vznikl takový požadavek ze strany investora nebo provozovatele. Drobné stolní zařízení (váhy, 
Odpadkové koše, nástěnné police apod.) bude pořízeno investorem (provozovatelem) dle dohody S 
personálem před zahájením provozu. 
Převážná část zařízení bude vyrobena z nerezové oceli. 
Technologické zařízení by měla dodávat firma, která dokáže zajistit vysokou kvalitu provedení a 
spolehlivost tohoto zařízení a poskytuje na tyto výrobky rovněž odpovídající záruku. 
K Zařízení by mělo být dodáno základní příslušenství (např. GN nádoby), další potřebné doplnění si 
investor zajistí dle svých potřeb (nádobí, příbory, vozíky apod). 
Pokud to vyplyne Z měření tvrdosti vody, je nutné použít pro určité kusy technologického zařízení 
zmëkčovače vody (např. parní konvektomat). Použití změkčovačů určí dodavatel technologie. 
Technologické zařízení je nutné pravidelně čistit a udržovat dle provozních manuálů. Vzhledem k 
přítomností elektrických zařízení není možne' čištění hadicí a stříkající vodou. 

Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná složka dokumentace „D1.03. 100 Požámě bezpečnostní řešení". 

Zásady hospodaření s energiemi 
Hospodaření s tepelnou energií není zásadně dotčeno, úpravyjsou navrženy pouze do vnitřních prostor 
bez vlivu na Stávající tepelně technické řešení objektu 
Hospodaření s elektrickou energií - mírně navýšen příkon, vše ze stávajícího rozvodu školy, bez 
navýšení kapacity školy. 
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B 2 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady 
apod.) 
Větrání kuchyňského provozu - nuceně vzduchotechnikou, část skladů přirozeným větráním. Větrání 
hygienických zázemí personálu nuceně 
Vytápění- není dotčeno, pouze napojena nová vzduchotechnika 
Osvětlení V kuchyni - denní, případně sdružené 
Přívody vody a kanalizace, plyn - stávající, napojeny nové spotřebiče 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Stávající stav bez zásadních změn 

B 2 11 Ochrana stavby před negativními ucinky vnejsıho prostředí 
Jedná se o úpravy ve 2.NP stávajícím objektu - radon, bludné proudy, seizmicita, ochrana před hlukem 
a protipovodňová opatření - beze Změny. 

Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací mista technické infrastruktury, přeložky 
Stávající objekt - napojovací místa technické infrastruktury beze změny, přeložky nejsou navrhovány. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Stávající objekt mateřské školy - beze změny. 

Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení 
Zůstává stávající, vyhovující, není předmětem řešení. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zůstává stávající, není předmětem řešení. 

Doprava v klidu 
Zůstává stávající, není předmětem řešení. 

Pěší a cyklistické stezky 
Zůstává Stávající, není předmětem řešení. 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stávající objekt - beze Změny. 

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavbou nedojde k žádným významně negativním vlivům na životní prostředí. Stavba bude realizována 
pouze z ekologicky nezávadných materiálů nezatěžujících životní prostředí, s patřičným certifikáty 
Zajišťujícími ochranu zdraví osob. 

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Navrhované stavební úpravy přímo neovlivní přírodu a krajinu v okolí, stavba se nachází v obci. _ 

Ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů není navrhována. 
Všechny ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Návrhem není dotčeno Stávající řešení. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Navrhovaná Stavba nesgadá do žádné kategorie podléhající posouzení EIA (Environmental Impact 
Assessment- proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí). 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podlejiných 
právních předpisů 
Nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma ani jiná omezení dle jiných právních předpisů v 
Souvislosti S danou stavbou. 

B.T Ochrana obyvatelstva 
Stavba nemá žádné požadavky na ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
aj Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zabezpečení elektrické energie a vody bude ze stávajících rozvodů. Na rozvody budou osazeny 
podružná měřidla. 

b) Odvodnění staveniště ' 

Staveniště se nachází uvnitř stávajícího objektu, není třeba ho odvodňovat. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště bude veden po stávající komunikaci a na pozemku školy. 
Zabezpečení elektrické energie a vody bude ze stávajících rozvodů V objektu. 

djı Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
V průběhu výstavby nedojde k Zásadnímu negativnímu vllvu staveništního provozu na okolí Stavby. 
Stavební odpady je nutné likvidovat pouze v souladu se zákonem č.185/2001Sb., O odpadech. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se O vnitřní staveniště, bez požadavků na demolice a kácení. Staveniště musí být zajištěno proti 
vstupu třetích osob, včetně osazení výstražných tabulek. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
V rámci stavby nejsou navrhovány zábory. 

g) Maximální produkování množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při stavbě se počítá S minimálním odpadem. Odpad vzniklý Z bourání bude roztříděn dle druhu a další 
použitelnosti. 
Materiál bude bez meziskládkování Iikvidován předepsaným způsobem dle Zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. vposledním znění a vyhlášek MŽP č. 376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č.383/2001 Sb. 
a č. 384/2001 Sb. S průběžnou evidencí pro pozdější kontroly a dokladování ke kolaudaci Stavby. 
Komunální odpad pracovníků Stavby bude Iikvidován na základě smluvního zajištění odvozu a likvidace 
s místním zpracovatelem TDO. 
V areálu stavby se nepředpokládá skladování žádných pohonných hmot. mazadel a olejů. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nebudou prováděny. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební úpravy spojené s vestavbou do stávajícího objektu nebudou mít negativní vliv na životní 
prostředí vdané lokalitě. Svým charakterem a provozem negativně neovlivňuje kvalitu ovzduší 
(neobsahuje zdroje emisí), doprava nebude navýšena - nedojde tak ke zhoršení kvality ovzduší. Okolí 
staveb nebude během jejího provozu ovlivněno prachem ani jinými negativními účinky. 
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bezpečností a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Vyhodnocení stavby_pod|e zákona 309/2006 Sb. Z hlediska nutností zpracování plánu BOZP 
§15. odst. (2) Budou-li na Siaveníšti vykonávány 

práce a činností Vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny NV 591, přílohou 5 

Ano, plánovány práce dle přílohy 5: 
0 Bodu 2 - Práce související s 

používáním nebezpečných 
chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo 
použitelného předpisu Evropské 
unie jako akutně toxické kategorie 
1 a 2 nebo při výskytu biologických 
činitelů podle zvláštních právních 
předpisů. 

› Zadavatel Stavby je povinen 
zajistit, aby před zahájením prací byl 
zpracován plán bezpečností a 
ochrany zdraví na staveníšti 

Vyhodnocení Stavby podle zakona 309/2006 Sb. Z hl ediska nutnosti oznámení O zahájení praci 
zajištění koordinátora BOZP 

§14 Na stavbě je předpokíádáno 
působení současně zaměstnanců víc 
než jednoho zhotovitele 

Ano ˇ 

V Zadavatel stavby je povinen určit 
potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 

_práci na stavenlšti 
§15. øásı. (1) a) Celková předpokládaná doba 

trvání prací a činnosti je delší, než 
30 pracovních dni, ve kterých 
budou vykonavány práce 
současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 

pracovni den, nebo 
b) Celkový plánovaný Objem prací e 

činností během realizace dila 
přesáhne 500 pracovnich dnù 
vpřepočtu na jednu fyzickou 
osobu (viz zákon 309/2006, §15, 

Ne. není předpokládáno splnění bodu 
a) ani b) › Zadavatel stavby není povinen 
doručit oznámení O zahájení praci 
podle předpisu NV 591/2008 Sb. 
přílohy 5 nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli 

*) splněn/ podm/nek§ 15, odst. ( 1) bude 
ověřeno po výběru zhotovitele a 
projednán/ pıbdpok/ádaných kapacit 

odst. (1)_píSm. bj). 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Výstavba zásadně nenaruší provozní režim okolních staveb. Úpravy nejsou nutné. 

I) Zásady pro dopravní Inženýrská opatření, 
Výstavba zásadně nenaruší dopravní situaci v okolí. Inženýrská opatření nejsou nutná. 

ml 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba bude prováděna mimo provoz mateřské školy. 

H) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Základní předpoklady výstavby: 
- Zahájení stavby 06/2018 
0 Plánované dokončení stavby O9/2018 

B.9 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

/n 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

8 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

Bez požadavl<ù 
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