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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

A 1. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
Název stavby: Základní škola v Liberci 15 - ulici Na Výběžku  - oprava fasády staré budovy a
související stavební úpravy, elektroohřev střešních žlabů.  
Místo stavby: Parcely p.č. 1000 +1001/7 a 8,  v KÚ Starý Harcov. 
Předmět projektové dokumentace: Projekt pro realizaci stavby. 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:    
Stavebník : Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše   
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Generální  projektant:  HiTPRO s.r.o. Polní 354 Liberec 12, IČ 61327590 
Vedoucí projektu,  stavební část: Ing.  Milan Humpál,  tel.  723155864,  autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby pod č. 0500133
Ohřev žlabů a jeho připojení: Josef Raba 
Rozpočet: Ing Antonín Buchar - Propos s.r.o.  

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH A VÝCHOZÍCH  PODKLADŮ 
- smlouva o dodávce projektu stavby 
- stávající stav poskytnutý stavebníkem (ZŠ Na Výběžku, optimalizace kapacit - stávající stav 
  Ing. Radovan Novotný, leden 2018)     
- prohlídka stavby, pořízená fotodokumentace a video z dronu  (v rámci tohoto projektu zabezpečil  
  projektant)  
- informace školníka a ředitelky školy
- doměření detailů fasády vč. kontroly výšek říms geodety  totál. stanicí, ( v rámci tohoto projektu 
   zabezpečil projektant) 
- projednání s investorem v průběhu prací  
- projednání návazností z projektantem "Optimalizace kapacit" 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Řeší se omítka fasády na staré budově (novější budovu řeší v rámci projektu optimalizace kapacit
ing.  Radovan  Novotný).  Součástí  projektu  jsou  úpravy,  které  v  rozsahu  možností  stavebníka
odvedou srážkovou vodu od fasády.  Pro obě  budovy se  nově řeší  elektroohřev  střešních  žlabů
řízený v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti. To pro ochranu fasády před přetékající vodou ze
žlabů a bezpečí osob před padajícím ledem ze střech.  
b) Stavba se nenachází v památkové zóně, v žádném ochranném pásmu ani v záplavovém území.
c)Stavba nezmění odtokové poměry v území, srážkové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny
stávajícím revidovaným systémem. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

Jedná se o objekt základní školy. Stará budova byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Před cca
20-ti lety byla realizována přístavba nového pavilonu a stará budova byla částečně rekonstruována
včetně výměny oken a celkové opravy a nátěru neoklasicistní fasády. 
Fasáda staré budovy je v současnosti  značně poškozena a předmětem tohoto projektu je popsat
způsob jakým bude její oprava provedena a jakým způsobem se opravená fasáda ochrání.   
Stará budova má střechu pokrytou živičnou krytinou ("bonským šindelem") a  nadokapní  žlaby.
Fasádu je tedy možno řešit nezávisle na střešním plášti. 
Stávající  elektroohřev  ve  střešních  žlabech  na  severozápadní  straně  staré  budovy  nemá  řídící
jednotku, el. energii  tedy odebírá nepřetržitě a proto jsou náklady na jeho provoz vyšší,  něž je
nezbytné. 



V ostatních střešních žlabech školy elektroohřev chybí. Dle informace od školníka dochází v zimě
k jejich přetékání a pádu ledu na plochy kolem školy.         

A.5  Členění stavby na objekty: 
Objekt SO 1  - oprava fasády a oken
Objekt SO 2 - úprava zpevněných ploch v souvislosti s odvedením srážkové vody 
Objekt SO 3  - elektroohřev střešních žlabů a související položky 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
Škola se nachází v údolí  na severovýchodním okraji Liberce.   

B.2 POPIS STAVU STARÉ BUDOVY
Ze stavu omítky na fasádě zejména v nižších patrech budovy je zřejmé, že budova nemá dokonale
funkční  hydroizolaci.  I  když  se  v  interieru  vyskytují  v  podstatě  dílčí,  více  méně "kosmetické"
poruchy omítek, vnější omítka fasády staré budovy vykazuje značné poruchy. Poklepem (gumovou
palicí) na úrovni terénu bylo zjištěno, že omítka soklu na SZ a SV  fasádě není téměř ve 100%
plochy soudržná s podkladem. Značné množství trhlin v omítce a její nerovnost jsou velmi dobře
patrny při prohlídce (a zoomu na monitoru PC)  fotografií o vysokém rozlišení dodaných v příloze
projektu. 
Jelikož je nutno znát, zda jsou kontrolované trhliny konsolidované, byla v průběhu prací na tomto
projektu  stanovena místa  pro  provedení  sádrových  terčů,  ty  podle  dohody s  investorem budou
realizovány neodkladně, aby před rekonstrukcí fasády bylo zřejmé, zda se zabývat stabilitou budovy
nebo je možno trhliny řešit jen v rámci realizace omítek. Vyhodnocení stavu sádrových terčů, a
případně řešení závažnějších poruch stability stavby se provede nezávisle na tomto projektu.      
Omítka bosáže na úrovní 1. N.P. se poklepem gumovou palici do výše cca 2,5 m jeví nesoudržná v
cca 50 % plochy. Zde v místech kde omítka chybí je patrno, že v době poslední oprav fasády nebyla
provedena omítka v celé ploše nová,  ale  byla  ponechána omítka původní.  (Viditelná omítka je
rozpojitelná prsty, struktura odpovídá použití pouze vápenného pojiva). 
Lze odhadnout, že při poslední rekonstrukci byly osazeny nové zdobné prvky (znaky v nadpraží
oken, sloupky ("kuželky") balustrád, ozdobné konzoly pod římsou rizalitu hlavního průčelí, antické
hlavice pilastrů  a část říms obloukových a trojúhelníkových suprafenester nad okny v 2. N.P. Jejich
hrany jsou  ostré   bez  větších  poruch,  menší  ozdobné  prvky mohly  být  již  vytvořeny v  latex.
formách. 
Faktickou  soudržnost  omítky a ozdobných prvků  fasády s  podkladem, lze ve vyšších úrovních
budovy přesněji  vyhodnotit  pouze z plošiny, nejlépe pak z lešení.  Skutečná procenta poškozené
plochy celé fasády projedná (odsouhlasí) dodavatel techn. dozorem investora a s projektantem.   
Finální, barevný povrch (nátěr) fasády se jeví jako jako difúzně uzavřený. Na povrchu omítky je
zřejmá  tenká  vrstva,  která  se  odlupuje  v  tenkých  soudržných  šupinách.  V  době  poslední
rekonstrukce před cca 20-ti lety byly často používány disperzní fasádní nátěrové hmoty a nejspíš
byly nevhodně použity i zde. 
Stáv. oplechování říms a parapetů je z titanzinkového plechu. Jeho vady často spočívají v:   
a) v absenci dostatečného soklíku na styku s omítkou 
b) v nedodržení spádu směrem od omítky
c) v absenci dilatovaných spojů 
d) odkapávání srážkové vody na omítku vlivem malého přesahu nebo absence závětrné lišty 
Přes tyto vady by po dílčích opravách oplechování mohlo sloužit, avšak jen po dobu, která je jen
zlomkem životnosti nové fasády, proto je navržena jeho celková výměna.  
Na úrovni soklu jsou poruchy omítky způsobeny zejména srážkovou vodou stékající k fasádě ze
zpevněných ploch. Ty jsou provedeny zámkovou dlažbou. Zpevněné plochy nejsou vždy spádovány
od objektu, místy jsou zborcené a vytvářejí prohlubně. Zejména na SZ straně objektu je spodní
stavba "zásobována" vodou stékající ze zámkové dlažby k objektu a průsakem vody z prohlubní. 



Při poslední rekonstrukci byla vyměněna okna. Jsou instalována okna s dřevěnými lepenými rámy z
jehličnatého dřeva s nátěrem ze silnovrstvé lazury. Vnější nátěr  téměř u všech oken chybí, zejména
na osluněné straně je patrno holé dřevo s vystouplou strukturou vláken. 
Okna v nejnižším podlaží na JV fasádě jsou z vnějšku doplněna ocelovými pozinkovanými mřížemi
přišroubovanými v okenní špaletě do hmoždinek v ostění.  Mříže jsou pozinkované a v dobrém
stavu. 

ROZSAH PRACÍ URČENÝ PRO TENTO PROJEKT 

Předmětem projektu je návrh oprav omítky stáv. budovy, nátěr oken a související práce, které 
je nutno provést, aby byla zajištěna solidní životnost nového povrchu fasády. 
Souvisejícími  pracemi  je  zejména  úprava  zpevněných  ploch  na  úrovni  terénu,  elektroohřevy
okapních žlabů střechy. 
Veškeré parametry provozu školy zůstávají  beze změn. Nedojde k úpravám, které by na provoz
budovy měly  vliv  z  hlediska  hygienických  předpisů  (budou  použity  certifikované  materiály)  a
požární bezpečnosti stavby. 
Předmětem  zadání  nebyla  nová  hydroizolace  spodní  stavby  ani  snížení  energetické  náročnosti
budovy. Tyto práce jsou z hlediska charakteru stavby, finančních nákladů i potřebného vyloučení
provozu školy na delší čas pro investora v současnosti nerealizovatelné. 

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ PRVKŮ 
  
Před zahájením oprav fasády se předpokládá: 
Sejmutí  svodů  od  okapních  žlabů  a  jejich  nahrazení  provizorním  flexibilním  plast.  potrubím.
Demontáž mříží u oken v nejnižším podlaží. (Organizačně je nutno ochránit přístup do nejnižšího
podlaží okny). Drobné prvky na fasádě - kryty vzduchotechnického potrubí, držák praporu, plynové
potrubí (bezp. odtah z kotelny může být dočasně demontován pouze v době mimo provoz kotelny).
Dveře  a rámy skříní rozvaděčů a plynoměru budou natřeny před provedením omítek a pak zakryty
maskovací páskou a PE folií. Je nutno, aby byl nátěr dokonale proveden i na povrchu, který zabíhá
pod omítku. Veškeré  práce na rozvaděčích musí být prováděny v příslušném režimu bezpečnosti
práce.   

Odstranění omítek, odhadnutá procenta plochy jsou uvedena na výkrese a dále: 
Osekání omítky na styku oplechování a omítky ve výšce 100 mm. 
Odstranění  zbytků  sádry viditelné  po osekání  omítky a  sloužících  např.  k  přichycení  instalací.
Instalace budou znovu přichyceny maltou s rychle tuhnoucím cementem.     
Proškrábání trhlin v ponechané (pevné) omítce širších než 0,2 mm "V" špachtlí.  
Obroušení stáv. finálního paronepropustného (disperzního) nátěru bruskou na hladkých plochách a 
rotačním ocelovým kartáčem na ozdobách, římsách a šambránách. Omytí tlakovou vodou.
Odstranění oplechování parapetů a říms. 100% plochy.    
Omytí zámkové dlažby tlakovou vodou a její rozebrání. Uložení v mezideponii pro budoucí použití.
Sejmutí štěrkových podkladních vrstev a uložení v mezideponii.  (Bude nutno upravit souvrství a
sklony) Kolem celé staré budovy. =>100%.  
Demontáž kabelů viditelných na fasádě. Jde nejspíš o slaboproud (anténa, internet) i nezapojené NN
kabely.  K  těmto  kabelům  není  dostupná  dokumentace.  Během  přípravy  stavby  její  uživatel
specifikuje  své  požadavky  na  tyto  rozvody,  aby  mohlo  být  v  nezbytném  rozsahu  provedeno
vytrubkování pro pozdější navléknutí požadovaných kabelů.    
 



Pro  nátěr  oken  se  na  plochách  rámů  a  oken.  křídel  vystavených  povětrnostním  vlivům
předpokládá: 
Vysazení  křídel,  demontáž  hliníkových  okapnic,  jejich  očíslování  a  uložení  pro  montáž  zpět.
Odstranění  zbytků silnovrstvé lazury (horkým vzduchem a zbytků odstraňovačem).  Přebroušení
povrchu  skelným  papírem  č.  120.  Očištění  od  prachu,  odmaštění  nitroředidlem.  (Provizorní
uzavření okenního otvoru proti povětrnosti, a prachu a za provozu školy zabezpečení proti pádu
osob. Např. průsvitná deska v rámu, mimo školní rok OSB deska. Okna lze řešit postupně tak, aby
se cca 3 uzávěry okenních otvorů použily opakovaně. 

D1 Dokumentace stavebního objektu.  
D 1.1 Architektonicko - stavební řešení  

Popis stavby viz kap. B2 
D 1.2.1 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

PŘÍPRAVA STAVBY: 

Je nezbytné, aby se dodavatel stavby důkladně seznámil s aktuálním stavem fasády budovy. A to
fyzicky,  přímo na místě a  taky prostřednictvím fotodokumentace  (nejlépe na větší  obrazovce  s
vysokým rozlišením) a prostřednictvím videa pořízeného z dronu, které dostatečně dokumentuje
detaily stavby, které z terénu ani z oken školy nejsou vidět.  
Nezávisle  na  přípravě  stavby  dle  tohoto  projektu  bude  vyhodnocení  stavu  sádrových  terčů
umístěných na fasádě pro zjištění charakteru trhlin v omítce, resp. stability budovy. V případě, že by
poruchy sádrových terčů vyvolaly nutnost řešit stabilitu stavby, bude to řešeno podle samostatné
dílčí projektové  dokumentace a není to předmětem nabídky dle tohoto projektu.    

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ PRVKŮ 
  
Před zahájením oprav fasády se předpokládá: 
Vyvěšení zemnících kabelů hromosvodu z kotev. 
Sejmutí  svodů  od  okapních  žlabů  a  jejich  nahrazení  provizorním  flexibilním  plast.  potrubím.
Demontáž mříží u oken v nejnižším podlaží. (Organizačně je nutno zabezpečit přístup do nejnižšího
podlaží).  Drobné prvky na fasádě - kryty vzduchotechnického potrubí,  držáky praporů, plynové
potrubí (bezp. odtah z kotelny) může být dočasně demontováno pouze v době mimo provoz kotelny.
Dveře  a rámy skříní rozvaděčů a plynoměru budou natřeny před provedením omítek a pak zakryty
maskovací  páskou  a  PE  folíí.  Veškeré  tyto  práce  musí  být  prováděny  v  příslušném  režimu
bezpečnosti práce.   

Odstranění omítek, odhadnutá procenta plochy jsou uvedena na výkrese a dále: 
Osekání omítky na styku oplechování a omítky ve výšce 100 mm. 
Odstranění  zbytků  sádry viditelné  po osekání  omítky a  sloužících  např.  k  přichycení  instalací.
Instalace znovu přichytit maltou s bleskově tuhnoucím cementem.     
Proškrábání trhlin v ponechané (pevné) omítce širších než 0,2 mm "V" špachtlí.  
Obroušení stáv. finálního paronepropustného (disperzního) nátěru bruskou na hladkých plochách a 
rotačním ocelovým kartáčem na ozdobách, římsách a šambránách. Omytí tlakovou vodou, vše ve
100 % plochy, které zbude po odstranění omítek.
Odstranění oplechování parapetů a říms. 100% plochy.    
Omytí zámkové dlažby tlakovou vodou a její rozebrání. Uložení v deponii pro budoucí použití.
Sejmutí  štěrkových  podkladních  vrstev  a  umístění  v  deponii.  (Bude  nutno  upravit  souvrství  a
sklony) Kolem celé staré budovy. =>100%.  
Demontáž kabelů viditelných na fasádě. Jde nejspíš o slaboproud (anténa, internet) i nezapojené NN



kabely.  K  těmto  kabelům není  dostupná  dokumentace.  Během přípravy  stavby uživatel  stavby
specifikuje  své  požadavky  na  tyto  rozvody,  aby  mohlo  být  v  nezbytném  rozsahu  provedeno
vytrubkování pro pozdější navléknutí požadovaných kabelů.    

PŘÍPRAVA A POSTUP PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK
Nezávisle na zakázce rekonstrukce omítek bude vyhodnocen stav sádrových terčů na trhlinách ve
fasádě. Pokud se projeví trhliny v terčích, bude ve spolupráci se statikem stanoven postup prací,
které stav napraví. To bude řešeno samostatným projektem a není to předmětem této dokumentace. 
Pokud bude potvrzeno, že stabilita stavby není ovlivněna sedáním (v sádrových terčích se neobjeví
trhliny), bude v rámci zakázky na opravu fasády postup prací následující: 
Dodavatel stavby nejprve (především pro své potřeby)  zdokumentuje přesný tvar prvků fasády
(zejména říms a bosáží)  pro jejich realizaci v původní ploše a tvaru. Podle vzorníku vybraného
dodavatele  nátěrových  hmot  stanoví  společně  s  projektantem podle  odstínů stávajících  budoucí
odstíny fasády. Barevné členění  fasády se nemění. (Odstíny  budou ještě později ověřeny na větších
vzorcích - viz nátěr fasády).  
Po osekání omítky zdiva ze soklu (po úroveň "1") bude provedena nová úprava zpevněných ploch
viz obj. SO 2. Plocha se zakryje PE folií a přes ni geotextilií 200g/m2 (nutno ji kotvit či zatížit!) a
postaví  se  lešení.  Tento postup  je  striktní,  při  jiném postupu by nebylo zamezeno (ukončeno)
stékání vody k fasádě).     
Osekané zdivo musí být před prováděním omítek v maximální možné míře vyschlé. Po úroveň "2"
(viz  výkres)  prověří  dodavatel  stavby úroveň  jeho  salinity.   Před  prováděním omítek  musí  být
instalováno nové oplechování a pokud nebude opatřeno fólií z výroby, bude maskovací páskou a
fólií  zakryto. Předpokládá se,  že obklad soklu bude realizován až po provedení omítek výše.  V
tomto duchu bude připraveno oplechování jeho horní hrany.    

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
Rozsah tvar a materiál klempířských prvků bude shodný s původním oplechováním. Vzhled se tedy
zásadně nemění. Mění se provedení. 
Potřebná plocha plechu byla stanovena na základě dílčího měření stávajícího oplechování (tam, kde
byl přístup) a odhadu šířek z fotodokumentace. Fotografie z nadhledu dokumentují  relativně složitý
tvar oplechování říms. 
Nové klempířské prvky budou z titanzinkového plechu  tl. 0,7 a 1 mm. Jedná se o plech ze slitiny
zinku (99,9 %) titanu a mědi. Plech bude dodán jako leskle válcovaný.   
Hrubé šířky plechu specifikované ve výkrese byly stanoveny s ohledem na vyráběné šířky plechu
670 a 1000 mm tak, aby se minimalizovaly prořezy.     
Z měření přístupných detailů oplechování š. 100 - 820 mm vyplynulo, že se stávající šířky u říms
(parapetů)  stejného  druhu  mohou  měnit.  Proto  nelze  v  předstihu  specifikovat  přesné  rozměry
jednotlivých výrobků. Šířky musí být stanoveny až po odstranění stávajícího oplechování a části
omítek jako rozměr mezi zdivem a novým povrchem  omítky  římsy (parapetu) + přesah 40 mm. Je
nezbytné,  aby  okapní  hrana  říms  (parapetů)  byla  rovnoběžná  s  čelem  římsy,  některé  díly
oplechování pak nemusí mít konstantní šířku.
Délky jednotlivých dílů vyplynou z konkrétního tvaru oplechování a požadavků na spoje a dilatace.
Dilatovány budou římsy max. po 6-ti m (přelepené 4 m) . Dilatačně odělit je nutno římsy v koutech
a nárožích rizalitů na SZ fasádě a v koutech rizalitu na JV fasádě.  
Před provedením oplechování  budou odstraněny nesoudržné  vrstvy původního podkladu  včetně
nesoudržné omítky ve spárách říms a parapetů. Nově bude provedena spádová vrstva římsy a to z
cementového potěru ve sklonu 6 % k okapní hraně. 
Kotvení plechu říms a parapetů pod  úrovni "2" provedeno nepřímo přes  podkladní plech, nad
úrovni "2" budou plechy celoplošně nalepeny a to bitumenovým lepidlem, které dodavatel plechu
doporučí. Oplechování horní úrovně obkladů soklu je specifikováno přímo na výkrese obkladů. 
Pro klempířské práce budou použity systémové prvky a detaily určené výrobcem (dodavatelem)
plechu. 



Svislé  okapní  svody,  sejmuté  před  prováděním  omítek  budou  namontovány  zpět  a  doplněny
elektroohřevem. Jejich výměna za nové se předpokládá až v době, kdy se bude renovovat střecha a
její odvodňovací systém. Přikotvení svodů bude provedeno objímkami upravenými pro šroubování
do plast hmoždinek, toto připojení umožní pozdější výměnu bez zásahu do fasády.    

PROVEDENÍ OMÍTEK  
Sokl budovy, který bude překryt provětrávaným obkladem bude ponechán bez omítek. Opraveny
budou pouze větší kaverny ve zdivu a to keramickými cihlami a sanační maltou. 
Veškeré omítky budou provedeny v souladu s ustanoveními normy ČSN-EN 13914-1 - Navrhování,
příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - část 1, vnější omítky. 
a) V ploše od zákrytového plechu obkladu soklu po úroveň č.  1 (viz výkresy)   bude na vrstvu
nástřiku (ostrý paropropustný špric) provedeno souvrství ze sanační omítky odpuzující vodu odolné
vůči solím, paropropustné - určené pro ruční zpracování. Dle článku 6.18.6.4. výše citované normy
se bude jednat  o  podkladní sanační vrstvu  házenou nahrubo v tl.  0,5 -  1 cm.  Technologická
přestávka  podle salinity bude 2-24 hodin. (Při vysoké salinitě 24 hodin). Nutno respektovat pokyny
pro konkrétní výrobek. 
Do celkové  tloušťky omítky 20-30  mm (=  jedna  vrstva),  resp.  do  hrubého  tvaru  bosáže  bude
provedena  vrstva  sanační  omítky.  S  technologickou  přestávkou  dle  výrobce  omítkové  směsi  -
obvykle  5  dnů.  Vytvoření  drážky  pro  horní  záhyb  zákrytového  plechu  obkladu  soklu  bude
provedeno vložením latě pod první řadu bosáže a do omítky SV fasády.  
Uvedenými  souvrstvími  budou  do  úrovně  "2"  provedeny  i  opravy  ve  zbytku  ploch,  které  se
neosekávají  až  na  zdivo.  Zde  je  nezbytné  prověřit  pevnost  a  přilnavost  k  podkladu  omítky
ponechané   v  ploše.  V  případech  pochybností  o  dokonalé   funkci  ponechaných  omítek  jako
podkladu,  bude na  styku  původní  a  nové omítky (sanační  nebo  klasické  jádrové)   realizována
podpěrná  konstrukce  z  nekorodujícího  pletiva  (  EN  13658-2)  připevněného  nekorodujícími
kotvami.  Způsob kotvení a použití bude určen dle technického listu použitých výrobků. 
Podpěrné  konstrukce  jsou  v  rámci  tohoto  projektu  odhadnuty na  30% plochy,  která  zbude  po
osekání omítek mezi úrovněmi "1"- "2". Nad úrovní 2.  je odhadnuto 20%  zbylé plochy omítky.
U obou úrovní se jedná o plochy včetně říms a bosáží.    
b) Nad úrovní "2" bude v plochách, kde bude odstraněna omítka až na zdivo, proveden ostrý špric
jako  adhezní  můstek  pro  nanášení  dalších  vrstev.  I  zde  musí  být  použita  certifikovaná  hmota
zaručující paropropustnost, dodaná jako suchá omítková směs. 
Na tomto podkladu bude po uplynutí  technologické  přestávky předepsané  výrobcem provedena
ruční jádrová vápenocementová omítka (zrnitost 4 mm) v tl. 25 mm v jednom pracovním kroku. 
Takto bude vytvořen i hrubý tvar obdélníků bosáže nebo rovná omítka jako podklad pro finální
vrstvy. Vodorovné ozdobné žlábky v rovné omítce  budou zachovány. 

Trhliny. 
Po prověření charakteru trhlin ve stávající omítce bude nezávisle na zakázce o rekonstrukci fasády
určeno,  jakým způsobem je potřeba fasádu zabezpečit. Pokud se v sádrových terčích objeví trhliny,
bude  stav  objektu  řešen  nezávisle  na  tomto  projektu  ve  spolupráci  se  statikem,  který  navrhne
opatření.  Pokud  bude  zjištěno,  že  jsou  stávající  trhliny  konsolidovány,  může  být  rekonstrukce
fasády zahájena dle tohoto projektu. Předpokládá se, že viditelné trhliny na stávající omítce budou
součástí ploch, které budou zbaveny omítky až po zdivo. Pokud se po osekání omítky objeví trhliny
i ve zdivu, bude o tom informován technický dozor investora stavby. Nebude-li ve spolupráci s
projektantem rozhodnuto jinak, trhliny budou vyškrábány, zbaveny prachu,  zahozeny řídší  maltou
a při provádění jádrové omítky překryty pásem výztuže z  nekorodujícího pletiva ( EN 13658-2) š.
min. 300 mm. Pro potřeby tohoto projektu se tato úprava odhaduje na 30 m´spár. Ostatní trhliny řeší
druh finál. omítky a nátěru.   



Poruchy říms.   
Při  osekávání  omítek bude ověřeno propojení  říms s nosným zdivem. Při  zjištění  poruch či   v
pochybnosti  o  jejich  pevnosti  bude  provedeno  dodatečné  prokotvení  říms  a  zdiva  chemickými
kotvami a to přes podpěrnou  konstrukci z nekorodujícího pletiva ( EN 13658-2). Způsob kotvení a
použití bude určen dle konkrétního typu římsy a jejího stavu. Pro potřeby tohoto projektu se tato
úprava odhaduje na 15 m2 říms. Tvar říms a bosáže musí být zachován, dodavatel je povinen si
připravit šablony podle stávajícího profilu římsy nebo bosáže. 

Finální omítkové vrstvy fasády. 
Drobné poruchy a nerovnosti říms, ozdob a proškrábané trhliny ve stávající omítce budou opraveny
paropropustnou extra stěrkovou omítkou a přebroušeny. 
Celá fasáda (kromě ploch hrubé omítky na bosáži) bude přeštukována difúzně otevřenou sanační
štukovou omítkou s přídavkem ředěné adhezní emulze (vytvoření tzv. aktivního štuku). 
Na hladkém povrchu  nových  a  opravených  dílců  bosáže  bude do  pomocných  dřevěných  rámů
provedena "házená" hrubozrnná vápenocementová omítka (s přídavkem ředěné adhezní emulze) s
velikostí  zrn  do  8  mm a  max.  tl.  15  mm.  Pod  úrovní  "2"  musí  být  tato  omítka  dodána  jako
"sanační". 

Nátěr fasády 
Finální  silikonový  nátěr  s  mikrovláknem  bude  proveden  po  penetraci  podkladu  penetračním
roztokem určeným výrobcem nátěru. 
Barevné  řešení  bude  vycházet  z  původní  koncepce.  Zvolené  barevné  odstíny  od  konkrétního
dodavatele nátěru musí být odsouhlaseny investorem za denního světla přímo na fasádě školy a to
pomocí vzorků  silikát nátěru provedených např. na sádrokart. deskách v ploše  min. 0,5 m x 0,5m.
To platí i pro nátěr cementovláknitých desek.    

Nátěr obkladu z cementovláknitých desek. 
Bude  proveden  akrylátovou  barvou  na  předepsanou  penetraci.  Vhodnost  nátěrové  hmoty  musí
odsouhlasit  dodavatel  desek,  půjde  o  venkovní  nátěr  odolný povětrnosti  a  UV záření.  Barevný
odstín dle vzorníku konkrétního dodavatele nátěru musí být odsouhlasen stejným způsobem jako
výše uvedený nátěr fasády. 

Obklad soklů
Po  odstranění  omítek  soklů  a  vyškrábání  spár  bude  povrch  zbaven  prachu.  Před  provedením
obkladu se dál povrchově upravovat nebude, účelem je zabezpečit odpařování vlhkosti ze zdiva
soklu. Materiál obkladu se na fasádách liší, důvodem je potřeba snížit náklady stavby. Na SZ a části
SV fasády bude realizován obklad broušenými deskami z liberecké žuly tl. 30 mm.   Na zbytku
soklu bude proveden obklad cementovláknitými deskami tl. 8 mm certifikovanými pro obklad fasád
(bez povrchové úpravy) s tím, že budou opatřeny akrylátovým fasádním nátěrem kompatibilním s
barevným řešením fasády. 
Oba druhy obkladu budou zavěšeny na systémové konstrukci z hliníkových profilů určené pro daný
obklad a dostupné na trhu v několika modifikacích. Systém musí respektovat navrženou vzdálenost
obkladu od zdiva. Konstrukce bude do zdiva připevněna chemickými kotvami.  Oba typy obkladů
budou shora překryty okapnicí z titanzinkového plechu tl. 1 mm. Podpůrné prvky jsou znázorněny v
detailu.  Žulové  desky  budou  dodány  v  rozměru   400  x  max.  900  mm,  modul  400  platí  pro
vodorovné členění. Po výšce budou desky vcelku, výjimkou je dělení u rozvaděče NN v SV fasádě.
Pro  zachování  konstantní  šířky  spodní  větrací  spáry  bude  nezbytné  po  úpravě  dlažby  zaměřit
rozměry  soklu  pro  obklad  a  desky objednat  v  různých  rozměrech,  které  minimalizují  prořezy.
Kamenný obklad bude ke konstrukci připevněn neviditelnými spoji. Ve špaletě u dveří v průčelí SZ
fasády bude omítka i část zdiva osekána tak, aby obklad s minimalizovanou větrací vrstvou 20 mm
připevněný  přes  distanční  podložky  viditelnými  šrouby  s  krytkou   přímo  do  kotev  v  omítce
nezužoval šířku vchodu. 



Cementovláknité  desky  budou  dodány  ve  vodorovném  modulu  1200  mm  a  po  výšce  vcelku.
Předpokládá  se  upevnění  na  rošt  po  400  mm  (větší  pevnost  proti  proražení).  Uchycení  bude
provedeno viditelnými šroubovými spoji s přetíratelnou krytkou.
Pro  přichycení  plechové  okapní  lišty  bude  po  délce  fasády  na  nosnou  konstrukci  připevněna
podkladní cementotřísková deska, kterou je nutno kotvit v souladu s pokyny výrobce.  
Plechová okapní lišta bude připevněna dle detailu na výkrese. Ukončení u fasády bude uloženo  (a
přikotveno)  do vodorovné drážky vytvořené vsazenou lištou při provádění omítek.   
V obou typech obkladů budou vynechány drážky š. 150 mm pro dešťové svody. Tyto drážky budou
vyloženy plechovým "U" profilem zataženým do zdiva tak, aby nedocházelo k zatékání vody na
sokl.  Postup realizace obkladů soklů bude náležitě zdokumentován pro pozdější  možnost  šetrné
demontáže. (Např. pro opravy).     

OPRAVA,  NÁTĚR OKEN  A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA FASÁDĚ
Okna  mají  celoobvodové  kování  umožňující  pouze  otočení  křídel  kolem  svislé  osy  závěsů,  u
dvoukřídlých  oken  je  jedno  z  křídel  jištěno  rozvorami.  Okna  nejsou  vybavena  předokenními
žaluziemi , vnitřní nejsou součástí oken.     
Pro nátěr oken se na plochách vystavených povětrnostním vlivům předpokládá: 
Vysazení  křídel,  demontáž  hliníkových  okapnic  a  jejich  očíslování  a  uložení  pro  montáž  zpět.
Odstranění  zbytků silnovrstvé lazury (horkým vzduchem a zbytků odstraňovačem).  Přebroušení
povrchu  skelným  papírem  č.  120.  Očištění  od  prachu,  odmaštění  nitroředidlem.  (Provizorní
uzavření okenního otvoru proti povětrnosti, a prachu a za provozu školy zabezpečení proti pádu
osob. Např. průsvitná deska v rámu, mimo školní rok OSB deska. Okna lze řešit postupně tak, aby
se cca 3 uzávěry okenních otvorů použily opakovaně.)
Na čistý a suchý povrch budou provedeny dva nátěry lazurovacím lakem který působí současně
jako hlubokopenetrující napouštědlo a jako vrchní prodyšný nátěr.  Tato hmota musí mít vysoký
stupeň odolnosti proti UV záření a barevný odstín v maximální možné míře shodný s původním
lakováním  oken.  Aplikace  výrobku  musí  být  provedena  podle  pokynů  výrobce.  Jedná  se  o
lazurovací lak, který bude v budoucnu možno obnovovat bez předchozího odstraňování pův. laku.   
Kování  oken  bude  seřízeno,  vyměněno  poškozené  těsnění. Bude  nutno  zkontrolovat  a  opravit
omezovače otevírání. Odhadem bylo stanoveno, že cca 10 ks omezovačů bude nových.  

NÁTĚR STÁV.  KOVOVÝCH ROZVADĚČŮ A OSTATNÍCH PRVKŮ. 
Před prováděním prací  musí oprávněná osoba stanovit  podmínky bezpečnosti  práce.  Zejména u
rozvaděčů NN musí být stanovena odpovědná osoba. Nátěr nelze kvalitně provádět na uzavřené
skříni. 
Povrch bude zbaven nesoudržného nátěru, přebroušen skelným papírem a odmaštěn. Jako podklad
bude proveden základní syntetický nátěr a vrchní nátěr bude proveden 2x syntetickým nátěrem s
kladívkovým efektem. Nátěr je plánován před provedením nových omítek, účelem je, aby  byl nátěr
proveden i na povrchu rámu skříní, který je zatažen pod omítku. 
Zemnící  kabel hromosvodu bude očištěn a natřen stříbrnou synt.  antikoroz.  barvou "základní  a
vrchní".  

ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ VZT, DRŽÁK NA PRAPOR, VCHODOVÉ DVEŘE       
Demontovaná žaluzie VZT  je pozinkovaná, bude nutno dodat prodloužení potrubí VZT z pozink.
plechu tl. 0,60 mm. Délka prodloužení (cca 100 mm) musí být určena přesně podle polohy obkladu.
Držák na prapor bude sejmut, a nahrazen novým z nerezové oceli.  
Vchodové dveře budou opraveny (olámané hrany doplněny a dotmeleny dvousložkovým tmelem) 
Kování  a  mříže  budou  otryskány,  pozinkovány  a  opatřeny  komaxitovým  nástřikem  (kovářský
dezén).  Povrch  dveří bude  zbaven  nesoudržného  nátěru,  přetmelen  dvousložkovým  tmelem  a
přebroušen.   Natřen  bude  3x  kvalitním  venkovním  syntetickým  emailem  s  hedvábněmatným
povrchem odstín bude kopírovat odstín původní.      



OBJEKT SO 2 - OPRAVA A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE  
Zpevněné plochy budou opraveny a upraveny v předstihu, součástí upraveného souvrství je izolační
pás, který zamezí stékání srážkové vody k fasádě. Sklon zpev. ploch bude min. 2% směrem od
fasády. 
Předpokládá se použití původní dlažby, ta se důkladně omyje tlakovou vodou. Předpokládá se, že
10% dlažby bude nahrazeno novou. Nové bude lože z kameniva fr. 4-8mm, předpoklad je, že 20%
štěrkodrtě  ve  spodní  vrstvě  se  vymění  (podíl  zeminy  z  podloží),  nebo  doplní  pro  vyrovnání
zpevněných ploch do požadovaného spádu. Povrch štěrkodrtě fr. 0-63 mm musí být vibrační deskou
srovnán do roviny bez výčnělků, které by ohrozily celistvost hydroizolace.  
Do souvrství bude vložena PVC folie tl. 1,5mm, která bude vytažena  200 mm na sokl. Z obou stran
bude  chráněna polypropylenovou netkanou textílií zpevněnou vpichováním 300g/m2. Na sokl bude
přikotvena přes krycí plech (ochrana proti mech. poškození) r.š. 200 mm nekorodujícími vruty do
hmoždinek. (Zde se použije titanzinkový plech demontovaný z říms). 
Schody na SV štítu vytvořené obrubníky a bet. dlaždicemi se rozeberou vč. betonového podkladu
(lze předpokládat jeho přítomnost) a ve stejné koncepci budou osazeny zpět. 
Na JV straně budovy (spád také na JZ  ve směru rovnoběžném s fasádou)  bude obrubník zpevněné
plochy snížen na úroveň dlažby, to aby voda mohla plynule odtékat z plochy a nehromadila se u
nové budovy.     
V souvislosti s úpravami zpevněných ploch budou upraveny předložené schody před vchodem v
rizalitu  SZ fasády.  Z betonové podstupnice  bude odstraněna betonová výplň a vložen (  a  cem.
maltou fixován) pásek žuly  (můžou to být 3  části) tl. 60 mm, na výšku do 100 mm a  pro celkovou
hrubou délku 1900 mm. Sešlapaný žulový práh bude vyjmut (nutno nejspíš bude vyjmout i schod.
stupeň) a seříznut (může být i otočen), obroušen do roviny a vrácen spolu se schod. stupněm zpět.
Historické  škrabáky na  obuv budou narovnány,  očištěny ocel.  kartáčem,  odmaštěny a  opatřeny
antikoroz. nátěrem (základ + 2x kovářskou černí).       

OBJEKT SO 3  - ÚPRAVY A OPRAVY NA STŘEŠE 

STARÁ BUDOVA 

Předmětem prací na střeše staré budovy bude nátěr stávajícího oplechování. Jedná se o závětrné
lišty, okapní žlaby  a okapní plechy pod nadokapním žlabem. 
Před nátěrem budou žlaby vpravo a vlevo od rizalitu SZ fasády staré budovy zbaveny stávajících
kabelů elektroohřevu, ty musí nejdřív bezpečně odpojit  oprávněná osoba. Žlaby budou zbaveny
hrubých nečistot. Natíraný povrch bude očištěn od nesoudržné barvy a koroze ocelovým kartáčem,
zbaven prachu a natřen třemi vrstvami syntetické antikorozivní "základní a  vrchní" barvy.  Tato
nátěrová hmota musí mít garantované použití pro nátěr plechových krytin resp. vysokou odolnost
proti povětrnostním vlivům, rozdílům teplot a UV záření. Odstín bude shodný se současným, tedy
hnědočervená.  

NOVÁ BUDOVA 
    
Na nové budově budou revidovány všechny tři skryté okapní žlaby. Porucha byla zjištěna na SZ
západním okraji střechy, kde se v zimním období objevují rampouchy a to nejspíš zatékáním vody
ze žlabu za jeho čelní oplechování. Ani ze za záběrů dronu není patrný druh poruchy, přesah záhybu
čelního plechu přes žlab brání pohledu na dno žlabu. Není zřejmé, zda je žlab netěsný nebo k
průsaku  vody za  čelní  plech  došlo  při  zaplnění  žlabu  ledem.  Druhý případ  vyřeší  doplňovaný
elektroohřev žlabu. Poruchy  těsnosti žlabu je nutno ověřit napuštěním vody. Pokud bude zjištěno,
že netěsní, lze provést opravu  několika způsoby - nejspíše vletováním nebo vlepením vložky.  Není
zřejmé, jak je provedena dilatace žlabu, je však nutno respektovat nutnost  žlab dilatovat. Podle



snímku z dronu je zřejmé že větší  oprava žlabu se neobejde bez dočasného odstranění  přesahu
čelního plechového krytu. Skutečná příčina poruchy a její oprava bude řešena před vložením kabelů
elektroohřevu. Náklady na opravu jsou v rozpočtu stanoveny odhadem podle metrů běžných.      
Podle informací správce školy je v zimě problémem padající sníh (led) ze střechy nové školy. Jde
nejspíš o sníh z plochy před první zachytávací tyčí, ale může jít o led z ploch výše. Problém bude
eliminován vložením elektroořevu do žlabu a instalací držáků ledu na zachytávací tyč. 
 
PLÁN ORGANIZACE STAVBY 

Předpokládaný postup realizace stavby: 
0.)  Příprava staveniště, zábory. 
1.)  Odstranění omítek ze soklů (ke srovnávací rovině). 
2.   Realizace objektu SO2 s vytažením a ukotvením hydroizolace  na sokl. 
      Ochrana nově realizovaných zpevněných ploch - PE folií a netkanou textilií 200 g/m2. 
3.)  Stavba lešení.
4.)  Přesné ověření kvality omítek, soudržnosti říms a ozdob a její zdokumentování. 
5.)  Odstranění omítek v nezbytném rozsahu dle projektu, resp. dle zjištěné skutečnosti. 
       Vyvěšení zemnících kabelů a demontáž svodů.  
6.)  Přesné zaměření tvaru oplechování říms nad úrovní "2"). 
7.)  Demontáž oplechování. 
8.)  Nátěr oplechování stávající střechy. rámů oken a rozvaděčů. 
9.)  Provedení podkladu pod nové oplechování a jeho realizace. Zákryt. plech  obkladů soklu bude 
       proveden až po realizaci obkladů. 
10.) Provedení omítek. V technol. přestávkách příprava objektu S03 a jeho postupná realizace. 
11.) Dokončení omítek včetně nátěru fasády.   
12.) Zpětná montáž svodů nad horní úroveň obkladu (provizorní převedení vody plast potrubím).
        Montáž natřených zemnící kabelů hromosvodu a ostatních předepsaných prvků na fasádě. 
13.) Demontáž lešení. 
14.) Realizace obkladů soklu a jejich uzavření zákrytovým plechem. 
15.) Připojení svodů do lapačů splavenin. 
16.) Dokončení objektu SO3.        
 17. Úklid a předávka stavby 
Pro snížení vlivů stavby na provoz školy lze doporučit,zahájit  etapy 1 - 4  v takovém předstihu, aby
etapa 5. začala na začátku letních školních prázdnin. 
  
Zábory ploch, zařízení staveniště:  

Pro realizaci SO 2 bude nezbytný zábor části komunikace - ul. Na Výběžku. Pro stavbu obecně
budou použity zpevněné plochy kolem školy.  Tyto plochy bude nutno důkladně zabezpečit proti
vstupu nepovolaných osob. 
Zařízení staveniště bude na uvedených zabraných plochách. Předpokládá se instalace jedné stavební
buňky. 
Staveništní proud bude přes podružný elektroměr, voda přes podružný vodoměr z rozvodů školy.
Předpokládá se, že pro potřeby stavby bude vyčleněno jedno sociální zařízení v suterénu školy. 

Doprava na stavbu  

Přísun materiálu na stavbu bude ulicí Na Výběžku na zpevněné plochy  JV pozemku  školy, kde
bude těžiště zařízení staveniště. Bude zde nejspíš nutno vyloučit parkování. 
Doprava osob na lešení bude s ohledem na výšku objektu po žebřících, materiál se bude dopravovat
stavebním výtahem,  osekaná omítka  (z  plochy mezi  podlážkami  lešení)   rourovým shozem do
uzavřeného kontejneru.    



Lešení, zákrytové prostředky.   

Bude realizováno v souladu s  předpisy (EN 128 11-1)  v  certif.  systému,  který zvolí  dodavatel
stavby. Za bezpečnost lešení zodpovídá dodavatel stavby. Pro kvalitu (vzhled) stavby je žádoucí,
aby se lešení, pokud s ohledem na bezpečnost možno, realizovalo jako volné, tedy bez kotvení do
fasády.  Případně kotvení  provést  tak,  aby při  zvoleném postupu stavby bylo možno eliminovat
stopy po otvorech kotvení.  
Lešení bude, kromě prostředků k ochraně osob na něm,  vybaveno zákrytovými prostředky (sítě,
plachty),  které zamezí pádu předmětů z lešení,  zmenší  prašnost  v širším okolí  stavby a upraví
podmínky pro kvalitní realizaci omítek (stínění slunečních paprsků, ochrana proti dešti.)   

Bezpečnost osob a ochrana jejich zdraví při realizaci stavby.  

Dodavatel  stavby zodpovídá dle zákonných předpisů za to,  že všichni pracovníci  stavby budou
náležitě vyškoleni o povinnostech náležitého a důsledného dodržování předpisů a zásad bezpečnosti
a  ochrany  zdraví  při  práci.  Dodržování  předpisů  je  dodavatel  povinen  průběžně  sledovat.
Speciální práce mohou vykonávat pouze speciálně vyškolené osoby (zásah do rozvodných skříní,
výškové práce, práce se strojním vybavením. 

Ochrana životního prostředí.     

Práce musí probíhat s minimalizací nepříznivých vlivů na životní prostředí. Etapy výstavby jsou
plánovány tak, aby hlučná a prašná  činnost probíhala o letních školních prázdninách. 
Hlučné  práce  nebudou probíhat  mezi  22.  a  6.  hodinou  ranní.   Okolí  školy musí  být  průběžně
zbavováno nečistot, aby se vyloučila možnost jejich splavování dešťovými vodami mimo pozemek
stavby. 
Odpady se budou likvidovat podle druhu, osekané omítky se odvezou na předepsanou skládku,
ostatní materiál do kovošrotu a sběrného dvora.             

Technologické podmínky stavby.

Provádění silikátových omítek a nátěrů nesmí probíhat při teplotách pod + 8° C. Pro provádění
ostatních  nátěrů  lze doporučit   teploty mezi  15 -  25°C.  Ostatní  detailní  podmínky vyplynou z
pokynů výrobce materiálů dodaných  k realizaci stavby.      

Duben 2018 Ing. Milan Humpál

ELEKTROOHŘEV OKAPNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ  

1. Základní údaje

1.1 Rozsah projektu
Projektová dokumentace elektro  řeší el. vyhřívání okapových žlabů a svodů na objektu ZŠ Na Výběžku

v Harcově.

1.2 Projektové podklady
Před zpracováním projektové dokumentace byly předloženy tyto podklady:

Projektová dokumentace stavebních částí.
Prohlídka současného stavu objektu.
Konzultace s uživatelem objektu.



1.3    Právní předpisy a normy
K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování 

projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou 
k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich 
novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

2. Společné elektrotechnické údaje

2.1 Údaje o provozních podmínkách

Typ sítě :  3+NPE 50Hz, 400V, TN-S

Stupeň důležitosti dodávky dle ČSN 341610 

2.2 Ochrany 
Proti přetížení - jističi v rozváděčích. 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí bude provedena pomocí ochranného vodiče 

automatickým odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků. Pro veškeré obvody bude 
použito doplňkové ochrany za pomoci proudových chráničů 0,03A.

2.3 Návrh prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed. 3 Z1
Venkovní prostory:
Tyto prostory jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1  nebezpečné (pro venkovní vedení  se neřeší

protokol o určení vnějších vlivů).

Vnitřní prostory:

Vzhledem k vlivům se jedná o prostory normální.

2.4  Energetické bilance:

Objekt : Stará budova

smyčka 1 - 1200W

smyčka 2 -  630W

smyčka 3 -  630W

smyčka 4 -  1200W

smyčka 9 -  3035W

Celkem 6695 W

Objekt : Nová budova

smyčka 5 - 3035W

smyčka 6 -  1020W

smyčka 7 -  3035W

smyčka 8 -  1200W

Celkem 8290 W

Celkem obě budovy - instalováno: 14 985 W

3. Technické řešení
Vyhřívání dešťových žlabů a svodů bude provedeno el. topnými kabely 20W/bm, popřípadě 

30W/bm. Do žlabů budou kabely přichyceny k tomu určenými plastovými příchytkami po 

cca25 cm (4ks/bm). Ve svodech budou kabely přichyceny k plastovým tomu určeným řetězům. 



Systémy vytápění jednotlivých objektů budou řízeny automatickými regulátory osazenými do 

jednotlivých rozvaděčů (RT1 a RT2). Tyto regulátory budou pracovat se dvěma vstupními 

parametry – teplota a vlhkost. 

Každý objekt bude řízen samostatnou regulační jednotkou. Ke každé regulační jednotce budou 

připojena dvě samostatná teplotně vlhkostní čidla, která budou nezávisle na sobě snímat teplotu

a vlhkost. Systém vytápění bude spínán podle venkovních podmínek a nastavení regulace. 

Tímto se docílí snížení provozních nákladů.

Připojení „studených“ konců topných kabelů na kabely CYKY bude provedeno v napojovacích 

skříních MX,  kde budou instalovány přepěťové ochrany.
Vývody k jednotlivým topným smyčkám budou vedeny kabely CYKY 3x1,5J (3x2,5J). Pro 

jednotlivá čidla  teplota/vlhkost bude veden kabel JYTY 4x1 ke každému čidlu samostaně.

3.1 Objekt
       Pro jištění  a ovládání vyhřívaných žlabů a svodů budou instalovány nové rozvodnice, pro 

každou budovu bude samostatná rozvodnice. Vývody k jednotlivým topným smyčkám budou 

provedeny kabely CYKY 3x1,5J (3x2,5J). K jednotlivým teplotně vlhkostním čidlům budou 

vedeny kabely JYTY 4x1. Kabely budou po celé trase uloženy v kabelových lištách typu LHD 

40/40.Rozvody budou ukončeny svorkovacími skříněmi MX, kde budou instalovány přepěťové

ochrany. Do skříní MX budou přivedeny ze sběrny PA v rozvaděči zelenožluté vodiče CY10.

4. Bezpečnost práce při instalaci, údržbě a opravách
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami,

a techn. normami. 
Bezpečnost  práce  se  týká  především pracovníků  montážních  organizací  při  realizaci  stavby.  Je

nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné
bezpečnostní předpisy.

Před uvedením do provozu musí zhotovitel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí
revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 Z4 a ČSN 33 2000-1 ed. 2.

Po provedení elektroinstalací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení a to jak
v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.

Duben 2018,  s využitím podkladů jednoho z dodavatelů topného systému vypracoval Josef Raba 

ZÁVĚREM 
Je nezbytné, aby realizaci stavby prováděly vysoce kvalifikované a zkušené osoby vyškolené pro
realizaci  jednotlivých  řemesel.  U  provádění  omítek,  klempířských  prací  a  obkladů  soklu  se
předpokládá,  že  osoby   provádějící  tyto  práce  budou  vyškoleny  speciálně  pro  dodávanou
technologii resp. materiály.   
Předpokládá se,  že dílčí  části  technologických  stadií  realizace stavby bude nezbytné  z hlediska
možných  a  ekonomických  variant  dořešit  dohodami  "dodavatel  -  investor  -  projektant"  během
stavby. Jedná se o podrobnosti, které bez ukončení dílčích etap stavby a souvisejících doplňujících
průzkumů nebylo možno s vysokou přesností specifikovat v předstihu. Dodavatel stavby je povinen
upozornit bez zbytečného odkladu investora na skutečnosti zjištěné při přípravě a provádění díla,
které jsou v rozporu s předpoklady uvedenými v tomto projektu a mohly by mít nepříznivý vliv na
technickou úroveň a náklady realizace stavby. 

Duben 2018,  Ing. Milan Humpál 




