
SMLOUVAODÍLO 
č Dsznzfluııflua 

ıv „ZS a MS Liberec, Barvırská - oprava nakládací rampy“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem Ing. Zbyňkem Karbanem., náměstkem primátora 

 oddělení správy objektů 
a zařízení 
00262978 
CZ00262978 

Objednatel: 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

IČ- 
DIČ: 
bankovní spojeni: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 

B R E X, spol. S r.o. 
Karlovská 205, 460 10 Liberec 22 - Horní Suchá 

 jednatelem 
Ing. Jan Müllerem, prokuristou, ředitelem 

 výrobním ředitelem 
 stavbyvedoucí, autorizovaný teclmik v oboru 

pozemní stavby - veden v seznamu ČKAIT pod evidenčním 
číslem 0500893, Zaměstnanec společnosti 
40232549 
CZ 40232549 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném KS V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504 

ve věcech technických: 

IČ-ˇ 
DIC: 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které povedou k opravě Zásobovací 
rampy, jejíž nosná konstrukce Z trapézových plechů a betonu je již dožilá a opravě únikového 
schodiště provedeného Z prefabrikovaných teracových desek na železobetonovém nosníku, 
které je také značně degradované. Oboje je součástí budovy mateřské školy. 
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3) plnění je uveden v projektové dokumentaci zpracované
 a V položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se s uvedenou dokumentací seznámil, což 
potvrzuje podpisem smlouvy. 

4) Předmětem plnění jsou zejména tyto činnosti: 

0 bourací práce; 
0 montáž ztraceného bednění; 
0 betonářské práce, zhotovení betonových patek; 
0 pokládka dlažby; 
0 pokládka pochozí izolace; 
0 zámečnické práce; 
0 odvoz a likvidace odpadu; 
0 úklid staveniste; 

5) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje: 

0 zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 

0 vlastní realizaci předmětu smlouvy řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby; 

0 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

0 zajistit dopravní značení k případným dopravním omezením po dobu stavebních prací, 
jeho údržby a přemísťování, a to do doby předání celkově dokončeného díla 
objednateli bez vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
provozu v souvislosti S omezeními spojenýıni S realizací akce zodpovídá v průběhu 
stavebních prací zhotovitel; 

0 provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

0 předat prohlášení o shodě a O vlastnostech na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související s plněním předmětu smlouvy; 

0 provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení 
staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění; 

0 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

6) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění nevyhovujícího stavu zásobovací 
rampy a únikového schodiště na budově mateřské školy. 

7) Veškeré použité materiály musí být použity jako nove' a musí mít 1. jakostní třídu. 

8) Veškeré použité materiály a Zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat 
normy CSN. Během realizace dílaje zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

9) Místo plnění: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková 
organizace, Proboštská 38/6, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

3) 

III. Termín plnění 

Zahájení díla: do tří (3) dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Dokončení a předání díla: do osmi (8) týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, stanovený 
termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu 
O předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených V čl. IV této smlouvy o dílo 
do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem nabytí účirmosti smlouvy vložením do registru 
smluv (dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli. 

Lhůta pro dokončení díla může být prodloužena v závislosti na klimatických podmínkách a 
to na žádost zhotovitele. Prodloužení tennínu musí být objednatelem písemně potvrzeno ve 
stavebním deníku a o změně termínu plnění musí být uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za částečného provozu mateřské 
školy, kde se pohybují děti a za částečného provozu společnosti, zabezpečující Služby 
veřejného stravování. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti realizovat podle předem 
schváleného postupu a harmonogramu projednaného se zástupci mateřské školy a 
společnosti zajišťující stravovací služby. 

IV. Stavenìště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy v Závislosti na sjednaný tennín zahájení plnění písemně 
vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel 
prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní situací 
Stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby 
jsou Součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro 
stavbu a její zázemí. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude Sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak 
platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na Své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či Související se spotřebou všech energií po 
dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či Sankce vzniklé či vyměřené 
v Souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií 
bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 
zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby 
zhotoviteli jako počáteční Stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel 
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4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola a 

Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace, Proboštská 38/6, Liberec III- 

Jeřáb, 460 07 Liberec, která S budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a Vody příspěvkové 
OI`gaI11ZaCl. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy 0 průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostonı 
staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od l. 5. 2016, 
je zhotovitel povinen poskytnout svou součimost a zajistit poskytnutí součinnosti svých 
poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a to po 
celou dobu realizace díla. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště Zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze Stavby. 

Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemí, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor 
(popř. zasažene' okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště 
bude stranami podepsáno potvrzení. 

Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deııík“) a provádět v něm Záznamy v rozsahu 
a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všeclıny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 
díla a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje O počtu pracovníků, počasí, O 
denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném materiálu na staveništi 
a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další 
údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. Pro případné 
montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět V něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 
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10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního Stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

11) Výkon teclmického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba 
S ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu mateřské školy a 
společnosti zajišťující stravování. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
16. 3. 2020 podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: 

„ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská - oprava nakládací rampy“ 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 527 715,94 Kč 
DPH 21%: 110 820,35 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 638 536,29 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená Výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. Il. Smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla Včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
Zahmuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
Zahrnuje zejména náklady na Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončenćho díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
Zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. 
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VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 
celkové faktury S 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání Objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně Odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve Z stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo 
dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného 
daňového dokladu a dále pak fotodokmnentace na CD nebo Flash disku, zachycující průběh 
plnění. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných čí opravených dokladů 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, S výjimkou případů 
uvedených V bodě 6. 

a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 
v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % Z ceny 
původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány 
ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty fomiou 
písemného dodatku ke smlouvě. 

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
c) Ke každé nové položce bude fonnou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 
v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 

d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez Omezení její celkové výše. 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodčlků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý Započatý den 
prodlení S tenníny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 Smlouvy. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má Objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

V případě porušení čl. XIII. odst. Z této smlouvy má Objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého Objednatel písemně neschválil. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 
co byl na porušení písemně upozoměn. 

V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo 
požadovat Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není V prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv Své povimıosti dle této Smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povirmostí příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat Se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
V souvislosti S porušením této Smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

Právo stran na zaplacení Smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Označil-li Objednatel V reklamaci, že Se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), Sjednávají obě smluvní Strany 
Smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 
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VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(Včetně poddodavatelů) podílejícimi se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to V plné Výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat Vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že Veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla Seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané infomıace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek V nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůg plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (V souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými V zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze V případech, pokud plnění Smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na Straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O vdůsledku vyššímoci 
O V případě nepříznivých klimatických podmínek 

X. Záruky 

l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést Veškeré práce související s realizací díla V souladu 
s příslušnými právními předpisy a norrnami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními 
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požadavky objednatele uvedenými V zadávací dokumentaci, se kterou se Zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo V délce 60 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná V místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. J sou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certìfikáty, 
atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobít a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat předem a 
poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnuta lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, 
je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze V urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případě prodlení zhotovitele 

s termínem dohodnutým v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů. 
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2) Objednatel i Zhotovitel mají právo na odstoupení od Smlouvy o dílo V případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat V průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je V průběhu plnění díla 
možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotoviteliun nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto čirınosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povimiosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových čirmostí a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
l Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

SIı^ı'H1l<Zı 10 / 1 I



4) Smluvní strany berou na vědomí, Že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případně škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

4) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec ‹www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

5) Smlouvy lze měnit čí doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 

XV. Přílohy smlougy 

Povinně přílohy smlouvy o dílo tvoří: 

1. Cenová nabídka včetně položkovćho rozpočtu 
2. Seznam poddodavatelů 

29 -U5“ 2020 
V Liberci dne: ...................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele:

ng. J an Müller Ing. Zbyněk Karb 
ro ø „ z „ 

a 
namestek prımatora 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 

Stavba: Oprava zásobovací rampy MŠ Barvířská 

KSO: 
Misto: Liberec 

Zadavatel: 

MML 
Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatei: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum Z 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4.11.2019 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

Cena bez DPH 527 715,94 

DPH Základní 

snížená 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
21 .0O°/ø 527 115,94 110 820,35 
15,00% 0,00 0.00 

1Cena S DPH v CZK 638 536,294

+ 

,,x 

In _ Jan Müller 
řed el spolęčno ı, 

prokunsta 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SouPısü PRACÍ 
Kód: 165 

Stavba: Oprava zásobovací rampy MŠ Barvířská 
Mísıoı Liberec Datum: 4.11. 2019 
Zadavatel: MML Projektant: 
Uchazeč: Zpracovatel: 

V
_ 

1 

Kód Pøpis
\ 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
ı 

Náklady z rozpočtů 
165a S0 01 Oprava zásobovací rampy 
165b SO 02 Zastřešení zâsobovací rampy 
1650 SO 03 Oprava únikového schodiště 

/4 
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527 715,94 
282 314,92 

0,00 
245 401,02

ø 

638 536,29 
341 601,05 

0,00 
296 935,23



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Siavba: 

Oprava zásobovací rampy MŠ Barviřskà 
Objekt: 

1658 - SO 01 Oprava zásobovací rampy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

MML 
Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant; 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Liberec 
CC-CZ: 
Daluml 4. 11. 2019 

IČ: 

DIČ: 

IC: vypıñ údaj 
DIČ: Vyplň údaj 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 282 314,92 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
282 314,92 21.00% 59 286.13 

0.00 15.00% 0,00 

ìLCena S DPH v CZK 341 601,05 

C.:
ł 

Strana 1 Z 7



Ý __-_ -__ -=_ ì í 1 ii í í í Ĺ Ĺ 2 -I I _ _ ' _ _ 
REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava zásobovacl rampy MS Barvlřská 
Objekt: 

165a - SO 01 Oprava zásobovacl rampy 
Místo: Liberec 

Datum: 4. 11. 2019 
Zadavatel: MML 

Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 282 314,92 HSV - Práce a dodávky HSV 142 420,19 
1 - Zemní práce 

1 813,29 
2 - Zakládání 

3 358.08 
3 - Svislé a kompletnl konstrukce 

32 778,74 4 - Vodorovné konstrukce 
22 176,05 

5 - Komunikace pozemnl 
4 045,52 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplní 
3 881,42 

9 - Ostatní konstnıkce a práce, bourání 
38 386,79 

997 - Přesun sutě 
32 477,42 

998 - Přesun hmot 
3 502,88 PSV - Práce a dodávky PSV 93 417,03 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm 
6132,91 767 - Konstrukce Zámečnické 

49 438,22 
771 - Podlahy Z dlaždic 

34 459,57 783 - Dokonćovacl práce - nátěry 
3 386,33 HZS - Hodinové Zúčtovací Sazby 2 397,70 

001 - Ostatní 
25 600,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 480.00 
Ř., VRN3 - Zařlzenl staveniště 

16 800,013 
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VRNS- Úzęmnıvıivy 1 12(›,\oD 

VRN8 - Přesun słavebních kapacit 560,00 

v n 

~v 

S\ı`ana 3 Z 7



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Zásobovací rampy MŠ Barvířská 
Objekt: 

165a - S0 O1 Oprava zásobovací rampy 
Místo: Liberec 

Datum: 4. 11, 2019 Zadavatel: MML 
Pmlelrtant: Uchazeč: Vyplň údaj 

Zpracovatel: 
PČ Typ Kód 

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 
232 314,92 D HSV Práce a dodávky HSV 
142 420,19 D__ 1 

_ Zemní práce 
1 813,29 T71 K 181203102 Hloubení iam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3- základ patka m3 1,000 707,90 7055 115, K 131203109 Příplatek za Iepivost u hloubeníjam ručním nebo pneum nářadím v homině tr, 3 m3 1,000 72.04 72,04 162701105 Vodorovné přemístěnl do 10000 m výkopku/sypanlny Z hominy tř. 1 až 44

8 Ä 
ma 1,000 181,37 181,37 K 1182701109Ě Příplatek k vođorovnému přemístění výkopkulsypanlny z homlny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1,000 13,88 13,88 

rxı X `ú67101101 _Nal‹Iádàní výkopku Z homin tř. 1 až 4 do 100 m3 
m3 1,000 171 .70 171.70 22` K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládoe ` 
t 1.700 392.00 666,40 D 2 Zakládání 

3 358,08 
23 K 272313611 Základové klenby Z betonu tř. C 16/20 patky pro schodnice __ 4 

m3 1,500 2 238,72 3 358,05 D 3 Svíslé a kompletní konstrukce 
32 778,74 

29 K 311113134 Nosná zed' ti do 300 mm z hladkých tvámlc ztraceného bednění včetně výptnë Z betonu tř. C 16/20 m2 7.200 1 177,41 8 477,35 31 1 K 1311361321 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373 
t 0,300 26 511,59 7 053,40 39 K 017941123 Osazování ocelových válcovaných nosrıíkú na ıđivu I, IE, U, UE nebo L do Č 22- pozice 1.2 
1 0,410 5 697,26 2 335,88' 140 M 13010914 Oce/prolilová U 140 jakost 11 375 
A' 0,451 31 068,60 14 012,03 D 4 Vodorovné konstrukce 

22 176,05 ` 

Sımpy irámøvš nebo Kazetové ze ŽB tr. c 20/25 
m3 1,600 2 486,52 3 978,43 

MU K 1411322525 
38` K 411354219 Bednění stropů ztracená Z hranèných trapézových vln v 50 mm plech 11 1.0 mm m2 14,500 633,64 9187,78 81 K 395367111 Kotvičky nastřelené pistoli 

kus 30,000 77,85 2 335.50 , 

41 l K Í113€1a21 
1 

Výztuž stropů betonářskou oceli 11 373 
1 0,040 26 782,29 1 071.29š 

é2` K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 
I 0, 050 25 907,68 2 072,61 

'71 
441 K 417351115 Zřízení bednění ztužujlcích vêncú~ čílka při betonáží na trapéz plech m2 

ˇ 
4,000 708,78 2835.12' Odstranění bednění ztužujicích věnců 45Í K 1417851118 .W 1, _ 

m2 4.000 173,83 695,32 
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PČ Typ Kóa 
Popis 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ě 

Komunikace pozemní
_ 4 045.52 

251 K H13107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm pñ překopech rućně‹ kolem patek schodiště a kolem nových nadzákladových zdí m2 5,000 118,30 591 ,50 
Zôl K 573412113 Jednoduchý nátěr ze Silniční emulze v množství 1.60 kg/m2 s posypem m2 5,000 45,77 228. 85 
27l K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m Z nemodííikovaného asfaltu m2 5,000 335,77 1678,85 
24` K 1919735111 

V 

Řezání stávallciho živičného krytu hl do 50 mm
m 12.000 51,19 814,28 

B6 K `919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm S prořezáním 
ITI 12,000 77,67 

7 

932.04 Q 6 Qpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplní 
3 881.42 

63 K 622215131 Oprava kontaktního zateplení stěn Z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,1m2- kotvení zábradlí kUS 4. 000 83.73 334.92 
381 K 1522215133 Oprava kontaktního zateplení stěn Z potystyrenovýoh desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2- změna tl rampy a zkrácení u schodů 

l‹us 4,000 381.55 1 526,32 
84 K !s223851oı 

. 

_` 4 _, Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnáctvkotveni zábradlí 
kus 4.000 21,19 84,76 

37` K 622385103 ,, ._ Tenkovıstvá minerální omítka malých ploch do D.5m2 na stěnách 
kus 4,000 84, 72 338.88 

321 K 632450124
l _ 1 

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu- pro vyrovnání původních základů pro zdění ztraceného bednění 
m2 3,000 532.18 l 

1 596,54 _P,-.9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
38 386,79 

77 K 9001R D+M gumový nárazník pro ochranu hrany rampy např D TYPE 90/10/10 cm 
soub 4,000 795,00 3 180.00 

85, K 1953951123 Dodání a osazení dřevěných špalíků tvrdé dřevo 100x50x160 mm pro kotvení zábradlí 
kus 4.000 41,29 185,18' 

78 K Jř953981111 Kotvy chemickým tmelem M B hl B0 mm do betonu. ŽB nebo kamene s vyvrtánlm otvoru- Iemování pásovinou poz.4 kolem f`3ľľ1PY 

kus 30,000 26,36 790, B0 
35` K 1961044111 Bouránl základů Z betonu prostého- kolize původní a nové patky 

m3 0.500 2 025,20 1 012,65 
14 K 71 982052210 `Bouı~éırıí zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3- nosné zdi pod rampou 

M3 2,300 5 186.24 11 882,35 
1 K_Ĺ9s304281e 
13 ' 

Bouránl schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 
ITI 9,000 153,45 1 381.05 

K ,963051113R Bourání ŽB stropů deskových H přes 80 mm včt ocel lemovaclch plechů a úhelníku a trapéz plechu ztraceného bednění HI3 7,100 2 080,09 14 768,64 
2. “'1 K 1977312114 Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztuženýoh hl do 200 mm- ve styku se zdívem jídelny 

ITI 1,000 337.68 337.68 
34 K 1985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvttánl otvoru‹d0 původních základů m 4.000 1 040,74 4 162,96 
82 K 1783797101 Montáž spárováni tmeIem~ zaćištění kolem kotvení zábradlí styk dlažba x pásovlna na sohůdku atd.. "I 25.000 23.98 599.50 

zl 
831 MTĹZKAKROTMELSZ r el akıylátový AKROTMEL S2 310 ml 

kus 2, 000 53,00' 105,00 D 997 

I77 

řesun sutě 

32 477,42 
3 K 1997013151

P 
Vnítroslavenlštní doprava suti a vymouraných hmot pro budovy v do 6 m S omezením mechanizace

t 24.832 457.69 11 370.32 
4 K l9970135o1 Odvoz suti a vybouraných hmot na sklàdku nebo meziskládku do 1 km se složením

t 24,832 143.48 3 562.90 
5 

1 

K l9970135o9 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-15 km
t 24.832 6.29 156,19 

8 lÍÍ§s7o138o2 Poplatek za uložení na skládoe (skládkovne) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101
t 24, 332 691 ,00 16 828,01 

87 K P97223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) odpadu asíaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 0,500 1 120,00 560. 00 _D _v998 Přesun hmot 

3 502,88 
78 K i998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

I 14,539 240.93 3 502,88 
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1 
PC Typ Kód Popis MJ Mnożstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D PSV 
_D 711 

Práce a dodávky PSV 
93 417,03 

1 551 K '711193121.sM8 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plšnům 

6132,91 
i2'6lä"ce prđtı vIl'flìb'$11 na voooro p o esi'flčTkası vct DSKU pođlähe x štňııa m2 14.500

" 

411,18 5962,11 88 K 998711201 Přesun hmot procentııl pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynüm v objektech v do 6 m % 50,000 3,42 170,801 _ D _767 Konstrukce Zámečnické 
49 438.22 ~4 X 1787181813 Demontáž zábradll rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg- schodiště a boky rampa ľľl 8,003 243,98 1951,84 67 K 767161226R Výroba a montáž Zábradll rovného Z profiiové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg- zábradlí schodiště a boky rampa- jekl, pásovine ľfl 9,000 530,00 4 770.00 

1 

88 1 M 14550184 proti/ ocelový obdélnlkový svařovanýjekl madlo, sloupky, výplně pásovłna- zábradll schodiště 8 rampa I 0, 250 47 700.00
1 

11 925,00 691 K 767210151R Montáž schodlšťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubovánim včel Spoiovaciho materiálu kus 6,000 117,52 705,12 stupeň schodı^ši/ový protiskluzný lisovaný žárovš zlrıkovený velikost 30/3 mm 1200 x 270 mm KUS 8,000 
,_ 

541,77 3 250,62 

, 
70 ` M 155347093 
so. K 787985113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do ZO kg- lemování pásovina 150/5- na kotvy do lb desky K9 90,000 63,60 5 724,00 , 
51 3010359 ocel pásová válcované za studena 150x50mm

I 0,100 56 291.30 5 529, 15
1 

74 K 1767995116Q Výroba a montáž atypických Zánıečnických konstrukci hmotnosti do 250 kg- Schodnlce s piotnaml a úheiníky pro osazení stupňů porcroštu K9 110,000 42,40 4 664,00 M 13010916 ocelprofilová U 140 jakost 11 375
I 0, 090 29 404, 40 2 646,40 

72 
lm
1 

73 M 113611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule- plotny
I 0. 030 26 685,50 800. 57 75* M 13010412 úhelnlk ocelový rovnosľranný jakost 11 375 40x40x3mm
t 0,0101 29 303. 70 293, 04 52 K 628613611 Žárové zlnkování ponorem dílů ocelových konstmkcl lemovacl pásovlne 150/5 
kl! 90,000 32.25 2 902.50 53` K 6286136113 Žárovê Zinkování ponorem dllü ocelových konstrukcí- schodiště + zábradlí + zábradli rampa K9 110,000 32.76 3 603,60 

V A 

K 1998787201 Přesun hmot procentnl pro zámečnické konstnıkce v objektech v do B m 
"/1 400,000' 1,43 572,401 

V Qăñ 771 Pødlahy Z dlaždic 
34 459,57 151 K ,771473810 Demontä soklikú Z dlaždic keramických lepených rovných m 7, 500 16,54 124,05 5s` K 1771121015 Nátěr kontaktnl pro nesavé podklady na podlahu m2 14,500 28,03 406,44 uı in 

_,,4ı X 
, 

QT 71474113 Montáž soklù Z dlaždic keramických rovných flexibllnl lepidlo v do 120 mm m 7,500 76,18 571 ,35 1LSS. TSı>EMo1aD Š 'snkl S požlábkem TAURUS COLOR, 198 x 90 x 9 mm 
/(US 40, 000 68, 04 2 721,60 1 

K '77157425o 
uıoı 

\ı Montáž podlah keramických pro mechanická zatížení protiskiuzných lepených llexibiiním lepidlem do 25 ks/m2 m2 14,500 589,59 8 549,06 58 1'M` LSS.TAA3R081 dlaždice S/Iˇnufá TAURUS INDUSTRIAL NORDIC , 198 X 198 X 9 mm, pmľiskłul ľälief R13, SR 20 m2 15, 950 1 030, 78 16 440, 94 '81 
1 

K 771591483 Montáž ukončovacího profilu včt spolek a rohů 
kus 11,000 24,68 273,68 , 

82 1 M 1ScS.oóoAcc
1 

Schlúter- BARA RW- včt spo/`ek a koutů 
HI 11.000 339, 70 3 736, 70 

` 

791 K 1998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy Z dlaždic v objektech v do 6 m % 267,000 6,13 1 635,75 
_ _D 783 Dokončovaci práce - nátěry 

3 386,33 47 K 1783301313 Odrnaštění zámečnických konstrukci ředldlovým odmašťovačem- nosné profily poz 1,2 m2 14,000 45,84 641,76 48 , K_17833z4101 Základni Jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,000 95,84 1 341,76 1 49 
1 

K 1783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukci m2 14,000 79,45 1 112,3/0, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \ 

'ëžífl 
vý D 

783327101R Výstrażný nátěr žíutoćemé pruhy na pásovně 150/5- hrana rampy m2 1,500 193,67 29o,51í 

HZS Hodinové Zúčtovací Sazby 2 397,70 
LD L4 X HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba Stavební dělník- očišıění stávajících základů, začíštění u fasády hod 10.000 239,77 2 397.70]

D 001 Ostatní 25 600,00 181K 001001R Rezenıa na nøpređpøkıáaaná práøe (zakryıè má y KAŽDÝ UCHAZEC QCENÍ NA ČASTKU 15 000 KČ soub 1,000 15 15 000,00! ìzfí K O01002R Díísnskà dokumentace pro výrobu ocelových prvků schodiště a zábradlí soub 1,000 10 600,00 10 600.00|

D 

ÍD 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 Zařízení staveniště 

18 480,00 
16 800,00 1105 K 

____D 

030001000 Zařízení staveniště. výstražné cedulky, ohranlčaní páskou, mobilní WC 1,000 16 800,00 16 800,001 
3/RN6 Územní vlivy 

1 120,00 11K 065002000 Mímostaveníštní doprava materiálů 1,000 1 120.00 1 120,00j 

„D VRN§ Přesun stavebních kapacit 
560.00 081 002000 12íK Doprava zaměstnanců 

1.000 560,00 560,001 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava zásobovací rampy MŠ Barvířská 
Objekt: 

165c - SO 03 Oprava únikového schodiště 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

MML 
Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projekla ni: 

Zpracovatel: 

Poznámka : 

Liberec CO-CZ: 
Daìum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

4.11.2019 

vynın úuaı 
vypın úúzfl 

Cena bez DPH 
245 401,02 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně 
245 401,02 21 „O0“/n 

0,00 15.00"/6 

Výše daně 
51 534,21 

0,00 

ICena S DPH V CZK 296 935,23 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava zásobovací rampy MŠ Barvlřská 
Objekt: 

165c - S0 03 Oprava únikového schodiště 
Místo: Liberec 

Datum: 4. 11. 2019 
Zadavatel: MML 

Projektant: Uchazeč; Vyplň údaj 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 245 401,02 HSV - Práce a dodávky HSV 37 794,77 
1 - Zemní práce 

` 3 223,64 
2 - Zakládânl 

3 358,08 4 - Vodorovné konstrukce 
2 340,88 5 - Komunikace pozemní 
3 713,11 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplnl 
4 799,90 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 
11 816,01 997 - Přesun sutě 
6 928.92 

998 - Přesun hmot 
1 614,23 PSV - Práce a dodávky PSV 163 929,70 

712 - Povlakové krytiny 
20 696,31 767 - Konstrukce zámečnické 
143 233,39 HZS - Hodinové Zúčtovací sazby 3 596,55 

001 - Ostatrıl 
21 600,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 480,00 VRN3 - Zařlzenl staveniště 
16 800,00 vRN6 - Úzen-ını vıivy 
1 120,00 VRN8 - Přesun stavebních kapacit 
560,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Oprava zásobovací rampy MŠ Ban/liška 
Objekt: 

165c - SO 03 Oprava únikového schodiště 
Místo: Liberec 

Datum: 4. 11. 2019 Zadavatel: 
Uchazeč: 

MML 
Vypiň údaj Projektant: 

Zpracovatel: 

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
_D1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

245 401,02 
_ 37 794,77 

3 223,64 204 K 1131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hornínáctı tř. 3‹ základ patka m3 1,500 707.90 1 061,85 21 K .1312o3109 Přípíaíek za Iepivost u hloubení jam ručním nebo pnaum nářadím v homině tř. 3 m3 1,500 72,04 108,00 871 K í132212201 
vrstvy 
Híouoení rýh Š přes 800 do 2000 mm nıčním nebo pneum nářadím v soudıžných homínách tř. 3- pro nový asfalt a podklad 

ı`n3 0,600 806,83
| 

484,10 
L 

23 K 1182701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z hominy tř, 1 až 4 m3 1,500 181,37 272,06, 24Ť K i1s27011o9 Příplatek k vodorovněmu přemístění výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1,500 13,88 20,82 
17257 K '1s7101101 Nakládání výkopku Z homin tř, 1 až 4 do 100 m3 m3 1,500 171,70 257,55 287 K 'í171201z11 Poptatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skíádce 

t 2,600 392,00 1 019.20 
_D 2 Zakládání 

3 358.08 1 

22 ,` K §272313s11 Zákíadově klenby Z betonu tř. C 16/20›nová patka společná pro dvě schodnice m3 1,500 2 238,72 3 358,08 ,D_4 Vodorovné konstmkce 
2 340,88 9 

_ 
K §413352111 Zřízení podpěmé konstrukce nosrıíkü výšky podepřaní do 4 m pro nosník výšky do 100 om- pro bourání stáv nosniku m2 4,000 528,31 2 113,Z4í 10, K 1413352112 Odstranění podpěmé konstnıkce nosníkù výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm vn2 4,000

_ 

56,91 227,64 „D 5 Komunikace pozemní 
3 713,11 asi K iso-1732111 Podklad Z vibrovarıěho štěrku VŠ ti 100 mm m2 3,000 141,86 425,581 Pødkıan ze štêrxødrıà ŠD :I 100 mrn m2 3,000 108,03 318,09 

'šàł K |5S4831111 

se; K í919735111 Řezání stávajícího žívičného krytu hl do 50 mm m 6,000 51,19 307,14' 73; K 1919732211 Styćná spára napojení nového živičného povrchu na Stávající za tepla Š 15 mm hl 25 mm S prořezáním m 6,000 77,67 466,02 
` 

651 K |1131o7041 2,. Odstranění podkladu žlvičných tí 50 mm při překopech měně m2 1,000 118,30 118,30 1 831 K 1573412113 
1

1 

Jednoduchý nátěr ze silniční emulze v množství 1,50 kg/m2 S posypem m2 3,000 45,77 137,31" 
í 82 ,` K 1578158311 

pod Schodníce 
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tt 60 mm š do 3 m 1 nemodifikovaněho asfaítu- přes původní a novou patku až m2 3,000 311,12 933,36 

ir Í 7 __; 777 Ý7 7 Í* 7 Z 
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.,,, nvu 
Popis MJ Mn ožství J.cena [CZl*q Cena celkem [LM ,_ K 1577143111 Asfaltový beton vrstva oorusná ACO 8 (ABJ) tí 50 mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 3,000 335,77 l 

1 007,31 
` 

D 6 Úpravypovrchů, podlahy a osazovánl vyplní 
4 799.90 

lss, K 1829995101 
Ň1 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou- beton terasy před provedením izolace m2 23,000 42,35 974,05] 

ssl K 1777121101 vyrovnání podkladu podlah stěrkou plochy do 0,25 m2 tl do 3 mm- plocha betonu před kladenlm izolace odhad KUS 5,000 765, 17 3 825,85 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouránl 
11 8155,01 7ıK 9oo1R 

718, K
` 

kuchyně 
Vyříznulí KZS. vložení dřevěného špalíčku cca 10/1 O/15 cm, začištěni detailu pro kotvení zábradlí na podestě do zdiva 

souh 1,000 479,54 479,54 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m~ pro osazení nového nosnlku a bouranl původního Seda 4,000 167,88 671,52 17‹‹ 
1 18 

mi 
35 

K 949121212 Příplatek k lešení lehkemu kozovému dllcovému v do 1,9 m za pnınl a ZKD den použití SBÍÍB 20,000 20,43 408,60 
K l949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového V do 1,9 m 

sada 4,000 112,86 451.-121 
K 953961214 

nových základů 
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtaním otvonı› sohodnioe do stav podesty a 

kus 8,000 1 07.64
1 

861,12 M 54879219 šroub kotevní Žárový P1 chemické patrony M16x125/38 
I(llS 8, 000 130, 87 1 046,96 

`e1l K 981044111 Bourání základů Z betonu prostého- snížení původního základu pro překrytí asfaltem m3 0,100 2 025.29 202,55 07×: 

Wl 51

X 962052314 Bøuránı piılrú za ZB- søhødnine 
m3 1,100 2 726,04 2 998,64

X 963042819 Bourarıí Schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 
ITI 28,400 153,45 4 357,98 

K 977312114 

D V997 Přesun sutě 

Řezání stávajících betonových konstmkcí vyztužených hl do 200 mm- styk nosník x podesta a nosník x základ ľľl 1,000 337,68 337,68 

6 928,92 
mix: 

141

Ž 1997013151 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouranýclı hmot pro budovy v do 6 m S omezením mechanizace
t 5,300 457,89 2 426,82

Ä 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením
1 5,300 143,48 760,44

4 
K 1997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-15 km

t 5,300 6,29 33,34 
151 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu žeíezobetonového kód odpadu 170 101 5,200 691,60 3 596,32 
7Ě“ K 1997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asřaltového bez dehtu kod odpadu 170 302

1 0,100 1 120,00 112,00 _ _n 998 
`57l 

Přesun hmot 
1 614,23 

K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
1 6,700 240,93 1 614,23 D PSV 

D __712 

Práce a dodávky PSV 
Povlakové krytiny 16 3 929,70 

20 696,31 
`51: K 712363356 Povlakové krytiny střech do 10" Z tvarovaných poplastovanýoh lišt déllq/ 2 m okapntce široká rš 200 mm. s Iemovaní Sloupu a schodnice okl u zdi, sokl u 

ITI 24,000 196,58 4 717.92 ,çnl 
V 

K 2363401 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu vnltřní pole, budova v do 18m m2 23,000 83,66 1 924,18 
`‹:7` 

U? 49* 

M FDT. 1283180 folie Z măkčeného PVC pro hydroizoíac/ˇ střech pochozí např PROTAN, 1,8mm š.2,05m šedá (30, 75m2) m2 26, 450 425,60 11 257,12 
K 712363003 Provedení povíakové krytina stñch do 10° spoj 2 pasů fólií PVC horkovzdušným navařením 

IT1 15,000 9,38 140,70 , 

7K'Í7ı23s3015 Provedení povlakové krytiny střech do 10" navařenim fólie na oplechovàní v plné ploše - sokl a okapnlce m2 2,000 98,97 193,94 
szl K 712998oo5R Opracovánl detail- olemování sloupu ocel kce a schodnic 

KUS 3,000 390,32 
7 

1 17o,9s` 
53 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textllní vrstvy 

H12 23,000 26,97 620,31 

S1raI'|3425 
_ - I I __ F, "' " n“. 'Ž " '_"' "' 7' ' "
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PČ Typ 
1 T 1 

Kód 
Popis MJ Množství J.cana [CZK] Cena celkem [CZK] __~J 54 

1 

M MTM69366044 lexl/lie GEOF/LTEX 73 Z 73/35 350 9/H72 do Š 8,6 m m2 26, 450 23, 38 Ă
_ 

31, 
618, 59, K 998712101 4n_ Přesun hmot lonážní tonážni pro krytiny poviakové v objektech v do 6 m

t 0.099 533,14 52,78 1D 767 Konstrukce zámečnické 
143 233,39

1 ,43 K 767161211R Výroba a montáž zábradlí rovného Z profiiově oceli do zdi do hmotnosti 20 kg- kolem podesty- jeki, pásovina, kotveno do zdiva a ocelových sloupů schodiště do dalšího podlaží ITI 12,600 318,00 4 006.80 767161226R Výroba a montáž zábradlí rovného Z protiiové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg- zábradli schodiště- jekl. pásovina, kotvano pod stupně do boku schodnioe ľľl 9,800 530,00 
_J 

5 194,00 44 TM 14550184 pıofil ocelový obdélnlkový si/ařovenýjakl madlo, sloupky, výplně pásovina- zábradll schodiště ipodesia t 0, 700 47 700,00 as 390,15 xx X 767161813 Demontáž Zábradlí rovného nerozebírateiného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg- schodiště 
ITI 10,800 243,96 2 634,98 ut K 767161B13a Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelneho hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg- podesta včt odříınutí kotevnich pásovin v podlaze 
fTI 1 2,600 212,43 2 676,62 w \ı X if 67210151R Montáž Schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vilatenových šroubováním včet spojovaclho materiálu KUS 28,000 117,52 3 290.561 

,(4), 

cn, Š 5534 7093 Stupeň Schodišľový pıołiskluzrıý lisovaný žárově linkovaný velikost 30/3 mm 900 x 270 rıım kus 28, 000- 541, 77 15 160,56 , 
31 1 K 1767995111 Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg- stupně pod pororošty pásovina 130/4, vařeno na schodnìce 

R9 60,000 122,30 7 338,00 
_ 1 

1321 M 13511112 ocel široká jakost S235JR 130x4ıı-ım
l 0, 070 30 814, 20 2 156,99 

V 

K 1787995117R Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 500 kg- 2× schodnice svařenec vždy 2× U 160+ plotny 1

1 

K9 360,000 42,40 16 112.001 , 29 1 M 13010916 ocel profiiová U 160 jakost 11 375
I 0, 396 29 404,40 11 644,14 30 

1 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule- plotny
t 0, 030 26 685, 50 800, 57 381 K sZas13811 Žárové zinkovánt ponorem dílů ocelových konstrukci- schodnice + plotny +pásoviny pod stupně 

|<9 440,000 32.25 14 190.00 451 K Ĺ628613611a Žárove zinkováni ponorem dílů ocelových konstrukcí- zábradlí schodiště a podesta K9 700.000 32.76 22 932,05 
77727 K 998787201 Přesun hmot procentni pro zânečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 186.000 1,43 1 897.17' 

1 , __ø „HZS Hodinové Zúčtovaci Sazby 
3 596.55 111 K HZS1292

1 

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- očištěni stávajícího základu, začištění podesty pro kotvení ocel nosníku, začištê po odříznutí kotev zábradlí na podestě 10 ks ní hod 15,000 239,77 3 596,55 
D 001 Ostatní 

21 600,00 19 K O01001R Reıerva na nepredpøıııáaanè práce (zakrytó kce )- KAZDÝ UCHAZEČ OCENI NA CASTKU 11 OOO KČ soub 1,000 11 000.00 11 000,00 39 K 10010025? Dllenská dokumentace pro výrobu ocelových pnıků schodiště a zábradlí Soub 1,000 10 600,00 10 600,00 D VRN 
D VRN3 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařizeni staveniště 18 480.00 

16 800.00 3 K 1030001000 Zařlıani staveniště, výstražné cedulky, ohraníčeni páskou. mobilní WC 
1,000 16 800,00 16 800,00 

_ _p VRN6 Územni vlivy 
1 120,00 1 

1 1 Kloesoozooo Minıostaveništni doprava materiálů 
1,000 1 120,00 1 120,00 _ D VRN8 Přesun stavebnich kapacit 

560,00 , 

2 1 

kř 081002000 Doprava zaměstnanců 
1,000 560,00 580,00

ˇ 
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Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů 
V rámci Zakázky malého rozsahu: 

„ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská - oprava nakládací rampy“ Á ±_. 
í _ n n n in n n _ Obchodní jméno 

`

_ Lnoddodavatelez 
_ 

|` 
_ _ _ _ _ _ _ _ I IČ (u F0 rovněž RČ ) 

1

Í 

DIČ; ~ 

Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat Za 
_poddodavatele: l 

Přehled věcného rozsahu 
_plnění: _.......__ _._. 

,

I 

Obchodní jméno 
'Jıoddodavatelm 

_ _ I _ _ _ _ _ _ J l l IČ (n FO xøvnšž RČ ) 
Í J 

DIČ:
f 

Sídlo (místo podnikání/ \ 

bydliště) poddodavatele: l
` 

Osoba oprávněná jednat Za 
yoddodavatele: 
Přehled věcného rozsahu 

_plnění:

v 

\

l 

.nn n 1- ní 1...- -n Ĺinù. I Obchodní jméno 
_poddodavatel‹_č_:_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _| IČ (n FO røvnčž RČ ) 

DIČ: 
Sídlo (místo podnikání / 
bydliště) poddodavatele: 
Osoba oprávněná jednat za

Í yoddodavatele: 
Přehled věcného rozsahu 

_
_ Jılněníz `

I 

Ř- 

._4_|_í 

\ V době podání nabídky, není znám žádný konkrétní poddod oznámeno a doplněno, v souladu S ZD.
Q 

VLiberci dne 16.03.2020 

-- mg' Jan Muller
. ředıtel společnostı, 

prokurista 




