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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1 Údaje o stavbě 
 
Druh stavby: Dopravní infrastruktura 
   
Název stavby: Souvislá údržba po opravách IS, ulice Plužní, Liberec 
 
Místo stavby:   p.p.č. 86/1 (Růžodolská ul.), 355 (plužní ul.), 255/1 (ul. 

Norská) 
k.ú. Růžodol I.  
  

   
Charakter stavby: Souvislá údržba po opravě vodovodu a plynovodu. Nedojde k 

výškové, polohové a materiálové změně. 
 
Účel užívání stavby: Účelem užívání stavby je obnova uličního prostoru pro provoz 

vozidel a pěších. 
 
Základní předpoklady výstavby:  Realizace proběhne v jedné etapě a naváže na 

stavební akci - výměna vodovodu a plynovodu) 
 
 

A.1.a Popis stavby 
 
SO 101 

 
Návrh opravy komunikace vyplynul z návrhu rekonstrukce nový IS (vodovodu a plynovodu - 
jiná PD).  
 
Koncepce řešení ulice zůstane nezměněná. Šířka vozovky bude sjednocena na 3,0m a 
bude obnovena živičná konstrukce vozovky. U napojení na ul. Růžodolská bude vozovka 
rozšířena plynule až na š. 3,70m. Vjezdy budou zpevněny konstrukcí s kamennou kostkou 
100/100/100mm, kladenou do oblouku. Prostor (zpevněná krajnice), mezi komunikací a 
přilehlou budovou bude zpevněn konstrukcí s kamennou kostkou 160/160/160mm. 
Chodníčky před brankami jsou navrženy v kci z betonové dlažby tl. 60mm. Zbylá dotčená 
místa (nezpevněná krajnice) budou upravena vrstvou štěrkodrti. 
 
Po pokládce navrhovaných IS (jiná PD) bude původní komunikace odstraněna na 
navrhovanou zemní pláň. Poté budou kladeny jednotlivé vrstvy vozovky dle technologických 
postupů. Vozovka bude po pravé straně dle staničení ukončena bet. silniční obrubou s 
nášlapem +20mm. V místech nově navrhovaných uličních vpustí bude tato obruba 
vynechána na šířku uliční vpusti. Na levé straně bude vozovka ukončena v místech ve 
styku s kamennou dlažbou bet. krajníkem š. 100mm, který bude zapuštěný. V místech 
štěrkových krajnic bude vozovka ukončena bez obrub pouze krajnicí ze ŠD.   
 
Stávající vjezdy k okolním nemovitostem budou rozebrány a budou vystavěny nové. Kce 
vjezdů bude po všech stranách vyjma strany u vozovky ukončeny do bet. krajníku š. 
100mm.  
 
U zpevněných krajnic v místě styku nové kce a budovy je navržena nopová fólie, která je 
částečně pod chodníkem a na svislé hraně spoje. Je vyvedena nad povrch konstrukce a je 
ukončena ukončovací lištou.  
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V místech, kde by byl výškový problém u ukončení zpevněné nebo nezpevněné krajnice 
bude osazena bet. záhonová obruba. 
 
Stávající uliční vpusti budou vybourány a dle výkresu situace budou osazeny nové bet. 
uliční vpusti. Nové UV budou napojeny na stávající kanalizační vedení přípojkou PVC SN8 
DN 150mm.  
 
Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do obnovených uličních vpustí 6 ks), 
které budou napojeny do stávajícího systému odvodnění.  
 
Křižovatka ulic ul. Růžodolská a ul. Plužní bude opravena v části plnou živičnou kcí a část 
pouze povrchovou živičnou úpravou pro zlepšení povrchu vozovky. Část křižovatky ul. 
Norské a ul. Plužní bude opravena. Zbylá část je ve vyhovujícím stavu. 
 
Za začátku trasy je navrženo místo pro přecházení chodníku podél ul. Růžodolské.  
Délka MPP je 5,0m. Doplněno je o vodící pás a o vodorovné DZ V7b. Chodníky po obou 
stranách jsou sníženy a jsou doplněny o hmatovou reliéfní dlažbu. 
 
Na konci trasy je též navrženo místo pro přecházení chodníku podél ul. Norské. Délka MPP 
je 3,9m. Doplněno je o vodící pás a o vodorovné DZ V7b. Chodníky po obou stranách jsou 
sníženy a jsou doplněny o hmatovou reliéfní dlažbu 
 
Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným 
dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb 
pěších a specifikovaných vozidel a to za předpokladu dodržení bezpečnostních podmínek a 
předpisů stanovených dodavatelem. 
 
 
 

A.1.b Staveniště 
 
Stavba se nachází v zastavěném území intravilánu Města Liberec v části Růžodol ,mezi ul. 
Růžodolská a Norská, na stávající ploše.  
 
 
Vymezení staveniště  

 Ul. Plužní 

 Části ul. Růžodolská, Norská v místě napojení ul. Plužní  
 

Zařízení staveniště a skladování materiálu 

Bude využívána plocha ul. Plužní. 
 
 
 
ZADAVATEL STAVBY: Statutární město Liberec, IČ: 00262978 

    nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
 

 

Odpovědné osoby: 

 
Zástupce zadavatele Michaela Pitvorová 602 411 278, pitvorova.michaela@magistrat.liberec.cz 

Projektant díla Vojtěch Iwanejko 725 510 524, iwanejko@nydrle-projekt.cz 

Stavbyvedoucí Nebyl dosud vybrán  
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Koordinátor BOZP Tomáš Hampl 731 547 821, hampl@developservis.cz 

   

 
 

A.2 Seznam pojmů a zkratek 
 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

plán BOZP plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

ZOV zásady organizace výstavby 

OZO Osoba odborně způsobilá 

PO požární ochrana 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

POK Prostředky kolektivního zajištění (kolektivní ochrany) 

POZ prostředky osobního zajištění  

SBP systém bezpečné práce 

IZS integrovaný záchranný systém 

Riziko identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích a při jednotlivých 

stavebních činnostech 
Zhotovitel právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti 

vykonává na staveništi příslušné práce (stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce 
Podzhotovitel zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně montážních nebo 

udržovacích prací na stavbě již tuto činnost realizujícím zhotovitelem 
Zadavatel stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy právnická či fyzická osoba, 

pro kterou je stavba prováděna 
Staveniště vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stavby, její změně 

nebo k jejímu odstraňování 
Jiná fyzická 
osoba 

Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 

nezaměstnává zaměstnance 
Stavba stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologii, bez zřetele 

na jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání 
DIO dopravně inženýrské opatření 

NV Nařízení vlády 

 
 

A.3 Odůvodnění pro zpracování plánu  
 
Podmínky pro zpracování plánu specifikuje:  
 

o zákon č. 309/2006 Sb., § 15 odstavec 2): Plán se zpracovává v případech, kdy při 

realizaci stavby: 

 na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví 

 
o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5: 
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Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán /viz 
vyhodnocení v tabulce): 
 

Ć. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví (NV č. 591/2006 Sb.) 

PLÁN 

ANO/NE 

1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

2 Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických 

chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů 

podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní 

právní předpisy. 

NE 

4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečím utonutí. 

NE 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 

10 m 

NE 

6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

ANO 

7 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 

nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

8 Potápěčské práce. NE 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 

11 Práce Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených 

pro trvalé zabudování do staveb. 

ANO 

 

Na základě výše uvedených identifikovaných prací a činností vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví je nutné zpracovat plán BOZP na 

staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce. 

A.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Název dokumentace: Souvislá údržba po opravách IS, ulice Plužní, Liberec, č. 

zak 46-20, 10/2020 
Stupeň PD: DPS (Dokumentace pro provádění stavby) 
Projektant:   Ing. Zbyněk Nýdrle 
    IČ: 61316733 
    U Sila 1328 
    463 11 Liberec 30 

Tel.:   485 150 181 
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Email:  nydrle@nydrle-projekt.cz 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT – 0500516 - Dopravní stavby 

 
 

B. SITUACE STAVBY 
 
Koordinační situace 
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Situace širších vztahů 
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B. PRACOVNÍ POSTUPY A OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI 
 
V následujících kapitolách jsou uvedeny požadavky na zajištění BOZP na staveništi, 
minimální požadavky na zajištění bezpečnosti, přehled rizik a opatření. 
 
Pracovní postupy a opatření se v jednotlivých částech prolínají. Vzhledem k tomu, že by 
nebylo účelné v každé kapitole opakovat stejná opatření (např. pro ohrožený prostor, pro 
práci ve výškách) u jednotlivých pracovních postupů, jsou v kapitole B. 2. a popsány tyto 
postupy a opatření samostatně. Kapitolu B. PRACOVNÍ POSTUPY A OPATŘENÍ NA 
STAVENIŠTI je tedy nutné vnímat jako komplexní dokument. 
 
 

B.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a 
podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové 
dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, 
týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, 
včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 

 

 Podmínky vyplývající ze souhlasu st. úřadu: 

Jedná se o souvislou údržbu komunikace nevyžadující stavební povolení. 
V současné době není k dispozici žádné vyjádření stavebního úřadu 

 

 Podmínky vyplývající z projektové dokumentace 

V DPS byly v kapitole B.1 Popis území stavby – písm. l) jsou uvedeny 
tyto požadavky: 

 V místech, kde dojde ke střetu se stávajícími vedeními 
inženýrských sítí, budou přijata opatření, vzešlá z vyjádření k této 
dokumentaci od jejich jednotlivých správců. Před započetím 
výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a 
práce v jejich ochranných pásmech budou probíhat dle podmínek 
jednotlivých správců. 

 
 
 

B.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní 
podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při 
realizaci dané stavby, jedná se o: 

 

B.2.a Společné postupy a opatření na staveništi, minimální požadavky na 
zajištění bezpečnosti, přehled rizik a opatření. 

 
B.2.a.1 Ohrožený prostor 

 
Ohrožený prostor - obecně: 
Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob vhodným 
způsobem, např. ohrazením, střežením nebo vyloučením provozu s vyznačením 
zákazu vstupu nepovolaných osob. 
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Ohrožený prostor – stroje: 
Při použití strojů je, není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. 
 
 

B.2.a.2 Práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při 
kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se 
o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. Z těchto důvodů 
je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m 
způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo 
jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje 
náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých 
předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu 
určeny. 
 
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním (PKZ). Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický 
způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné 
zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě, apod.). Tento způsob ochrany 
proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést 
nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a 
jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí 
prostředky osobního zajištění (POZ) (měl by to být vždy zachycovací postroj s 
kombinací dalších prvků do ”systému zachycení pádu”). Pracovníci musí být po 
celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým z výše 
uvedených způsobů. 
Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích), kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v 
nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprostřední blízkosti další pracovníci, musí být 
otvory a jámy ohrazeny nebo střeženy. Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se 
nevyžaduje podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v 
jednom směru nepřesahují 0,25 m. 
 

 
B.2.a.3 Přehled rizik a opatření na staveništi 

 
Základní opatření pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi: 

 
Obecné povinnosti pracovníků (zaměstnanců): 

 
 Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

 při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 

 neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci, 

 dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

 každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému.  

 při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladně nadřízeného,  
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 používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky, 

 dodržovat protipožární opatření.  
 
 
Pracovník (zaměstnanec) je povinen: 
 

1. Udržovat pořádek na pracovišti, 
2. dbát pokynů a nařízení svého zaměstnavatele,  
3. chránit svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost a zdraví osob, kterých se 

pracovní činnost bezprostředně týká (kolegové, ale i kolemjdoucí),  
4. při zpozorování nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit havárii je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit, 
5. vykonávat práci na pracovišti, které je k tomu přímo určeno, 
6. dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, řídit se 

zásadami bezpečného chování na staveništi, 
7. obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které byly pro práci 

určeny vedoucím pracovníkem. 
 

Pracovníkům (zaměstnancům) je zakázáno: 
 

1. Rozptylovat se jinými vlivy nesouvisejícími s pracovní činností,  
2. při práci jist, pít, kouřit a provádět jakékoliv jiné činnosti, jež by mohly odvádět 

pozornost od vykonávané práce (např. posloucháním hudby do sluchátek, 
telefonováním ev. ovládáním aplikací mobilního telefonu, pokud toto není spojeno s 
jejich pracovními úkoly, odvrácením nebezpečí nebo záchranou zdraví a života), 

3. vstupovat do objektu v podnapilém stavu a při práci požívat alkoholické nápoje, 
4. kouřit v prostorách, kde je vyznačen zákaz kouření, 
5. opravovat elektr., plynová nebo jiná zařízení, k nimž nemají oprávnění, 
6. zužovat průjezdní a průchodní profily a zastavovat materiálem přístup k rozvaděčům 

a hasicím prostředkům, 
7. vstupovat na pracoviště, kam nebyli pracovně vysláni, 
8. vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné nebo pojistné zařízení a měnit 

předepsané parametry strojů, 
9. manipulovat na strojích a zařízeních a provádět jejich údržbu za chodu, pokud tyto 

práce nejsou povoleny příslušnými předpisy. 
 
 
 
Základní přehled rizik a opatření 

 
Riziko: Střet se stavební technikou ohrožení při manipulaci a skladování 

materiálu 
Náraz vozidla na osobu, přejetí osoby 
Zavalení, pád materiálu na osobu  

  
Opatření: o vypracovat plán zařízení staveniště 

o určit cesty pro chůzi 
o hlavní komunikaci ponechávat trvale volnou 
o vymezit jasně prostory pro skladování stavebního materiálu, 

technické a hygienické zázemí stavby vč. poskytování první 
pomoci 

o určit prostory pro skladování NO a komunálního odpadu, sutě 
o vymezit prostory jednotlivých pracovišť s ohledem na vzájemné 

ohrožení riziky 
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o  jednotlivá odstavná a parkovací stání vyznačit  
o správná volba, umístění a návrh odstavného a parkovacího 

stání, velikost stání a šířky komunikací mezi stáními 
o zachovávat pravostranný provoz i na příjezdní a výjezdní 

komunikaci 
o příslušnými vodorovnými dopravními značkami u povrchů, kde 

nelze aplikovat vodorovné značení jednotlivých stání, vyznačit 
typ stání dopravní značkou, popř. označit šířku stání na přilehlé 
obrubníky 

o podle potřeby vyznačit přechody pro pěší 
o udržování sjízdnosti v zimním období  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riziko: Sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, 
převrácení vozidla 

  
Opatření: o Vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam 

apod. nebezpečných míst. 
 
 

Riziko: Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem a jiným strojem) pád úmyslně shazovaného materiálu a 
jednotlivých předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu z volného 
okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce) 

  
Opatření: o bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj 

o materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat 
ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny 
proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem 

o zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu 

o zřízení záchytných stříšek nad vstupu do objektů 
o vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 

práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 

o na stavbách používat ochranné přilby 
 
 

Riziko: Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách 
staveniště 

Riziko: Kolize zaměstnanců – chodců s automobilovým provozem 

  
Opatření: o vhodné řešení vnitrozávodní dopravy, zřízení nejlépe 

oddělených chodníků, popř. i cest pro jízdní kola 
o zřízení zábradlí, oddělujících zábran jsou-li hlavní vchody a 

východy z výrobních hal apod. umístěny naproti vozovkám a na 
jiných exponovaných místech, zřízení zábradlí je-li stoupání 
chodníku větší než 1 : 12  

o dopravní značení dle potřeb povozu a ohrožení osob 
o podle potřeby vyznačit přechody pro pěší 
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Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a 
podlahách, pracov. schůdcích, prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, 
 

  
Opatření: o odstranění komunikačních překážek  

o bezpečný stavu povrchu podlah uvnitř stavěných 
objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných 
chodeb a vnitřních komunikací 

o udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek a nezastavování stavebním 
materiálem, provozním zařízením apod. 

o vedení pohyblivých přívodu a el. Kabelů mimo 
komunikace  

o vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení 
rizik OPPP ) 

o zajištění dostatečného el. Osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, 
místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech 
apod.) 

 
 

Riziko: Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky 
a vystupující prvky v prostorách stavby 

  

Opatření: o Odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout - 
šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, 
kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.). 

 
 
 

Riziko: Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách 
 

  
Opatření: o vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 

staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků 
o jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za 

deštivého počasí 
o v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 

protiskluzový posyp 
 
 

Riziko: Propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými 
ostrohrannými částmi 

  

Opatření: o včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi 
(části bednění, vybouraný materiál s hřebíky apod.) 

o vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou. 
 

 
 

Riziko: Pád, do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po 
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svazích apod.) 

  
Opatření: o opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků 

zábradlím příp. nápadnou překážkou 
o vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou 
o zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za 

deště zřídit pomocné stupně pro nutnou chůzi po svahu 
o volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen 

při dodrž. Max. přípustného sklonu svahu, násypu 
 
 

Riziko: Pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 

  
Opatření: o k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, 

schodiště, rampy apod.)  
 
 

Riziko: Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam 
Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy, 
konstrukcemi a přikrytím otvorů 

  
Opatření: o zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti 

více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, 
nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 

o poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 
 
 
 

Riziko: Píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající ostré části (např. 
ocelových prutů) při vytýčení (např. měřických bodů, signálních 
tyčí atd.), příp. zemnících prvků 
 
 

  
Opatření: o vyčnívající části upravit tak, aby ostré části směřovaly k zemi 

o vyčnívající ostré části označit reflexním nástřikem, páskou nebo 
jiným dobře viditelným způsobem 

o vyčnívající ostré části opatřit tak, aby nebylo možné se o ně 
poranit napíchnutím (např. nasazení prázdné PET lahve, 
zahnutím konce …) 

 
 

Riziko: Kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení, mechanické 
poškození dočasných elektrických vedení, úraz poškozeným 
ručním nářadím 

  
Opatření: o elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými 

pracovníky, rozvody energie, existující před zahájením zřízení 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny, přenosné kabely elektrického vedení musí být 
vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení plamene nebo 
mechanickému poškození, veškerá elektrická instalace, 
spotřebiče a nářadí bude pravidelně podrobována kontrolám a 
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revizím, hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn 
tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a o umístění musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi, po ukončení 
práce musí být vypnut a zajištěn proti manipulaci neoprávněnou 
osobou, pracovníci na staveništi, musí být seznámení s 
umístěním hlavního vypínače. 

 
 

Základní rizika při provádění zemních pracích: 

 
o Pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z výkopu, zavalení po 

utržení stěny;  
o pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění jámy, 

výkopu, apod.;  
o pád osob (občanů) do výkopu pro přípojky z okrajů stěn výkopu v 

zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti;  

o ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti 
jámy, výkopů;  

o zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny 
výkopu;  

o zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech.  

 
 

Základní rizika při manipulaci s břemeny – práce s obrubami, vpustěmi 

 
o Pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
o přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem/prvkem k pevné 

konstrukci, 
o přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, 

podklad, 
o přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, 

popruhu), 
o zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné 

zřícení a pád na osobu, zachycení hákem vázacího prostředku o stojící 
břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka, 

o převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
o zachycení sousedního prvku, bednění, dřevěného prvku a jeho převrácení na 

pracovníka při zvedání břemen v řadě ze skládky, 
o pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a 

rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení 
druhého lana, 

o vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou překážku a 
zasažení pracovníka padajícím břemenem. 

 
 

Základní rizika při použití pojízdných strojů pro stavbu a údržbu vozovek  
 

Jedná se např. o tyto stroje: 
- Frézy na asfalt; 
- finišery na vozovky; 
- stroje na zlepšení stavu asfaltových krytů; 
- stroje na obnovu živičných krytů vozovek; 
- soupravy na opravu živičných vozovek; 
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- stroje na recyklování asfaltových směsí. 
Rizika: 

 Přejetí osob při couvání vozidel k pasovému dopravníku frézy na asfalt, 

 přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru, 

 rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači, 

 přejetí osoby pohybujícím se finišerem, 

 pád osoby ze stroje. 
 

 

B.2.b zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, 
prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 
 
Staveniště se nachází v zastavěném území.   
 
Stavba svým charakterem splňuje definici liniové stavby (liniová stavba je stavba, u 
níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou). 
 
U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče. 
 
Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 
Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami 
a výstavbou pozemní komunikace musí být oblečen ve výstražném oděvu s vysokou 
viditelností v provedení dle ČSN EN ISO 20471 (viz Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích TP66). 
 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do 
prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, 
u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro 
pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 
Realizace této stavby je uvažována za úplné uzavírky – vjezd bude po dohodě s 
zhotovitele stavby umožněn pouze rezidentům. 
 
DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno příslušnými úřady 
před zahájením stavby. 
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V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude umístěno upozornění o stavbě a 
výjezdu z ní dopravním provizorním značením, v rozsahu projednaným a 
schváleným DIO hlavním zhotovitelem stavby. 
 
V prostorách staveniště platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní 
podmínky: 

 pěší komunikace k zařízení staveniště a hlavní pěší komunikace v rámci 
stavby musí být oddělena od vnitrostaveništní dopravní komunikace, 

 zákaz jízdy na kole, 

 zákaz jízdy a parkování dopravního prostředku na staveniště, pokud to 
nesouvisí s technologií provádění stavby nebo pro nakládku a vykládku 
materiálu, odpadu, apod.; výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí a to 
zejména pro rezidenty, 

 max. povolená rychlost 20 km/h, 

 za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby 
 
Přístup na staveniště bude z některé z přilehlých ulic. Materiál bude skladován 
v prostoru komunikace. 
 
Ohrožený prostor bude ohraničen páskou a výstražnými tabulkami a tabulkami se 
zákazem vstupu. 
 
Na staveništi budou používány např. tyto bezpečnostní tabulky a značky 
upozorňující na nebezpečí, na zákaz vstupu nepovolaných osob a základní 
instrukce při vstupu: 
 

  

 
 

 
 

Používání značek musí respektovat nařízení vlády 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění 
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 
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V případě poškození či ztráty značení musí být neprodleně provedeno jeho 
doplnění. 
 
 
Na viditelném místě, bude vyvěšena informační tabule (tabulka) s kontakty na 
odpovědné osoby stavby. 
 
Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti: 

 stavba bude zabezpečena celistvým oplocením na hranici pozemku, 
uzavíratelným v mimopracovní době a době nepřítomnosti zaměstnanců 
zhotovitelů musí být přístupy a příjezdy ke staveništi uzamčeny 

 na oplocení budou umístěny bezpečnostní tabulky „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“, případně „POZOR STAVBA“ nebo „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“, 

 materiál pro stavbu musí být ukládán tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí, 

 při manipulaci s materiálem mimo oplocení stavby (doprava, skládání) musí 
zhotovitel stavby zajistit dočasné omezení pohybu vozidel a osob po 
veřejných komunikacích jmenovitým určením odpovědných osob, 
vybavených potřebnými OOPP, kteří budou provoz organizovat. 
 

 
 

B.2.c zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 

S umělým osvětlením staveniště není uvažováno. Staveniště je osvětleno veřejným 
osvětlením. 
 

 
 

B.2.d stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození 
 
Inženýrské sítě 
 
Na staveništi se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí: 

 kabelová vedení NN 

 Cetin nezaměřený 

 sdělovací kabel metalický 

 sdělovací kabel optický 

 sdělovací nadzemní vedení 

 kabelová vedení VN 

 nadzemní vedení NN 

 kanalizace jednotná 

 vodovod 

 nefunkční plynovod 

 NTL plynovod 

 STL plynovod 

 kabelové vedení Liberecká IS 

 kabelové vedení T—Mobile 

 veřejné osvětlení 
 
Polohopisné znázornění sítí je patrné z DPS – výkres C.3 – Koordinační situační 
výkres. 
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Podmínky jednotlivých správců sítí, které zahrnují opatření pro práce v ochranných 
pásmech,  je nutné dodržet. 
 
Před zahájením prací v ochranných pásmech musí být povedeno vytyčení všech 
podzemních vedení (směrové a výškové) a dále musí být provedeno prokazatelné 
seznámení zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich umístěním a s podmínkami 
stanovenými v dotčených vyjádřeních provozovatelů; za provedení a soustavnou 
kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel stavby 
 
 
Kontrolovaná pásma  

 
Kontrolovaná pásma nebudou stanovena. 
 

 

B.2.e řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 

Opatření proti vniku požáru – dodržování zákazu kouření a manipulace s ohněm 

na staveništi. Hořlavé a snadno zápalné látky musí být skladovány v označených 
uzavřených nádobách, odděleně od jiného materiálu a mimo pracovní prostory. 
 
Opatření proti vzniku výbuchu - dodržování zákazu kouření a manipulace 

otevřeným ohněm na staveništi. Kouření bude dovoleno pouze na označených 
místech 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 

Tísňové linky 

HASIČI 
LÉKAŘSKÁ 
ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA 
POLICIE ČR 

INTEGROVANÝ 
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

(SOS) 

 150  155  15S  112 
V hlášeni uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ co hoří 
■ jaké hrozí riziko 
■ počet 

ohrožených, 
zraněných osob 

V7 hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ druh poraněni 
■ zraněná část těla 
■ počet 

ohrožených, 
zraněných osob 

V hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ žádaná pomoc, 

způsob 
přepadení, počet 
útočníků (je-h to 
možné) 

■ počet ohrožených, 
zraněných osob 

V hlášení uvést: 
■ kdo a odkud volá 
■ druh mimořádné 
události 
■ jaké hrozí riziko 
■ jaká pomoc je žádána 
■ počet ohrožených, 

zraněných osob  

 
 

 

B.2.f zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického 
vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody 
elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

 
Rozsah vlastního staveniště nevyžaduje zvláštní opatření pro komunikace na něm. 

 
Maximální povolená rychlost na staveništi je stanovena na 20 km/hod.. Je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti při pojíždění zásobovacích vozidel vzhledem k prostorovému 
uspořádání staveniště (malý a zúžený prostor). Rovněž je třeba dbát zvýšené 
pozornosti při výjezdu ze staveniště, kde může dojít ke kolizi s vozidly na místní 
komunikaci. 
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Pro vykládku či nakládku materiálu je řidič povinen zabezpečit bezpečný pracovní 
prostor neohrožující ostatní osoby pohybující se na staveništi.  
 
Na staveništi nebudou podjížděna vedení elektro ani jiné rozvody. 
Nepředpokládá se potřeba čerpání vody ze stavby ani provedení nočního 
osvětlení. Zastižení podzemní vody, kterou by bylo potřeba čerpat, se 
nepředpokládá. 

 
Dočasný rozvod elektřiny pro stavbu se nepředpokládají. V případě potřeby bude 
nasazen elektrický agregát. Noční osvětlení nebude realizováno. 
 

 
 

B.2.g posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ 
krizové situace 

 
Působení vnějších vlivů (otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuv zeminy) na 
stavbu se nepředpokládá. 
 
Mimořádnou událostí se rozumí požár, úraz, živelná pohroma, zřícení nebo 
poškození části stavby, poškození stroje nebo dopravního prostředku při stavební 
činnosti, poškození veřejného rozvodu vody, elektřiny, plynu nebo sdělovacího 
vedení, násilné vniknutí do objektu stavby a zařízení staveniště, strojů nebo 
dopravních prostředků stavby. 
 
Osoba, která zjistí vznik mimořádné události dle výše uvedeného nebo má z 
nastalých okolností za to, že vznik mimořádné události hrozí, je povinna 
bezodkladně učinit opatření k minimalizaci škody a informovat stavbyvedoucího, 
upozornit ostatní osoby na stavbě a přivolat pomoc. 

 
 
Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti: 

 Důležité kontakty a telefonní čísla jsou uvedeny v požárně poplachových 
směrnicích stavby, vyvěšených na staveništi, se kterými musí být 
všechny osoby na staveništi seznámeny při prvním příchodu na 
staveniště 

 
 
 

B.2.h opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 

 
Zařízení staveniště nebude budováno. Pro skladování materiálu bude využito 
staveniště. Pro vodorovnou dopravu materiálu a manipulaci s ním budou využity 
vhodné zemní stroje a dopravní prostředky.  
 
Svislá doprava materiálu a doprava osob se nepředpokládá. 
 
Minimální požadavky na zajištění bezpečnosti: 

 

 Materiál pro stavbu musí být ukládán tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí. 
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 Při manipulaci s materiálem mimo zajištěné staveniště (doprava, skládání) 
musí zhotovitel stavby zajistit dočasné omezení vozidel a osob po veřejných 
komunikacích a organizaci dopravy jmenovitým určením odpovědných osob, 
vybavených potřebnými OOPP. 

 V případě použití jeřábu (i autojeřábu) musí být k dispozici systém bezpečné 
práce dle ČSN ISO 12 480–1. 

 Při skládání, přepravě a montáži mobilním jeřábem je za zajištění 
bezpečného provádění prací odpovědný vedoucí práce zhotovitele. 

 
 
 
 
 

B.2.i postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména 
riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony 
svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních 
staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 
 
Zemní práce budou prováděny v malém rozsahu pro instalaci obrub a drobné 
odkopy zeminy. Postupy pro zemní práce není potřeba stanovovat. 
 
 

B.2.j způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 
komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 
zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 
 
Staveniště bude uzavřeno pro přístup osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Bezbariérové obchozí trasy  jsou možné. 

 
 

B.2.k postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 
zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu 
do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 
provedení bednění 

 
Betonářské práce nebudou ve větším rozměru prováděny. Zvláštní postupy a 
opatření nejsou navrženy. 
 

 

B.2.l postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 
objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, 
zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 
zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 
Zednické práce nebudou prováděny. 
 
 

B.2.m postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při 
jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro 
zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, 
způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 
stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
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Montážní práce nebudou prováděny. 
 
 

B.2.n postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 
bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, 
zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se 
na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 
 
Bourací a rekonstrukční práce nebudou prováděny. 
 
  

B.2.o řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě 
montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 

Montáž stropů nebude prováděna. 
 

 

B.2.p postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na 
volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, 
dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, 
včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně 
užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

 
Práce ve výškách nebudou prováděny. 
 
 

B.2.q zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 
materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 
požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 
stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

 
Skládky materiálu musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců 
v souladu s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a 
zpevněny. Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho 
stabilita a nedošlo k jeho poškození. Pro dopravu materiálu nejsou stanovena 
zvláštní opatření. Práce ve výškách nebudou prováděny, pomocné konstrukce 
nebudou použity. Pro použití strojů  
 

 
 

B.2.r postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro 
prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na 
jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků 

 
Prolínání prací se netýká předmětné stavby.  
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B.2.s zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 
vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a 
podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření 
stanoveny zvláštním právním předpisem 

 
Tunelářské a podzemní práce nebudou na stavbě prováděny. 

 
 

B.2.t zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad 
volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné 
stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování 
oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při 
montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů 
konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 
chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 
 
Viz body B.2.a  
 
 

B.2.u postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění 
stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, 
včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 
 

Realizace této stavby je uvažována za úplné uzavírky – vjezd bude po dohodě s 
zhotovitele stavby umožněn pouze rezidentům. V tomto případě budou přijata 
opatření, která určí stavbyvedoucí a seznámí s nimi rezidenty. 
 
Vzhledem k šířce komunikace, resp. šířce stavebního pozemku (ul. Plužní je místy 
zastavěná domy přiléhajícími k hraně komunikace) a absenci chodníku, bude na 
staveništi vyznačen a vymezen koridor pro pěší k zajištění přístupu k jejich 
nemovitostem. Tento koridor bude bez překážek, otvory v komunikaci budou zakryty 
nebo zasypány.   
 
 

B.2.v postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 
například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, 
orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních předpisů 

 
Postupy a opatření nejsou navrhovány.  
 
 

B.2.w postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 
činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, 
chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické 
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici 
kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

 
Postupy nejsou navrhovány, výskyt toxických látek se nepředpokládá. 
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C. RIZIKA A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE 

Základní rizika a opatření: 

 byla popsána v předešlých kapitolách tohoto plánu 
 
Specifická rizika a opatření: 

 
V době přípravy tohoto plánu není známo, zda bude stavba realizována jedním 
zhotovitele nebo zda se na stavbě bude pohybovat více zhotovitelů současně. 
Z tohoto důvodu jsou popsána rizika a opatření pro souběh prací více zhotoviteli. 
 
Základní rizika při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti: 

 Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých prováděných 
činnostech mezi zhotoviteli s nájemci objektů 

 Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů mezi 
zhotoviteli 

 Nevyčlenění a nezajištění pracoviště - ohrožení např. pádem materiálu z 
výšky, atd. 

 
Základní bezpečnostní opatření: 

 povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních 
zhotovitelů - nutná součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby 
musí oznámit koordinátorovi každého svého zhotovitele a jinou osobu 
nejméně 8 dní před jejich zahájením prací v součinnosti s koordinátorem 
vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby - 
dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod.) v případě 
nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinno t hlavní 
zhotovitel stavby - vše bude řízeno především v rámci kontrolních dnů BOZP 

 koordinace prací s odpovědným zástupcem zadavatele stavby - práce za 
provozu města včasné informování obyvatelstva seznámení pracovníků a 
jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP - 
odpovídá každý zhotovitel provádějící práce na staveništi 

 další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., 
v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a koordinační opatření 

 
Koordinační opatření 
 
Obecná koordinační opatření (Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, 

včetně návštěvníků stavby).  
 

1. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena 
zhotoviteli. 

2. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení 
určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

3. Návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. Po dobu 
pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní 
ochranné pracovní prostředky. 

4. Na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy 
a související normy. 

5. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a 
bezpečnosti ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich 
zaměstnavatelem. 
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6. Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské 
životy. Nepoškozujte je! 

7. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 
8. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby (v případě, vyplývá-li to 

z jejich analýzy rizik), pracovní obuv, reflexní výstražné vesty (popřípadě 
označení na pracovním oděvu vybaveným reflexními prvky), případně v 
určených případech i ochranu očí, sluchu a dýchacích cest. 

9. Požívání alkoholu a omamných psychotropních látek je zakázáno. 
10. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u něhož je zjištěna závada, musí být 

vyřazeno z provozu. 
11. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, 

kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při 
používání vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny. Zákaz 
používání nepovolených žebříků. 

12. Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Potraviny je možno 
konzumovat pouze ve vyhrazených místech/shromaždovacích prostorách. 

13. Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických 
spotřebičích a elektropřípojkách může provádět pouze určená osoba s 
příslušnou kvalifikací. 

14. Na stavbě se mohou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou 
ochranou. 

15. Svařování je povoleno pouze na základě písemného Příkazu ke svařování 
vydaného zhotovitelem, za dodržení všech podmínek požární ochrany. 

16. V prostoru staveniště se netolerují žádné rvačky, kanadské žerty apod. 
17. Bezdůvodný vstup do prostor stavby je zakázaný. 
18. V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude 

zhotovitel postižen po dohodě se zadavatelem stavby. 
19. Mladiství zaměstnanci zhotovitele mají přísný zákaz vstupu do ohroženého 

prostoru prací ve výškách. Žádné výjimky nejsou povoleny. 
20. Při práci je zakázáno telefonovat a používat sluchátka, handsfree či jiná 

zařízení pro poslech hudby. 
 

Vjezdy vozidel, mechanismů, přivážení a odvoz materiálů, nářadí, strojů a 
zařízení na stavbu 

 
1. Vjezdy a výjezdy vozidel a mechanizmů na stavbu a ze stavby se řídí 

podmínkami stanovenými zadavatelem, se kterými byl zhotovitel seznámen 
při předání pracoviště nebo jinou formou. 
 

2. Je zakázáno používat jakkoli poškozenou nebo technicky nezpůsobilou 
stavební techniku. 

 
3. Činnost dopravních prostředků a mechanismů přesahující rámec 

vyhrazeného staveniště je vždy na odpovědnosti pracovníků, kteří řidiče 
nebo strojníka na tyto práce vyslali za podmínky, že řidič nebo strojník 
neporuší dopravní předpisy, předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

 
4. Všichni řidiči patřící ke stavbě musí na dopravních komunikacích dodržovat 

dopravní předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Nevjíždět 
mimo vyznačené komunikace a vyhrazené odstavné plochy. Nepoškozovat a 
neznečišťovat komunikace a odstavné plochy ani ostatní silniční zařízení 
(závory, dopravní značky apod.). Skladovat materiál je povoleno pouze na 
předem určených místech. 
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D. HARMONOGRAM PRACÍ 
 
Harmonogram prací bude vycházet ze zadávacích podmínek zadavatele pro výběr 
zhotovitele. Harmonogram bude vypracován v Plánu BOZP pro fázi realizace a zohlední 
předpokládaná počet podzhotovitelů. 
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E.  PŘEHLED LEGISLATIVY VZTAHUJÍCÍCH SE KE 
STAVBĚ 

 

E.1 Přehled vybraných zákonů 

 Číslo  Název 

 Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně 

 Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

 Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

 Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích 

 Zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 
 

E.2 Přehled nařízení vlády 

 Číslo  Název 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,  o úrazech 

 Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.,  o bližších požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru 

 
 
 
 
 

http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/37654e734b445536724663345970724231504777714e30517a6e7939386e62487034522b2f4447514e514d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/393044736873685a703454347067524f343146436c4e7a496b7a2f383037587151732b586856322f6936633d
http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/733758794773734a3143674573546538355762526c553155516637494a7137444335662b5559714630686f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/56385934434d487247316f6c44636c73716f4d79644773426437364a4241517678506759477567504848633d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
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E.3 Přehled vyhlášek 

 Číslo  Název 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška č. 18/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb.,  kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb.,  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb.,  kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb.,  o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profesis.cz/parser/go/536c4a797978437a344374642f4736436274434654794a5a786453476d51624647353454704b79336363773d
http://www.profesis.cz/parser/go/656e59352f2b334e4836796c555a4d47706434745a5a596d61386d4d2f6e4c414639324c4b782f67304f343d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/33576566576e7467724852453079664f6174447167647941775a6738443255697145614864685a533148733d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
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F. PŘÍLOHY 
F.1 Kompletní seznam zhotovitelů stavby a dalších osob na 

staveništi 
 
 

 Zhotovitel 

1.  

2.                                                           

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 
 
F.2 Záznam o aktualizaci plánu BOZP 
 

Datum 
Číslo 

změny 
Předmět změny Platnost od Předáno (hl. zhotovitel) 
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F 3 Potvrzení o seznámení a odsouhlasení plánu BOZP včetně 
aktualizací 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem Plánu BOZP porozuměl(a) a s jeho obsahem souhlasím a 
zároveň se zavazuji k součinnosti s Koordinátorem BOZP. 
 

 

Datum 

odsouhlasení 

plánu BOZP 

Seznamovaný subjekt, která plán BOZP odsouhlasil 

(Název společnosti, jméno) 
Podpis 

   

  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


