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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI, ZPRACOVATELI PD, 

KOORDINÁTOROVI 

 

 INVESTOR STAVBY 

       Statutární město Liberec  

       Nám. Dr.E.Beneše 1 

       460 01 Liberec 

       IČ:     00262978 

       DIČ:  CZ000262978 

       Telefon/fax : 485 243 111 

       e-mail: info@magistrat.liberec.cz 

 

 PROJEKTANT STAVBY 

 RAL Projekt s.r.o. 

             Pod Vodárnou 4746/5c 

             466 05 Jablonec nad Nisou 

IČO: 018 79 570 

DIČ: CZ018 79 570 

 tel.: (+420) 734 158 363 

e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 

 

  KOORDINÁTOR BOZP V PŘÍPRAVĚ STAVBY   

RAL Projekt s.r.o. 

Ing. Tomáš Louthan 

 Lučany 89 

 468 71 Lučany nad Nisou 

 Tel: +420 734 158 361 

 E-mail: info@ralprojekt.cz 

 

Na základě informací z PD se určení koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby 

PŘEDPOKLÁDÁ. 

 

  ZHOTOVITEL STAVBY 

 Bude vybrán zadavatelem po získání SP 
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A1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DRUHU STAVBY 

Stavba se nachází v intravilánu SM Liberec na katastrálním území Františkov u Liberce 

(682233). Stávající opěrná zeď podpírá MK – ul. V Zahradách. 

Na MK je slabý provoz a na MK je veden pouze jednosměrný provoz ve směru z ul. 

Jáchymovská – ul. Švermova. 

Jedná se o opravu stávající betonové zdi, která přenáší zatížení od dopravy a zároveň 

slouží pro osazení oplocení pozemku, resp. areálu základní školy. V současné době je 

opěrná zeď v havarijním stavu, resp. došlo k značnému vyklonění části „B‘“, která je 

provizorně podepřena. Zdivo stávající opěrné zdi je s trhlinami, vykloněné ze svislého 

líce, lokálně dochází k degradaci betonu, obě části („A“ i „B“) jsou vykloněny ze 

svislice a provizorní dřevěné podepření části „B“ zajišťuje OZ před zřícením.  

Z těchto důvodu bylo přistoupeno k celkové opravě stávající opěrné zdi. Nová opěrná 

zeď bude provedena jako tížná opěrná zeď a v koruně opěrné zdi bude osazena 

železobetonová římsa.  

    

b)  NÁZEV STAVBY 

  Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov 

 

c)  MÍSTO STAVBY 

 Obec:                           Liberec  (563889) 

 Katastrální území:     Františkov u Liberce (682233)  

  

Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Františkov u Liberce 

(682233): 

p.č. 149                                            SM Liberec 

p.č. 147/1                     SM Liberec 

  

Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Před 

zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě v 

rozsahu stavby. 

 

  

d)  CHARAKTER STAVBY 

V současné době je opěrná zeď v havarijním stavu, resp. došlo k značnému vyklonění 

části „B‘“, která je provizorně podepřena. Zdivo stávající opěrné zdi je s trhlinami, 

vykloněné ze svislého líce, lokálně dochází k degradaci betonu, obě části („A“ i „B“) 

jsou vykloněny ze svislice a provizorní dřevěné podepření části „B“ zajišťuje OZ před 

zřícením.  
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Z těchto důvodu bylo přistoupeno k celkové opravě stávající opěrné zdi. Nová opěrná 

zeď bude provedena jako tížná opěrná zeď a v koruně opěrné zdi bude osazena 

železobetonová římsa.  

Kompletně nová opěrná zeď je rozdělena na: 

- část „A“ = 13.58 m očištění stávající OZ tlakovou vodou + 41.86 m nová opěrná 

zeď  

- část „B“ = 10.90 m očištění stávající OZ z KB-bloků tlakovou vodou + 29.82 m 

nová opěrná zeď  

 

Součástí opravy opěrné zdi bude i obnova živičného krytu MK v délce 84.30m a v šířce 

cca 2.40m. 

V koruně nové opěrné zdi bude osazeno stávající oplocení. Tato PD uvažuje, že na 

nové opěrné zdi bude provedeno z 30% délky oplocení nové (shodné s oplocením 

stávajícím), včetně ocel. sloupků a na 70% délky bude provedena repase stávajícího 

oplocení, včetně sloupků. Všechny plotové sloupky budou dodatečně kotveny do 

horní plochy římsy. Repase oplocení = odříznutí stávajících (nepoškozených) 

plotových sloupků + na plotové sloupky navaření nových patních desek + kompletní 

nová protikorozní ochrana (PKO) oplocení. 

V místě OZ, které budou pouze očištěny tlakovou vodou, bude na oplocení provedena 

pouze nová PKO – tzn. nebude provedeno provizorní odstranění oplocení ani 

plotových sloupků a plotové sloupky zůstanou vetknuty do stávající podezdívky tak 

jak tomu je v současné době.  

Výška opěrné zdi je 1.10 – 2.87m – včetně základu. Celková délka nové OZ bude 71.68 

m a celkové délka OZ, resp. podezdívky, která bude pouze očištěna tlakovou vodou 

bude 24.48 m. 

 

e) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Jedná se o opravu stávající betonové zdi, která přenáší zatížení od dopravy a zároveň 

slouží pro osazení oplocení pozemku, resp. areálu základní školy. 

 

f) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Stavba je prováděna jako jeden objekt: 

 

SO 251 Oprava opěrné zdi 

Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací: 

Zahájení stavby.................................... 05/2023 

Dokončení stavby................................. 07/2023 

Zahájení stavby upřesní investor. 
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Předpokládá se následující postup výstavby:   

1. Ověření výskytu IS, jejich vytýčení a ochrana dle pokynů příslušného 
správce – VN, NN, vodovod, NTL plynovod, dřevěný sloup pro 
nadzemní vedení IS a příp. i kanalizační šachta za rubem OZ „A“. 

2. Osazení provizorního dopravního značení dle schváleného DIO. 
3. Vyklizení území dotčeného stavbou – odstranění stávajícího oplocení – 

70% odvezeno k repasi a 30% odvezeno do kovošrotu nebo na místo 
určené investorem. 

4. Odstranění sloupku a křídla vstupní brány na konci OZ „A“. 
5. Odstranění provizorního podepření části OZ „B“. 
6. Frézování živičného krytu vozovky v místě úpravy, včetně případných 

podkladních vrstev. 
7. Provedení demolice stávající OZ, včetně provádění výkopových prací. 
8. Provedení štěrkového polštáře a podkladního betonu.   
9. Provedení základu opěrné zdi, včetně osazení kotevních trnů 

propojujících základ s dříkem OZ.  
10. Provedení základu sloupku vstupní brány na konci OZ „A“. 
11. Betonáž dříku OZ (po jednotlivých dilatačních celcích), včetně osazení 

KARI sítě na rubu i líci OZ, osazení kotevních trnů pro kotvení římsy. 
12. Provedení výplňových betonů v patě OZ. 
13. Provedení rubové drenáže, včetně vyústění a osazení pohledová 

koncovky z nerezu. 
14. Nátěr bet. ploch OZ proti zemní vlhkosti v místě styku se zeminou. 
15. Provedení zásypů OZ – po vrstvách o max. tl. 300mm +  hutnění. 
16. Provedení římsy, včetně výztuže. 
17. Dodatečné kotvení plotových sloupků do horní plochy římsy. 
18. Obnova PKO oplocení nad čištěnou částí podezdívky. 
19. Očištění původní podezdívky na začátku OZ „A“ a na začátku OZ „B“ 

tlakovou vodou. 
20. Osazení sloupku a křídla vstupní brány na konci OZ „A“. 
21. Osazení nového i příp. repasovaného oplocení, včetně navázání na 

stávající oplocení, které zůstalo v původní poloze. 
22. Provedení podkladních vrstev vozovky. 
23. Provedení živičných vrstev vozovky. 
24. Provedení zálivek, včetně předtěsnění podél říms a bet. obrub. 
25. Doplnění terénu před lícem OZ, včetně ohumusování a zatravnění. 
26. Odstranění provizorního dopravního značení a uvedení MK do provozu. 

 

g)  VNĚJŠÍ VAZBY NA OKOLÍ VČETNĚ JEJÍHO VLIVU NA OKOLÍ STAVBY 

Stavba se nachází v intravilánu SM Liberec na katastrálním území Františkov u Liberce 

(682233). Stávající opěrná zeď podpírá MK – ul. V Zahradách. Na MK je slabý provoz a 

je na ní veden pouze jednosměrný provoz ve směru z ul. Jáchymovská do ul. 

Švermova. 

Oprava opěrné zdi a navazující místní komunikace bude probíhat za vyloučení 

automobilové dopravy – rezidenti budou MK využívat v omezeném režimu v závislosti 
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na postupu výstavby opěrné zdi. Pěší budou využívat pouze část MK a to vpravo, ve 

směru ul. Jáchymovská – ul. Švermova. 

Všichni rezidenti budou před zahájení stavby obeznámeni s uzavírkou MK, resp. s 

částečnou uzavírkou MK pro rezidenty, v dostatečném předstihu.  

Objízdná trasa bude vedena po přilehlých MK a to po ul. Klášterského nebo po ul. 

Vojanova. 

Předpokládaná doba výstavby je cca 3 měsíce. 

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a 

provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné 

dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 

66). 

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR. 

 

 

A2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán (Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006 Sb.) 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1a2, nebo 
při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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A3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PD 

 

a) PROJEKT STAVBY 

 RAL Projekt s.r.o. 

             Pod Vodárnou 4746/5c 

             466 05 Jablonec nad Nisou 

IČO: 018 79 570 

DIČ: CZ018 79 570 

  

b) HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY 

 

Ing. Radka Louthanová 

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

Číslo autorizace:  ČKAIT 0501196 

tel.: (+420) 734 158 363 

e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 

 

 

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
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C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

 

C1. Základní informace o rozhodnutích a podmínkách stavby 

Stavba se nachází v intravilánu SM Liberec na katastrálním území Františkov u Liberce 
(682233). Stávající opěrná zeď podpírá MK – ul. V Zahradách. 

Na MK je slabý provoz a na MK je veden pouze jednosměrný provoz ve směru z ul. 
Jáchymovská – ul. Švermova. 

 Oprava opěrné zdi a navazující místní komunikace bude probíhat za vyloučení 
automobilové dopravy – rezidenti budou MK využívat v omezeném režimu v závislosti 
na postupu výstavby opěrné zdi. Pěší budou využívat pouze část MK a to vpravo, ve 
směru ul. Jáchymovská – ul. Švermova. 

Všichni rezidenti budou před zahájení stavby obeznámeni s uzavírkou MK, resp. s 
částečnou uzavírkou MK pro rezidenty, v dostatečném předstihu.  

Objízdná trasa bude vedena po přilehlých MK a to po ul. Klášterského nebo po ul. 
Vojanova – viz. příloha DIO. 

 

Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Františkov u Liberce 
(682233): 

p.č. 149 a 147/1                    SM Liberec 

 

Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Před 
zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě v 
rozsahu stavby. 
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  Cizí zařízení  

Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské sítě: 
ČEZ Distribuce a.s. – podzemní vedení NN a VN – na začátku OZ „A“, 

pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  
CETIN a.s. – nadzemní vedení sítí + 2x dřevěný sloup – dřevěný sloup na záčátku 

OZ „B“ bude provizorně ukotven tak, aby nedošlo k jeho poškození při výkopových 
pracích v jeho těsné blízkosti - bude ochráněno dle pokynů správce 

GasNet s.r.o. – podzemní vedení NTL plynovodu – pod opěrnou zdí „A“, 
pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

SčVK a.s. – podzemní vedení vodovodu u OZ „A“ i OZ „B“, pravděpodobně pod 
stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

+ kanalizace DN <  500 v MK podél obou částí OZ – u OZ „A“ je v líci OZ 
pravděpodobně obnažena část šachty – po demolici OZ bude přizván na stavbu 
příslušný správce a případná úprava OZ v tomto místě bude řešena na stavbě – 
ochrana kanalizace bude provedena dle pokynů správce  

SM Liberec – podzemní vedení VO, včetně 2ks lampy VO – na druhé straně MK od 
OZ - nebude stavbou dotčeno 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí v době provádění této PD je 

doloženo jako součást přílohy Dokladová část. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a provede 

jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD nepředpokládá žádné přeložky IS. 

 

 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Přístup na stavbu bude zajištěn po MK – předpoklad z obou stran stávající 
jednosměrné MK – ul. V Zahradách. 
Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení k napojení 
staveništní mechanizace, příp. si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřené části MK. Veškerá povolení, včetně 
příp. poplatků a vstupů do areálu ZŠ, si zajistí vybraný zhotovitel. 
 

 

 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby je dle §133 a §134 Zákona č.183/2006 – 

Stavebního zákona. Tento plán by v průběhu realizace stavby měl sloužit jako 

doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu a rozsahu 

kontrolních prohlídek stavby byl navržen tak, aby podle názoru projektanta, co 

nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti konkrétní stavby. 
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V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky: 

• po vytýčení IS, obvodu staveniště a osazení DIO 

• po provedení demolice opěrné zdi 

• při převzetí bednění opěrné zdi 

• při převzetí výztuže a bednění říms 

• po provedení zásypů a nového zemního tělesa po úroveň silniční pláně 

• po dokončení stavby, resp. převzetí hotové stavby - po provedení obrusné vrstvy 

vozovky, osazení oplocení a provedení konečných terénních úprav  

 

Při výše uvedených kontrolách by měla být sledována zejména tato hlediska: 

• zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, taktéž kontrola 

použitých stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

• stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnostní hlediska anebo životní prostředí 

• zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, zda jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je řádně veden stavební deník 

• zda je řádně prováděna údržba stavby a jejího bezprostředního okolí 

Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní 

prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant stavby, 

stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební 

úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány státní správy, autorizovaného 

inspektora nebo koordinátora BOZP - působí-li na staveništi. 

 

 DOKUMENTACE STAVBY 

 Na staveništi budou vedeny následující dokumenty. 

DOKUMENT ODPOVÍDÁ ULOŽENO 

Zápis o předání a převzetí 

staveniště 

Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Projektová dokumentace Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Stavební povolení/ohlášení Zadavatel U stavbyvedoucího 

Technologické a pracovní 

postupy 

Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Plán BOZP Koordinátor BOZP U stavbyvedoucího 

Kniha BOZP, Kniha úrazů Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Záznam o proškolení 

pracovníků 

Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Revize strojů a nářadí Hlavní zhotovitel U stavbyvedoucího 

Průkazy odborné zhotovitelé Sídlo firmy zhotovitelů 
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způsobilosti 

 

 Tato stavba spadá pod SÚ:     Magistrát města Liberec 

                                                                  Odbor stavební a životního prostředí 

                                                                  Oddělení dopravní a silniční 

                                                                  Nám. Dr.E.Beneše 1 

                                                                  460 01 Liberec 

 

C2. POSTUPY NA STAVENIŠTI, VAZBY NA PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM 

 

a) Prostor pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel v koordinaci s investorem.  

V prostoru určeném pro potřeby zařízení staveniště bude (v případě potřeb 

dodavatele na jeho náklady) situována šatna, hygienické WC a skladovací plocha. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných FO, 

zajistí:  

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 

a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 

nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

- nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

- vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

- po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací. 

- přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 

je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 



 

 
PLÁN BOZP na akci:  Oprava OZ v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov 

Stránka 12 z 22 

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

b) Požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. Vzhledem k charakteru 

stavby se počítá s pracemi v denních hodinách, případné osvětlení zajistí 

zhotovitel. 

c) Ochranná pásma  

Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské sítě: 
ČEZ Distribuce a.s. – podzemní vedení NN a VN – na začátku OZ „A“, pravděpodobně pod 

stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  
CETIN a.s. – nadzemní vedení sítí + 2x dřevěný sloup – dřevěný sloup na záčátku OZ „B“ 

bude provizorně ukotven tak, aby nedošlo k jeho poškození při výkopových pracích v jeho 
těsné blízkosti - bude ochráněno dle pokynů správce 

GasNet s.r.o. – podzemní vedení NTL plynovodu – pod opěrnou zdí „A“, pravděpodobně 
pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

SčVK a.s. – podzemní vedení vodovodu u OZ „A“ i OZ „B“, pravděpodobně pod stávajícím 
základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

+ kanalizace DN <  500 v MK podél obou částí OZ – u OZ „A“ je v líci OZ pravděpodobně 
obnažena část šachty – po demolici OZ bude přizván na stavbu příslušný správce a případná 
úprava OZ v tomto místě bude řešena na stavbě – ochrana kanalizace bude provedena dle 
pokynů správce  

SM Liberec – podzemní vedení VO, včetně 2ks lampy VO – na druhé straně MK od OZ - 
nebude stavbou dotčeno 

Ověření existence stávajících inženýrských sítí v době provádění této PD je doloženo jako 
součást přílohy Dokladová část. 

Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a provede jejich 
vytýčení. 

Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD nepředpokládá žádné přeložky IS. 

d) Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. Zvýšené požární nebezpečí 

představuje během demolice OZ (a jeho následné opětovné výstavby) zejména 

použití svářečích prací. Během prací je nutno zajistit odstraňování suché trávy a 

porostů v místech, kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při práci 

a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu s 

požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb. Příjezd pro požární vozidla do oblasti 

stavby je zajištěn po vlastní komunikaci. Tato komunikace svojí konstrukcí 

vyhovuje požadavkům pro provoz těžkých nákladních aut a tedy i požární 

techniky.   

- dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 
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energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

- dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

e) zajištění komunikace, prozatímní rozvody – Vzhledem k poloze stavby lze 

počítat s možností využití stávajících vedení k napojení staveništní mechanizace, 

případně si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. Prozatímní rozvody na stavbě musí 

být bezpečné, označené a pravidelně kontrolované – zajistí zhotovitel stavby..  

- dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 

energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 

mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.  

- dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 

a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

f) vnější vlivy na stavbu - zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek 

staveniště, způsobem a v intervalech stanovených v PD, vždy však po změně 

polohy a po mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit podmínky stavby.  

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrologických, popř. provozních podmínek, které by mohly ovlivnit zejména 

bezpečnost práce a používání strojů, zajistí zhotovitel neprodleně provedení 

změny technologických postupů a seznámí se změnou příslušné FO. 
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g) Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřené části MK. Veškerá povolení, 

včetně příp. poplatků a vstupů do areálu ZŠ, si zajistí vybraný zhotovitel. 

Po skončení prací bude území uvedeno do původního stavu. 

V prostoru určeném pro potřeby zařízení staveniště bude (v případě potřeb 

dodavatele na jeho náklady) situována šatna, hygienické WC a skladovací plocha. 

Opatření proti případnému odcizení materiálů určených pro potřeby stavby 

budou řešena samostatně dodavatelem stavby. 

- Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví FO zdržujících se na staveništi. 

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, požáru nebo 

výbuchu. FO musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu el. proudem. 

Existující rozvody energie musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 

- Dočasná elektrická zařízení musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač el. zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být seznámeny všechny FO na 

staveništi. 

- Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce, nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na : 

- Počet FO, které na nich pracují 

- Maximální zatížení a jeho rozložení 

- Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
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h) při stavbě budou zemní práce omezeny na minimum a to pro provedení 
podkladních vrstev pro založení opěrné zdi, pro položení provedení rubové drenáže 
a pro osazení gabionu na konci OZ „B“. 

Vytěžená zemina nevhodná pro další využití bude odvezena na skládku. Současně s 
výkopovými pracemi bude probíhat i demolice stávající opěrné zdi.  

Opěrná zeď bude osazena na štěrkovém polštáři o min. tl. 100 mm a na 
podkladním betonu o tl. 100mm. 

 Je nezbytné dodržovat opatření pro zajištění bezpečnosti práce: 

- stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

- svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 

hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 

území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 

v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 

výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 

menších, než je stanoveno ve větě první. 

- sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve 

výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů 

o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a 

podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin 

stanoveny normovými požadavky. 

i) vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou 

schopností orientace bez doprovodu. Vzhledem k použitým prvkům nebylo možné 

zajistit vodící linie umožňující samostatný pohyb těchto osob. 

j) betonáže jsou na stavbě malého rozsahu, předpoklad dopravy bet. směsi. 

- před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí. 

- při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

- při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 

výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

k) zednické práce se na stavbě nevyskytují pro zajištění prací z lešení platí: 
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- na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 

zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

- vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

l) montážní práce budou prováděny dle technologického postupu zhotovitele 

při dodržení všech opatření pro bezpečné uložení všech konstrukcí: 

- fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

- během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

- při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. 

m) bourací práce spočívají pouze v  odstranění stávajícího oplocení a 

provizorního dřevěného podepření havarované části opěrné zdi. Následně  bude 

přistoupeno k vlastní demolici stávající opěrné zdi – doporučuji provádět demolici 

a následně i výstavbu OZ po jednotlivých částech (část „A“ a část „B“).  

- před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy 

do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k 

ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

- před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 

případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení 

bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby 

všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem 

prokazatelně seznámeny. 

- při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů. 

- bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící 

tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z 

pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření 

stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

takovém způsobu práce. 

n) montáže stropů nejsou předmětem stavby 
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o) práce ve výškách – na všech ostatních pracovištích a přístupových 

komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud 

pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 

- probíhají dle technologického postupu zhotovitele, za použití prostředků 

kolektivní ochrany (tech. kce., zábradlí, záchytná lešení..)  a prostředků osobní 

ochrany. 

-  práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců.  

p) doprava a skladování materiálu - Přístup na stavbu bude zajištěn na 

levobřežním předpolí po navazujících stávajících místních komunikacích, resp. ul. 

Za Říčkou, vpravo pouze po stezce pro pěší a pod lávku bude vstup zajištěn po 

stávajícím schodišti na výtoku vlevo. Na stavbě se nepředpokládá skladování 

materiálu, upřesní zhotovitel stavby. V případě skladování je třeba dodržet: 

- bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

- materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

q) prolínání prací/více jeřábů – vzhledem k charakteru stavby není předpoklad 

více jeřábů v prostoru stavby. 

- před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

- při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

r) tunelářské práce – nejsou předmětem stavby. 

s) práce ve výšce – viz o) 

t) práce na objektech za provozu – nejsou předmětem stavby. Oprava opěrné zdi 

a navazující místní komunikace bude probíhat za vyloučení automobilové dopravy 

– rezidenti budou MK využívat v omezeném režimu v závislosti na postupu 
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výstavby opěrné zdi. Pěší budou využívat pouze část MK a to vpravo, ve směru ul. 

Jáchymovská – ul. Švermova. 

Všichni rezidenti budou před zahájení stavby obeznámeni s uzavírkou MK, resp. 

s částečnou uzavírkou MK pro rezidenty, v dostatečném předstihu.  

Objízdná trasa bude vedena po přilehlých MK a to po ul. Klášterského nebo po ul. 

Vojanova – viz. příloha DIO. 

u) specifické požadavky na stavbu nejsou - Stavba a její části musí odpovídat TKP 

a příslušným ČSN, EN. Řešení detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité 

typové prvky musí být schváleny, certifikovány. 

Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání 

dokumentace DSPS. Současně je nutno vyhotovit mostní list. Součástí 

předávacího protokolu je i první hlavní mostní prohlídka dle normy ČSN 73 2621 

provedená odpovědnou osobou s oprávněním k výkonu těchto mostních 

prohlídek. 

v) specifické požadavky/toxické látky – nejsou předmětem stavby. 

   

   

 

 

      PŘÍLOHY 

  

• Ochranná pásma IS 

• Přehled právních předpisů 

 

  

 

 

Zpracoval:                          Ing. Tomáš Louthan 
                                             Koordinátor BOZP dle zákona 309/06 Sb. 

                                                            číslo osvědčení: SGS/024KOO/2016 

                                                            Tel.: 734 158 361 E-mail: info@ralprojekt.cz 
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PŘÍLOHA č.1 

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Dle Zákona č. 458/2000 Sb. 546 

Elektroenergetika: 

 Nadzemní el. vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

 1. pro vodiče bez izolace  7 m 

 2. pro vodiče s izolací základní  2m 

 3. pro závěsné kabelové vedení  1 m 

 Nadzemní el. vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 1. pro vodiče bez izolace  12 m 

 2. pro vodiče s izolací základní  5m 

 Nad 110 kV do 220 kV včetně  15m 

 Nad 220 kV do 400 kV  20m 

 Nad 400 kV  30m 

 Závěsné vedení kabelové -110 kV  2m 

 Zařízení vlastní telekomunikační sítě  1m 

Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně  1m 

 Nad 110 kV po obou stranách kabelu  3m 

Elektrické stanice 

 a) u venkovních s napětím větším než 52 kV v budovách  20m 

 b) u stožárových a věžových stanic s převodem napětí z úrovně nad 

          1 kV - 52 kV na úroveň nízkého napětí je  7m 

 c) u kompaktních zděných stanic převodem napětí z úrovně 

          nad 1 kV - 52 kV na úroveň nízkého napětí  2m 

 d) vestavěných stanic  1m 

Výrobny elektřiny  20m 

Plynárenství: 

 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynových přípojek 

          v zastavěném území obce  1m 

 b) u ostatních plynovodů a přípojek  4m 

 c) u technologických objektů  4m 

(4) Ve zvláštních případech - těžební objekty. Vodní díla, podzemní stavby až 200m 

Teplárenství: 

 Zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie  2,5m 

 Výměníkové stanice  2,5m 

Dle zákona č. 127/2005 Sb. §102 

 Podzemního komunikačního vedení  1,5m 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 

 a) u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně  1,5m 

 b) u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm  2,5m 

 c) u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 200mm s dnem pod  2,5m 

               hloubky se podle bodu a) a bú7) zvyšují o 1m 

Dle zákona č. 29/ 59 Sb. §4 

 Ochranné pásmo potrubí pro pohonné látky  300m 

Ostatní ochranná pásma: 

 Les od kraje porostu  50m 

 Přírodní památky  50m 

 Dráhy-železniční trať  60m 

Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti 

max. 6t včetně. 
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PŘÍLOHA č.2 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ  

POUŽÍVANÝCH VE STAVEBNICTVÍ 
 

ZÁKONY: 
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu 

Zákon č. 22/1997 Sb.  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů      

Zákon č. 59/2006 Sb.  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými   

 chemickými látkami a chemickými přípravky 

Zákon č. 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 133/1985 Sb.  o požární ochraně v úplném znění zákona č.62/2001Sb. 

Zákon č. 174/1968 Sb.  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Zákon č. 183/2006 Sb.  stavební zákon 

Zákon č. 185/2001 Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

Zákon č. 251/2005 Sb.  o inspekci práce 

Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb.  zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb.  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v   

 pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   

 činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o  

 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 369/2001 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami   

 s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zákon č. 458/2000 Sb.  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích   

 a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon č. 500/2004 Sb.  správní řád, v platném znění 

  

 

Nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení  

 signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb.  kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 28/2001 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

 zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného  

 charakteru 

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb.   kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky  

 ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č.201/2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

 pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

 technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

   záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní  

 úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních  

 ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních   

 prostředků 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

 práci na staveništi 

 

Směrnice: 

Směrnice rady EU č. 92/57/EHS min. požadavky na BOZP - dočasné a přechodné stavby 

 

 

 

Vyhlášky 
Vyhláška č. 18/1979 Sb.  o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 19/1979 Sb.  o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínky jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 21/1979 Sb.  o určení vyhrazených plynových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 30/2001 Sb.  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

 a řízení provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 

 na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky 

 č. 176/2004 Sb., a vyhlášky č. 193/2006 Sb. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb.  kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

 a technických zařízení ve smyslu pozdějších znění V 192/2005 Sb. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Vyhláška č. 73/2010 Sb.  o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

 do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

 vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

Vyhláška MS č. 77/1965 Sb.  o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb.  kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání  

 živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 146/2008 Sb.  o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. - Platí pro 

 stavby dráhy, silnic a dálnic dle § 194 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb.  

 (stavební zákon). 

Vyhláška č. 232/2004 Sb.  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 

 chemických přípravcích 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního  

 dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby. 
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Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb.  kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám,   

 kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

 

 a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 

 důvodu přípravy na povolání 

Vyhláška č. 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a  

 postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací  

Vyhláška č.398/2009 Sb.  o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb.  kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

  stavebního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


