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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby: OPRAVA ULICE FRANTIŠKOVSKÁ A UL. SLAVÍČKOVA 
VČETNĚ CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ÚSEKU 
UL. MATOUŠOVA – UL. NA RYBNÍČKU, LIBEREC 

Místo stavby: Liberec  
Katastrální území: Liberec 
Kraj:    Liberecký 
Druh stavby:  Obnova povrchů vozovek a chodníků, a veřejného osvětlení 
 
Objednatel:  Statutární město Liberec  
   nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
   IČ: 00262978 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Hlavní projektant:     Nýdrle – projektová kancelář s.r.o. 

se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 18200, Praha 8 
provozovna: U sila 1670, Liberec XXX-Vratislavice, 463 11, Liberec  
Tel:+420 485150181 
E-mail: nydrle@nydrle-projekt.cz  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, spis C 
144304, IČ: 28474961, DIČ: CZ28474961 
 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace ID 00 – 0500516 
 
Zhotovitel PD elektro: Martin Müller 
      Východní 1448,   463 11Liberec 30,  
   Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5 
   Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002 
   IČ:  748 431 25 
 
Údaje o vlastnících a správcích: 

Komunikace, chodníky a veřejné prostranství uličního prostoru - Statutární město 
Liberec 

Veřejné osvětlení - Statutární město Liberec 
 
A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena do stavebních objektů následovně:  
SO 101 – Komunikace a chodníky   
SO 401 – Veřejné osvětlení   
   
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
- mapové podklady, vyhotovené geodetickou firmou GEOKART v.o.s., U Soudu 536/6a, 
Liberec 2, 460 01, zodpovědný geodet Ing. Tomáš Brhel 
- Katastrální mapa území  
- Vyjádření správců o existenci sítí 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Cetin  
- ČEZ Distribuce, a. s. 
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- GasNet, s.r.o, zastoupená společností GridServices, s.r.o. 
- Severoceské vodovody a kanalizace a.s. 
- Liberecká IS a.s. 
- Teplárna Liberec, a.s. 
- SML - Odbor správy veřejného majetku 
- A-net Liberec s.r.o. 
- České Radiokomunikace a.s. 
- T-Mobile Czech Republic a.s. 
- Vodafone Czech Republic a.s. 
- CoProSys – LVI s.r.o.  
- Cerberos s.r.o.  
- NELI servis, s.r.o. 
- ČD – Telematica a.s.  
- Povodí Labe, s.p.  

 
- místní šetření – prohlídka projektanta  
- navrhované trasy vodovodu a kanalizace (z PD na rekonstrukci sítí)  
- navrhované trasy plynu (z PD na rekonstrukci sítí) 
-  TP a ČSN 
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B  
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území, v širším centru města. Stavební 
pozemek je vymezen stávajícím uličním prostorem místních komunikací.  

V současné době jsou plochy, určené pro stavbu, využívány jako dopravní 
infrastruktura, tj. komunikace, chodníky a přidružená zatravněná či nezpevněná plocha podél 
vozovky místní obslužné komunikace. Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských 
sítí, vedených prostorem staveniště viz vyjádření správců o existenci sítí.  
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 

V době zpracování PD nebylo na předmětnou stavbu vydáno žádné z výše uvedených, 
jedná se o opravu a obnovu povrchu ve stávajících parametrech, bez budování staveb nových.  
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Způsob využití předmětné 
lokality, z hlediska územního plánování, se stavbou nezmění. 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Pro stavbu nebyl zpracováván žádný geologický průzkum. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

Průzkumy nebyly prováděny.  
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

 neřeší se  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
  neřeší se 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

neřeší se 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny bourací práce na odstranění 
konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. Stávající rozvody a osvětlovací body VO budou 
v daném rozsahu demontovány. Zásahy do vzrostlé zeleně, resp. kácení dřevin stavba 
nevyžaduje.  

Stávající stromy v blízkosti probíhající stavby, musí být ochráněny proti 
poškození stavební mechanizací.  
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

neřeší se 
 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
- nové napojení na technickou infrastrukturu není navrhováno, výměna stávajících 
osvětlovacích bodů VO a zemního kabelového vedení VO  bude probíhat s napojením na 
stávající rozvody 
- napojení na dopravní infrastrukturu – stávající beze změn, nejsou navrhována žádná nová 
napojení 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Celá stavba bude koordinována s dalšími souvisejícími stavbami v dané lokalitě: 

- Rekonstrukce IS  - vodovod a kanalizace  - viz samostatná stavba  
- Rekonstrukce IS  - plynovod  - viz samostatná stavba 

 
Realizace stavby je rozdělena do 2 etap, s ohledem na plánované realizace inženýrských sítí 
následovně:  
1. etapa – realizace r. 2022 
TRASA "A" 
TRASA "B" - úsek km 0,000 - km 0,180 
TRASA "C" 
TRASA "D" 
 
2. etapa – předpokládaná realizace r. 2023 
TRASA "B" - úsek km 0,180 – konec úseku 
TRASA "E" 
  
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v křižovatce ulic  Orlí x U Besedy a část ulice U Besedy 
nebude, dle sdělení správce, realizována v letošním roce (r.2022), z tohoto důvodu byla 
oprava povrchu komunikací etapově rozdělena.  
 

Zákres rekonstruovaných tras vodovodu a kanalizace ve výkresové příloze jsou pouze 
orientační, převzato z projektových dokumentací.  

Zákres zrekonstruovaného plynovodu ve výkresové byl převzat z geodetického 
zaměření skutečného provedení trasy plynu.  

Dokumentace skutečného provedení rekonstruovaných tras vodovodu a kanalizace 
není součástí podkladů této PD.  
 
Práce v ochranném pásmu IS 
 Celá stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících sítí, vedených v prostoru 
staveniště.  
 
Stavební práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně dle podmínek správců 
Základní podmínky prací v ochranném pásmu  
- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných 
pásmech 
- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením 
prací ve lhůtách dle požadavku správce 
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- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě  
- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005 
-  Zemní práce budou prováděny bez těžké mechanizace, např. ručně 
- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení  
- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí 
- při jakémkoliv poškození sítě musí být toto neprodleně ohlášeno správci sítě 
 

Všechny vnější prvky inženýrských sítí budou upraveny na úroveň nivelety. V místech 
křížení obrub se stávajícími sdělovacími a sítěmi elektrických vedení, budou stávající IS 
v nezbytném rozsahu ochráněny půlenými chráničkami. V místech křížení drenážního potrubí 
vozovky se stávajícími domovními přípojkami plynu, budou stávající v nezbytném rozsahu 
ochráněny chráničkami, viz požadavky správce.  

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
neřeší se 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
neřeší se  
 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
neřeší se  
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Viz. Odst. k)  
 
B.2. Celkový popis stavby 

Účelem navržené stavby je oprava povrchu na stávajících místních komunikacích 
v rozsahu zadání. Jedná se o místní obslužné komunikace funkční třídy C, s přilehlými 
chodníky pro pěší, funkční třídy D.  

V rámci stavby dojde i k výměně stávajících rozvodů VO a výměně stožárů a svítidel 
v rozsahu zadání. Lokálně dojde ke směrové úpravě polohy stožáru VO s ohledem na stávající 
trasy sítí, bezpečnostních odstupů od okraje vozovky a vodících linií stávajících chodníků.  
 

Stavba řeší takové stavební práce, které nevyžadují povolení ani ohlášení speciálnímu 
stavebnímu úřadu ve smyslu § 15, Vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
 

Jedná se o souvislou údržbu komunikací dle odst. 2, přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
104/1997 sb., a o opravy dle odst. 3, přílohy č. 5 k vyhlášce č. 104/1997 sb.  

- Stavbou se nezasahuje do nosných konstrukcí staveb 
- Prostor stavby není kulturní památkou a ani se nenachází na území památkové zóny 
- Nedochází ani k výškovým, ani k šířkovým změnám komunikací, ani ke změnám trasy 
- Nebudou dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která 

plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, 
jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s chráněným územím 

 
 
Předmětem stavby jsou: 
 
SO 101 – Komunikace a chodníky  



Stránka 6 z 14 
 
 

V rámci stavby jsou k opravě navrženy místné obslužné komunikace, rozdělených do pěti 
tras, v následujícím rozsahu a parametrech:  
TRASA "A" – ul. Slavíčkova a Oldřichova  
Délka:   164m 
Šířka vozovky: 6,72 m – 7,06 m s oboustranným chodníkem 
v úseku km 0,100 – 0,150 se nachází přilehlá parkovací plocha (kolmé stání) 
 
TRASA „B“ – ul. Františkovská a Orlí  
Délka:  219,8m 
Šířka vozovky: 5,68 m – 8,86 m s oboustranným chodníkem 
v úseku km 0,077 – 0,115 se nachází přilehlá parkovací plocha (kolmé stání) 
 
 
TRASA „C“ – ul. Na Humnech  
Délka:  91,0 m 
Šířka vozovky: 3,45 m – 5,0 m s jednostranným chodníkem 
 
TRASA „D“ – ul. Na Rybníčku  
Délka:   61,3 m 
Šířka:   4,69 m - 7,96m  
 
TRASA „E“ – ul. U Besedy  
Délka:   47,53 m 
Šířka:   5,0m  
 

Obnova konstrukce vozovek je navržena s živičným krytem jak v plné konstrukční 
skladbě, tak i v povrchové úpravě (výměna obrusné vrstvy).  

Obnova konstrukce chodníků a zpevněných ploch je navržena v plné konstrukční 
skladbě, částečně s krytem z kamenné dlažby (mozaika), částečně z betonové dlažby. Část 
stávajících chodníků s krytem z betonové či kamenné dlažby se uvažuje se zachováním, 
pouze s lokálním předlážděním a doplněním bezbariérových prvků. Část plochy chodníků 
bude předlážděna – v rozsahu opravy trasy VO. O rozsahu využitelnosti materiálu bude 
rozhodnuto TDI na základě skutečného stavu.  

Kamenné dlažby a kamenné obrubníky se uvažují s částečným zpětným použitím, o 
rozsahu využitelnosti bude rozhodnuto TDI na základě skutečného stavu.  
Materiál kamenných prvků (obruby + kamenná kostka) bude použit dle požadavků zástupce 
investora (KAM).   
 
V rámci této PD je navrhována sanace podloží, její realizace bude prováděna pouze v případě 
nevhodného podloží, na základě výsledků provedených zkoušek hutnění zemní pláně.  

 
SO 401 – Veřejné osvětlení  

Obnova veřejného osvětlení bude provedena v rozsahu stávajícího stavu, v rámci 
stavby dojde k výměně zemní kabelové trasy, výměně stožárů i svítidel. Trasa VO bude 
napojena na stávající rozvody VO ve stávajících osvětlovacích bodech.  
Jako napojovací body jsou určeny stožáry: 
Spínací bod (rozvaděč VO) ZM LB099 na ppč 4831 
LB13388 na ppč 4161/1 
LB13385 na ppč 4173/4 
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LB03999 na ppč 4829 
LB03986 na ppč 4854/5 
LB03980 na ppč 4182/1 
LB02377 na ppč 5866 

Stávající osvětlovací body podél komunikace budou demontovány. Svítidla budou 
vrácena správci VO. Stožár LB12494 včetně světelné signalizace parkovacího systému 
bude po demontáži očištěn a instalován na novou pozici (stožár zachován bez jeho 
výměny). 

Stávající rozvaděč RVO ZM LB 099 bude přepojen, v současné době je parkovací 
systém napojen z kabelu VO z nevypínané fáze. Nově bude napojen samostatným kabelem a 
kabel VO bude použit pouze pro osvětlení. 

 
 

Rozsah stavby VO: 
Počet vyměněných osvětlovacích bodů  VO   13ks 
Délka zemního kabelového vedení VO   490m 
 
informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 
 Neřeší se 
 
architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Návrh materiálového řešení vychází z Manuálu veřejných prostranství pro město 
Liberec – městské povrchy a dále z povrchů z okolních navazujících ulic, které prošli 
v minulosti opravou (Metelkova, Františkovská, Matoušova).  

Stavba se nachází v kategorii C – Modernistický charakter města, část ulice 
Františkovské, Orlí a ulice U Besedy se nachází v kategorii B – Kompaktní a zahradní 
charakter města.  
- Kompaktní a zahradní charakter města (kat. B): doporučena volba kamenných, případně 
soudobých a betonových prefabrikovaných prvků, spadajících do této kategorie  
- Modernistický charakter města (kat. C): doporučena volba soudobých, kvalitních a 
vhodných prefabrikovaných prvků, spadajících do této kategorie 
 
Vozovky – kryt živičný  
Chodníky – kryt z betonové dlažby zámkové, částečně z kamenné mozaiky  
Obruby – kamenné š. 300mm nebo 150mm, v ul. Na Rybníčku betonové š. 150mm 
 
Kamenné kostky se uvažují z kamene, tzv. Liberecká žula šedá 
Druh a způsob provedení kamenné kostky a kamenné mozaiky podléhají schválení zástupců 
investora resp. odboru Kanceláře architektury města Liberce.   

 
Bezbariérové užívání stavby 

Stávající chodníky budou doplněny o hmatové a vodící prvky, bude upraven příčný 
sklon chodníku (do 2,0%), rovněž budou realizovány rampy v místě snížení obrub (1:8) ve 
vjezdech, místech pro přecházení a na koncích tras chodníku. Sjezdy budou provedeny 
s nášlapem 50mm, místa pro přecházení s nášlapem 20mm.  
Stavební parametry chodníků zůstanou zachovány dle stávajícího stavu (šířky, délky, podélné 
sklony) beze změn.  
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Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavební parametry vozovek zůstávají zachovány beze změn, vozovky navržené 

k opravě (obnově povrchu) jsou navrženy tak, aby byla průjezdná pro vozidla integrovaného 
záchranného systému, komunikace umožňují průjezd vozidel hasičů.  

Stavba nevyžaduje po dobu výstavby ani po uvedení stavby do provozu zvláštního 
opatření z hlediska požární ochrany.  

Pozemní komunikace je navržena v plné konstrukční skladbě dle TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, vozovka pozemní komunikace splňuje únosnost vozovky 
pro průjezd vozidel hasičů.  

Vzhledem k tomu, že staveniště se nachází v prostoru stávající vozovky, zpřístupňující 
okolní stavby, je nutné po dobu stavby přijmout opatření pro zajištění dočasného přístupu 
vozidel IZS.  

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nové napojení na technickou infrastrukturu není navrhováno, výměna stávajících 
osvětlovacích bodů VO a zemního kabelového vedení VO  bude probíhat s napojením na 
stávající rozvody ve stávajících osvětlovacích bodech.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  
 viz předchozí odstavce 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Nová napojení nejsou navrhována, jedná se o opravu stávající dopravní infrastruktury.  
 
c) doprava v klidu 
 Není navrhováno, stávající odstavné a parkovací plochy budou vyznačeny ve 
stávajícím rozsahu.   
 Výpočet dopravy v klidu nebyl prováděn. Nová vyhrazená parkovací stání nebyla 
navrhována.  
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 Stezky pro chodce a cyklisty nejsou v rámci této PD navrhovány.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
 

Terénní úpravy jsou navrhovány pouze v nezbytném rozsahu pro vyrovnání terénu 
v prostoru mezi hranou stavby a přilehlými pozemky. Zatravněné plochy, dotčené stavební 
mechanizací, budou uvedeny do původního stavu. V prostoru terénních úprav bude provedeno 
rozprostření ornice a zatravnění.  
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V rámci stavby nejsou navrhovány nové výsadby.  

Realizace stavby bude prováděna v těsné blízkosti stávající vrostlé zeleně, která je určena 
k zachování, tyto dřeviny budou po dobu stavby ochráněny proti poškození stavební 
mechanizací.  
Ochrana dřevin při stavební činnosti 

Navržená ochranná opatření řeší zejména prevenci rizik ve vztahu ke dřevinám, 
spojených se stavební činností. Ochrana dřevin se bude řídit Standardem SPPK 01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti, Vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích, zejm. čl. 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 
jedná se zejména o:  
- Vymezení chráněného kořenového prostoru 
- Instalace ochranné konstrukce kmene a koruny  
- Dodržování ochranných opatření v chráněném kořenovém prostoru 
 
Ochrana stromů  
             V prostoru kořenové zóny budou veškeré zemní práce prováděny ručně 
s následujícími podmínkami:  
-     z důvodu ochránění kořenového systému stromu budou minimalizovány výkopové práce 
-     Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, 
poškození koruny apod.).  
- případné výkopky v blízkosti stromů budou prováděny ručně, práce budou předem 
konzultovány s orgánem ochrany přírody.  
- nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým 
řezem a řezná místa zahladit 
- konce kořenů menší než 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru 
větším než 2cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  
- Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřům. Zelené plochy dotčené zemními pracemi 
budou po ukončení prací zpětně ozeleněny. 
- odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním  a mrazem (např. silná vrstva 
geotextilie) 
- Zemní práce s pokládkou a zpětným zakrytím provádět v období vegetačního klidu a s 
termíny kompletního provedení maximálně do 3 týdnů. Nejvhodnější  
termín pro provádění výkopových prací je vzhledem k vegetačním nárokům dřevin od opadu 
listů do příchodu mrazů (do -5°C) a na jaře po skončení mrazů max.  
do poloviny dubna.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba bude probíhat v zastavěném území, výskyt chráněných rostlin ani živočichů 
nebyl zjištěn.  

Ochrana dřevin viz ods. B.5. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
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Stavba se nachází mimo lokalitu chráněných území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
 Pro stavbu nebyla žádná stanoviska vydávána. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 Pro stavbu nebyla žádná stanoviska vydávána. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 Nová ochranná či bezpečnostní pásma nejsou navrhována, jedná se o opravu stávající 
infrastruktury.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 PD neřeší  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

V době realizace stavby budou probíhat související stavby jiných stavebníků, se 
kterými musí být stavba časově i stavebně koordinována. Jedná se především o:  

- Rekonstrukce IS  - vodovod a kanalizace   
- Rekonstrukce IS  - plynovod   

 

Staveniště bude po dobu výstavby přístupné z místních komunikací, pro stavbu nebudou 
zřizována žádná nová dopravní připojení či přístupy.  

Výstavba bude probíhat s dopravními omezeními, předpokládá se úplná dopravní uzavírka 
úseků ve výstavbě.  

Veškeré dočasné a provizorní dopravní značení bude projednáno a prováděno podle 
platných předpisů a norem.  

Pro stavbu není třeba zřizování dočasných a provizorních přístupů na staveniště. Objízdné 
trasy se uvažují.  

Dočasné DZ po dobu stavby je navrhováno dle TP 66 schéma B/15 (Standardní pracovní 
místo-Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou).  
 
Přístup pro rezidenty 

Po dobu stavby musí být umožněn alespoň pěší přístup rezidentů přilehlých objektů. 
Vjezd pro rezidenty nebude umožněn.  

Vstup pro pěší bude zajištěn po celou dobu stavebních prací, např. mobilní lávkami.  
 
Dopravně inženýrská opatření  

Dopravně inženýrská opatření s příslušnými dopravními značkami, směrovými deskami a 
výstražnými světly budou provedena dle Technických podmínek TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Návrh DZ a opatření musí být 
předložen k odsouhlasení příslušným správním orgánům. Podrobné schéma dopravně 
inženýrských opatření bude zpracováno a předloženo ke schválení zhotovitelem stavby na 
základě harmonogramu prací.  
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Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení 
dle ČSN 01 8020. Případné vodorovné DZ bude provedeno z odstranitelné fólie žluté barvy. 

Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ (TP 66).  

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR. 
 
Opatření na stáv. stavbách 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících sítí, vedených v prostoru 
staveniště. Dle vyjádření správců o existenci sítí se v prostoru staveniště nachází sítě těchto 
správců:  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Cetin  
- ČEZ Distribuce, a. s. 
- GasNet, s.r.o, zastoupená společností GridServices, s.r.o. 
- Severoceské vodovody a kanalizace a.s. 
- Liberecká IS a.s. 
- Teplárna Liberec, a.s. 
- SML - Odbor správy veřejného majetku 
- A-net Liberec s.r.o. 
- T-Mobile Czech Republic a.s. 
- Vodafone Czech Republic a.s. 
- Cerberos s.r.o.  

 
Před zahájením projekčních prací byl zjištěn průběh stávajících podzemních 

inženýrských sítí. Stávající vedení inženýrských sítí jsou v PD zakreslena pouze orientačně 
dle podkladů poskytnutých správci a dle geodetického zaměření vnějších znaků těchto sítí  

Před zahájením stavby budou přesně vytyčeny průběhy stávajících inženýrských sítí a 
jednotlivé práce musí být prováděny v souladu s předpisy a požadavky jednotlivých správců 
těchto zařízení. 
 
Zařízení staveniště 

Předpokládaný prostor zařízení staveniště není projektantovi znám, bude určen 
stavebníkem. Vybavení staveniště bude věcí budoucího zhotovitele stavby.  

Vytěžený materiál nebude skladován v místě stavby z důvodu stísněných 
prostorových možností a bude odvezen na dočasné deponie v okolí stavby.  

Nový materiál bude postupně navážen a ihned zabudován do stavby. Žádné deponie a 
mezideponie nového materiálu v místě stavby se nepředpokládají.   

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí budoucího 
zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru a situování stavby se předpokládá využití 
mobilních zdrojů a dovoz vody na stavbu.  

V úsecích bezprostřední zástavby a v blízkosti inženýrských sítí budou výkopy 
prováděny ručně, k hutnění nebude použito vibrace.  

nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
Nakládání s odpady se bude řídit vnitřním plánem nakládání s odpady dodavatelské 

firmy. Při stavbě dojde k nutnosti provedení prací, jejichž produktem budou i odpady. 
Odpady z výstavby budou zařazeny dle „Katalogu odpadů“ ( Vyhlášky MŽP č. 381/2001 
Sb.) a je navrženo jejich využití popř. odstranění: 
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Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou 
zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při 
stavbě lze očekávat směsný stavební anebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. 

 Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků 
odpadů bude proveden v souladu s vyhláškou 376/2001 Sb. 

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů s veškerými 
laboratorními rozbory a výsledky všech kontrol budou archivovány taky, aby mohly sloužit 
orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
 
Ostatní požadavky 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 
zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po 
jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům.  

V případě zásahu do cizích zařízení musí Zhotovitel jejich majitele o tomto informovat 
a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je Zhotovitel 
povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do 
původního stavu. 
 
Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Obvod staveniště bude viditelně ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, 
případně zábranami, které zabrání volnému přístupu a příslušnými dopravními značkami.  

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště. Při provádění musí 
být dodržovány bezpečnostní předpisy dle: zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 262/2006 Sb-  zákoník práce, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

Každé staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu 
nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními 
značkami, popř. světelnou signalizací. 
 
Oplocení 

Oplocení staveniště musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., která 
stanoví: 

Staveniště v plně nezastavěném území obce musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 
m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Musí se přihlížet k dosavadním 
přilehlým prostorám a komunikacím s cílem co nejméně je narušit. V komunikaci bude 
stanoviště označeno Směrovými deskami Z4. 

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10 m. 
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Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provést musí být zajištěna bezpečnost 
jiným způsobem (řízením, střežením, apod.). 

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a každých 50 m 
po komunikaci. 

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy 
musí být uzamykatelné. 
 
 
Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Zvláštní důraz z hlediska bezpečnosti provádění stavebních prací je zejména při 
provádění výkopových pracích, které budou v těsné blízkosti provozu pěších i dopravy. 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány tyto předpisy, vyhlášky a příslušné ČSN 
týkající se bezpečnosti práce: 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
309/2006 Sb.- zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
362/2005 Sb.- nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
48/1982 Sb. – vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
272/2011 Sb – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
378/2001 Sb. - nařízení vlády , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
262/2006 Sb. Zákon Zákoník práce 
183/2006 Sb. Stavební zákon 
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy  
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku 39/2003 Sb. -  o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 
 Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí 
pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály  pověřených pracovníků dozorem na 
pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty 
nebo ohrazeny. 
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny bezpečné  vzdálenosti dle znění ČSN 73 60 05 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Návrh řešení dopravy během výstavby včetně zajištění podmínek pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Před zahájením výstavby bude zajištěno vydání zvláštního užívání komunikací 
dotčených stavbou, které vydá příslušný speciální stavební úřad. Stavba bude realizována za 
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provozu chodců i vozidel, dopravní omezení budou řešena dočasným dopravním řešením, 
které projedná zhotovitel se stavebníkem a odsouhlasí dopravní inženýr Policie ČR.  

Během stavby musí být rovněž dodrženy podmínky vyhl. č. 398/2009sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tzn především odst.4 
přílohy č.2 vyhlášky 398/2009sb..  

- při nedodržení průchozího prostoru dle bodu 1.0.2. této vyhlášky (min.1500mm) 
nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 
bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti  

- lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly do 20mm 
a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí 
ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100mm. 
Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č.1 této vyhlášky (velikost mezer 
ve směru chůze max15mm) 

- pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10 
přílohy č.1 této vyhlášky  

- vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena 
vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél 
vodící linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby, konstrukce apod. na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100-250mm nad pochozí 
plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec  
a ve výši 1100mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí, horní díl oplocení apod., 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvíce o 200mm. Takto musí 
být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až 
k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.  

  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Odvodnění komunikace a chodníků zůstane stávající, beze změn, tj. svedením 
povrchových dešťových vod do uličních vpustí s napojením na kanalizační řad. Realizací 
stavby se stávající vodohospodářské řešení v lokalitě nemění. Stávající uliční vpusti budou 
obnoveny, včetně přípojek.  
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