



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Smlouva o dílo

číslo objednatele .../.../...

číslo zhotovitele 1517.202 2036 TBA

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a
§ následujících.

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank.spojení : Všeobecná úverová banka, č.ú.: 107-1145911109/6700
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Bc. Martina Rosenbergová, primátorka
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, pověřený zastupováním funkce vedoucího
odboru technické správy veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo : 113 19, Národní 10, Praha 1
zastoupený : Ing. Pavlem Jirouškem, na základě plné moci ze dne
16.12.2011
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
DIČ pro účely DPH : CZ45274924
bank.spojení : Komerční banka Praha, č.ú.: 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Pavel Jiroušek, ředitel závodu Liberec
ve věcech smluvních a technických (vyjma podpisu smluvních dokumentů) oprávněn
k jednání : Ing. Miroslav Slatinka, provozně obchodní náměstek

ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

: Ing. Tomáš Balla, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 131)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1 Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky, vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, o výběru nabídky zhotovitele jakožto uchazeče o veřejnou zakázku – „**Revitalizace Rochlice – ul. Haškova**“. Veřejnou zakázkou – předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ realizovaného v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice.

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž podle:

projektové dokumentaci, zpracované projekční kanceláří : BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, České Družiny 17/1948, 160 00, pracoviště Praha 1, Betlémská 1, 110 00 na akci „Liberec – Rochlice III./2 Etapa „ – Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“

a v souladu s

- technologickými postupy vztahujících se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele,

na akci „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, jejíž specifikace je mimo výše uvedeného také dána – vymezena příslušnou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, z 08/2011 a nabídkou zhotovitele ze dne **5.3.2012** předloženou v rámci vyhlášeného výběrového řízení na výše uvedenou akci, přičemž jak výše zmíněná zadávací dokumentace, tak nabídka zhotovitele tvoří nedílné součásti této smlouvy.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby : Revitalizace Rochlice – ul. Haškova

Místo stavby : Liberec – Rochlice u Liberce

Investor stavby : objednatel

Povolení k řádné realizaci stavby

Souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 20. 3. 2008

Č.j. SURR/7120/051233/08-Vá/ohl.

Souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 29. 6. 2011

Č.j. SURR/7130/103662/11Vá.

(dále jako „stavba“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPrS**“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma).
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání zadavateli v 5-ti vyhotoveních (4x v tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM¹; přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby - díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.
- Aktualizace stávající realizační PD dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání zadavateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1 el. Podoba ve formátu DWG nebo DGN).

3.3.2 činnosti související s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich vlastníkům, příp. správcům, vč. zajištění případných dohod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby;
- ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby;
- potřebná výkopová povolení;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými SÚ v Liberci;
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně

¹ DTM – digitální technická mapa

správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atp.);

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajistit jeho údržbu, přemísťování a následné označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajistit nepřetržitý přístup a příjezd k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- odvoz a uložení přebytečných výkopů na sklárku vč. poplatků za uskladnění; zajistit likvidaci vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případnou náhradní výsadbu a péči o ni;
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby;
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních opatření, které jsou součástí projektové dokumentace;
- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;
- případné náhradní výsadby a péče o ni do doby předání objednateli;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční lhůty;
- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- výroba, instalace a osazení 2 ks informačních tabulí před započítím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů investora;
- výroba, instalace a osazení 1 ks pamětní desky před dokončením stavby s textem dle pokynů investora;
- zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
- zajištění autorského dozoru projektanta vč. souvisejícího financování.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště a zahájit plnění této smlouvy.

V případě, že ze strany dodavatele bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno v RDS, popř. DZS, bude v takovýchto případech zhotovitelem upravená RDS nebo její příslušná část předána objednateli vždy nejméně čtrnáct (14) dnů před započítím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Předání a převzetí RDS, popř. její dílčí části RDS, bude provedeno protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.

4.2 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – předpoklad 03/2012

Dokončení stavby: 30.8.2012 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla)

Závazné dílčí postupné termíny plnění:

	časové rozmezí	finanční objem vč. DPH
Revitalizace Rochlice – ul. Haškova	zahájení ihned po podpisu smlouvy o dílo 04/2012 – 30. 08. 2012	10 556 856,-

4.4 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem časového harmonogramu prací, který nedílnou přílohou této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu

provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele.

Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.

4.5 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

4.5.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

4.5.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);

4.5.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí (nikoliv z důvodů na straně zhotovitele) znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **5.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Revitalizace Rochlice – ul. Haškova**“, zveřejněnou v ISVZ US – pod evidenčním číslem: **7 202 010 007 577**.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	8 797 380 Kč
DPH 20%	1 759 476 Kč
Cena díla včetně DPH	10 556 856 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30.6.2013.

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) a při fakturaci zdanitelného plnění.

5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena

zahrnuje **zejména** náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na případnou komplexní likvidaci dřevokazných a mikroskopických vláknitých hub, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, včetně nákladů na zhotovení DSPrS.

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelí výše uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli.

- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. S výjimkou dále uvedeného.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro zadání stavby (DZS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS)) předem projednaných a odsouhlasených s objednatel. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DZS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatel a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH
- 5.7. Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně **měsíčně za skutečně odvedené práce** v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, a to na základě dílčích faktur vystavených ze strany zhotovitele.
- Soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, musí být vyhotoven nejméně ve 4 stejnopisech, určených pro objednatel.
- Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran v předchozím měsíci bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu – dílčí faktury vystaveného zhotovitelem pro příslušnou měsíční splátku.
- Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně **do výše 90% celkové ceny** (vč. DPH).
- 5.8 Dílčí faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny se splatností uvedenou v odstavci 5.11 této smlouvy.

5.9 Zbývající částku **10% celkové ceny** (vč. DPH) může zhotovitel fakturovat po souběžném splnění následujících podmínek, na základě zhotovitelem vystavené faktury/daňového dokladu a se splatností uvedenou v odstavci 5.11 této smlouvy, po:

5.9.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,

5.9.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla,

5.10 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele dle této smlouvy.

5.11 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, (daňových dokladů) se stanovuje na **45 dní** od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.12 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.13 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Revitalizace Rochlice – ul. Haškova**“ a jeho registrační číslo přidělené po schválení dotace, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, považuje se za právně irelevantní a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

5.15 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí objednatel provedeného díla.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Tomáš Balla,

tel.: 731 601 131, e-mail : tomas.balla@eurovia.cz

Přípravář zhotovitele : Roman Svatoš,

tel.: 731 601 135, e-mail : roman.svatos@eurovia.cz

Zástupce zhotovitele : Ing. Miroslav Slatinka, provozně obchodní náměstek

tel.: 485 252 311, e-mail : miroslav.slatinka@eurovia.cz,

Zástupce objednatele : Bc. David Novotný,

tel.: 602 482 319, e-mail: novotny.david@mgistrat.liberec.cz

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace uvedené v čl. 3, této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických

postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele.

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DZS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DZS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

Zhotovitel při realizaci zakázky je dále povinen dodržet resortní systém řízení jakosti „Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j. 475/02-120/RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1.11.2002) a „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (schváleno MDS-OPK, č.j.23299/98-120 ze dne 30.6.1998 s účinností od 1.9.1998). Tento systém obsahuje soubor technických podmínek, které navazují na ČSN.

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k provedení díla.

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků. To platí i pro dílčí části díla.

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

6.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DZS, RDS atd.

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem

elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.

7. Staveniště, stavební deník

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro stavbu a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- originálu nebo ověřené kopie stavebního povolení stavby,
- 1 paré kompletní dokumentace stavby (DSP), dle níž bylo vydáno stavební povolení, a byla ověřena příslušným stavebním úřadem,

Převzetím podkladů zhotovitelem se podklady stávají nedílnou součástí této smlouvy.

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DZS. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

7.4. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí jakékoliv poplatky se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm.

7.5. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající technický dozor stavby a zástupcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů.

- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 7.10. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DZS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.12 Po dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli kopii kompletního stavebního deníku.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.

- 8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
- 8.4 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení vyhl. č. 495/2001, zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.
- 8.5 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací.
- V případě negativního výsledku kontroly o kvalitě provedení prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.6 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. v platném znění.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla a udržovat staveniště uklizené.
- 8.10 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady a vést o odpadu příslušnou evidenci.

- 8.11 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány v projektové dokumentaci (DZS, RDS) a v nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
- 8.12 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.13 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.
- 8.14 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu č. 7720537091, uzavřenou dne 16.12.2010 s Kooperativa pojišťovna, a.s., platnou po celou dobu realizace díla na pojištění a pojistnou smlouvu č. 7-863-000412, uzavřenou dne 21.12.2011 s QBE Insurance (Europe) Limited, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění:
- a) předmětu díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH, ve výši 2 000 mil. Kč pro každou škodu
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti uchazeče (zhotovitele) v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou zadavateli (objednateli) či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem uchazeče (zhotovitele) a jeho subdodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši 10 000 000 EUR pro jednu a každou škodu
 - c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku ve výši 20 mil. Kč pro každou škodu a budované dílo.
 - d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
 - e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)
- Tato pojištění se uchazeč (zhotovitel) zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla.

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.16 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2022.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.19 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.20 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace akce „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“ je dílčím projektem „**Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice**“ (dále jen „**integrováný plán**“). Tento i další projekty pak naplňují stanovené cíle integrovaného plánu. Další projekty integrovaného plánu jsou realizovány i ze strany jednotlivých vlastníků sousedních nemovitostí – bytových domů a spočívají zejména v regeneraci těchto bytových domů. Tyto projekty mohou být realizovány současně s akcí „Revitalizace Rochlice- ul. Haškova“. V důsledku této skutečnosti mohou nastat situace souběžné realizace (souběžných realizací) dalších projektů s akcí „Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“, s potřebou např. dočasného záboru veřejného prostranství, které podléhá úpravě dle této smlouvy, zajištění přístupu k nemovitosti (nemovitostem), kde je realizován další projekt apod.
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat takovouto situaci a že umožní současnou realizaci dalšího projektu. Dále se zavazuje:
- koordinovat postup výstavby, ostatních svých činností a svých povinností vyplývajících z této smlouvy při realizaci stavby s vlastníky sousedních nemovitostí při realizaci dalšího projektu,
 - k zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčených stavbou,
- a to vše bez nároku na prodloužení doby výstavby stanovené touto smlouvou, na změnu celkové ceny, změnu sankcí či jiných ustanovení této smlouvy atd.
- Objednatel předá zhotoviteli v rámci předání staveniště informativní seznam dalších projektů integrovaného plánu, které mu jsou známy a které by měly být souběžně realizovány s akcí „Revitalizace Rochlice - ul. Haškova“.

9. Archeologické nálezy

- 9.1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury, nebo jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby ani jinak s nimi neoprávněně nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek z této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné

spojitosti nebrání užívání díla.

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně 3 dny předem. Výzva k převzetí bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa technického dozoru : bude sděleno při předání staveniště

e-mail adresa objednatele : novotny.david@magistrat.liberec.cz

Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky, dostavit se na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že se objednatel přes opakovanou výzvu nedostaví k převzetí, má se zato, že uplynutím desátého (10) dne po dni označením ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí). Součástí předávacího protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a termín jejich odstranění.

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky, ostatních podkladů a RDS, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem k zaměření celé dokončené stavby a DSPrS;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

11.8 Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. 183/2006 Sb. (stavební zákon) § 120,122 a 123., jakož pro neúplnost dokladů.

11.9 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 20 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele a začínají běžet záruční lhůty dle čl. 12 této smlouvy.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

12. Záruky

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobků, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.

12.3 Záruka za jakost díla ve smyslu § 429 obchodního zákoníku se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den

záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů.

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 bezplatné odstranění vady; a pokud tak zhotovitel neučiní řádně a včas, pak

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným zhotovitelem s právem požadovat vůči zhotoviteli úhradu všech nákladů vynaložených na odstranění vady;

Spolu či vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo

12.4.5 odstoupit od této smlouvy.

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených:

12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;

12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.

12.6. V případě, že zhotovitel řádně neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady (dále jen „**sleva**“). Výše slevy bude určena znaleckým posudkem, opatřeným objednatel; a/nebo

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným zhotovitelem opatřeným objednatel na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatel a jiným zhotovitelem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel zajistí znalecký posudek a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem.

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční

doba.

- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu s obecně platnými právními předpisy, uživatelskými manuály anebo návody k použití.
- 12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených s pořízením znaleckých posudků.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které české právo spojuje s porušením smluvních povinností, a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané) takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu, pokud byl sjednán v harmonogramu prací, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: pět tisíc korun českých).
- 13.3.2 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.3, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: deset tisíc korun českých).
- 13.3.3 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy, pokud k prodlení došlo z důvodů na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
- 13.3.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí

objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 13.3.5 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1. – 13.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednatelem požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení**.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklou s souvislostí s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na smluvní pokutu nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Každý nárok na smluvní pokutu objednatel uplatní vůči zhotoviteli písemně a vyzve ho k zaplacení. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne obdržení výzvy.
- 13.10 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných

nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla.

13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.

13.13. Vzhledem k tomu, že objednatel bude předmět plnění spolufinancovat z ERDF prostřednictvím projektu podaného do Integrovaného operačního programu zavazuje se zhotovitel k tomu, že objednateli uhradí ve lhůtě objednatel stanovené finanční částku ve výši určené poskytovatelem dotace včetně veškerých finančních sankcí s tím souvisejících v případě, že by objednatel byl povinen vracet finanční prostředky poskytovateli dotace a hradit finanční sankce z důvodů způsobených nebo vzniklých na straně zhotovitele díla. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu tohoto finančního závazku zhotovitele formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli."

14. Subdodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že min. 80% z celkového objemu stavebních prací proveden vlastní kapacitou.

14.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných subdodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů.

14.3. Změna subdodavatele oproti seznamu týkající druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

14.4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

14.5. Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku

uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

14.6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o neodbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního subdodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným termínem o více jak 90 dnů dle harmonogramu prací uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy; nebo

15.1.2 pokud zhotovitel opakovaně nebo podstatně poruší povinnost zhotovovat dílo dle podmínek uvedených v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a dobrovolně neodstraní včas závadný stav v náhradní třicetidenní (30) lhůtě, nebo opakovaně poruší jinou závažnou povinnost z této smlouvy; nebo

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.; nebo

15.1.4 z důvodů uvedených v čl. 8, odst. 8.15 nebo

15.1.5 z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy.

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktur delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku

finančních prostředků:

- 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.
- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a od této smlouvy odstoupit. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací
- 16.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy.
- 16.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

16.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

16.6 Zhotovitel je povinen v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP a registrační číslo projektu, které písemně sdělí zadavatel.

17. Všeobecná ustanovení

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy.

17.4 Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

17.10. Nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace na veřejnou zakázku týkající se předmětu smlouvy, DZS, podklady, zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny.

Přílohy :

18.9.1 Příloha č.1 – Oceněný položkový výkaz výměr uvedený v nabídce zhotovitele

18.9.2 Příloha č.2 – Harmonogram - POV


18.9.3 Příloha č.3 – Seznam subdodavatelů

Smlouvu prověřil:


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci, dne: 12.4.2012

V Liberci dne 11.4.2012


objednatel
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka




zhotovitel
Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci


EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Projekt regenerace panelového sídliště - úprava pěších komunikací v obytném prostoru
Liberec - Rochlice

Výkaz výměr

Etapa III./, rondely 05,06,07

		cena, Kč	DPH 20 %	celkem
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	5 777 015,20 Kč	1 155 403,04 Kč	6 932 418,24 Kč
SO 02	Kanalizace	373 800,73 Kč	74 760,15 Kč	448 560,87 Kč
SO 03	Ochrana rozvodů NN, VN	273 605,78 Kč	54 721,16 Kč	328 326,94 Kč
SO 04	Veřejné osvětlení	1 061 884,27 Kč	212 376,85 Kč	1 274 261,12 Kč
SO 05	Ochrana rozvodů slaboproudu	49 083,58 Kč	9 816,72 Kč	58 900,29 Kč
SO 06	Opěrné stěny a schodiště	130 571,00 Kč	26 114,20 Kč	156 685,20 Kč
SO 07.1	Dětské hřiště SO07.1 vč.mobiliáře	117 134,71 Kč	23 426,94 Kč	140 561,65 Kč
SO 07.2	Dětské hřiště SO07.2 vč.mobiliáře	90 451,78 Kč	18 090,36 Kč	108 542,14 Kč
SO 07.3	Dětské hřiště SO07.3 vč.mobiliáře	103 108,57 Kč	20 621,71 Kč	123 730,28 Kč
SO 08	Oplocení	107 231,04 Kč	21 446,21 Kč	128 677,25 Kč
SO 09	Kontejnerová stání - neobsazeno			
SO 11	Kácení dřevin	23 998,00 Kč	4 799,60 Kč	28 797,60 Kč
SO 12	Sadové úpravy	329 495,35 Kč	65 899,07 Kč	395 394,42 Kč
	mezisoučet	8 437 380,00 Kč	1 687 476,00 Kč	10 124 856,00 Kč
Ostatní náklady				
	Náklady spojené s umístěním stavby (tabulkový odhad)			
	Geodetické a geometrické práce,geometrický plán	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	Pasportizace fyzického a stavebního stavu dotčených objektů; diagnostický perúzkum stavebních konstrukcí	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	Prezentace, Autorský dozor, Dokumentace skutečného provedení	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Činnosti související s předmětem veřejné zakázky	320 000,00 Kč	64 000,00 Kč	384 000,00 Kč
	(položka popsána podrobně v ustanovení k rozpočtu čl. 7)	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	mezisoučet	360 000,00 Kč	72 000,00 Kč	432 000,00 Kč
	předpokládané celkové náklady stavby	8 797 380,00 Kč	1 759 476,00 Kč	10 556 856,00 Kč

EUROVIA



EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Projekt regenerace panelového sídliště - úprava pěších komunikací v obytném prostoru
Liberec - Rochlice

Etapa III./2, rondely 05,06,07

Výkaz výměr - doplňující ustanovení

předpokládané zahájení výstavby: rok 2012
předpokládané doba výstavby: cca 7 měsíců

Doplňující ustanovení ke zpracovaným rozpočtům:

1. Rozpočty jsou sestaveny na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby. Míra podrobnosti zpracování rozpočtů je odvislá od této dokumentace. Při provádění stavby musí být zohledněny skutečné rozměry konstrukcí a případně nutné práce, které nemohly být v projekt.dokumentaci a proto ani v rozpočtech uvedeny.
2. Závazný způsob ocenění nabídkových rozpočtů:
Jednotkové ceny musí obsahovat veškeré náklady a zisk, kromě nákladů uvedených v rekapitulaci rozpočtů. To znamená také tam neuvedené vedlejší rozpočtové náklady, případně také jiné nutné náklady.
Musí obsahovat také náklady na pomocné lešení o výšce lešenové podlahy do 1 900 mm.
3. Uchazeč nesmí měnit popisy položek rozpočtů a jejich výměry.
4. Uchazeč nesmí do rozpočtů doplňovat další položky.
5. Případné změny položek nebo doplněné položky musí uchazeč uvést ve zvláštní příloze k dotčenému rozpočtu.
6. Rozpočty jsou zpracovány na základě metodiky oceňování stavebních a montážních prací ÚRS Praha.
7. Specifikace položky "Činnosti související s předmětem veřejné zakázky"
Činnosti související s předmětem díla a ostatní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci pro akci Regenerace sídliště Liberec Rochlice, Etapa III./2, které nejsou ve výkazu výměr neuvedeny, uchazeči zahrnou a ocení v této položce
Podrobný popis viz zadávací dokumentaci pod bodem Činnosti související s předmětem veřejné zakázky

Referenční standardy

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v této projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standart nesnižují.

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
Odstranění stávajících ploch						
001	123302001	Vybourání živiničných chodníků - živičný kryt do 50mm	m2	404,06	26,00	10 505,56
001	123302002	Vybourání živičných chodníků - hrubé kamenivo do 100mm	m2	404,06	15,00	6 060,90
001	123302003	Vybourání živičných komunikací - živičný kryt 100-150mm	m2	2970,00	57,00	169 290,00
001	123302004	Odstranění vrstev z těženého kameniva 100-200mm	m2	2970,00	15,00	44 550,00
001	123302005	Odstranění vrstev z hrubého kameniva 100-200mm	m2	2970,00	15,00	44 550,00
001	123302006	Odstranění betonových panelů 250mm	m2	3374,06	441,00	1 487 960,46
001	123302007	Odkopávky a prokopávky nezapaž.v hornině 4	m3	160,00	400,00	64 000,00
001	123302008	Betonový obrubník komunikace - vybourání včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku	m	1059,00	58,00	61 422,00
001	123302009	Demolice stávajícího mobiliáře - lavičky	kpl	11,00	300,00	3 300,00
001	123302010	Demolice stávajícího mobiliáře - pískoviště včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku	kpl	4,00	300,00	1 200,00
001	123302011	Demontáž stáv.schodiště+odstranění suti+nutné zemní práce (cca 6m3 betonu)	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	2297,11	1,00	2 297,11
Pro nové komunikace						
001	123302101	Odkopávky pro komunikace hor.4 <1000m3	m3	790,00	90,00	71 100,00
001	123302109	Příplatek za lepivost hor.4	m3	790,00	1,00	790,00
001	181102302	Úprava pláně zářez se zhutněním	m2	3983,38	12,00	47 800,50
001	119001204	Úprava zemin vápněním tl-50cm, hydrát vápený CL90VJ VL (2% v t)	m2	3983,38	37,00	147 384,88
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	790,00	150,00	118 500,00
1 Zemní práce CELKEM Kč:					2 284 511,40	
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin						
002	212755116	Trativody drenážní trubky sv.16cm včetně zemních prací a zpětného obsypu	m	457,00	305,00	139 385,00
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:					139 385,00	
5 Komunikace						
221	564851111	Podklad ze šterkodrti tl.15cm po zhut. Pod chodníky	m2	412,00	95,00	39 140,00
221	564861111	Podklad ze šterkodrti tl.20cm po zhut. Pod živice a parkovací plochy	m2	3540,00	118,00	417 720,00
221	567122114	Podklad z kameniva zp.cem.KSC I tl.15cm	m2	3540,00	201,00	711 540,00
221	577132311	Asfaltobeton středně zrný ABS I tl.40mm	m2	1820,00	137,00	249 340,00
221	577132312	Obalované kamenivo OKS vyrovnávky tl.0-50mm	m2	650,00	149,00	96 850,00
221	577132312	Obalované kamenivo OKS I tl.70mm	m2	1820,00	202,00	367 640,00
221	577132313	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0kg/m2	m2	1820,00	11,00	20 020,00

221	577132313	Betonové plochy 0,75x0,75x0,08m (6 kusů) vyztužené KARI sítí povrch kartáčovaný	m3	0,27	6 240,00	1 684,80
221	591131111	Dlažba klad.kostky velké žulové do MVC velikost 100mm zpomalovací prahy - dod+mtž	m2	28,00	1 464,00	40 992,00
221	596211113	Dlažba betonová chodník pěší barva šedá tl. 60 mm do drtě 4/8 tl.40mm - dod+mtž	m2	398,00	312,00	124 176,00
221	596211114	Dlažba betonová reliéfní slepecká barva červená tl. 60 mm do MVC - dod+mtž	m2	14,00	520,00	7 280,00
221	596211116	Dlažba zámková betonová tl. 80 mm barva okrová chodník zesílená kce - dod+mtž	m2	840,00	387,00	325 080,00
221	596211117	Dlažba zámková betonová tl. 80 mm barva červená parkovací stání - dod+mtž	m2	880,00	387,00	340 560,00
5 Komunikace CELKEM Kč:						2 742 022,80

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání

221	914001111	Značky silniční svíslé dopravní osaz.a mtž na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	20,00	120,00	2 400,00
221	914001112	DZ C7a Stezka pro chodce	kus	7,00	2 240,00	15 680,00
221	914001113	DZ C7b Stezka pro chodce konec	kus	7,00	2 240,00	15 680,00
221	914001114	DZ IP12 Vyhrazené parkoviště	kus	6,00	1 840,00	11 040,00
221	914002812	Značky velkorozm.svislé dopravní osaz.a mtž tab.300/175	kus	6,00	3 360,00	20 160,00
221	914002813	DZ IP26a Obytná zóna	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
221	914002814	DZ IP26b Konec obytné zóny	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
221	915791112	Vodorovné dopravní značení plast V10f logo invalidního stání	ks	6,00	2 400,00	14 400,00
221	915791113	Vodorovné dopravní značení plast V12B	ks	6,00	2 400,00	14 400,00
221	917161111	Obruba chodn.osaz.s opěr	m	1631,00	208,00	339 248,00
221	917161112	Dodávka obrubník referenční standard	m	940,00	88,00	82 720,00
221	917161113	Dodávka obrubník referenční standard	m	295,00	88,00	25 960,00
221	917161114	Dodávka obrubník referenční standard	m	396,00	88,00	34 848,00
221	917161115	Provizorní přemístění invalidních stání vč. značek	kpl	6,00	240,00	1 440,00
221	935101101	Dodávka + montáž odvodňovacího žlabu š 150mm třída zatížení A15 s propojením do kanál	m	2,40	6 800,00	16 320,00
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						611 096,00

celkem 5 777 015,20

00000000

SO 02 Kanalizace
SOUPOIS PRACÍ A DODÁVEK
Popis položky

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK									
Popis položky									
Kód cen.	Číslo položky	HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				Ceny v Kč			
1 Zemní práce		Měr. jedn.	Množství položky	Jedn.	celkem				
001	132301101								
001	132301109								
001	174101101	m3	208,99	252,00	52 665,98				
001	180000000	m3	208,99	1,00	208,99				
001	175101101	m3	172,01	63,00	10 836,50				
1 Zemní práce CELKEM Kč:		m3	36,98	126	4 659,98				
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin		m3	30,82	42,00	1 294,44				
002	212755116								
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:		m	76,00	182,00	13 832,00				
4 Vodorovné konstrukce									
271	451573111								
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:		m3	6,16	266,00	1 639,62				
8 Trubní vedení									
271	831311121								
271	831311122								
271	831311123	m	69,30	664,00	46 015,20				
271	831311124	m	6,20	840,00	5 208,00				
271	831311125	kus	7,00	700,00	4 900,00				
271	831311126	kus	6,00	2 450,00	14 700,00				
271	831311127	kus	7,00	2 450,00	17 150,00				
271	831311128	kus	1,00	700,00	700,00				
271	895941310	kpl	1,00	5 600,00	5 600,00				
271	895941311	kpl	1,00	840,00	840,00				
8 Trubní vedení CELKEM Kč:		kus	7,00	350,00	2 450,00				
		kus	21,00	9 100,00	191 100,00				
					288 663,20				

celkem **373 800,73**

stavba: Změna a úpravy komunikací uvnitř vnitrobloku, Liberec - Rochlice III./2 Etapa
SO 03 Ochrana rozvodu NN a VN

Materiál	Kč	141 774
Montáž	Kč	12 733
Zemní práce	Kč	92 674
HZS - (40h x 360,- Kč)	Kč	26 425
Celkem	Kč	273 606
DPH 20 %	Kč	54 721
Celkem vč. DPH	Kč	328 327

	m.j	množ.	cena, Kč	celkem
<u>Materiál</u>				
1. Kabelový štítek	ks	8,00	6,00	48
2. Kabelová půlená chránička o 110	m	505,00	191,00	96 455
3. Kabelová půlená chránička o 160	m	90,00	428,00	38 520
Mezisoučet	Kč			135 023
Podružný materiál 5 %	Kč			6 751
Součet	Kč			141 774

<u>Montáž</u>				
1. Kabelový štítek	ks	8,00	14,00	112
2. Kabelová půlená chránička o 110	m	505,00	21,00	10 605
3. Kabelová půlená chránička o 160	m	90,00	21,00	1 890
Mezisoučet	Kč			12 607
PPV 1 %	Kč			126
Celkem	Kč			12 733

<u>HZS</u>				
1. Pomocné práce	hod	25	140,00	3 500
2. Koordinace	hod	16	140,00	2 240
3. Křížování a vytyčení stáv.sítí	hod	45	105,00	4 725
4. Zakreslení skutečného provedení	hod	12	210,00	2 520
5. Revize	hod	24	140,00	3 360
6. Geodetické zaměření	hod	10	1 008,00	10 080
Součet				26 425

<u>Zemní práce</u>				
1. Vytýčení trasy podél silnice	km	0,40	12 600,00	5 040
2. Ruční výkop rýhy 50/80 cm	m	350,00	95,00	33 250
3. Ruční výkop rýhy 50/100 cm	m	35,00	95,00	3 325
4. Zřízení kabel. lože	m3	35,00	262,00	9 170

000121

5.	Křížení inž. sítí	ks	12,00	70,00	840
6.	Zához rýhy 50/80 cm	m	350,00	42,00	14 700
7.	Zához rýhy 50/100 cm	m	35,00	42,00	1 470
8.	Desky zákrytové KD 200 mm	m	385	24,00	9 240
9.	Fólie PVC š. 33 cm	m	400,00	5,00	2 000
10.	Přesun výkopku po staveništi	t	2,00	70,00	140
11.	Přemístění výkopku na skládku do 10 km	m3	1,00	336,00	336
12.	Betonový základ 10 cm (lože)	m2	115,00	56,00	6 440
13.	Štěrkopísek do 15 cm	m2	75,00	55,00	4 125
14.	Přesun hmot	t	8,00	210,00	1 680
	Mezisoučet	Kč			91 756
	PPV 1 %	Kč			918
	Celkem	Kč			92 674

**stavba: Změna a úpravy komunikací uvnitř vnitrobloku, Liberec - Rochlice III./2 Etapa
SO 04 Veřejné osvětlení**

Rekapitulace - Veřejné osvětlení

Materiál VO	Kč	533 572
Montáž VO	Kč	170 523
Zemní práce VO	Kč	274 894
HZS - 600 h x 360 , - Kč	Kč	82 895
 Celkem	Kč	 1 061 884
DPH 20 %	Kč	212 377
Celkem vč. DPH	Kč	1 274 261

m.j množ. cena, Kč celkem

Materiál - Veřejné osvětlení

1.	Stožár VO sadový 5m (dle přílohy)	ks	55,00	2 543,00	139 865
2.	A – SVÍTIDLO – sadové 50W	ks	55,00	2 765,00	152 075
3.	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice pro stožár	ks	55,00	246,00	13 530
4.	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	112,00	136,00	15 232
5.	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2	m	320,00	9,00	2 880
6.	Kabel CYKY 4J x 10 mm2	m	2 035,00	62,00	126 170
7.	Zemní pásek FeZn 30/4	m	1 630,00	20,00	32 600
8.	Kabelová chránička o 50 mm	m	1 460,00	11,00	16 060
9.	Kabelová chránička o 100 mm	m	200,00	22,00	4 400
10.	Svorka SR02	ks	45,00	20,00	900
11.	Svorka SR03	ks	59,00	20,00	1 180
12.	Svorka SP1	ks	59,00	8,00	472
13.	Štíkování stožárů VO	ks	55,00	14,00	770
14.	Zemní vodič FeZn o10	ks	145,00	14,00	2 030
	Mezisoučet	Kč			508 164
	Podružný materiál 5 %	Kč			25 408
	Součet	Kč			533 572

Montáž - Veřejné osvětlení

1.	Stožár VO sadový 5m (dle přílohy)	ks	55,00	1 400,00	77 000
2.	A – SVÍTIDLO – sadové 50W	ks	55,00	192,00	10 560
3.	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice pro stožár	ks	55,00	105,00	5 775
4.	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	112,00	25,00	2 800
5.	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2	m	320,00	11,00	3 520
6.	Kabel CYKY 4J x 10 mm2	m	2 035,00	21,00	42 735
7.	Zemní pásek FeZn 30/4	m	1 630,00	7,00	11 410
8.	Kabelová chránička o 50 mm	m	1 460,00	7,00	10 220
9.	Kabelová chránička o 100 mm	m	200,00	7,00	1 400
10.	Svorka SR02	ks	45,00	10,00	450
11.	Svorka SR03	ks	59,00	10,00	590
12.	Svorka SP 1	ks	59,00	10,00	590
13.	Štíkování stožárů VO	ks	55,00	14,00	770
14.	Zemní vodič FeZn o10	ks	145,00	7,00	1 015
	Mezisoučet	Kč			168 835
	PPV 1 %	Kč			1 688
	Celkem	Kč			170 523

HZS

1.	Vytýčení kabelové trasy	hod	50	175,00	8 750
2.	Úprava rozbuděče R-VO	hod	15	245,00	3 675
3.	Geodetické zaměření trasy a stožárů	hod	35	560,00	19 600
4.	Úprava stávajících stožárů na propoj.	hod	30	245,00	7 350

000123

5.	Zakreslení skutečného provedení	hod	20	210,00	4 200
6.	Pomocné práce	hod	45	140,00	6 300
7.	Vytýčení stáv.sítí	hod	45	105,00	4 725
8.	Demontáže (odborný odhad)	hod	230	69,00	15 870
9.	Odvoz demontovaného materiálu	hod	75	63,00	4 725
10.	Výchozí revize	hod	55	140,00	7 700
Součet					82 895

Zemní práce - Veřejné osvětlení

1.	Vytýčení kabelové trasy	km	1,50	12 600,00	18 900
2.	Výkop jámy pro beton.základ stožáru	ks	55,00	140,00	7 700
3.	Výkop rýhy 35/50 cm	m	1 305,00	95,00	123 975
4.	Výkop rýhy 50/120 cm	m	185,00	95,00	17 575
5.	Zřízení kabel. lože	m3	35,00	262,00	9 170
6.	Beton (cementové lože)	m3	20	1 120,00	22 400
7.	Provizorní úprava výkopu po záhozu	m2	770	26,00	20 020
8.	Křížení inž. sítí	ks	32,00	70,00	2 240
9.	Zához rýhy 35/50 cm	m3	1 305,00	21,00	27 405
10.	Zához rýhy 50/120 cm	m3	185,00	21,00	3 885
11.	Fólie PVC š. 33 cm	m	1 700,00	4,00	6 800
12.	Odvoz zeminy	m3	17,00	336,00	5 712
13.	Přesun hmot	t	9,00	70,00	630
14.	Betonová roura o20	ks	60,00	96,00	5 760

Mezisoučet	Kč	272 172
PPV 1 %	Kč	2 722
Celkem	Kč	274 894

stavba: Změna a úpravy komunikací uvnitř vnitrobloku, Liberec - Rochlice III./2 Etapa
SO 05 Ochrana rozvodů slaboproudu

Materiál	Kč	11 901
Montáž	Kč	4 193
Zemní práce	Kč	22 105
HZS - Revizní zpráva elektro (40h x 360,- Kč)	Kč	10 885
Celkem	Kč	49 084
DPH 20 %	Kč	9 817
Celkem vč. DPH	Kč	58 900

	m.j	množ.	cena, Kč	celkem
<u>Materiál</u>				
1. Kabelový štítek	ks	4,00	6,00	24
2. Kabelový žlab TK II (půlená chránička)	m	195,00	58,00	11 310
Mezisoučet	Kč			11 334
Podružný materiál 5 %	Kč			567
Součet	Kč			11 901

<u>Montáž</u>				
1. Kabelový štítek	ks	4,00	14,00	56
2. Kabelový žlab TK II (půlená chránička)	m	195,00	21,00	4 095
Mezisoučet	Kč			4 151
PPV 1 %	Kč			42
Celkem	Kč			4 193

<u>HZS</u>				
1. Pomocné práce	hod	8	140,00	1 120
2. Koordinace	hod	4	210,00	840
3. Křížování a vytyčení stáv.sítí	hod	11	105,00	1 155
4. Zakreslení skutečného provedení	hod	5	210,00	1 050
5. Revize	hod	8	210,00	1 680
6. Geodetické zaměření	hod	4	1 260,00	5 040
Součet				10 885

<u>Zemní práce</u>				
1. Vytýčení trasy podél silnice	km	0,11	12 600,00	1 386
2. Ruční výkop rýhy 35/80 cm	m	110,00	95,00	10 450
3. Zřízení kabel. lože	m3	7,00	262,00	1 834
4. Křížení inž. sítí	ks	8,00	70,00	560
5. Zához rýhy 35/80 cm	m	110,00	43,00	4 730
6. Fólie PVC š. 33 cm	m	120,00	4,00	480
7. Přesun výkopku po staveništi	t	2,00	7,00	14
8. Přemístění výkopku na skládku do 10 km	m3	1,00	336,00	336
9. Betonový základ 10 cm (lože)	m2	15,00	126,00	1 890
10. Štěrkopísek do 15 cm	m2	3,50	55,00	193
11. Přesun hmot	t	2,00	7,00	14
Mezisoučet	Kč			21 887
PPV 1 %	Kč			219
Celkem	Kč			22 105

SO 06.2.1 Terénní schodiště
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

SOUPIS PRÁCE A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3	m3	6,00	140,00	840,00
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepiovost nezapaž.	m3	6,00	1,00	6,00
001	181102302	Uprava pláně zářez se zhutněním	m2	8,00	10,00	80,00
001	180000000	Zpětný obsyp schodiště se zhutněním	m3	2,00	84,00	168,00
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	4,00	210	840,00
1 Zemní práce CELKEM Kč:						1 934,00
4 Vodorovné konstrukce						
011	430321313	Schodiště z betonu železového BŽ20 (C16/20) - bez výztuže	m3	4,00	3 360,00	13 440,00
011	430361321	Schodiště výztuž 11373	t	0,12	15 050,00	1 806,00
011	430361321	Rychlovazný vyrovnávací potěr tl.15mm	m2	10,00	37,00	370,00
011	430361321	Dodávka + montáž bet.schod.prvků - stupeň 160x285mm	ks	11,00	147,00	1 617,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						17 233,00
5 Komunikace						
221	564261111	Podklad ze štěrkopísku tl.20cm	m2	8,00	111,00	888,00
5 Komunikace CELKEM Kč:						888,00
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
711 Izolace proti vodě						
711	711000000	Hydroizolační stěrka tl.2mm	m2	8,00	252,00	2 016,00
711 Izolace proti vodě CELKEM Kč:						2 016,00
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební						
767	767000000	Kdk dod+ mtž zábr oboustranné viz výkres F.1.1.2.3	kpl	1,00	27 265,00	27 265,00
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM Kč:						27 265,00
					celkem	49 336,00

SO 06.2.2 Terénní schodiště
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3	m3	12,00	140,00	1 680,00
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepivost nezapaž.	m3	12,00	1,00	12,00
001	181102302	Uprava pláně zářez se zhutněním	m2	16,00	10,00	160,00
001	180000000	Zpětný obsyp schodiště se zhutněním	m3	4,00	84,00	336,00
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	8,00	210	1 680,00
1 Zemní práce CELKEM Kč:					3 868,00	
4 Vodorovné konstrukce						
011	430321313	Schodiště z betonu železového BŽ20 (C16/20) - bez výztuže	m3	8,00	3 360,00	26 880,00
011	430361321	Schodiště výztuž 11373	t	0,24	15 050,00	3 612,00
011	430361321	Rychlovazný vyrovnávací potěr tl.15mm	m2	20,00	37,00	740,00
011	430361321	Dodávka + montáž bet.schod.prvků - stupeň 160x285mm	ks	16,00	147,00	2 352,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					33 584,00	
5 Komunikace						
221	564261111	Podklad ze štěrkopísku tl.20cm	m2	16,00	111,00	1 776,00
5 Komunikace CELKEM Kč:					1 776,00	
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
711 Izolace proti vodě						
711	711000000	Hydroizolační stěrka tl.2mm	m2	16,00	252,00	4 032,00
711 Izolace proti vodě CELKEM Kč:					4 032,00	
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební						
767	767000000	Kdk dod+ mtž zábr oboustranné viz výkres F.1.1.2.4	kpl	1,00	37 975,00	37 975,00
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM Kč:					37 975,00	

celkem **81 235,00**

000 14 22 2

SO 07.1 Pískoviště + SO 10.1 Městský mobiliář
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3	m3	17,44	140,00	2 440,90
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepiovost nezapaž.	m3	17,44	1,00	17,44
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč. poplatku	m3	17,44	270,00	4 707,45
001	175101201	Obsyp objektu bez prohoz.sypaniny- pískoviště	m3	0,66	70,00	46,20
1 Zemní práce CELKEM Kč:						7 211,99
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin						
011	274321411	Pás základový BŽ25 (C20/25) - bez výztuže	m3	1,92	2 170,00	4 166,40
011	274351215	Pás základ bed. stěna zříz.	m2	19,20	196,00	3 763,20
011	274351216	Pás základ bed. stěna odstr.	m2	19,20	35,00	672,00
011	274362021	Výztuž základ,pásů svařov.sítě KARI	kg	57,60	15,00	864,00
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:						9 465,60
4 Vodorovné konstrukce						
271	451541111	Lože výkopu ze šterkodrtě pod pískovištěm - šterkodrt' tl.220mm	m3	1,98	122,00	241,56
271	451541111	Šterkopísek pro pískoviště včetně dopravy	m3	4,50	840,00	3 780,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						4 021,56
5 Komunikace						
221	564851111	Podklad ze šterkodrti.tl.15cm po zhut.	m2	49,76	83,00	4 130,08
221	596211111	Dlažba betonová 500x500mm tl. 40 mm kladená do drtě 4/8 tl.40mm - dno pískoviště	m2	9,00	420,00	3 780,00
221	596213131	Dlažba betonová (např.BEST MOZAIK) barva bílá tl. 60 mm do drtě 4/8 tl.40mm	m2	49,76	413,00	20 550,88
5 Komunikace CELKEM Kč:						28 460,96
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání						
221	917131111	Obruba sadová.osaz.do bet.lože B13,5	m	33,60	196,00	6 585,60
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						6 585,60
PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
763 Konstrukce dřevostavby						
763	763791101	Dod+mtž dřevěný rám pískoviště viz výkres F.2.6.4 vč.povrchové úpravy	kpl	1,00	21 132,00	21 132,00
763	763791102	Dod+mtž laviček viz výkres F.1.1.5.4	kpl	4,00	8 631,00	34 524,00
763	763791103	Dod+mtž odpadkového koše viz výkres F.1.1.5.5	kpl	1,00	5 733,00	5 733,00
763 Konstrukce dřevostavby CELKEM Kč:						61 389,00
				celkem	117 134,71	

SO 07.2 Pískoviště + SO 10.2 Městský mobiliář
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3	m3	13,46	140,00	1 884,40
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepivost nezapaž.	m3	13,46	1,00	13,46
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	13,46	270,00	3 634,20
001	175101201	Obsyp objektu bez prohoz.sypaniny- pískoviště	m3	0,66	70,00	46,20
1 Zemní práce CELKEM Kč:						5 578,26
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin						
011	274321411	Pás základový BŽ25 (C20/25) - bez výztuže	m3	1,92	2 170,00	4 166,40
011	274351215	Pás základ bed. stěna zřiz.	m2	19,20	196,00	3 763,20
011	274351216	Pás základ bed. stěna odstr.	m2	19,20	35,00	672,00
011	274362021	Výztuž základ.pásů svařov.sítě KARI	kg	57,60	15,00	864,00
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:						9 465,60
4 Vodorovné konstrukce						
271	451541111	Lože výkopu ze štěrkodrtě pod pískovištěm - štěrkodrtř tl.220mm	m3	1,98	122,00	241,56
271	451541111	Štěrkopísek pro pískoviště včetně dopravy	m3	4,50	840,00	3 780,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:						4 021,56
5 Komunikace						
221	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl.15cm po zhut.	m2	34,06	83,00	2 826,98
221	596211111	Dlažba betonová 500x500mm tl. 40 mm kladená do drtě 4/8 tl.40mm - dno pískoviště	m2	9,00	420,00	3 780,00
221	596213131	Dlažba betonová (např.BEST MOZAIK) barva bílá tl. 60 mm do drtě 4/8 tl.40mm	m2	34,06	413,00	14 066,78
5 Komunikace CELKEM Kč:						20 673,76
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání						
221	917131111	Obruba sadová.osaz.do bet.lože B13,5	m	33,60	196,00	6 585,60
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:						6 585,60
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
763 Konstrukce dřevostavby						
763	763791101	Dod+mtž dřevěný rám pískoviště viz výkres F.2.6.4 vč.povrchové úpravy	kpl	1,00	21 132,00	21 132,00
763	763791102	Dod+mtž laviček viz výkres F.1.1.5.4	kpl	2,00	8 631,00	17 262,00
763	763791103	Dod+mtž odpadkového koše viz výkres F.1.1.5.5	kpl	1,00	5 733,00	5 733,00
763 Konstrukce dřevostavby CELKEM Kč:						44 127,00

celkem

90 451,78

SO 07.3 Pískoviště + SO 10.3 Městský mobiliář
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK								
Kód cen.		Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč		
				Jedn.		celkem		
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA								
1 Zemní práce								
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3			m3	16,42	140,00	2 299,15
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepihost nezapaž.			m3	16,42	1,00	16,42
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku			m3	16,42	270,00	4 434,08
001	175101201	Obsyp objektu bez prohoz.sypaniny- pískoviště			m3	0,66	70,00	46,20
1 Zemní práce CELKEM Kč:								6 795,85
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin								
011	274321411	Pás základový BŽ25 (C20/25) - bez výztuže			m3	1,92	2 170,00	4 166,40
011	274351215	Pás základ bed. stěna zřiz.			m2	19,20	196,00	3 763,20
011	274351216	Pás základ bed. stěna odstr.			m2	19,20	35,00	672,00
011	274362021	Výztuž základ.pásů svařov.sítě KARI			kg	57,60	15,00	864,00
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč:								9 465,60
4 Vodorovné konstrukce								
271	451541111	Lože výkopu ze štěrkodrtě pod pískovištěm - štěrkodrt' tl.220mm			m3	1,98	122,00	241,56
271	451541111	Štěrkopísek pro pískoviště včetně dopravy			m3	4,50	840,00	3 780,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:								4 021,56
5 Komunikace								
221	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl.15cm po zhut.			m2	54,91	83,00	4 557,53
221	596211111	Dlažba betonová 500x500mm tl. 40 mm kladená do drtě 4/8 tl.40mm - dno pískoviště			m2	9,00	420,00	3 780,00
221	596213131	Dlažba betonová (např.BEST MOZAIK) barva bílá tl. 60 mm do drtě 4/8 tl.40mm			m2	54,91	413,00	22 677,83
5 Komunikace CELKEM Kč:								31 015,36
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								
221	917131111	Obruba sadová.osaz.do bet.lože B13,5			m	39,20	196,00	7 683,20
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:								7 683,20
PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA								
763 Konstrukce dřevostavby								
763	763791101	Dod+mtž dřevěný rám pískoviště viz výkres F.2.6.4 vč.povrchové úpravy			kpl	1,00	21 132,00	21 132,00
763	763791102	Dod+mtž laviček viz výkres F.1.1.5.4			kpl	2,00	8 631,00	17 262,00
763	763791103	Dod+mtž odpadkového koše viz výkres F.1.1.5.5			kpl	1,00	5 733,00	5 733,00
763 Konstrukce dřevostavby CELKEM Kč:								44 127,00
					celkem			103 108,57

SO 08.3 Oplocení hřiště
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč	
					Jedn.	celkem
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA						
1 Zemní práce						
001	131301101	Hloubení jam nezapažené hor.4 100m3	m3	3,36	140,00	470,40
001	131301109	Hloubení jam hor.4 lepivost nezapaž.	m3	3,36	1,00	3,36
001	180000000	Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku vč.poplatku	m3	3,36	210,00	705,60
1 Zemní práce CELKEM Kč:				1 179,36		
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin						
231	275000000	Základové patky d200mm hl 600mm	kus	14,00	51,00	714,00
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:				714,00		
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební						
767	767000000	Kdk dod+ mtž dřev.opl. v 0,7m dl.25m vč.branky viz výkres F.1.1.3.3	kpl	1,00	32 375,00	32 375,00
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM Kč:				32 375,00		

celkem 34 268,36

SO 11 Kácení dřevin
SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK

ETAPA:0 ČÁST: 1 ZÁBĚR:0		Stavební práce		VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
1	0	654071	C11121-2131/00	Odstr. nevhod. dřevin D kmene (krčku) <100mm výšky >1m vč. pařezu v rovině/na svahu <1:5	m2	40,00 Kč	4 480,00 Kč
2	0	654072	C11121-2132/00	Odstr. nevhod. dřevin D kmene (krčku) <100mm výšky >1m vč. pařezu na svahu >1:5-1:2	m2	60,00 Kč	3 360,00 Kč
3	0	654075	C11210-1111/00	Pokácení stromů v rovině nebo na svahu <1:5 listnatého o průměru kmene <200mm	kus	320,00 Kč	3 200,00 Kč
5	0	654102	C11210-1221/00	Pokácení stromů v rovině nebo na svahu <1:5 jehličnatého o průměru kmene <200mm	kus	320,00 Kč	3 200,00 Kč
9	0	654156	C11220-1111/00	Odstranění pařezů na svahu <1:5 o průměru pařezu <200mm	kus	390,00 Kč	6 240,00 Kč
12	0	654165	C11220-1121/00	Odstranění pařezů na svahu >1:5-1:2 o průměru pařezu <200mm	kus	390,00 Kč	1 560,00 Kč
13	0	0		doprava a případné pořízovací náklady na zeminu potřebnou pro zasypaní jam po pařezích	komp	1 230,00 Kč	1 230,00 Kč
14	0	610530	C16200-1501/80	Vodor.přem.odstraněných dřevin na určenou skládku	m2	8,00 Kč	208,00 Kč
15	0	610510	C16200-1401/80	Vodor.přem.vět.li.30cm na určenou skládku	kus	4,00 Kč	40,00 Kč
16	0	610514	C16200-1405/80	Vodor.přem.vět. je.30cm na určenou skládku	kus	4,00 Kč	40,00 Kč
18	0	610518	C16200-1411/80	Vodor.přem.kmenů li.30cm na určenou skládku	kus	11,00 Kč	110,00 Kč
19	0	610522	C16200-1415/80	Vodor.přem.kmenů je.30cm na určenou skládku	kus	11,00 Kč	110,00 Kč
21	0	610526	C16200-1421/80	Vodor.přem.pařezů 30cm na určenou skládku	kus	11,00 Kč	220,00 Kč
celkem							23 998,00 Kč

000134

SO 12 Sadové úpravy

POŘ. D.	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
1	0	654208	C18040-2111/00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	1627,000	m2	4,00 Kč	6 508,00 Kč
2	0	654209	C18040-2112/00	Založení trávníku parkového výsevem na svahu >1:5-1:2	506,000	m2	4,00 Kč	2 024,00 Kč
3	0	0		dodávka a uložení souvrství pro štěrkový trávník	278,000	m2	90,00 Kč	25 020,00 Kč
4	0	654284	C18310-1312/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,rov./svah <1:5 obj.>0,01-0,02m3	1130,000	kus	9,00 Kč	10 170,00 Kč
5	0	654285	C18310-1313/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,rov./svah <1:5 obj.>0,02-0,05m3	25,000	kus	21,00 Kč	525,00 Kč
6	0	654288	C18310-1321/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,rov./svah <1:5 obj.>0,40-1,00m3	13,000	kus	330,00 Kč	4 290,00 Kč
7	0	654317	C18310-2312/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,svah >1:5-1:2 obj.>0,01-0,02m3	535,000	kus	9,00 Kč	4 815,00 Kč
8	0	654318	C18310-2313/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,svah >1:5-1:2 obj.>0,02-0,05m3	12,000	kus	21,00 Kč	252,00 Kč
9	0	654321	C18310-2321/00	Hloub.jamek pro vysaz.rostl.h.1-4 s výměnou půdy na 100%,svah >1:5-1:2 obj.>0,40-1,00m3	9,000	kus	330,00 Kč	2 970,00 Kč
10	0	654345	C18310-4331/00	Hloub.rýh pro vysaz.rostlin h.1-4 +vým.půdy 100%, rov./svah <1:5 š<600mm hl.<500mm	102,500	m	15,00 Kč	1 537,50 Kč
11	0	654388	C18320-4112/00	Výsadba květin do příprav.půdy se zalitím trvalek	1665,000	kus	5,00 Kč	8 325,00 Kč
14	0	654408	C18340-3113/00	Obdělání půdy frézováním v rovině/na svahu <1:5	1627,000	m2	2,00 Kč	3 254,00 Kč
15	0	654425	C18340-3213/00	Obdělání půdy frézováním na svahu >1:5-1:2	506,000	m2	3,00 Kč	1 518,00 Kč
16	0	654421	C18340-3153/00	Obdělání půdy hrabáním v rovině/na svahu <1:5	1627,000	m2	3,00 Kč	4 881,00 Kč
17	0	654432	C18340-3253/00	Obdělání půdy hrabáním na svahu >1:5-1:2	506,000	m2	4,00 Kč	2 024,00 Kč
18	0	654454	C18410-2111/00	Výsadba dřevin s balem v rov./na svahu <1:5 při průměru balu >100-200mm	1130,000	kus	3,00 Kč	3 390,00 Kč
19	0	654455	C18410-2112/00	Výsadba dřevin s balem v rov./na svahu <1:5 při průměru balu >200-300mm	25,000	kus	6,00 Kč	150,00 Kč
20	0	654458	C18410-2115/00	Výsadba dřevin s balem v rov./na svahu <1:5 při průměru balu >500-600mm	13,000	kus	180,00 Kč	2 340,00 Kč
21	0	654464	C18410-2121/00	Výsadba dřevin s balem na svahu >1:5-1:2 při průměru balu >100-200mm	535,000	kus	3,00 Kč	1 605,00 Kč
22	0	654465	C18410-2122/00	Výsadba dřevin s balem na svahu >1:5-1:2 při průměru balu >200-300mm	12,000	kus	6,00 Kč	72,00 Kč
23	0	654468	C18410-2125/00	Výsadba dřevin s balem na svahu >1:5-1:2 při průměru balu >500-600mm	9,000	kus	180,00 Kč	1 620,00 Kč
24	0	654518	C18420-2112/00	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při průměru kůlů <100mm a délky >2-3m	22,000	kus	108,00 Kč	2 376,00 Kč
25	0	654540	C18450-1114/00	Zhotovení obalu kmene a spod.části větví z juty ve 2 vrstvách v rovině/na svahu <1:5	12,000	m2	24,00 Kč	288,00 Kč
26	0	654541	C18450-1115/00	Zhotovení obalu kmene a spod.části větví z juty ve 2 vrstvách na svahu >1:5-1:2	20,000	m2	30,00 Kč	600,00 Kč
27	0	654565	C18470-1112/00	Výsadba živého plotu v rovině/na svahu <1:5 z dřevin s balem do předem vyhloubené rýhy	789,000	kus	3,00 Kč	2 367,00 Kč
28	0	654570	C18480-1121/00	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu <1:5	578,000	kus	2,00 Kč	1 156,00 Kč
29	0	654571	C18480-1122/00	Ošetření vysazených dřevin soliterních na svahu >1:5-1:2	21,000	kus	2,00 Kč	42,00 Kč
30	0	654573	C18480-1131/00	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu <1:5	102,500	m2	2,00 Kč	205,00 Kč
31	0	654574	C18480-1132/00	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu >1:5-1:2	63,000	m2	2,00 Kč	126,00 Kč
32	0	654576	C18480-2111/00	Chem.odpl.půdy před zal.kultury jedn.>20m2 v rov./na svahu <1:5 postřikem na široko	1627,000	m2	1,00 Kč	1 627,00 Kč
33	0	654578	C18480-2211/00	Chem.odpl.půdy před zal.kultury jedn.>20m2 na svahu >1:5-1:2 postřikem na široko	506,000	m2	1,00 Kč	506,00 Kč

34	0	654610	C18492-1093/00	Mulčování vysazených rostlin při tl.mulče >50-100mm v rovině nebo na svahu <1:5	167,000	m2	24,00 Kč	4 008,00 Kč
35	0	654611	C18492-1094/00	Mulčování vysazených rostlin při tl.mulče >50-100mm na svahu >1:5-1:2	326,000	m2	27,00 Kč	8 802,00 Kč
36	0	654626	C18580-2133/00	Hnojení půdy/trávníku na svahu >1:2-1:1 umělým hnojivem na široko s rozprostřením	0,120	t	12 000,00 Kč	1 440,00 Kč
37	0	654627	C18580-2134/00	Hnojení půdy/trávníku na svahu >1:2-1:1 umělým hnojivem s rozdělk. jednotliv. rostlinám	0,130	t	12 000,00 Kč	1 560,00 Kč
38	0	654628	C18580-3111/00	Ošetření trávníku v rovině/na svahu <1:5 bez ohledu na způsob založení	1627,000	m2	1,00 Kč	1 627,00 Kč
39	0	654629	C18580-3112/00	Ošetření trávníku na svahu >1:5-1:2 bez ohledu na způsob založení	506,000	m2	1,00 Kč	506,00 Kč
40	0	654631	C18580-4111/00	Ošetření vysazených květin v rovině	113,000	m2	2,00 Kč	226,00 Kč
41	0	655115	C11110-4211/00	Pokosení trávníku parkového v rovině nebo na svahu <1:5	1627,000	m2	1,00 Kč	1 627,00 Kč
42	0	655116	C11110-4212/00	Pokosení trávníku parkového na svahu >1:5-1:2	784,000	m2	2,00 Kč	1 568,00 Kč
43	0	655215	C18580-4311/00	Zalití rostlin vodou, plochy jednotliv. <20m2	124,000	m3	132,00 Kč	16 368,00 Kč
44	0	654634	C18585-1111/00	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 6000m	124,000	m3	18,00 Kč	2 232,00 Kč
45	0		00000000-1	Acer campestre	4,000	kus	1 320,00 Kč	5 280,00 Kč
46	0		00000000-2	Acer platanoides	3,000	kus	1 320,00 Kč	3 960,00 Kč
47	0		00000000-3	Acer psudoplatanus	6,000	kus	1 320,00 Kč	7 920,00 Kč
48	0		00000000-4	Carpinus betulus	5,000	kus	1 320,00 Kč	6 600,00 Kč
49	0		00000000-5	Fagus sylvatica	1,000	kus	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč
50	0		00000000-6	Prunus avium plena	2,000	kus	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč
51	0		00000000-7	Quercus petraea	1,000	kus	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč
52	0		00000000-8	Amelanchier lamarckii	1,000	kus	17,15 Kč	17,15 Kč
53	0		00000000-9	Amelanchier ovalis	5,000	kus	17,00 Kč	85,00 Kč
54	0		00000000-10	Crataegus monogyna Rosea	1,000	kus	17,00 Kč	17,00 Kč
55	0		00000000-11	Eonymus europaeus	1,000	kus	17,00 Kč	17,00 Kč
56	0		00000000-12	Forsythia x intermedia Lynwood	1,000	kus	17,00 Kč	17,00 Kč
57	0		00000000-13	Ligustrum vulgare	1,000	kus	17,00 Kč	17,00 Kč
58	0		00000000-14	Philadelphus Belle Etoile	4,000	kus	17,00 Kč	68,00 Kč
59	0		00000000-15	Rhododendron hybridum	1,000	kus	90,00 Kč	90,00 Kč
60	0		00000000-16	Rhododendron luteum	5,000	kus	90,00 Kč	450,00 Kč
61	0		00000000-17	Ribes sanguineum King Edward VII	7,000	kus	17,00 Kč	119,00 Kč
62	0		00000000-18	Spiraea x vanhouttei	3,000	kus	17,00 Kč	51,00 Kč
63	0		00000000-19	Swida sanguinea	5,000	kus	17,00 Kč	85,00 Kč
64	0		00000000-20	Viburnum opulus	2,000	kus	17,00 Kč	34,00 Kč
65	0		00000000-21	Ribes alpinum Pumilum (4 ks/m2)	1092,000	kus	17,00 Kč	18 564,00 Kč
66	0		00000000-22	Salix x purpurea Gracilis (6,5 ks/m2)	63,000	kus	17,00 Kč	1 071,00 Kč
67	0		00000000-23	Spiraea japonica (5 ks/m2)	1255,000	kus	17,00 Kč	21 335,00 Kč
68	0		00000000-24	Rosa rugosa (2,7 ks/m2)	37,000	kus	17,00 Kč	629,00 Kč
69	0		00000000-25	Symphoricarpos x chenaultii Hancock (4 ks/m2)	409,000	kus	17,00 Kč	6 953,00 Kč
70	0		00000000-26	Viburnum opulus Compactum (4 ks/m2)	584,000	kus	17,00 Kč	9 928,00 Kč
71	0		00000000-27	Cotoneaster dammeri Skogholm (5 ks/m2)	1085,000	kus	17,00 Kč	18 445,00 Kč
72	0		00000000-28	Hedera helix	100,000	kus	17,00 Kč	1 700,00 Kč
73	0		00000000-29	Parthenocissus tricuspidata Lowii	15,000	kus	17,00 Kč	255,00 Kč

75	0	0000000-31	Ligustrum vulgare		239,000	kus	17,00 Kč	4 063,00 Kč
76	0	0000000-32	Calamagrostis brachytricha		232,000	kus	17,00 Kč	3 944,00 Kč
77	0	0000000-33	Anemone hybrida Honorite Jobert		115,000	kus	15,00 Kč	1 725,00 Kč
78	0	0000000-34	Anemone hybrida Praecox		105,000	kus	15,00 Kč	1 575,00 Kč
79	0	0000000-35	Aquilegia vulgaris		160,000	kus	15,00 Kč	2 400,00 Kč
80	0	0000000-36	Campanula carpatica		120,000	kus	15,00 Kč	1 800,00 Kč
81	0	0000000-37	Campanula carpatica Alba		100,000	kus	15,00 Kč	1 500,00 Kč
82	0	0000000-38	Heleborus orientalis		80,000	kus	15,00 Kč	1 200,00 Kč
83	0	0000000-39	Omphalodes verna		215,000	kus	15,00 Kč	3 225,00 Kč
84	0	0000000-40	Hosta plantaginea		150,000	kus	15,00 Kč	2 250,00 Kč
85	0	0000000-41	Bergenia cordifolia		85,000	kus	15,00 Kč	1 275,00 Kč
86	0	0000000-42	Geranium macrorrhizum		220,000	kus	15,00 Kč	3 300,00 Kč
87	0	0000000-43	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'		83,000	kus	15,00 Kč	1 245,00 Kč
120	0	0000000-44	drcená borka		48,500	m3	390,00 Kč	18 915,00 Kč
121	0	0000000-45	kačírek na mulčování trvalek (5 cm)		3,250	m3	390,00 Kč	1 267,50 Kč
122	0	0000000-46	kůly dřevěné		22,000	kus	48,00 Kč	1 056,00 Kč
123	0	0000000-47	příčky ke kůlům		66,000	kus	7,00 Kč	462,00 Kč
124	0	0000000-48	juta na obal. kmene		48,000	m	12,00 Kč	576,00 Kč
125	0	0000000-49	herbicide (ROUNDUP)		4,700	l	270,00 Kč	1 269,00 Kč
126	0	0000000-50	hnojivo (SILVAMIX)		43,760	kg	30,00 Kč	1 312,80 Kč
127	0	0000000-51	substrát na výměnu půdy		68,880	m3	330,00 Kč	22 730,40 Kč
129	0	0000000-52	travní semeno		114,500	kg	60,00 Kč	6 870,00 Kč
							celkem	329 495,35 Kč

Zahájení: předpoklad 04/2012
Dokončení stavby: nejpozději do 30.08.2012

Finanční harmonogram					
Cena v tis.Kč bez DPH (po měsících)	1662	1820	1799	1875	1 641
Cena celkem v tis.Kč bez DPH					

8797

Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ Čestné prohlášení

My, **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ 45274924, DIČ CZ45274924, uchazeč o veřejnou zakázku

prohlašujeme, že v případě získání veřejné zakázky

„Revitalizace Rochlice – ul. Haškova“


předpokládáme, že budeme spolupracovat s těmito subdodavateli:

Jméno a identifikační údaje subdodavatele	Předmět díla – část veřejné zakázky realizovaná subdodavatelem	Podíl na plnění zakázky
BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., České družiny 17/1948, 160 00 Praha 6 IČ: 62587366, DIČ: CZ62587366	Autorský dozor, prezentace, dokumentace skutečného provedení	3,6 %

Smlouva o smlouvě budoucí a doklady subdodavatele jsou v příloze.

Čestně prohlašujeme, že
nemáme v úmyslu žádnou jinou - než výše uvedené - část předmětu veřejné zakázky zadat
subdodavateli.

V Liberci dne 5.3.2012



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci