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REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ - PALACHOVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400.a OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY KČ  1,000 ____________ ____________

DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - TABULKA Č.8

1=1,000 [A]

 2 02851.a PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH 13 BUDOV

1=1,000 [A]

 3 02930.a OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS  2,000 ____________ ____________

BILLBOARD VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE DLE PRAVIDEL POVINNÉ PUBLICITY

2ks=2,000 [A]

 4 02930.b OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS  1,000 ____________ ____________

PAMĚTNÍ KÁMEN S DESKOU DLE POVINNÉ PUBLICITY

1ks=1,000 [A]

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,000 ____________ ____________

DSPS - TIŠTĚNÉ + DIGITÁLNĚ

1=1,000 [A]

 7 02960.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR DEN  5,000 ____________ ____________

GEOTECHNICKÝ DOZOR

5=5,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ - PALACHOVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  347,000 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11335:128,0m3*2,2t/m3=281,600 [A]

z pol.č.11343:28,0m3*2,2t/m3=61,600 [B]

z pol.č.11352:38,0m*0,1t/m=3,800 [C]

Celkem: A+B+C=347,000 [D]

 2 02720.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

DIO - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ I VODOROVNÉ

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

dokladové části PD schválené DI PČR)

Položka zahrnuje veškeré provizorní vodorovné i svislé dopravní značení, včetně 

zneplatnění vyznačeného stávajícího vodorovného i svislého dopravního značení, 

vyznačení pracovních míst dle postupu výstavby, vodících systémů (klemmfix), 

výstražných světel, provizorních lávek a zábradlí

včetně značení upozorňující na změnu režimu dopravy po dobu 3 měsíců od 

uvední do provozu

1=1,000 [A]

 3 02720.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ

Na Bídě  / Jablonecká:1kpl=1,000 [A]

 4 02720.c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ

Šaldovo náměstí:1kpl=1,000 [A]

 5 02720.d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ

Zámecké náměstí:1kpl=1,000 [A]

 6 02720.e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

ÚPRAVA SIGNÁLNÍCH PLÁNŮ

Jablonecká / Klášterní:1kpl=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ - PALACHOVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2=70,000 [A]

 8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  128,000 ____________ ____________

1280m2*0,10=128,000 [A]

 9 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3  28,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová/ Moskevská:

zpětná obnova ostrůvku:70,0m2*0,40=28,000 [A]

 10 11347 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3  38,010 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU KOSTEK NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KOSTEK

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2*0,21=38,010 [A]

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  38,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:38,0m=38,000 [A]

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  35,700 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2*(0,39+0,12)=35,700 [A]

 13 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  14,000 ____________ ____________

ORNICE - NATĚŽENÍ, DOVOZ A NÁKUP

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230:14,0m3=14,000 [A]

 14 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  14,000 ____________ ____________

natěžení a dovoz dle pol.č.17320:14,0m3=14,000 [A]

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  35,700 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373:35,7m3=35,700 [A]

 16 17320 DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova ostrůvku:70,0m2*0,20=14,000 [A]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  560,000 ____________ ____________
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Rozpočet:
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SO 000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní úprava vjezdů a přejezdů:560,0m2=560,000 [A]

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  14,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova ostrůvku:70,0m2*0,20=14,000 [A]

 19 18461 MULČOVÁNÍ M2  70,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova ostrůvku:70,0m2=70,000 [A]

 20 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  210,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova ostrůvku:210ks=210,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  560,000 ____________ ____________

MIN. 200G/M2

provizorní úprava vjezdů a přejezdů:560,0m2=560,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
 22 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3  23,530 ____________ ____________

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2*0,13=23,530 [A]

 23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  21,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2*0,30=21,000 [A]

 24 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  168,000 ____________ ____________

provizorní úprava vjezdů a přejezdů ze ŠD

Plaza:84,0m3=84,000 [A]

Česká spořitelna:21,0m3=21,000 [B]

B. Němcové:27,0m3=27,000 [C]

Revoluční / Moskevská:21,0m3=21,000 [D]

Moskevská / Rumunská:15,0m3=15,000 [E]
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VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E=168,000 [F]

 25 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  2,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zásyp ŠD za obrubou:2,0m2=2,000 [A]

 26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  251,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2=70,000 [A]

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2=181,000 [B]

Celkem: A+B=251,000 [C]

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  70,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2=70,000 [A]

 28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  181,000 ____________ ____________

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2=181,000 [A]

 29 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  2,800 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2*0,04=2,800 [A]

 30 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  3,500 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:70,0m2*0,05=3,500 [A]

 31 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  7,240 ____________ ____________

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2*0,04=7,240 [A]

 32 575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3  7,240 ____________ ____________

oprava objízdných tras - oprava přejezdu Lipová, Na Bídě:181,0m2*0,04=7,240 [A]

 33 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  38,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova dle 919111:38,0m=38,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 34 743312 SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SILNIČNÍ DVOUSVĚTL - 

DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

PO DOBU STAVBY

Lipová / Moskevská:1ks=1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 35 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  15,000 ____________ ____________

ul. Dr. M.Horákové dle pol.č.9111A3:15,0m=15,000 [A]

 36 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  15,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU A USKLADNĚNÍ BĚHEM STAVBY

ul. Dr. M.Horákové:15,0m=15,000 [A]

 37 91552.a VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000 ____________ ____________

ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ

žlutá barva

provizorní zastávky MHD - nápis BUS:6*3=18,000 [A]

 38 916814 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI MOBILNÍ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

M  650,000 ____________ ____________

NEPRŮHLEDNÉ

650,0m=650,000 [A]

 39 917514 SILNIČNÍ OBRUBNÍK PLASTOVÝ VODÍCÍ PRÁH - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

M  6,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:6,0m=6,000 [A]

 40 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  38,000 ____________ ____________

úprava křižovatky Lipová / Moskevská:

zpětná obnova:38,0m=38,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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 1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,400 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.96615:12,0m3*2,2t/m3=26,400 [A]

Pozn.:fakturace bude provedena dle skutečnosti

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  595,375 ____________ ____________

NÁKUP ZEMINY PRO AZ

dle pol.č.17130:595,375m3=595,375 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  44,700 ____________ ____________

ORNICE - NATĚŽENÍ, DOVOZ A NÁKUP

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230:44,7m3=44,700 [A]

 4 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  678,175 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17120.a,17130:82,8m3+595,375m3=678,175 [A]

 5 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  82,800 ____________ ____________

NÁSYP BEZ ZHUTNĚNÍ

zelené ostrůvky:345,0m2*0,24=82,800 [A]

 6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  595,375 ____________ ____________

(758,0m2+125*2*0,27*0,5)*0,50+(285,0m2+114,0m2)*0,50=595,375 [A]

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 145,000 ____________ ____________

61,0+122,0+44,0+34,0+261,0+365,0+2386,0+114,0+758,0=4 145,000 [A]

 8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  345,000 ____________ ____________

zelené ostrůvky:345,0m2=345,000 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  44,700 ____________ ____________

(345,0m2+102,0m2)*0,10=44,700 [A]
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 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  102,000 ____________ ____________

102,0m2=102,000 [A]

 11 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  345,000 ____________ ____________

zelené ostrůvky:345,0m2=345,000 [A]

 12 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS  1 380,000 ____________ ____________

DŘIŠŤÁL THUNBERGŮV ČERVENOLISTÝ ZAKRSLÝ

zelené ostrůvky:345,0m2*4ks/m2=1 380,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  90,000 ____________ ____________

HDPE SN8

90,0m=90,000 [A]

 14 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,750 ____________ ____________

DRENÁŽNÍ VRSTVA

zelené ostrůvky:345,0m2*0,15=51,750 [A]

 15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  345,000 ____________ ____________

FÓLIE PROTI PRORŮSTÁNÍ PLEVELE

345,0m2=345,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 16 38001 KOMPL KONSTR - PLASTOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK S POJÍZDNÝM 

ROŠTEM

KUS  3,000 ____________ ____________

1000x400x1600MM

anglické dvorky:3ks=3,000 [A]

Pozn.:fakturace bude provedena dle skutečnosti
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 17 38002 KOMPL KONSTR - PLASTOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK S POJÍZDNÝM 

ROŠTEM

KUS  11,000 ____________ ____________

1250x400x1600MM

anglické dvorky:11ks=11,000 [A]

Pozn.:fakturace bude provedena dle skutečnosti

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 18 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  101,200 ____________ ____________

SC C8/10

133,0m2*0,15=19,950 [A]

625,0m2*0,13=81,250 [B]

Celkem: A+B=101,200 [C]

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 120,373 ____________ ____________

(61,0+122,0+44,0+34,0+261,0+365,0+2386,0-285,0)m2*0,25=747,000 [A]

vozovka:(758,0m2+125,0*2*0,27*0,5)*0,27=213,773 [B]

dl. vozovka:(285,0m2+114,0m2)*0,40=159,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 120,373 [D]

 20 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  758,000 ____________ ____________

758,0m2=758,000 [A]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 516,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

758,0m2*2=1 516,000 [A]

 22 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  30,320 ____________ ____________

ACO 11+

758,0m2*0,04=30,320 [A]

 23 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  45,480 ____________ ____________

ACL 16+

758,0m2*0,06=45,480 [A]
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 24 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  39,230 ____________ ____________

ACP 22+

133,0m2*0,06=7,980 [A]

625,0m2*0,05=31,250 [B]

Celkem: A+B=39,230 [C]

 25 58221.a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  114,000 ____________ ____________

ZE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY K10

114,0m2=114,000 [A]

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  2 386,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

2386,0m2=2 386,000 [A]

 27 582612.a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  365,000 ____________ ____________

TVAR "KOST"

365,0m2=365,000 [A]

 28 582612.b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  261,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

261,0m2=261,000 [A]

 29 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  34,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA", ČERVENÁ

34,0m2=34,000 [A]

 30 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  44,000 ____________ ____________

DLAŽBA S DRÁŽKOU

44,0m2=44,000 [A]
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 31 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  122,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA", ČERVENÁ

122,0m2=122,000 [A]

 32 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  61,000 ____________ ____________

TVAR "KOST", ČERVENÁ

61,0m2=61,000 [A]

 33 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  35,000 ____________ ____________

obnova po VO:35,0m2=35,000 [A]

 34 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2  35,000 ____________ ____________

obnova po VO:35,0m2=35,000 [A]

 35 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  10,000 ____________ ____________

obnova po VO:10,0m2=10,000 [A]

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  275,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111:275,0m=275,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 37 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ 

FÓLIE

M2  260,000 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU KOVOVOU LIŠTOU

260,0*1,0=260,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  25,000 ____________ ____________

25ks=25,000 [A]
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 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  21,000 ____________ ____________

21ks=21,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 40 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 41 914132.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  49,000 ____________ ____________

VČETNĚ SLOUPKŮ

dle pol.č.914133.a:49ks=49,000 [A]

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

22ks=22,000 [A]

 43 914133.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  49,000 ____________ ____________

VČETNĚ SLOUPKŮ

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

49ks=49,000 [A]

 44 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 45 914433.a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ SLOUPKU

VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks=1,000 [A]

 46 914632.a DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________
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VČETNĚ SLOUPKŮ

dle pol.č.914633.a:2ks=2,000 [A]

 47 914633.a DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ SLOUPKŮ

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

1ks=1,000 [A]

 48 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONT

KUS  28,000 ____________ ____________

S DODATEČNÝM KOTVENÍM ŠROUBY

dle pol.č.914131:16ks=16,000 [A]

dle pol.č.914431:2ks=2,000 [B]

výměna sloupků:10ks=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=28,000 [D]

 49 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

23ks=23,000 [A]

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  260,600 ____________ ____________

155,0m2=155,000 [A]

šipky:1ks*1,2m2=1,200 [B]

obnova VDZ:

90,0m2=90,000 [C]

šipky:12ks*1,2m2=14,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=260,600 [E]

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  156,200 ____________ ____________

dle pol.č.915111:156,2m2=156,200 [A]

 52 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  86,000 ____________ ____________

8 x nápis "POZOR TRAM":8*9ks+14=86,000 [A]

 53 91552.a VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  10,000 ____________ ____________

VÝŠKA PÍSMA 1,5M

obnova značení
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nápis "ZASOB" a "PLAZA":10ks=10,000 [A]

 54 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  14,000 ____________ ____________

VČETNĚ ZÁKLADU

PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTOREM

14ks=14,000 [A]

 55 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  215,000 ____________ ____________

215,0m=215,000 [A]

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  840,000 ____________ ____________

840,0m=840,000 [A]

 57 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  134,000 ____________ ____________

S NÁSTUPNÍ HRANOU 160MM

134,0m=134,000 [A]

 58 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  80,000 ____________ ____________

80,0m=80,000 [A]

 59 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M  95,000 ____________ ____________

100x250MM

95,0m=95,000 [A]

 60 91742.a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - OSAZENÍ M  500,000 ____________ ____________

ZE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH OBRUB

500,0m=500,000 [A]

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  275,000 ____________ ____________

275,0m=275,000 [A]

 62 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  12,000 ____________ ____________

bourání stávajících anglických dvorků - odhad:12,0m3=12,000 [A]

Pozn.:fakturace bude provedena dle skutečnosti

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  83,298 ____________ ____________

ZEMINA

Dle položky 17120: 83,298m3=83,298 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,500 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

Dle položky 96687: 15ks*0,30t/ks=4,500 [A]

Dle položky 96688.a: 24ks*0,50t/ks=12,000 [B]

Celkem: A+B=16,500 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  214,695 ____________ ____________

DN200 + UV: (120,00+22*1,00)*1,50*0,95=202,350 [A]

DN300: 7,00*1,50*1,05=11,025 [B]

Rozšíření pro šachtu na DN300: 1,60*(1,60-1,05)*1,50=1,320 [C]

Celkem: A+B+C=214,695 [D]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  83,298 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku

Výkop dle položky 13273: 214,695m3=214,695 [A]

Zásyp dle položky 17411: -131,397m3=- 131,397 [B]

Celkem: A+B=83,298 [C]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  131,397 ____________ ____________

Výkop dle položky 13273: 214,695m3=214,695 [A]

Vytlačená kubatura

Obsyp dle položky 17581: -58,715m3=-58,715 [B]

Lože dle položky 45157: -12,135m3=-12,135 [C]

DN200: -120,00*3,14*0,11*0,11=-4,559 [D]

DN300: -7,00*3,14*0,165*0,165=-0,598 [E]

Uliční vpusť: -22*3,14*0,30*0,30*0,90=-5,595 [F]

Šachta: -1,50*3,14*0,60*0,60=-1,696 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=131,397 [H]
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 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,715 ____________ ____________

DN200: 120,00*(0,52*0,95 - 3,14*0,11*0,11)=54,721 [A]

DN300: 7,00*(0,62*1,05 - 3,14*0,16*0,16)=3,994 [B]

Celkem: A+B=58,715 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,135 ____________ ____________

DN200: 120,00*0,95*0,10=11,400 [A]

DN300: 7,00*1,05*0,10=0,735 [B]

Celkem: A+B=12,135 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS  4,000 ____________ ____________

Napojení dešťových svodů: 4ks=4,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 9 87434.a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  14,000 ____________ ____________

SN12

14,00m=14,000 [A]

 10 87434.b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  106,000 ____________ ____________

SN16

106,00m=106,000 [A]

 11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

SN16

7,00m=7,000 [A]
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 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 13 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  22,000 ____________ ____________

Nové UV: 22ks=22,000 [A]

 14 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  25,000 ____________ ____________

Výměna horních částí šachet: 25ks=25,000 [A]

 15 89914.a ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  25,000 ____________ ____________

PŘECHODOVÁ SKRUŽ, VČ STUPADLA

Výměna horních částí šachet: 25ks=25,000 [A]

 16 89914.b ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  25,000 ____________ ____________

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

Výměna horních částí šachet: 25ks=25,000 [A]

 17 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  120,000 ____________ ____________

Dle položky 87434.a + 87434.b: 14,00m+ 106,00m=120,000 [A]

 18 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  7,000 ____________ ____________

Dle položky 87445: 7,00m=7,000 [A]

 19 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  127,000 ____________ ____________

Dle položky 87434.a + 87434.b: 14,00m+ 106,00m=120,000 [A]

Dle položky 87445: 7,00m=7,000 [B]

Celkem: A+B=127,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 93563 ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČET MŘÍŽÍ M  36,000 ____________ ____________

PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTOREM

Nové: 36,00m=36,000 [A]

 21 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M  24,000 ____________ ____________

OCELOLITINOVÉ
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Odstranění stávajících: 24,00m=24,000 [A]

 22 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících: 15ks=15,000 [A]

 23 96688.a VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  25,000 ____________ ____________

VYBOURÁNÍ CCA 0,5M ŠACHTY

Výměna horních částí šachet: 25ks=25,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  93,500 ____________ ____________

přebytečná zemina, vč. odvozu na skládku do 30km

pol. č. 13273 – pol.č. 17411: 134,50m3-41,00m3=93,500 [A]

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  5,000 ____________ ____________

5HM=5,000 [A]

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  134,500 ____________ ____________

0,35*0,50*300=52,500 [A] – chodník

0,50*(1,20-0,3)*90=40,500 [B] – vozovka

0,5*(0,90-0,20)*90=31,500 [C] – volný terén

(1*1*1)*10=10,000 [D] – kabelová sonda

Celkem: A+B+C+D=134,500 [E]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  40,900 ____________ ____________

pol.č. 13273 - pol.č 899521 – pol.č. 45157 – pol. č. 567303: 134,50m3-11,80m3-30,00m3-51,80m3=40,900 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  30,000 ____________ ____________

pískové lože pro chráničku DN63: 0,35*0,20*300+0,5*0,20*90=30,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  51,750 ____________ ____________

0,50*0,80*90+0,35*0,15*300=51,750 [A] – provizorní oprava komunikací, chodníků, vjezdů, vč. zhutnění
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Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 8 62444.a ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2  2,000 ____________ ____________

oprava vnější omítky - uvedení do původního stavu po zasekání chrániček

ZM „Moskevská“ a „Zámečnická“: 2,00m2=2,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 9 741157.a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa UZM-10 – 159/114/89, žár. zinek.

Včetně základu, výzbroje VO a montáže stožáru.

body V02, V06: 2ks=2,000 [A]

 10 741157.b SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STK Auriga 76-76/50/3, žár. zinek + nátěr RAL (bude 

upřesněno)

včetně základu, výzbroje VO a montáže.Montáž svítidla na výložník např. 

GD-1-500 event. přechod adaptér.

body S01, S02

body S01, S02: 2ks=2,000 [A]

 11 741157.c SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  1,000 ____________ ____________

např. Kooperativa SCH-5, žár. zinek.

včetně základu, výzbroje a montáže stožáru, přeložky 2ks sčítačů vozidel Plaza a 

návěstidel SSZ (chodecký stožár SSZ-vjezd Plaza)

CH-01: 1ks=1,000 [A]

 12 741157.d SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS  1,000 ____________ ____________

např. Kooperativa SCH-3.X, žár. zinek.

včetně základu, výzbroje a montáže stožáru, návěstidel SSZ

CH-02: 1ks=1,000 [A]

 13 741236.a VÝLOŽNÍK NA STOŽÁR VO KUS  3,000 ____________ ____________
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výložník jednoramenný; 1,5m (vyložení může být upřesněno)

Dodávka výložníku např. UZB1-1500 ŽZ vč. jeho montáže na stožár a příp. 

demont. stávajícího

body V02, V03, V06: 3ks=3,000 [A]

 14 741236.b VÝLOŽNÍK NA STOŽÁR VO KUS  7,000 ____________ ____________

výložník dvouramenný 180 st.; 1,5m (vyložení může být upřesněno)

Dodávka výložníku např. UZB2-1500 ŽZ vč. jeho montáže na stožár a příp. 

demont. stávajícího

body V01,V04, V05, V08, V09,V10, V11: 7ks=7,000 [A]

 15 741236.c VÝLOŽNÍK NA STOŽÁR VO KUS  1,000 ____________ ____________

výložník tříramenný 90st.-90st-90st; 1,5m (vyložení může být upřesněno)

Dodávka výložníku např. UZB3-1500 ŽZ vč. jeho montáže na stožár a příp. 

demont. stávajícího

bod V07: 1ks=1,000 [A]

 16 741236.d VÝLOŽNÍK NA TRAKČNÍ STOŽÁR KUS  3,000 ____________ ____________

obloukový, jednoramenný UZB1-1500 ŽZ, vč. přechod. adaptéru DN114-DN89, 

montáže na trakční stožár

body T05, T06, T07: 3ks=3,000 [A]

 17 741236.e VÝLOŽNÍK NA TRAKČNÍ STOŽÁR KUS  4,000 ____________ ____________

obloukový, dvouramenný UZB 2-1500 ŽZ; 180st., vč. přechod. adaptéru 

DN114-DN89, montáže na trakční stožár

body T01,T02,T03,T04: 4ks=4,000 [A]

 18 741314 VZDUŠNÉ VODIČE N.N. PRŮŘ DO 40MM2 IZOLOVANÉ CU M  150,000 ____________ ____________

CYKYz-J 3x4mm2 nebo ekvivalentní

převěsy–montáž kabelu na nosné lano není součástí tohoto SO, bude provedena 

při realizaci TV

150,0=150,000 [A]

 19 741917.a DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS  10,000 ____________ ____________

V02, LB00293, 6x přechod, 1x chodecký stožár: 10ks=10,000 [A]

 20 741917.b DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS  20,000 ____________ ____________

demontáž výložníku ze stávajícího stožáru: 20ks=20,000 [A]
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 21 741919 DEMONT VÝLOŽNÍKU NA FASÁDĚ KUS  3,000 ____________ ____________

body LB00290 – LB00292: 3ks=3,000 [A]

pouze viditelné části, bez zásahu do fasády

 22 742123.a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  1 051,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2 vč. zavlečení do kabel. chráničky

páteřní kabelový rozvod – součet ze schematu: 1051,00m=1 051,000 [A]

 23 742123.b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  30,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x4mm2

30,00m=30,000 [A]

 24 742123.c PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M  50,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

50,00m=50,000 [A]

 25 742124.a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M  450,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2 – pouze dodávka, instalace na převěs TV je součástí objektu 

trakce

31*14+2*8=450,000 [A]

 26 742519.a UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  55,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu nebo rozvaděči – CYKY-J 4x10mm2

55ks=55,000 [A]

 27 742519.b UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  14,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu nebo rozvaděči-CYKYz-J 3x4mm2

14ks=14,000 [A]

 28 742519.c UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  68,000 ____________ ____________

ukončení kabelu v osvětlovacím bodu-CYKY-J 3x1,5mm2

68ks=68,000 [A]

 29 742519.d UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS  20,000 ____________ ____________

ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5mm2 - CYKY-J 3x6mm2
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20ks=20,000 [A]

 30 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS  15,000 ____________ ____________

kabelová spojka např. např. SSU-1L

15ks=15,000 [A]

 31 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M  480,000 ____________ ____________

300,00m+90,00m+90,00m=480,000 [A]

 32 742654 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 30CM M  390,000 ____________ ____________

300,00m+90,00m=390,000 [A]

 33 74318.a SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  31,000 ____________ ____________

silniční na výložník (Txx, Vxx):

např. Svítidlo Philips Citysoul LED.

Obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka - dle projektové specifikace, 

viz. technická zpráva.

Kompletní dodávka svítidla, předřadníku, veškerého přísl. a montáže.

silniční na výložník (Txx, Vxx):31ks=31,000 [A]

 34 74318.b SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  7,000 ____________ ____________

silniční na trakční převěs (N1-N7):

např. Svítidlo Philips Citysoul LED

Obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka - dle projektové specifikace, 

viz. technická zpráva.

Kompletní dodávka svítidla, předřadníku, veškerého přísl., držáku na nosné lano. 

Realizace nosného lana a montáž svítidla není součástí tohoto SO, instalace je 

součástí objektu trakce.

silniční na trakční převěs (N1-N7): 7ks=7,000 [A]

 35 74318.c SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

např. iGuzzini WOW 24LED A60 nw s možností dálkové správy a obousměrné 

komunikace.

Přesná specifikace svítidel bude upřesněna v dalším stupni PD.

sadová (S1-S2): 2ks=2,000 [A]

 36 743913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS  39,000 ____________ ____________

39ks=39,000 [A]



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 7

Čas: 11:04:5715.2.2017Datum:3.6.1.10

REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ - PALACHOVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 431

431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 7451.a KOMPLETACE JISTÍCÍ PŘÍSTROJE KUS  5,000 ____________ ____________

stožárová výzbroj pro osvětlovací bod na trakčním stožáru – 2x3x PV/PNA

dodávka a montáž: skříň v provedení nerez s nátěrem v barvě RAL se dvěma 

sadami pojistek PV/PNA, připevněná pomocí upínací pásky na stožár ve výšce 

2,5m, vč. ocelových nebo plastových silnostěnných svodových trubek a jejich 

upevnění

T01 – T05: 5ks=5,000 [A]

 38 7451.b KOMPLETACE JISTÍCÍ PŘÍSTROJE KUS  2,000 ____________ ____________

stožárová výzbroj pro osvětlovací bod na trakčním stožáru – 1x3x PV/PNA

dodávka a montáž: skříň v provedení nerez s nátěrem v barvě RAL se jednou 

sadou pojistek PV/PNA, připevněná pomocí upínací pásky na stožár ve výšce 

2,5m, vč. ocelových nebo plastových silnostěnných svodových trubek a jejich 

upevnění

T06-T07: 2ks=2,000 [A]

 39 7451.c KOMPLETACE JISTÍCÍ PŘÍSTROJE KUS  5,000 ____________ ____________

úprava stožárové výzbroje ve stávajícím sloupu VO

5ks=5,000 [A]

 40 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M  592,100 ____________ ____________

pásek FeZn 30x4 (včetně zemnících svorek)

vč. započtení rezervy 10% pro zvlnění a odchylky trasy od PD + spoje + napojení 

stožárů

592,10m=592,100 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 41 87633.a CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  350,000 ____________ ____________

např. Kopoflex 110; v místech chráničkových přechodů (vč. rezerv) a vjezdů, 

křížení IS

350,00m=350,000 [A]

 42 87633.b CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  985,000 ____________ ____________
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např. Kopoflex 63 vč. zatahovacího ocelového lanka

985,00m=985,000 [A]

 43 87833.a NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY DN 150MM M  1 075,000 ____________ ____________

1075,00m=1 075,000 [A]

 44 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5 M3  11,790 ____________ ____________

90*(0,5*0,3-2*0,055*0,055*3,14)=11,790 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 45 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3  0,100 ____________ ____________

VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU

vysekání drážky pro uložení chrániček DN40 s kabelem na objektech s rozvaděčem

ZM „Moskevská“ a „Zámečnická“: 0,10m3=0,100 [A]

 46 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2  1,000 ____________ ____________

VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU

příprava na drážku pro uložení chrániček DN40 s kabelem na objektech s rozvaděčem

ZM „Moskevská“ a „Zámečnická“:  1,00m2=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 103,000 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120:2103,0m3=2 103,000 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 153,270 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.11332:243,5m3*1,8t/m3=438,300 [A]

z pol.č.11334:608,75m3*2,2t/m3=1 339,250 [B]

z pol.č.11343:349,8m3*2,2t/m3=769,560 [C]

z pol.č.11346:1217,5m3*2,4t/m3=2 922,000 [D]

z pol.č.11348:1304,28m3*2,0t/m3=2 608,560 [E]

z pol.č.11351:110,0m*0,04t/m=4,400 [F]

z pol.č.11352:712,0m*0,1t/m=71,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 153,270 [H]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3  1 593,000 ____________ ____________

NÁKUP ZEMINY PRO AZ

dle pol.č.17130:1593,0m3=1 593,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  10,000 ____________ ____________

10,0m2=10,000 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  243,500 ____________ ____________

podklad stávajících BKV panelů:

2435,0m2*0,10=243,500 [A]

 6 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT 

POJIVEM

M3  608,750 ____________ ____________

podklad stávajících BKV panelů:

2435,0m2*0,25=608,750 [A]

 7 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3  349,800 ____________ ____________
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živič. vozovka:410,0m2*0,34=139,400 [A]

živič. vozovka:526,0m2*0,40=210,400 [B]

Celkem: A+B=349,800 [C]

 8 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3  1 217,500 ____________ ____________

stávající panely v TT:2435,0m2*0,50=1 217,500 [A]

 9 11347.a ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3  84,500 ____________ ____________

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KOSTEK  A JEJICH  ZPĚTNÉHO POUŽITÍ V SO 101, SO 601

kostka K10 - celková plocha bourání je 795,0m2, z toho pro zpětné použití

(144,0m2+25,0m2)*0,50=84,500 [A]

 10 11347.b ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3  315,720 ____________ ____________

ODVOZ PŘEBYTEČNÝCH KOSTEK NA SKLÁDKU INVESTORA

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KOSTEK

kostka mozaika:(2,0+4,0+2,0)m2*0,34=2,720 [A]

kostka K10:(795,0m2-144,0m2-25,0m2)*0,50=313,000 [B]

Celkem: A+B=315,720 [C]

 11 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3  1 304,280 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

2517,0m2*0,34+897,0m2*0,50=1 304,280 [A]

 12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  110,000 ____________ ____________

110,0m=110,000 [A]

 13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  712,000 ____________ ____________

712,0m=712,000 [A]

 14 11353.a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  500,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

celková délka obrub:587,0m

z toho pro zpětné použití v SO 101 (pol.č.91742.a):500,0m=500,000 [A]

 15 11353.b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  87,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

celková délka obrub:587,0m=587,000 [A]



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 4

Čas: 11:04:5715.2.2017Datum:3.6.1.10

REKONSTRUKCE TT RUMUNSKÁ - PALACHOVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ V LIBERCI

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ

REKONSTRUKCE TT V ÚSEKU FÜGNEROVA - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16027

SO 601

601

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odpočet pol.č.11353.a:-500,0m=- 500,000 [B]

Celkem: A+B=87,000 [C]

 16 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KAMEN KRAJNÍKŮ M  25,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

25,0m=25,000 [A]

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  344,700 ____________ ____________

S ODVOZEM K RECYKLACI

vozovka:525,0m2*0,10=52,500 [A]

živič. podklad stávajících BKV panelů:

2435,0m2*0,12=292,200 [B]

Celkem: A+B=344,700 [C]

 18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  20,000 ____________ ____________

200,0m2*0,10=20,000 [A]

 19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 373,000 ____________ ____________

výkop včetně přípravy pro SO 101:

pro AZ (z pol.č.17130):1593,0m3=1 593,000 [A]

1164,0*0,50+198,0=780,000 [B]

Celkem: A+B=2 373,000 [C]

 20 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 593,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130:1593,0m3=1 593,000 [A]

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  270,000 ____________ ____________

270,0m3=270,000 [A]

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 103,000 ____________ ____________

přebytek zeminy na skládku

z pol.č.12373,17110:2373,0m3-270,0m3=2 103,000 [A]

 23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 593,000 ____________ ____________

3186,0m2*0,50=1 593,000 [A]

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 186,000 ____________ ____________

3186,0m2=3 186,000 [A]
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Zemní práce1 ____________

Základy2
 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  790,000 ____________ ____________

HDPE SN8

790,0m=790,000 [A]

 26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 186,000 ____________ ____________

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200G/M2

TT:3186,0m2=3 186,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 27 45152 VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,903 ____________ ____________

ztracené bednění odvodň. otvorů:(442*3/6*5)*0,20*3,14*0,075^2=3,903 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 28 511385 KOLEJOVÉ LOŽE ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE - ZŘÍZENÍ M3  470,000 ____________ ____________

ŽELBET DESKA Z BET C 30/37-XF4

VČETNĚ 2 VRSTEV VÝZTUŽE Z KARI SÍTÍ (OKA 150/150MM, D=10MM)

2350,0m2*0,20=470,000 [A]

 29 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  3 186,000 ____________ ____________

INTERTECH Č.2085

na TT:3186,0m2=3 186,000 [A]

 30 52450 KOLEJ NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M  906,000 ____________ ____________

VE SPLÍTCE ROZCHODŮ 1000/1435MM

POLOŽKA OBSAHUJE:

3x KOLEJNICI NT1,UPEVNĚNÍ KOLEJE(DROBNÉ KOLEJIVO VČ.PODLITÍ PATY 
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KOLEJNICE PRO KONTINUÁLNÍ PODEPŘENÍ),ROZCHODNICE,IZOLACI PRO OMEZENÍ 

ŠÍŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ(VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PRYŽOVÉ BOKOVNICE,PRYŽOVÝ 

PROFIL POD PATU KOLEJNICE,PRYŽOVÝ PROFIL NA ROZCHODNICE,ZŘÍZENÍ 

SPAR A ZÁLIVEK U HLAVY KOLEJNICE)

POLOŽKA ZAHRNUJE I OHÝBÁNÍ KOLEJNIC DO OBLOUKU MALÝCH POLOMĚRŮ

906,0m=906,000 [A]

 31 54512.a SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON DESCE NEBO 

PANELECH

M  906,000 ____________ ____________

906,0m=906,000 [A]

 32 54512.b SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON DESCE NEBO 

PANELECH

M  20,000 ____________ ____________

V NAPOJENÍ TŘÍKOLEJ. SPLÍTKA

20,0m=20,000 [A]

 33 54512.c SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M  20,000 ____________ ____________

V NAPOJENÍ TŘÍKOLEJ. SPLÍTKA

20,0m=20,000 [A]

 34 54810 SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  228,000 ____________ ____________

ELEKTRICKÝM OBLOUKEM

37*3+39*3=228,000 [A]

 35 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  228,000 ____________ ____________

37*3+39*3=228,000 [A]

 36 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3  414,180 ____________ ____________

kolej:3186,0m2*0,13=414,180 [A]

 37 56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  153,000 ____________ ____________

podél TT:765,0m2*0,20=153,000 [A]

 38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  892,442 ____________ ____________

pod TT:(3186,0m2+442,0*2*0,27*0,5)*0,27=892,442 [A]

 39 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  3 186,000 ____________ ____________

kolej:3186,0m2=3 186,000 [A]
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 40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 186,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

kolej:3186,0m2=3 186,000 [A]

 41 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  127,440 ____________ ____________

kolej:3186,0m2*0,04=127,440 [A]

 42 575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3  127,440 ____________ ____________

kolej:3186,0m2*0,04=127,440 [A]

 43 58221.a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  25,000 ____________ ____________

ZE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

25,0m2=25,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 44 87433.a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  221,000 ____________ ____________

PVC

ztracené bednění odvodň. otvorů:(442*3/6*5)*0,20=221,000 [A]

 45 895821 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 60 KUS  4,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

4ks=4,000 [A]

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 47 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 

DODÁVKY)

M  12,000 ____________ ____________

VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU
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dle pol.č.9111A3:12,0m=12,000 [A]

 48 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 49 9111D2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  46,000 ____________ ____________

dle pol.č.9111D3:46,0m=46,000 [A]

 50 9111D3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  46,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ

46,0m=46,000 [A]

 51 93751.a MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 52 93760.a OZNAČNÍKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ A 

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

VČETNĚ VYBOURÁNÍ A NOVÉHO ZÁKLADU OZNAČNÍKU A ÚPRAVY PŘÍPOJKY

VČETNĚ VYBOURÁNÍ A NOVÉHO OSAZENÍ ŠACHTIČKY PRO NAPOJENÍ 

OZNAČNÍKU

2ks=2,000 [A]

 53 96523 DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA BETON DESCE M  884,000 ____________ ____________

BLOKOVÉ KOLEJNICE NA PANELECH BKV

3 KOLEJ. SPLÍTKA

VČETNĚ ODVOZU A SKLÁDKOVNÉHO

884,0m=884,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 610

610

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV1
 1 01 Vložená izolace v laně  - klín. svorky (mont.) KS  20,000 ____________ ____________

TU 4131  /002

20ks=20,000 [A]

 2 02 Věšák Cu10  (opravy) KS  80,000 ____________ ____________

TU 4051  /001

80ks=80,000 [A]

 3 03 Kardan na  stožár KS  6,000 ____________ ____________

TU 4073  /001

6ks=6,000 [A]

 4 04 Vidlice pro kotvení na stožár KS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 5 05 Proudové propojení ,CU120 M  30,000 ____________ ____________

TB 7131  /001

30,00m=30,000 [A]

 6 06 Odpoj. a znovu připojení propojení ÚD - dvojkolejně KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 Odpoj. a znovu připojení propojení NB - dvojkolejně KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 08 Tabulka výstražná KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 9 09 Montáž  stožáru KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 10 10 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 11 11 Úsekový dělič (včetně návěstí) remontáž KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Závěs nosného lana na laně, odsun - přísun KS  26,000 ____________ ____________
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Zahrnuje veškeré práce a materiál nutný k provizornímu přesunu NL během 

výstavby

(vyzvednutí a posun do polohy mimo osu a zpět)

26ks=26,000 [A]

 13 13 Závěs TD na laně - boč. držák, odsun - přísun KS  26,000 ____________ ____________

TB 7105  /002

Zahrnuje veškeré práce a materiál nutný k provizornímu přesunu TD během 

výstavby

(vyzvednutí a posun do polohy mimo osu a zpět)

26ks=26,000 [A]

 14 14 Montáž odtahu ŘTV - nové (TD+NL) KS  14,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré související práce a materiál

14ks=14,000 [A]

 15 15 Kladkostroj západk. 1:3, 20kN, H stožár KS  2,000 ____________ ____________

TB 5103  /002

2ks=2,000 [A]

 16 16 Lano 25 ANTICORO - převěsy+lana VO Rumunská M  750,000 ____________ ____________

750,00m=750,000 [A]

 17 17 Kotvení lana izolované s regulací KS  35,000 ____________ ____________

35ks=35,000 [A]

 18 18 Kotvení lana izolované bez regulace KS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 19 19 Finální regulace TV - sestava ŘTV M  1 000,000 ____________ ____________

1000,00m=1 000,000 [A]

 20 20 Vodič CYA 240 - propojení kolejiště se zpětnou skříní včetně připojení ke 

kolejnicím

M  40,000 ____________ ____________

4*10,0m=40,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV1 ____________
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16027
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY TV3
 21 21 D 11 - VO, včetně povrchové úpravy KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 22 22 D11, včetně povrchové úpravy KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 23 23 HEB 320 -11 zesílený KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 24 24 Nátěr stávajících stožárů - obnova KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

STOŽÁRY TV3 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE TV4
 25 25 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  31,000 ____________ ____________

31,00m3=31,000 [A]

 26 26 Vytyčení základu KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 27 27 Odvoz zeminy M3  24,000 ____________ ____________

24,00m3=24,000 [A]

 28 28 Betonový základ, komplet  - včetně ocel. roury M3  24,000 ____________ ____________

24,00m3=24,000 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE TV4 ____________

DEMONTÁŽ  TV5
 29 29 Demontáž st. stožáry KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV5 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Soupis montáží a materiálu01
 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  900,000 ____________ ____________

900kg=900,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  5,000 ____________ ____________

po uložení topných kabelů

5,00m3=5,000 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  24,000 ____________ ____________

24,00m3=24,000 [A]

Soupis montáží a materiálu01 ____________

Přidružená stavební výroba7
 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  220,000 ____________ ____________

220,00m=220,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  4 100,000 ____________ ____________

4100,00m=4 100,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  20,000 ____________ ____________

(plus kabel YY 35 připojení KARI sítě)

20,00m=20,000 [A]

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  20,000 ____________ ____________

20,00m=20,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  80,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

80,00m=80,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


