Návrh Smlouvy o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 002 62 978 
Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, veřejný prostor a cestovní ruch
Ve věcech technických zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru   
/dále jen „objednatel“/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený:




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:



/dále jen „zhotovitel“/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce Liebiegovy hrobky – exteriér objektu, na p. p. č. 2255/1 v k. ú. Liberec. Objekt je nemovitou kulturní památkou ČR, pod rej. č. 29823/5-4118 na základě rozhodnutí ŠKK ONV Liberec č. j. 63/64 ze dne 26. 11. 1964. 
2. Veškeré restaurátorské práce, včetně transferů, musí provádět osoba vlastnící příslušné povolení MK ČR k restaurování v daném oboru.
3. V průběhu zásahu bude provedena konsolidace kamenného materiálu, ochrana památky proti působení mikroflóry, škodlivých atmosférických vlivů a zajištění hydrofobizací. Bude provedena rekonstrukce chybějících tvarů pokud možno v umělém materiálu, na minerální bázi.
4. Restaurátorské práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány a zapracovány do závěrečné restaurátorské zprávy, jejíž součástí bude i CD s kompletní fotodokumentací.
5. Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích procesů, nedojde k úbytku nebo chemickému poškození předzpevněných povrchů.
6. Rekonstrukce chybějících částí bude prováděna dle doložitelných vzorů, plastické doplňování soch, architektonických prvků a dekoru bude plně akceptovat původní tvarosloví.   Zpevněný, značně abradovaný povrch dekoru a ploch architektonických článků nebude celoplošně plasticky doplňován, tmeleny budou jen výrazné destrukce. Trhliny budou zajištěny injektáží a sponami z nerezavějící oceli, spárování bude obnoveno, místa ohrožená zatékáním srážkové vody, zajištěna funkčními tmely. Stávající trhliny v konstrukcích budou opraveny a zajištěny nerezovými sponami, vloženými do lepidla do vyříznutých drážek s vyspravením drážek z umělého kamene.
7. Zkorodované kovové prvky (čepy) a tvrdé cementové vysprávky, prokazatelně poškozující kamenný materiál, budou všude, kde je to možné, bez většího poškození originální hmoty, vyjmuty a nahrazeny. Pokud budou ponechány, bude to jen v tom případě, že by jejich demontáž způsobila zbytečné poškození originálního materiálu a konstrukcí. Technologie jejich ošetření bude potom zvolena s ohledem na tuto skutečnost – (inhibitor koroze).
8. Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní a lokální retuší.
9. Omítané plochy vzhledem k jejich zasolení, zcela degradované struktuře a s tvrdými cementovými nátěry na povrchu, budou odstraněny a nově provedeny ve štuku jako dvouvrstvá omítka s původním rustikálním členěním. Barevná povrchová úprava omítek bude předmětem odborné konzultace.

10. Vlastní podzemní krypta s vysokou vlhkostí není předmětem zakázky. Rovněž žulová dlážděná podesta se schodištěm a krycí deska krypty není předmětem zakázky.
11. Základní koncepce opravy je kombinací konzervačního přístupu s obnovou funkčnosti historické památky.
12. Nedílnou součástí prací na této kulturní památce bude i restaurátorská zpráva s fotodokumentací podle §10 vyhlášky č. 66/88 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
13. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 2). Projektová dokumentace (dále jen PD) vychází a akceptuje podmínky dané závazným stanoviskem odboru životního prostředí magistrátu města Liberce. 
14. V rámci této smlouvy je řešen pouze exteriér objektu. Zhotovitel se tedy v rámci PD bude řídit ustanoveními týkajícími se exteriéru. Interiér není předmětem této smlouvy o dílo. 
IV. Cena
1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky – exteriér objektu“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cenu díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 30. 9. 2017. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o předání staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
VIII. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s vybraným TDI a AD.
IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
            díla.
X. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XI. Staveniště
1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
2. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 
4. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby. 
5. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7.       Okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny. 
8. Zhotovitel provede celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
9.       Vybouraný materiál bude uskladňován do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběrnu. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku životního prostředí. V místě stavby nejsou vzrostlé stromy bránící stavbě.
10. Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by    

            toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková                                 


náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	
	
	  
	  
	  
	    KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	
	
	
	na p. č. 2255 / 1, k. ú. Liberec
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	( nemovitá kulturní památka - reg. č. 29823 / 5 - 4118 )
	
	
	
	
	Místo
	p.č. 2255 / 1, Liberec

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel
	Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše, Liberec
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Projektant
	Milan Vavruška, Zahradní 400/21, 460 01 Liberec 11
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel
	bude vybrán na podkladě výběrového řízení
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	Datum : 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 

	1
	HSV
	 
	 
	 
	8
	Práce přesčas
	 
	 
	13
	GZS + památkový objekt
	 
	0,00

	2
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	9
	Bez pevné podlahy
	 
	 
	 
	14
	( viz. krycí listy stav. částí )
	
	 
	 
	

	3
	PSV
	 
	 
	 
	10
	Kulturní památka
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	"M"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	
	 
	 
	

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	0,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	NUS ( ř.  13 - 18 )
	 
	0,00
	

	20
	HZS
	 
	 
	 
	21
	Komplet. činnost
	 
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	0,00
	

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	DPH
	15,00
	
	
	 
	

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	DPH
	21,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )
	
	 
	0,00
	

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 
	

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	 
	

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	 
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavební objekt - část
	HSV celkem
	PSV celkem
	M celkem
	ZRN celkem                    ( hl. III )
	VRN celkem                      ( hl. VI )
	ZRN+VRN             (cena bez DPH)
	DPH 21%
	Cena celkem, vč. DPH

	A - Rekonstrukce hrobky  -  EXTERIÉR
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rekapitulace ceny stavby celkem 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	
	
	  
	  
	  
	    KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	
	
	
	na p. č. 2255 / 1, k.ú. Liberec
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	Část stavby
	1.  etapa  -  EXTERIÉR
	 
	
	
	
	
	Místo
	p.č. 2255/ 1, k.ú. Liberec

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel
	Statutární město Liberec, nám. Dr. Beneše, Liberec 1
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Projektant
	Milan Vavruška, Zahradní 400/21, 460 01 Liberec 11
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel
	bude vybrán na podkladě výběrového řízení
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	Datum : 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 

	1
	HSV
	 
	0
	 
	8
	Práce přesčas
	 
	 
	13
	Zařízení staveniště
	0,00%
	0,00

	2
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	9
	Bez pevné podlahy
	 
	 
	 
	14
	Památkový objekt
	
	0,00%
	0,00

	3
	PSV
	 
	0
	 
	10
	Kulturní památka
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	
	 
	 

	5
	"M"
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	celkem
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	
	 
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	0,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	NUS ( ř.  13 - 18 )
	 
	0,00

	20
	HZS
	 
	0
	 
	21
	Komplet. činnost
	 
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	0,00

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	DPH
	15,00
	
	
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	DPH
	21,00
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )
	
	 
	0,00

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	 


	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba    :    Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky na p. p. č. 2255/1,  k. ú. Liberec

	Část :           1. etapa - EXTERIÉR
	 

	Datum     :    14. března 2014
	 

	Objednatel :  Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
	 

	Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	0,00

	
	
	

	800-1
	Zemní práce
	0,00

	801-3
	Bourání a podchycování konstrukcí
	0,00

	62
	Úpravy povrchů vnějších
	0,00

	94
	Lešení a lešeňové konstrukce
	0,00

	95
	Různé dokončující konstrukce a práce
	0,00

	99
	Přesuny hmot HSV
	0,00

	
	
	

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	0,00

	
	
	

	764
	Klempířské konstrukce
	0,00

	783
	Nátěry 
	0,00

	
	
	

	M
	Práce a dodávky M
	0,00

	
	
	

	X
	Odborné restaurátorské práce
	0,00

	
	
	

	
	Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	R O Z P O Č E T    S T A V B Y
	
	
	
	
	

	Stavba        :    Kompletní rekonstrukce Liebiegovy hrobky na p. p. č. 2255/1,  k. ú. Liberec
	
	
	
	
	

	Část stavby :    1.etapa - EXTERIÉR
	
	
	
	
	

	Investor       :    Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1                                                 Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	KCN
	Č.P.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800-1
	Zemní práce
	
	
	
	

	001
	1
	112 20-1101
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU PŘES 100 DO  300MM S NALOŽENÍM NA DOPRAV -     NÍ PROSŘEDEK     1 + 1 + 1 = 3
	KUS
	3,000
	                          -      
	                            -      

	001
	2
	121 11-20011
	SEJMUTÍ ORNICE DO TL. 15CM  RUČNĚ S ODHOZEM DO 3M                                                      0, 6 * (3, 25 * 2+ 0, 7 * 2 ) * 0, 1 = 0, 474
	M3
	0,425
	                          -      
	                            -      

	001
	3
	132 20-2101
	HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ  - ozn. y                       0, 6 * 0, 6 * ( střed. vzdálenost poloměru oblouku 3, 25 * 2 + 0, 7 * 2 ) = 2, 844
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	4
	132 20-2109
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. 60 CM HORNINY TŘ. 3, RUČNĚ
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	5
	162 30-1421
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU PRŮMĚRU DO 30 CM DO VZDÁLENOSTI 5 KM
	KUS
	3,000
	                          -      
	                            -      

	001
	6
	162 30-1921
	PŘÍPLATEK ZA VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZU D -30 CM ZA DALŠÍCH 5 KM
	KUS
	3,000
	                          -      
	                            -      

	001
	7
	167 10-1101
	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TŘ. 1-4
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	8
	162 70-1105
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000 M HORNINY TŘ. 1-4
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	9
	162 70-1109
	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ. 1-4
	M3
	14,220
	                          -      
	                            -      

	001
	10
	171 20-1201
	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	11
	171 20-1211
	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA                                                                                                2, 844 * 1, 6 = 4, 55
	T
	4,550
	                          -      
	                            -      

	001
	12
	174 10-1101
	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH - dovezený materiál , ozn. y                                                                                   0, 6 * 0, 6 * ( střed. vzdálenost poloměru oblouku 3, 25 * 2 + 0, 7 * 2 ) = 2, 844
	M3
	2,844
	                          -      
	                            -      

	001
	13
	583439000
	DODÁVKA - KAMENIVO TĚŽENÉ PRANÉ KAČÍREK FRAKCE 32-63MM                                     2, 844 * 1, 8  = 5, 12
	T
	5,120
	                          -      
	                            -      

	001
	14
	182 30-1121
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE PLOCHY DO 500M2 TL. 10CM                                                               - zpětné rozprostření sejmuté ornice v pásu kolem zásypu kačírkem
	M2
	5,000
	                          -      
	                            -      

	001
	15
	180 40-2112
	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VE SVAHU SKLONU DO 1:2
	M2
	5,000
	                          -      
	                            -      

	001
	16
	005724000
	DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ SÍDLIŠTNÍ
	KG
	0,200
	                          -      
	                            -      

	
	
	800-1
	Zemní práce celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	801-3
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	

	013
	17
	978 01-5391
	OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍCH STĚN MV,MVC DO 100%  S VYŠKRÁBÁNÍM SPÁR                      - ozn. f , o případném zachování fragmentů původní omítky rozhodně zástupce NPÚ                 ( 5, 3 + 0, 15 ) * 2, 844 * 2 + 5, 45 * 1, 07 * 2 + 5, 45 * 0, 16 * 2 = 44, 41
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	013
	18
	63 49-11143
	ŘEZÁNÍ SPÁRA Š. 30 MM A HL. 50MM - platí pro provedení drážek pro mtž kovových                spon ( v kameni, umělém kameni apod. ) - ozn. a                                                                           15 ks *  0, 5 m  + 15 ks * 0, 3 m = 12, 00
	M
	12,000
	                          -      
	                            -      

	013
	19
	974 03-1122
	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ  3X7CM - dtto, ale drážky v cihelném zdivu                                           13 ks * 0, 5 m = 6, 50
	M
	6,500
	                          -      
	                            -      

	013
	20
	977 13-1112
	VRTÁNÍ OTVORU DO PRŮMĚRU 10MM VE ZDIVU - pro ukotvení spon do podkladu                                       43 ks * 0, 1 * 2 = 8, 60 
	M
	8,600
	                          -      
	                            -      

	013
	21
	974 03-1154
	SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10X15M                                                                                               - odstranění pásu cihel nad soklem bočních zídek pro doplnění kamenného zdiva
	M
	3,400
	                          -      
	                            -      

	013
	22
	978 02-3251
	ODSPÁROVÁNÍ ZDIVA Z KAMENE REŽNÉ - cca 50 % plochy soklu - ozn. p                                       16, 35 / 2 = 8, 175 
	M2
	8,175
	                          -      
	                            -      

	013
	23
	979 08-2111
	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M
	T
	3,282
	                          -      
	                            -      

	013
	24
	979 08-2121
	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M
	T
	6,564
	                          -      
	                            -      

	013
	25
	979 08-1111
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM
	T
	3,282
	                          -      
	                            -      

	013
	26
	979 08-1121
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM
	T
	78,768
	                          -      
	                            -      

	013
	27
	979 09-8231
	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD
	T
	3,242
	                          -      
	                            -      

	013
	28
	979 09-8239
	BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKOVNÉ - KOVOŠROT
	T
	0,040
	                          -      
	                            -      

	
	
	801-3
	Bourání konstrukcí celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	62
	Úpravy povrchů vnějších
	
	
	
	

	011
	29
	629 99-5101
	OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU - po otlučení, ozn. f
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	011
	30
	622 13-1101.1
	VÁPENNO-CEMENTOVÝ POSTŘIK VNĚJŠÍCH STĚN PLOŠNĚ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	011
	31
	622 13-5001
	VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN MALTOU MVC DO TL. 10 MM
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	011
	32
	622 42-1145.1
	VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ SLOŽITOSTI  IV. ( JÁDRO + ŠTUK  ) - ozn. f                                         - na výrobu maltové směsi bude použito hašené vápno uložené min. 2 měsíce po               vyhašení, složitost fasády určuje provedení repliky členění pásovou rustikou a svislými            dekoračními prvky v ploše nad středovou fasádní římsou, tvarování římsy                                                                                                 ( 5, 3 + 0, 15 ) * 2, 844 * 2 + 5, 45 * 1, 07 * 2 + 5, 45 * 0, 16 * 2 = 44, 41
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	011
	33
	622 61-1132.1
	NÁTĚR VNĚJŠÍ OMÍTKY DVOJNÁSOBNÝ VYSOCE PRODYŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM,     VČETNĚ PODKLADNÍ PENETRACE - ozn. f                                                                                      - provedení nátěru po vyzrání omítkoviny ( 4-5 týdnů ), výběr nátěru bude konzultován               se zástupcem NPÚ  
	M2
	44,410
	                          -      
	                            -      

	011
	34
	629 99-5102
	OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ TRYSKÁNÍM PÍSKEM - ozn. p                                                       - plocha kamenného soklu hrobky a plocha soklu pod bočními zídkami                                                    ( 1, 8 + 1, 4 ) / 2 * 2, 844 * 2 + 1, 4 * 1, 07 * 2 + pod bočními zídkami 1, 77 * 1 , 2 * 2 = 16, 35
	M2
	16,350
	                          -      
	                            -      

	011
	35
	216 90-4391
	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ OCELOVÝM KARTÁČEM 
	M2
	16,350
	                          -      
	                            -      

	011
	36
	629 99-5101
	OČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ OMYTÍM TLAKOVOU VODOU
	M2
	16,350
	                          -      
	                            -      

	011
	37
	627 45-2921
	SPÁROVÁNÍ STARÝCH ZDÍ KAMENNÉHO KVÁDROVÉHO - cca 50 % plochy soklu                 16, 35 / 2 = 8, 175 
	M2
	8,175
	                          -      
	                            -      

	011
	38
	311 21-1233
	ZDIVO NADZÁKLADOVÉ ŘÁDKOVÉ NA MC 10 - doplnění pásu zdiva pod bočními zídkami                 0, 15 * 0 ,1 * 1, 77 * 2 = 0,0 53
	M3
	0,053
	                          -      
	                            -      

	011
	39
	622 90-2110
	OČIŠTĚNÍ KAMENNÝCH ŘÍMS A ŠAMBRÁN                                                                                       - platí pro očištění povrchu po demontáži oplechování říms hrobky                                             7,25 * 0, 35 + 7, 6 * 0, 3 + 1, 6 * 0, 25 + 2, 5 * 0, 5 = 6, 47
	M2
	6,470
	                          -      
	                            -      

	011
	40
	622 13-1111
	SPOJOVACÍ MŮSTEK VNĚJŠÍCH PLOCH PROVÁDĚNÝ RUČNĚ                                                - vyrovnání podkladu pod nové oplechování 
	M2
	6,470
	                          -      
	                            -      

	011
	41
	622 13-5011
	VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH TMELEM TL. 2MM  - dtto
	M2
	6,470
	                          -      
	                            -      

	011
	42
	629 13-5101
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA MC Š. 15CM - pod oplechování římsy v ploše fasády
	M
	8,200
	                          -      
	                            -      

	
	
	62
	Úpravy povrchů vnějších celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	94
	Lešení a lešeňové konstrukce
	
	
	
	

	003
	43
	941 11-1111
	MTŽ LEŠENÍ ŘADOVÉ TRUBKOVÉ LEHKÉ S PODLAHAMI Š. 0,9M A VÝŠKY DO 10M                        - pro práce stavební i restaurátorské                                                                                                    ( 2, 85 * 2 + 1, 1 * 2 ) * ( 7 + 7 ,6 ) / 2 + ( 6, 72 + 1, 2 * 2 ) * 6, 42 + 2, 82 * 2, 4 = 122, 988  
	M2
	122,988
	                          -      
	                            -      

	003
	44
	941 11-1211
	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ LEŠENÍ K POLOŽCE 941 11-1111                                  122, 988 * 90 = 11 068 , 92
	M2
	11068,920
	                          -      
	                            -      

	003
	43
	941 11-1811
	DMTŽ LEŠENÍ ŘADOVÉ TRUBKOVÉ LEHKÉ S PODLAHAMI Š. 0,9M A VÝŠKY DO 10M                        
	M2
	122,988
	                          -      
	                            -      

	003
	46
	943 95-5021
	MTŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY A PODÉLNÍKY VE VÝŠCE DO 10M                               - pracovní podlaha nad střechou kotvená do lešení pro opravu zadní stěny tympanonu
	M2
	9,000
	                          -      
	                            -      

	003
	47
	943 95-5191
	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠEŇOVÉ PODLAHY K CENĚ POL. 21 AŽ 23
	M2
	18,000
	                          -      
	                            -      

	003
	48
	943 95-5821
	DMTŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY A PODÉLNÍKY VE VÝŠCE DO 10M      
	M2
	9,000
	                          -      
	                            -      

	003
	49
	944 51-1111
	MTŽ OCHRANNÁ SÍŤ ( TKANINA ) NA LEŠENÍ
	M2
	122,988
	                          -      
	                            -      

	003
	50
	944 51-1211
	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ OCHRANNÉ SÍTĚ ( TKANINY ) 
	M2
	11068,920
	                          -      
	                            -      

	003
	51
	944 51-1811
	DMTŽ OCHRANNÁ SÍŤ ( TKANINA ) NA LEŠENÍ
	M2
	122,988
	                          -      
	                            -      

	
	
	94
	Lešení a lešeňové konstrukce celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	95
	Různé dokončující konstrukce a práce
	
	
	
	

	011
	52
	953 94-3112
	OSAZENÍ VÝROBKU HMOTNOSTI DO 5KG/KUS DO ZDIVA - kotevní spony, ozn. a                28 ks délka 50 + 10 + 10 = 70 cm + 15 ks délka 30 + 10 + 10 = 50 cm
	KUS
	43,000
	                          -      
	                            -      

	011
	53
	155100091
	DODÁVKA - TYČ OCEL NEREZ TŘ. 17240h9 D-6 MM  - viz. popis ozn. a                                    28 * ( 0, 5 + 0, 1 * 2 ) * 1, 05 = 20, 58
	M
	20,600
	                          -      
	                            -      

	011
	54
	155100092
	DODÁVKA - TYČ OCEL NEREZ TŘ. 17240h9 D-8MM  - dtto, část spon o větším průřezu tyče             15 * ( 0, 3 + 0, 1 * 2 ) * 1, 05 = 7, 875
	M
	7,900
	                          -      
	                            -      

	011
	55
	612 40-3300.1
	ZAPLNĚNÍ RÝH VE STĚNACH SPECIÁLNÍ MALTOU - injektáž drážek, ozn. a                                                                  ( 0, 5 * 28 + 0, 3 * 15 ) * 0, 03 = 0, 555 
	M2
	0,555
	                          -      
	                            -      

	011
	56
	619 99-1011
	ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana střešní krytiny proti znečištění
	M2
	14,000
	                          -      
	                            -      

	011
	57
	619 99-1011
	ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana kamene soklu proti znečištění
	M2
	16,000
	                          -      
	                            -      

	011
	58
	959 99 - R1
	ÚKLID KOLEM OBJEKTU PO DOKONČENÍ REKONSTRUKCE V EXTERIÉRU
	HZS
	5,000
	                          -      
	                            -      

	011
	59
	959 99 - R2
	OSTATNÍ PRÁCE - OPRAVY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAVY DETAILŮ DLE                  DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ ZÁSTUPCE NPÚ                                                                                -  vyčleněna jednotná částka 25.000,- Kč, účtování bude možné pouze pokud takové                   práce a dodávky vzniknou a musí být doloženy položkovým rozpočtem odsouhlase -                ným zástupcem investora
	KPL
	1,000
	                          -      
	                            -      

	
	
	95
	Různé dokončující konstrukce a práce celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	99
	Přesuny hmot HSV
	
	
	
	

	011
	60
	999 28-1111
	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU OBJEKTŮ VÝŠKY DO 25M
	T
	5,633
	                          -      
	                            -      

	
	
	99
	Přesuny hmot HSV celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800-764
	Klempířské konstrukce
	
	
	
	

	764
	61
	764 42-1870
	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 500 MM
	M
	7,250
	                          -      
	                            -      

	764
	62
	764 42-1850
	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 330 MM
	M
	7,600
	                          -      
	                            -      

	764
	63
	764 42-1850
	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ. DO 330 MM - spodní římsa tympanonu
	M
	1,600
	                          -      
	                            -      

	764
	64
	764 43-0840
	DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ. 500 mm - vrchol tympanonu 
	M
	2,500
	                          -      
	                            -      

	764
	65
	764 52-1560
	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ. 350 MM  - ozn. a
	M
	7,250
	                          -      
	                            -      

	764
	66
	764 52-1550
	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN / ZVĚTRALÝ ) RŠ. 330 MM  - ozn. b
	M
	7,600
	                          -      
	                            -      

	764
	67
	764 52-1550
	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ. 330 MM  - ozn. c
	M
	1,600
	                          -      
	                            -      

	764
	68
	764 52-1540
	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ ) RŠ.250 MM  - ozn. e
	M
	8,200
	                          -      
	                            -      

	764
	69
	764 53-0560
	OPLECHOVÁNÍ ZDÍ PLECH ZN ( ZVĚTRALÝ )  RŠ. 750 MM  - ozn. d
	M
	2,500
	                          -      
	                            -      

	764
	70
	764 99  - R1
	ÚPRAVY TVARU OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS V MÍSTĚ OSAZENÍ ARCHITEKT. PRVKŮ
	HZS
	5,000
	                          -      
	                            -      

	764
	71
	764 99 - R2
	ÚPRAVA SPOJENÍ PLECHU CU/ZN - v místě styku s již provedeným plechováním střechy
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	764
	72
	764 99 - R3
	OSTATNÍ MATERIÁL - KLEMPÍŘSKÝ TMEL  
	KUS
	4,000
	                          -      
	                            -      

	764
	73
	998 76-4102
	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT  VÝŠKY DO 12 M
	T
	0,061
	                          -      
	                            -      

	
	
	800-764
	Klempířské konstrukce celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800-783
	Nátěry
	
	
	
	

	783
	74
	783 22-1122
	NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD +2X NÁTĚR - ozn. t                - drobné kovové prvky v ploše exteriérových ploch  ( kotvy, kleště apod. )
	M2
	1,100
	                          -      
	                            -      

	783
	75
	783 20-1811
	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM
	M2
	1,100
	                          -      
	                            -      

	
	
	800-783
	Nátěry celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	x
	Odborné restaurárorské práce
	
	
	
	

	015
	76
	622 - R1
	RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PILASTRŮ S PODSTAVCI VÝŠKY 6, 5 M, KÁMEN PÍSKO-     VEC - popis prací viz. ozn. c), na části kce i dle ozn. b) a d) ( dle označení na výkresu )                                                        c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove-                   deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš-               né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění                                  na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace                     a hydrofogizace povrchu                                                                                                                               b ) na části konstrukce pilastrů je nutné oprava drobných poškození hran a rohů                                formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi                                                                         d ) na lokálních plochách pilastrů se provede oprava povrchového zvětrání pískovce                   do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi 
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	015
	77
	622 - R2
	RESTAUROVÁNÍ OSTĚNÍ VSTUPU S LISTOVÝM DEKOREM A ARCHIVOLTOU, KÁMEN       PÍSKOVEC - popis prací viz. ozn. c)                                                                                                     -  povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove -                    deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš -              né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění                                       na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace                      a hydrofogizace povrchu                                                                  
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	78
	622 - R3
	RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍHO KLENÁKU NAD VSTUPEM, KÁMEN PÍSKOVEC                                        - popis prací viz. ozn. c, dtto, předchozí položka
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	79
	622 - R4
	RESTAUROVÁNÍ CVIKLŮ S LISTOVÝM DEKOREM, KÁMEN PÍSKOVEC                                      - popis prací viz. ozn. c, dtto, předchozí položka
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	015
	80
	622 - R5
	RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍ ŘÍMSY NAD VSTUPEM ( ARCHITRÁV ), KÁMEN PÍSKOVEC            - popis prací viz. ozn. d + e  ( dle označení na výkresu )                                                                                                                d) oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace                umělého pískovce na minerální bázi                                                                                                  e)  oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 30 - 60 mm formou aplikace                umělého pískovce na minerální bázi                                                                                                      Součástí prací je i úprava dle ozn. c - povrchové zvětrání a znečištění povrchu                                     konstrukce bez poškození, bude provedeno celoplošné předzpevnění kamenných                        ploch před vlastním čištěním + celoplošné očištění povrchu mechanické i chemické,                     biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení oprav                    se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu                                                                                                 
	M
	4,700
	                          -      
	                            -      

	015
	81
	622 - R6
	RESTAUROVÁNÍ ATIKOVÉ NÁSTAVBY S ŘÍMSOU A HRANOLOVÝMI SLOUPKY PO                STRANÁCH, KÁMEN PÍSKOVEC ) - popis prací viz. ozn. c a d, viz. předchozí položky
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	82
	622 - R7
	RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉ VÁZY - PÍSKOVEC VEDLE TYMPANONU -  pravá strana                c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove-                   deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš-               né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění                                  na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace                     a hydrofogizace povrchu                                                                                 
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	83
	622 - R8
	VÝROBA A OSAZENÍ KOPIE KAMENNÉ VÁZY, KÁMEN PÍSKOVEC - na levé straně
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	84
	622 - R9
	RESTAUROVÁNÍ ŠTÍTOVÉ NÁSTAVBY ( TYMPANONU ) S VOLUTAMI A KRUHOVÝM              STŘEDOVÝM VĚNCEM, KÁMEN PÍSKOVEC                                                                                        - popis viz. ozn. c a d, viz. předchozí položky
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	85
	622 - R10
	RESTAUROVÁNÍ  HLAVNÍ ŘÍMSY NA ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU                                                       - popis viz. ozn. e                                                                                                                                     e)  oprava povrchového zvětrání pískovce do hloubky 30 - 60 mm formou aplikace                umělého pískovce na minerální bázi                                                                                                      Součástí prací je i úprava dle ozn. c - povrchové zvětrání a znečištění povrchu                        konstrukce bez poškození, bude provedeno celoplošné předzpevnění kamenných                       ploch před vlastním čištěním + celoplošné očištění povrchu mechanické i chemické,                       biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organo-křemičitanů, po dokončení oprav                       se provede závěrečná kozervace a hydrofogizace povrchu    
	M
	7,800
	                          -      
	                            -      

	015
	86
	622 - R11
	RESTAUROVÁNÍ PODSTAVCŮ SOCH PŘED VSTUPEM, KÁMEN PÍSKOVEC                             -  popis prací viz. ozn. c) a d) ( dle označení na výkresu )                                                                 c) povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození, bude prove-                   deno celoplošné předzpevnění kamenných ploch před vlastním čištěním + celoploš-               né očištění povrchu mechanické i chemické, biosanace a celoplošné zpevnění                                  na bázi organo-křemičitanů, po dokončení opravy se provede závěrečná kozervace                     a hydrofogizace povrchu                                                                                                                                                                                                 d ) na lokálních plochách pilastrů se provede oprava povrchového zvětrání pískovce                   do hloubky 10 - 30 mm formou aplikace umělého pískovce na minerální bázi 
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	015
	87
	622 - R12
	RESTAUROVÁNÍ PARAPETNÍCH ZÍDEK PO STRANÁCH HROBKY, KÁMEN PÍSKOVEC           - popis prací viz. ozn. c + d  ( viz. předchozí položka )   
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	015
	88
	622 - R13
	PŘEMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ SOCHY ŽENSKÉ POSTAVY, OČISTĚNÍ A KONZERVACE                                  POVRCHU 
	KUS
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	89
	622 - R14
	RESTAUROVÁNÍ NÁPISU NA ATICE ZE ZINKOVÉHO PLECHU                                                    - 14 písmen + 2 písmena nová výroba ( replika ), popis prací, viz. ozn. n                                 
	SOU
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	90
	622 - R15
	REPLIKA ZÁVĚSNÉ KONZOLY S LUCERNOU NA PILASTRU  - viz. ozn. v                                 - replika bude provedena dle dochované fotodokumentace a nákresů
	KUS
	2,000
	                          -      
	                            -      

	015
	91
	622 - R16
	OSTATNÍ PRÁCE - DOPLŇUJÍCÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM , VYPRACOVÁNÍ                 ZÁVĚREČNÉ RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY, VČ. FOTODOKUMENTACE 
	SOU
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	92
	622 - R17
	OSTATNÍ PRÁCE - NESPECIFIKOVANÉ  RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE  ZJIŠTĚNÉ                                    NA ZÁKLADĚ  DOPLŇUJÍCÍHO ODBORNÉHO PRŮZKUMU PŘI REALIZACI PRACÍ                         -  vyčleněna jednotná částka 20.000,- Kč, účtování bude možné pouze pokud takové                   práce a dodávky vzniknou a musí být doloženy položkovým rozpočtem odsouhlase -                ným zástupcem investora  a NPÚ
	SOU
	1,000
	                          -      
	                            -      

	015
	93
	622 - R18
	OSTATNÍ PRÁCE - VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUNY HMOT, ODVOZ ODPADŮ A SUTI          Z RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ DO 20 KM S ÚHRADOU POPLATKU ZA SKLÁDKOVNÉ 
	SOU
	1,000
	                          -      
	                            -      

	
	
	x
	Odborné restaurárorské práce celkem
	
	
	
	                            -      

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámky :  
	
	
	
	

	
	
	
	V sestavě položek nejsou zahrnuty sochy andělů, které chybí - viz. ozn. x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zařízení staveniště obsahuje :   oplocení místa stavby, náklady spojené se zřízením
	
	
	
	

	
	
	
	prostoru staveniště -sklad na materiál, skládka sypkých hmot, zajištění a úhrada el. energie 
	
	
	
	

	
	
	
	a vody pro provedení stavby, označení stavby, bezpečnostní opatření staveniště dle ČSN 
	
	
	
	

	
	
	
	Ocenění nákladů zařízení staveniště - viz. krycí list, řádek 13   
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Soupis plánů a příloh 

Písemnosti

a ) Informativní restaurátorský záměr, rozsah a podmínky

b ) Technická zpráva stavební  

Výkresová část stavební – starý stav:

A      1  -  Přízemí

A      2  -  Střecha

A      3  -  Pohled  západní

A      4  -  Pohled  jižní

A      5  -  Pohled  východní

A      6  -  Pohled severní

A      7  -  Popis stávajícího stavu poruch konstrukcí a fasády 

Výkresová část stavební – návrh oprav a rekonstrukce:

A      101  -  Přízemí

A      102  -  Střecha

A      103  -  Pohled  západní

A      104  -  Pohled  jižní

A      105  -  Pohled  východní

A      106  -  Pohled severní

A      107  -  Popis navržených opatření na opravu, rekonstrukci a restauraci poškozených                       

                     konstrukcí a částí stavby 

a) Informativní restaurátorský záměr, rozsah a podmínky:

       (převzato)

Základní popis 
Stavba se skládá z nadzemní části  - kaple ve tvaru půlkruhové apsidy a vlastní hrobky, pod rozměrnou podestou s žulovou dlažbou. Kaple z počátku 20. století je postavena a vyzdobena v historizujícím (eklektickém) slohu s renesančními i pseudobarokními prvky. Vysoká řemeslná úroveň je reprezentována pracemi kamenosochařskými, kovářskými, malířskými a také štuky a umělými mramory v interiéru. Prostor před kaplí je vydlážděn masivními žulovými deskami, s obrubou po stranách, dvěma schody při vstupu a náhrobní deskou v centrální partii, kryjící otvor - vstup do krypty. Vlastní vstup do kaple je pojat jako vysoký edikulový portál se dvěma pilíři – pilastry s profilovanou patkou, na hranolových podstavcích, zakončené jednoduchými hlavicemi nesoucími  architráv. Klenutý vstup vroubený archivoltou s listovým dekorem a výrazným klenákem. Nad hlavní římsou výrazná atika s nápisem a vázami na dvou pilířcích po stranách. Stavba vrcholí bohatě zdobenou štítovou nadstavbou s propracovaným reliéfem věnce na středu mezi kanelovanými pilastry a klasickým trojúhelným tympanonem, po stranách přiléhají dvě mohutné voluty.

  Součástí objektu jsou i dva podstavce po zničených sochách a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby, stojící již vně hřbitovní zdi na sníženém terénu se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním členěním. Koruna stavby apsidy vrcholí kamennou mohutnou profilovanou hlavní římsou. Střecha na dřevěném krovu, původně s krytinou z břidlicových šablon.

Interiér, oddělený monumentální, bohatě členěnou kovanou mříží, v popředí s krucifixem z patinované sádry a s korpusem Krista v životní velikosti, je ve vstupu do krypty po vřetenovém schodišti. Povrchy jsou bohatě zdobené šablonovou výmalbou (kopule, prostor nad schodištěm), umělými mramory i detaily kamenného dekoru (mramorové konzolky). Vlastní krypta je zcela prázdná, v současné době se tu nachází jen torzo jedné z alegorických postav v říze, původně stojících po stranách kaple a fragmenty zcela rozdrcené vázy z atiky kaple.                              

Rozměry:   

· výška od paty budovy při vstupu po hlavní římsu 582 cm

· výška od paty budovy při vstupu po římsu pod atikou 642 cm

· výška střešní atiky 240 cm

· výška celková  - od paty budovy při vstupu po vrchol 882cm
· šíře kaple se strany vstupu je 440 cm

· hloubka objektu 346 cm

 Texty, datační nápisy:

    Nad vstupem plocha atiky nápis HIER WALTET FRIEDE z kovových písmen

   (plech zinek) 

Materiálové složení: 

Většina architektury hrobky je zhotovena z několika druhů kamene. Podesta před vstupem, schody a náhrobní kámen jsou z šedé žuly, Vlastní stavba kaple (výše popsané průčelí atika, štít ale i postranní zídky) je z bílého, mírně našedlého jemnozrnného křemenného pirnského pískovce (blízký složením tzv. labským pískovcům na našem území). Schodiště vřetenové je z hrubozrnné pískovcové arkózy. Dekorativní konzolky na konkávní ploše interiéru jsou z carrarského mramoru. Socha Krista – krucifix je celý z patinované sádry povrch voskovaný.

Vnitřní úpravy povrchů jsou zastoupeny umělými mramory (sádra) a voskovanou výmalbou na štukové omítce a šablonovou dekorativní výmalbou na štukové omítce klenby.

Spáry mezi kameny byly původně vyplněny směsí s jemnozrnným plnivem hlinitých a křemenných písků s pojivem o vysokém podílu hydraulické složky cementu.
Omítka vnější klenuté fasády, členěná rustikou do pásů, je štuková s šedým povrchovým nátěrem.   

Způsob opracování kamenných částí

Pískovcové architektonické prvky mají povrch opracovaný rýhováním a broušením. Pouze na reliéfech rostlinného dekoru je povrch místy pojednán zubákem.

Kovové prvky

Významnou součástí památky jsou rovněž monumentální vstupní kovaná vrata 

š 215, v – 453 cm - s bohatým dekorem a ostatní dekorativní kovové prvky. Kované mříže zábradlí v interiéru a různá táhla a závěsy. Jedná se také o již zmiňovaný nápis na středu atiky, ze zinkového plechu. Během prací mohou být nalezeny další armatury čepy nebo spony v kameni.  Restaurování kamenných částí fasády se bezprostředně týká i rehabilitace těchto kovových prvků, v neposlední řadě i v souvislosti s poškozováním kamene jejich korozivními produkty. 
Průzkumová zpráva

Popis stavu památky  -  exteriér.

Statika objektu - viz příloha průzkumu z roku 2008.

Tehdy byla provedena statická studie současného stavu všech konstrukcí, panem Ing. Novotným Otakarem z Jablonce n. N. Jeho elaborát je přílohou této zprávy. Kromě dílčích poškození popsaných v této zprávě a havarijního stavu zastřešení, neshledal statik vážných závad.  K dnešními dni nebyly další viditelné statické poruchy nalezeny. 

Stav štukové fasády apsidy s pásovou rustikou je možné označit za havarijní. Poškození a degradace postupují omítka je opadaná ve větším rozsahu než v roce 2011. Jádro dvouvrstvé omítky je degradované v celém rozsahu.

Mechanická poškození povrchů.

Na celé architektuře je množství drobných mechanických destrukcí, otlučené hrany a profilace. V plochách zasažených korozí dále odpadávají i hlubší vrstvy povrchů o síle od několika mm až do 20 cm na hlavní římse, což se projevuje i rozšiřováním hlubokých kaveren. 

Stav zastřešení kaple

V roce 2011 provedena rekonstrukce krovu a střechy.  

Popis aktuálního stavu památky - interiér

Výmalby šablonové

Kopule je vyzdobena šablonovou výmalbou, která je značně poškozena zatékáním sprašováním barev a degradací podkladu. Originální šablony jsou zachované ve fragmentární podobě. 

Obvodová římsa pod klenbou je zřejmě ze sádry s malovaným zaleštěným voskovým povrchem. Je poškozena jen mírně, prasklinami.
Plochy s umělými mramory pokrývají většinu interiéru a jsou jeho hlavní dekorací. Jedná se plochy okrově bílé, dělené červenými pásy rámování. Ve spodní části je v červeném rámu, pod černým pásem, nazelenalý umělý mramor. Povrchy jsou bez lesku, znečištěné hloubkově a mírně zkorodované. Na některých místech je vrstva mramorů uvolněná od podkladů, lokálně zcela degradovaná.
Plochy s voskovanou výmalbou nad schodištěm. Jedná se o šedočernou výmalbu s  mramorováním s voskovaným povrchem. Nyní silně poškozenou vlhkostí, degradovanou, sprašující a uvolněnou od podkladu. 
Konzolky 5 ks z cararského mramoru jsou zachovalé avšak bez lesku a silně znečištěny depozity

Schodiště vřetenové z arkózy je staticky bez závad, silně znečištěné, s destrukcemi hran a nefunkčním spárováním. Značná vlhkost.
Socha Krucifix – ústřední motiv, je celá, včetně profilovaného soklu zhotovena ze sádry s povrchovou barevnou, světle okrovou úpravou. Za nejzávažnější poškození lze označit chybějící chodidla Krista. Povrch je značně znečištěn depozity a také sokl vykazuje mechanická poškození, otlučené hrany a profily. Korpus je v  životní velikosti.

Dlažba šachovnice pás ve vstupu (mramor)

Jedná se o černé a bílé dlaždice 30 x40 cm v rozsahu cca 1,8 m2, z nichž jedna chybí. 

Koncepce restaurátorského zásahu

V průběhu zásahu bude provedena konsolidace kamenného materiálu, ochrana památky proti působení mikroflóry, škodlivých atmosférických vlivů a zajištění hydrofobizací. Po upřesňující konzultaci se zást. NPÚ, bude provedena rekonstrukce chybějících tvarů pokud možno v umělém materiálu, na minerální bázi.  

Restaurátorské práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány a zapracovány do závěrečné restaurátorské zprávy, jejíž součástí bude i CD s kompletní fotodokumentací.

Během šetrného čištění a případných, lokálně prováděných, odsolovacích procesů, nedojde k úbytku nebo chemickému poškození předzpevněných povrchů.

Rekonstrukce chybějících částí bude prováděna dle doložitelných vzorů, plastické doplňování soch, architektonických prvků a dekoru bude plně akceptovat původní tvarosloví.   Zpevněný, značně abradovaný povrch dekoru a ploch architektonických článků nebude  celoplošně plasticky doplňován, tmeleny budou jen výrazné destrukce. Trhliny budou zajištěny injektáží a sponami z nerezavějící oceli, spárování bude obnoveno, místa ohrožená zatékáním srážkové vody, zajištěna funkčními tmely. Stávající trhliny v konstrukcích budou opraveny a zajištěny nerezovými sponami, vloženými do lepidla do vyříznutých drážek s vyspravením drážek z umělého kamene.

Zkorodované kovové prvky (čepy) a tvrdé cementové vysprávky, prokazatelně poškozující kamenný materiál, budou všude, kde je to možné, bez většího poškození originální hmoty, vyjmuty a nahrazeny. Pokud budou ponechány, bude to jen v tom případě, že by jejich demontáž způsobila zbytečné poškození originálního materiálu a konstrukcí. Technologie jejich ošetření bude potom zvolena s ohledem na tuto skutečnost – (inhibitor koroze). Kovářské dílo mříží a ostatních kovaných prvků bude vyjmuto odvezeno do ateliérů zhotovitele, odborně restaurováno a poté osazeno zpět.  

Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní a lokální retuší. 

Omítané plochy vzhledem k jejich zasolení, zcela degradované struktuře a s tvrdými cementovými nátěry na povrchu, doporučuji odstranit a nově provést ve štuku jako dvouvrstvou omítku s původním rustikálním členěním. Barevná povrchová úprava omítek bude předmětem odborné konzultace.

Vlastní podzemní krypta s vysokou vlhkostí není předmětem zakázky.

Rovněž žulová dlážděná podesta se schodištěm a krycí deska krypty není předmětem zakázky. 

Základní koncepce opravy je kombinací konzervačního přístupu s obnovou funkčnosti historické památky.

Postupy restaurátorského zásahu

V rámci doplňujícího průzkumu budou provedeny veškeré další analýzy potřebné pro upřesnění koncepce a konkrétních postupů konzervačního zásahu. Jedná se o dodatečný průzkum veškerých prvků a materiálového složení, který umožní přístup z lešení.  Rozsah doplňujících analýz bude upraven dle požadavků pověřeného pracovníka NPÚ v Liberci.  

Podrobný doplňující restaurátorský průzkum, bude doplňován o nová zjištění během celého rehabilitačního procesu a zapracovan do závěrečné zprávy.

Nedílnou součástí prací na této KP bude i restaurátorská zpráva s fotodokumentací podle §10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. v současném znění. 

Práce bude provádět odborný restaurátor mající příslušné povolení    MKČR.  

A -   INTERIÉR 

výmalba kopule  
Obecně bude spočívat v prvotní fixáži barevných vrstev a malovaných fragmentů, odstranění nečistot chemickou cestou, zhotovení pauz šablon a retuši maleb a závěrečné fixaci.

Restaurování sádrové římsy pod malbou
Chemickou cestou odstranění nečistot a starých voskových emulzí, drobná retuš defektů, retuš hmoty a barevnosti, poté napuštění směsí přírodních vosků a frotýrování.

Umělý mramor

Chemickou cestou odstranit nečistoty, staré voskové emulze, napustit směsí přírodních vosků a frotýrovat. U staticky poškozených ploch odtržených od podkladu podchytit a injektovat, chybějící detaily doplnit identickou technologií, vybrousit do shodného lesku s restaurovanými plochami. 

Voskovaná výmalba nad schodištěm 

Chemicky vyčistit a odstranit staré a dožilé voskové emulze. Retuš hmoty a barevnosti, poté napustit směsí přírodních vosků a frotýrovat.

Podstavec a Krucifix ze sádry

Chemicky očistit od depozit a starých emulzí, provést lokální opravy architektury soklu a rekonstrukci chybějících nohou Krista. Doplnění povrchové úpravy a konzervace.

Konzolky z carrarského mramoru

Pouze vyčištění chemicky a konzervace směsí přírodních vosků

Schodiště vřetenové 

Celkové očištění chemickou cestou, vyspárování a retuš menších plastických defektů na bázi epoxidových tmelů shodné struktury a barevnosti. Závěrečná konzervace.

Oprava a doplnění keramické dlažby ve vstupu 

Očištění chemické obnova spárování rekonstrukce chybějících dlaždic.

Ošetření kovů – mříže kované
Veškeré opravy a zásahy konzervační budou řešeny s respektem k originální hmotě při maximální snaze o zachování autentických detailů a povrchů. Mříže vrat budou během prací demontovány a restaurovány v atelieru zhotovitele. Rovněž bude ošetřeno a konzervováno stávající kované zábradlí vpravo od korpusu Krista. Práce bude provádět odborný restaurátor mající příslušné povolení MKČR. 

Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen definitivní postup ošetření a to buď, očištění tryskáním, event. nátěr inhibitorem koroze nebo žárové pozinkování a následné nátěry grafitovou černou barvou na kov.  

B -  EXTERIÉR

Předzpevnění kamenných ploch

Vzhledem k lokálně velmi zkorodovanému povrchu pískovce bude nutné, především před vlastním čištěním, zpevnit nejvíce zkorodované partie tak, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku původní hmoty. Jedná se především o přední strany podstavců pilastrů, římsy, reliéf  listového dekoru ve vrcholových partiích štítu a další detaily.     
Čištění - pískovec pirnský a žula

Pevně ulpívající nečistoty budou snímány chemicky  - na pískovci čističem mírně kyselým SP, případně SG, krusty sádrovce budou po naměkčení snímány mechanicky a šetrně ostrými dláty a skalpely. Povrchy pak budou dodatečně šetrně omyty regulovaným proudem vody a zcela neutralizovány. Čištění a odsolení od vodorozpustných solí bude řešeno lokálně odlišně s ohledem na vyhodnocení laboratorních výsledků míry zasolení objektu. Tedy na většině ploch postačuje několikanásobné omytí povrchů. V místech většího zasolení (podstavce pilastrů) budou aplikovány odsolovací kompresní zábaly.         

Připadně nalezené cementové vysprávky poškozující kamenný materiál budou šetrně sejmuty tak, aby nedošlo k poškození originální hmoty nebo alespoň sníženy. Během čistícího procesu budou zakryty a zajištěny blíže položené nebo již restaurované partie a to především mramorové dlaždice ve vstupu a to tak, aby nebyla uhličitanová hornina zasažena kyselým čističem. Důležité bude ochránit i kovanou mříž. 

Na vyčištění všech žulových prvků bude aplikován čistič s nižším pH s názvem SI.

Biosanace

Algicidní a fungicidní roztok ředěný etanolem po své aplikaci zvyšuje smáčivost povrchu a proto musí předcházet aplikaci zpevňovače. Jeho účinky, omezující vegetaci nižších rostlin, lze považovat za preventivní na několik let. Tento algicid bude použit na veškeré kamenné povrchy.

Zpevnění

Konsolidační roztok na bázi organokřemičitanů bude na pískovec aplikován celoplošně, na místech zasažených výraznou korozí kamene, opakovaně ve vyšší intenzitě.

Rekonstrukce chybějících architektonických a sochařských prvků  

Po upřesňující konzultaci se zást. NPÚ, bude proveden určený rozsah rekonstrukce chybějících tvarů v umělém materiálu, na minerální bázi.  Jako kopie bude provedena levá, zcela zničená váza na atice.         

Obnova spárování – zajištění statiky kamenných částí

Hluboké trhliny a dutiny mezi jednotlivými díly kamenné architektury budou vyplněny vápennou maltou. Chybějící spárování obnoveno probarveným minerálním tmelem hrubší struktury, dilatující spoje materiálem s koeficientem roztažnosti. Trhliny v kamenném masivu zdiva i ostatních článcích budou zajištěny např. sponami z nerezové oceli, injektovány a jako materiál nahrazující vyjmuté zkorodované čepy bude použita nerezavějící ocel.

Tmelení, rekonstrukce v umělém pískovci

Rozsah doplňování tvarů minerálními tmely bude konzultován se zástupci NPÚ. V tomto případě se bude jednat o rekonstrukci množství drobných odlomených částí, profilace a hran architektury. 

Odtržené části architektonických prvků a jejich profilace budou slepeny, drobné trhliny injektovány a to epoxidovou pryskyřicí vysoké viskozity. Chybějící abradovaná povrchová vrstva nebude doplňována celoplošně. Plastické doplnění architektury bude prováděno v míře zohledňující funkčnost (zamezení pronikání srážkové vody a optické scelení), tmelení ostrých přechodů lomových ploch a hran. 

Hydrofobizace

Po lokální lazurní retuši kamenné architektury a dekoru bude celoplošně provedena závěrečná konzervace a hydrofobizace. Na plochách namáhaných srážkovou vodou bude siloxanový  hydrofobizační roztok aplikován ve vyšší intenzitě.

Omítané plochy s pásovou rustikou

Po důkladném průzkumu budou všechny nesoudržné, degradované a sprašující plochy sejmuty. Pokud budou nalezeny cenné originální povrchy, budou zachovány (zpevněny a fixovány k podkladu). O jejich případné prezentaci rozhodne odborná konzultace na místě. Ostatní plochy budou nově zrekonstruovány. Postup rekonstrukce bude dodržovat řemeslné zásady (očištěný a pevný podklad, vápennocementový postřik, jádro  vápennocementové, jemný štuk na horní vrstvu s vápnem vyhašeným a uleželým  min.dva měsíce). Další povrchové úpravy prodyšnými nátěry po dokonalé karbonizaci (4 týdny). Možnost aplikace silikátových nátěrů nebo vápenných bude konzultována, včetně barevnosti, na místě.  

Ošetření kovů – mříže kované
Veškeré opravy a zásahy konzervační budou řešeny s respektem k originální hmotě při maximální snaze o zachování autentických detailů a povrchů. 

Písmena ze zinkového plechu budou konzervačně ošetřena a chybějící písmena rekonstruována ve stejném materiálu.      
Technická  zpráva  stavební

VŠEOBECNÁ ČÁST:

Jedná se o rekonstrukci nadzemní části stávajícího objektu hrobky půdorysných rozměrů 4,40 x 3,46 m. V současné době není objekt využíván.

Objekt se v současné době nachází v havarijním stavu, původní střešní konstrukce je po rekonstrukci. 

Stávající objekt není využíván pro původní účel – hrobka pro ukládání zemřelých.

Navržené řešení rekonstrukce má co nejvěrněji kopírovat původní řešení stavby. 

Prostor před hrobkou je vydlážděn masivními žulovými deskami s obrubou po obou stranách. 

Stavba se skládá z nadzemní části  - kaple ve tvaru půlkruhové apsidy a vlastní hrobky, pod rozměrnou podestou s žulovou dlažbou. Kaple z počátku 20. století je postavena a vyzdobena v historizujícím (eklektickém) slohu s renesančními i pseudobarokními prvky. Vysoká řemeslná úroveň je reprezentována pracemi kamenosochařskými, kovářskými, malířskými a také štuky a umělými mramory v interiéru. Prostor před kaplí je vydlážděn masivními žulovými deskami, s obrubou po stranách, dvěma schody při vstupu a náhrobní deskou v centrální partii, kryjící otvor - vstup do krypty. Vlastní vstup do kaple je pojat jako vysoký edikulový portál se dvěma pilíři – pilastry s profilovanou patkou, na hranolových podstavcích, zakončené jednoduchými hlavicemi nesoucími  architráv. Klenutý vstup vroubený archivoltou s listovým dekorem a výrazným klenákem. Nad hlavní římsou výrazná atika s nápisem a vázami na dvou pilířcích po stranách. Stavba vrcholí bohatě zdobenou štítovou nadstavbou s propracovaným reliéfem věnce na středu mezi kanelovanými pilastry a klasickým trojúhelným tympanonem, po stranách přiléhají dvě mohutné voluty.

Součástí objektu jsou i dva podstavce po zničených sochách a kamenné zídky po stranách kaple. Vnější plášť stavby, stojící již vně hřbitovní zdi na sníženém terénu se skládá ze soklu z žulových desek, štukové, omítané, půlkruhové fasády s rustikálním členěním. Koruna stavby apsidy vrcholí kamennou mohutnou profilovanou hlavní římsou. Střecha na dřevěném krovu, původně s krytinou z břidlicových šablon.

Interiér, oddělený monumentální, bohatě členěnou kovanou mříží, v popředí s krucifixem z patinované sádry a s korpusem Krista v životní velikosti, je ve vstupu do krypty po vřetenovém schodišti. Povrchy jsou bohatě zdobené šablonovou výmalbou (kopule, prostor nad schodištěm), umělými mramory i detaily kamenného dekoru (mramorové konzolky). Vlastní krypta je zcela prázdná, v současné době se tu nachází jen torzo jedné z alegorických postav v říze, původně stojících po stranách kaple a fragmenty zcela rozdrcené vázy z atiky kaple.                              

Rozměry:   

· výška od paty budovy při vstupu po hlavní římsu 582 cm

· výška od paty budovy při vstupu po římsu pod atikou 642 cm

· výška střešní atiky 240 cm

· výška celková  - od paty budovy při vstupu po vrchol 882cm
· šíře kaple se strany vstupu je 440 cm

· hloubka objektu 346 cm

V RÁMCI  REKONSTRUKCE  OBJEKTU  BUDE PROVEDENO:

Popis stávajícího stavu a návrh řešení na opravu, rekonstrukci a restauraci.

a) –  Trhliny  v konstrukcích z pískovce a cihelného zdiva.

Trhliny  v konstrukcích z pískovce a cihelného zdiva budou vyčištěny, zajištěny injektáží a sponami z nerezové oceli do vyříznutých drážek. Po vlepení spon drážky vyplnit umělým pískovcem na minerální bázi. Celkem cca 43 ks.

Umístění, délka a profil kotev a způsob kotvení bude určen na místě stavby po podrobném průzkumu trhlin. Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

         b)  -    Drobné a menší mechanické poškození, otlučené a ulomené hrany a rohy. 

Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním. Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické. Drobné a menší poškození doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi. Otlučené a ulomené hrany a rohy doplnit a rekonstruovat umělým pískovcem na min. bázi. 

Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrofobizaci. Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

         c)  -    Povrchové zvětrání a znečištění povrchu konstrukce bez poškození její konstrukce      

                   odpovídající stáří stavby.

Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním. Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické, biosanace a celoplošné zpevnění na bázi organokřemičitanů. Po opravách a rekonstrukci provést závěrečnou konzervaci a hydrofobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

         d) -   Povrchové zvětrání konstrukce z pískovce do hloubky 10 – 30 mm.
Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním.

Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické. Poškozené konstrukce rekonstruovat, doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi.

Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrfobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

         e) -   Povrchové zvětrání konstrukce z pískovce do hloubky 30 – 60 mm.
Bude provedeno celoplošné předzpevnění  kamenných ploch před vlastním čištěním.

Následně bude provedeno celoplošné očištění chemické a mechanické.

Dle návrhu dodavatele bude provedena a kotvena ocelová nosná konstrukce z nerezové oceli , pro propojení původního kamene a doplněné konstrukce. Poškozené konstrukce rekonstruovat, doplnit a opravit z umělého pískovce na minerální bázi.

Po opravách a rekonstrukci provést biosanaci, celoplošné zpevnění a závěrečnou konzervaci a hydrfobizaci.  Další opatření budou případně navrženy po podrobném průzkumu a zjištěných poškození na místě stavby po postavení lešení.

         f) -   Zvětrané a porušené omítky na celou její tloušťku.

Po postavení lešení bude provedena podrobná prohlídka celé plochy vnější omítky s určením cenných původních omítek, které lze zachovat zpevněním a fixováním k podkladu.

Ostatní plochy budou okopány , spáry proškrábány a následně bude proveden vápennocementový prostřik a vápennocementové jádro + jemná vnější štuková omítka s použitím hašeného vápna starého min. 2. měsíce. Při provádění omítek bude dodrženo původní členění a dělení omítky s pásovou rustikou a svislým členěním.

Další povrchové úpravy prodyšnými nátěry, včetně systémových penetrací a podkladů provést po vyzrání omítky (min. 4-5 týdnů) budou konzultovány se zástupcem NPÚ.

         g) -   Poškozené a dožilé šablonové výmalby omítek interiéru.

Po postavení lešení bude provedena podrobná celoplošná prohlídka výmalba kopule s určením stupně rekonstrukce malby. Bude provedeno prvotní fixování barevných vrstev a malovaných fragmentů. Bude rovněž provedeno odstranění nečistot chemickou cestou, zhotovení pauz šablon a retuš maleb a závěrečná fixace.

         h) -   Interiérová římsa pod klenbou – sádra se zaleštěným voskovým povrchem – mírné  

                  poškození a drobné trhliny.
Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Zároveň provést drobné retuše defektů a poškození. Po opravách římsy provést napuštění směsí přírodních vosků a frotýrování.

         i) -   Plochy s umělým mramorem – hloubkové znečištění a mírně zkorodovaný povrch.

                Na některých místech je vrstva mramorů uvolněná od podkladu, lokálně jsou                 

                prasklé  části vypadlé.  
Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění a nutných opravách a doplnění dle původní receptury napustit povrch směsí přírodních vosků a frotýrovat.

Poškozené plochy odfouklých od podkladu podchytit a injektovat, chybějící vrstvy doplnit stejnou technologií a recepturou, plochu vybrousit do stejného lesku s restaurovanými plochami.

         j) -   Voskovaná výmalba nad schodištěm (od přízemí dolu) – šedočerná výmalba   

                 s mramorováním a voskovaným povrchem. Silné poškození vlhkostí, zvětralý  

                 sprašující povrch, uvolněný od podkladu.

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění provést retuš hmoty a barevnosti a následně napustit směsí přírodních vosků a frotýrování.

         k) -   Stávající kamenné schodiště staticky bez závad, silně znečištěné, s poškozeným a                       

                  vydroleným  spárováním. 
Chemickou cestou odstranit nečistoty, provést nové spárování a konzervaci.

         l) -   Mramorová dlažba uvolněná od podkladu, některé dlaždice chybí (2 ks). 
Stávající dlaždice demontovat a chemickou cestou odstranit nečistotu.

Vyrovnat podkladní vrstvy a osadit doplněnou dlažbu do maltového lože. Po položení dlažby provést konzervaci  směsí přírodních vosků.

         m) -   Socha Krista, krucifix – materiál sádra s povrchovou úpravou. Chodidla Krista  

                  chybí povrch je značně znečištěn, sokl vykazuje mechanická poškození na  

                 některých místech. 

Chemickou cestou odstranit nečistoty a staré voskové emulze. Po očištění provést lokální opravy soklu a doplnění a rekonstrukci chodidel Krista. Po opravách a doplnění provést konzervaci směsí z přírodních vosků.

          n) -   Poškozená a dožilá konstrukce nápisu.
Stávající písmena demontovat, konzervačně ošetřit a chybějící písmena doplnit a rekonstruovat ze stejného materiálu – zinkový plech.

          o) -   Poškozené a dožilé oplechování ze zinkového plechu.

Stávající oplechování demontovat a provést nové oplechování z plechu TiZn tl. 0,8 mm, s tmavošedou patinou.

          p) -   Žulový sokl a podezdívka spodní stavby s drobnými poruchami ve spárách.

Stávající kamenný sokl očistit pískováním a obnovit spárování mezi kamennými bloky. 

          r) -   Kovové prvky – zábradlí, vstupní mříže – konstrukce značně poškozené rzí některé 

                  okrasné prvky jsou odpadlé a uvolněné.

Stávající kovové prvky - zábradlí, vstupní mříže demontovat a v dílně restaurovat. 

Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen konečný postup opatření rekonstrukce a restaurace těchto kovových částí. Výsledná a konečná varianta bude nátěr grafitovou černou barvou – kovářská čerň.

          s) -  Stávající konstrukce krovu a střechy po rekonstrukci – přírodní břidlice s měděným  

                 oplechováním.

Ponechané stávající bez úprav.

          t) -   Drobné kovové prvky – vzpěra sochy, spony, táhla, závlače apod.

Stávající kovové prvky a části dle možnosti demontovat a restaurovat. Po podrobném průzkumu a konzultaci s odborníky bude zvolen konečný postup opatření rekonstrukce a restaurace těchto kovových částí. Výsledná a konečná varianta bude nátěr grafitovou černou barvou – kovářská čerň.

           u) -   Konzolky z carského mramoru – jsou zachovalá, avšak znečištěné.

Chemickou cestou odstranit nečistoty. Po očištění provést konzervaci směsí přírodních vosků.

           v) -   Původní kovové konzoly a lucerny – chybí.

Budou provedeny repliky konzol a luceren dle dochovaných fotografií a nákresů. Po výrobě provést montáž na původní místo.

           w) -   Původní kamenná nádoba – chybí.

Bude provedena replika kamenné nádoby dle dochované nádoby a po výrobě bude osazena na původní místo.

           x) -   Původní kamenné sochy andělů – chybí

V případě nálezu budou torza restaurovány a osazeny na původní místo.

           y) -   Stávající upravený terén ze zadní strany.

Kolem objektu provést výkop šíře 600 mm a hluboký 600 mm s odstraněním stávajících pařezů. Dno výkopu provést ve spádu od objektu a vyplnit ho hutněným kačírkem fr. 32-64 mm.

           z) -  Nespecifikované opravy, restaurace a rekonstrukce zjištěné na základě podrobného průzkumu až v průběhu realizace stavby.

Rozsah a technické řešení budou upřesněny při realizaci stavby.

Příloha č. 3 Závazné stanovisko
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